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PREGAO ELETRONICO BINACIONAL EF 1226-23
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA BINACIONAL EF 1226-23

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ALERTA E
SINALIZACAO SONORA DE CONDICOES DE
EMERGENCIA E EVACUACAO DA AREA
INDUSTRIAL DA ITAIPU

ADITAMENTO 5

I) Em conformidade com o disposto no subitem
2.6.1 do Caderno de Bases e Condicoes (CBC)
do Pregao Eletronico Binacional EF 1226-23, a
ITAIPU responde perguntas formuladas por
empresas  interessadas nesta licitacao,
conforme segue:

PERGUNTA 1
Solicitamos esclarecimentos a Itaipu sobre o
seguinte item:

Esclareca se as estacdes Onyxworks possuem a
seguinte configuracao utilizando as placas NFN-
GW-EM-3 que interligam as licencas de software
Onyxworks instaladas em  computadores
comerciais da rede Nofire Net.

NOTIFIER Fire System
w _l il_. LAN
NFN-GW-EM-3 )

Caso seja essa a configuracao, informamos que
esta interface NFN-GW-EM-3 sera
descontinuada. Entendemos que todos as
proponentes devem propor uma solucao para
atualizar este sistema. Nosso entendimento
esta correto?

L

ONYXWorks.

Esclareca se as estacbes Onyxworks possuem
licencas Onyxworks Lite instaladas em
computadores comerciais.

Se forem licencas OnyxWorks Lite, estas
estacbes poderao monitorar até 4 painéis de
incéndio conforme relatado no ponto 1.1 do
Manual de Instalacao e Operacao do ONYXWorks
Lite - P/N 53507:B3 8/11/2014

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA Y
SENALIZACION SONORA DE CONDICIONES DE
EMERGENCIA Y EVACUACION EN EL AREA
INDUSTRIAL DE ITAIPU

ADITIVO 5

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electrdnica
Binacional EF 1226-23, la ITAIPU responde
preguntas realizadas por empresas interesadas
en esta licitacion, conforme sigue:

PREGUNTA 1
“Solicitamos aclaracion a Itaipl respecto del
siguiente item:

Aclare si las estaciones Onyxworks tienen la
configuracion siguiente utilizando las tarjetas
NFN-GW-EM-3 que interconectan las licencias de
software Onyxworks instaladas en computadoras
comerciales en la red Nofire Net.”

NOTIFIER Fire System
— %]_\ AN
Led &
NFN-GW-EM-3 B

Si se encuentran en esta configuracion, les
informamos que esta interfaz NFN-GW-EM-3
quedara descatalogada. Entendemos que todos
los proponentes deben proponer una solucion
para actualizar este sistema. Es correcto
nuestro entendimiento?

L

ONYXWorks

Aclare si las estaciones Onyxworks tienen
licencias Onyxworks Lite instaladas en
computadoras comerciales.

Si son licencias de Onyxworks Lite, estas
estaciones podran monitorear hasta 4 paneles
de incendio seglin lo informado en el punto 1.1
del Manual de instalacion y operacion de
ONYXWorks Lite - P/N 53507:B3 8/11/2014
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ONYXWorks Lite provides extensive control and monitoring functions for fire and security of local

sites. ONYXWorks Lite supports an NFN network with a Workstation, an NFN Gateway PC, and
four other nodes, which can include any of the devices listed in Table 1.1, “NFN Network
Compatibility Table™. The Workstation allows remote monitoring of all panels on the NFN
network.

Entendemos que todas as proponentes devem
propor uma solucdao para monitoramento
completo do sistema. Nosso entendimento esta
correto?

RESPOSTA

O fornecimento dos itens mencionados nao faz
parte do escopo desta contratacdao, uma vez
que ja se encontram em operacao na ITAIPU. A
proponente devera considerar os requisitos
estabelecidos nas Especificacdes Técnicas para
elaboracao da proposta comercial. Informacoes
complementares em relacdo as estacoes
Onyxworks e suas licencas serao
disponibilizadas a CONTRATADA durante a
elaboracao do Workstatement.

PERGUNTA 2

Conforme descrito no item 10 SERVICO DE
REMOCAO DE EQUIPAMENTOS, do Anexo | da
Especificacdo Técnica 6007-20-15233-E-R1, no
que diz respeito:

O servico de remocao de equipamentos esta
condicionado ao acompanhamento e
liberacao/autorizacao de atividades pela
ITAIPU. Os servicos de remocao poderao ser
cancelados ou atrasados devido a imprevistos
ou atividades emergenciais que impossibilitem
0 acompanhamento e/ou liberacao/autorizacao
de atividades.

De acordo com a resposta a Questdo 10 do
Aditivo 2, o servico de Remocao de
Equipamentos esta contemplado no evento de
pagamento ES-05 Conclusao da Montagem Inst.
e Conf. lib. TC.

De acordo com o Anexo V - Estruturas e Eventos
de Pagamento:

Entendemos que todos los proponentes deben
proponer una solucion para el monitoreo
completo del sistema. Es correcto nuestro
entendimiento?”

RESPUESTA

El suministro de los items mencionados no forma
parte del alcance de esta contratacion, pues ya
se encuentran en operacion en la ITAIPU. El
oferente debera considerar los requisitos
establecidos en las Especificaciones Técnicas
para elaborar su oferta comercial. Se pondra a
disposicion del CONTRATISTA informacion
adicional sobre las estaciones de Onyxworks y
sus licencias durante la elaboracion del
Workstatement.

PREGUNTA 2

“Conforme se describe en el item 10 SERVICIO
DE RETIRO DE EQUIPOS, del Anexo |
Especificacion Técnica 6007-20-15233-E-R1, en
cuanto a:

El servicio de remocion de equipamientos esta
condicionado al acompanamiento y
liberacion/autorizacion de actividades por la
ITAIPU. Los servicios de remocion podran sufrir
cancelacion o retrasos debido a imprevistos o
actividades de emergencia que imposibiliten el
acompafnamiento y/o liberaciéon/autorizacion de
actividades.

Segln respuesta a la Pregunta 10 del Aditivo 2,
El servicio de Retiro de Equipamientos esta
contemplado dentro del evento de pago ES-05
Conclusion de Montaje Inst. y Conf. Lib. TAC.

Conforme el Anexo V - Marcos y Eventos de
Pagos:
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MARCOS CONTRACTUALES

| Plazo ‘
(dias)

180 |

[ Marco { Descripcion

{ M Entrega de Equipos en el Depésito de la ITAIPU

m ‘ Aprobacion de Prueba de Disponibilidad

EVENTOS DE PAGO
Materiales

Evento [ % ] Descripcion
[ EM-01_|100,00%| Entrega de Equipos en el Depdsito de (a ITAIPU

Servicios

Evento % Descripcion

ES-01 % | ES-1 Aprobacion del

ES-02 % | ES-2 Aprobacion de Documentacion para TAF

ES-03 ES-3 Aprobacion del TAF

ES-04 % | ES-4 Aprobacion del Proyecto Ejecutivo
—ES-05 %

ES-06
[Es07

Bfu|m| )

ES-5 Conclusion de Montaje Inst. y Conf. ib. TAC.
% | ES-6 Aprobacion de Prueba de Disponibilidad
ES-7 Aprobacion de documentacion AS-BUILT

frs
oo| 5| &)

Como se pode verificar, o Marco Contratual M2
- Aprovacdo do Teste de Disponibilidade
(descumprimento que determina multa) é de 60
dias apds ES-05 Conclusao da Assembleia Inst. e
Conf. lib. TC.

Perguntamos como sera considerado um
possivel atraso em razao da ndo autorizacao de
atividades pela ITAIPU do servico de remocao
de equipamentos, tendo em vista que o
descumprimento do Marco Contratual M2
estabelece multas conforme Ata de Contrato EF
1226-23. Anexo IV, um possivel atraso também
representaria um custo adicional de mao de
obra imprevista, para o qual o reajuste nao
esta estabelecido.

RESPOSTA

A CONTRATADA devera atender aos prazos
estabelecidos na Minuta de Contrato, Anexo IV,
do Caderno de Bases e Condicoes que rege o
certame e seus anexos. Reiteramos que os
prazos e 0s marcos contratuais estao previstos,
principalmente, na Clausula 11 do instrumento
contratual. O reajuste de precos, por sua vez,
esta disciplinado entre as Clausulas 21 e 24
desse instrumento. Eventuais atrasos que
causem impactos significativos ao cronograma
de execucao das atividades do futuro Contrato,
nos termos previstos, serao analisados de
acordo com as normas aplicadas pela ITAIPU,
destacando-se a Norma Geral de Licitacao, a
Instrucao de Procedimento n° 18 (IP-18) e as
normas delas derivadas.

PERGUNTA 3
Conforme Anexo V - Estruturas e Eventos de

Pagamento, referente a Estrutura Contratual

MARCOS CONTRACTUALES

[ Plazo |
(dias)

180 |

{ Marco ‘ Descripcion

\ M Entrega de Equipos en el Depésito de la ITAIPU

2 "| Aprobacién de Prueba de Disponibilidad
EVENTOS DE PAGO
Materiales

Evento { % [ Descripcion
| EM-01 | 100,00%| Entrega de Equipos en el Depdsito de (a ITAIPU
Servicios
Evento % Descripcion
ES-01 5% | ES-1 Aprobacion del _
ES-02 2 % | ES-2 Aprobacion de Documentacion para TAF
ES-03 5% | ES-3 Aprobacion del TAF
| ES-04 _10% | ES-4 Aprobacion del Proyecto Ejecutivo _____
_ES-05 45% | ES-5 gonclus;oﬁnrde Montaje Inst. y Conf. lib. TAC.
ES-06 25 % | ES-6 Aprobacion de Prueba de Disponibilidad

[ €507 | 8% ES7 Aprobacion de documentacion AS-BUILT

Como se puede observar, el Marco Contractual
M2- Aprobacion de Prueba de Disponibilidad
(cuyo incumplimiento establece multa) esta a 60
dias posterior a la ES-05 Conclusion de Montaje
Inst. y Conf. Lib. TAC.

Consultamos, de qué manera se va a considerar
un eventual retraso debido a la no autorizacion
de actividades por la ITAIPU del servicio de
remocion de equipamientos, teniendo en cuenta
que el incumplimiento del Marco Contractual M2
establece multas segin la Minuta de Contrato EF
1226-23 Anexo IV, también un eventual retraso
representaria un costo adicional de mano de
obras no prevista, que no esta establecido el
ajuste.”

RESPUESTA

El CONTRATISTA debera cumplir con los plazos
establecidos en la Minuta de Contrato, Anexo IV,
del Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos
que rigen el certamen. Reiteramos que los
plazos y marcos contractuales se encuentran
previstos principalmente en la Clausula 11 del
instrumento contractual. El reajuste de precios,
a su vez, se encuentra establecido por las
Clausulas 21 y 24 de ese instrumento. Cualquier
retraso que cause impactos significativos en el
cronograma de ejecucion de las actividades del
futuro Contrato, en los términos previstos, sera
analizado de acuerdo con las normas aplicadas
por la ITAIPU, destacandose la Norma General
de Licitacion, Instruccion de Procedimiento N°
18 (IP-18) y las normas que de ellos se derivan.

PREGUNTA 3
“Conforme el Anexo V - Marcos y Eventos de
Pagos, en cuanto al Marco Contractual M2:
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MARCOS CONTRACTUALES MARCOS CONTRACTUALES
Marco Descripcion r‘;‘a::) | Marco ‘ Descripcion
M1 | Entrega de Equipos en el Depdsito de la ITAIPU == = ‘ ‘Entrega de Equipos en el Depésito de la ITAIPU
M2 ‘ Aprobacion de Prueba de Disponibilidad M | Aprobacion de Prueba de Disponibilidad
EVENTOS DE PAGO EVENTOS DE PAGO

Materiales Materiales

Evento l % ] Descripcion Evento ‘ % ] Descripcion
| TEM-01_|100,00%| Entrega de Equipos en el Depdsito de (a ITAIPU [ EM-01 | 100,00%| Entrega de Equipos en el Depdsito de la ITAIPU
Servicios Servicios

Evento % Descripcion Evento % Descripcion

ES-01 | 5% ES-1 Aprobacion del - ES-01 | 5% ES-1 Aprobacion del -

E5-02 2% | ES-2 Aprobacion de Documentacion para TAF E5-02 | 2% | E5-2 Aprobacion de Documentacion para TAF

ES-03 5% | ES-3 Aprobacion del TAF ES-03 | 5% | ES-3 Aprobacion del TAF

ES-04 | 10% | ES-4 Aprobacion del Proyecto Ejecutivo ES04 | 10% ] ES-4 Aprobacion del Proyecto Ejecutivo

ES-05 45 % | ES-5 Conclusion de Montaje inst. y Conf. lib. TAC. ES-05 | 45 % | ES-5 Conclusion de Montaje Inst. y Conf. (ib. TAC.

ES-06 25 % | ES-6 Aprobacion de Prueba de Disponibilidad ES-06 1 25 % | ES-6 Aprobacion de Prueba de Disponibilidad
[ €07 | 8% ES-7 Aprobacion de documentacion AS-BUILT [ES-07 | 8% ES-7 Aprobacidn de documentacion AS-BUILT

Como se pode verificar, o Marco Contratual M2
- Aprovacdo do Teste de Disponibilidade
(descumprimento que determina multa) é de 60
dias apos ES-05 Conclusdao da Montagem Inst. e
Conf. lib. TC.

Ainda, conforme descrito no item 7 GESTAO DE
PROJETOS, do Anexo | da Especificacdo Técnica
6007-20-15233-E-R1:

Quarta fase:
« Instalacao do sistema no local.

Quinta Fase:
» Testes de Aceitacao em Campo (TAC).

Sexta Fase:

» Operacao Assistida e Teste de Disponibilidade
(TD) e entrega de projetos e documentos As-
Built.”

Pode-se observar que existem (3) atividades
apos ES-05 Conclusdao da Assembleia Inst. e
Conf. lib. TAC, para atendimento ao Marco
Contratual M2 - Aprovacao do Teste de
Disponibilidade:

1. Testes de Aceitacao em Campo (TAC)
2. Operacao Assistida
3. Teste de Disponibilidade (TD)

Conforme ANEXO Il (PROCEDIMENTO DE
ACEITACAO DO SISTEMA) do Anexo | da
Especificacdo Técnica  6007-20-15233-E-R1,
referente a:

d) Operacao Assistida
Operacao assistida é o periodo de 15 (quinze)

Como se puede observar, el Marco Contractual
M2- Aprobacion de Prueba de Disponibilidad
(cuyo incumplimiento establece multa) esta a 60
dias posterior a la ES-05 Conclusion de Montaje
Inst. y Conf. Lib. TAC.

También, conforme se describe en el item 7
GESTION DE PROYECTO, del Anexo |
Especificacion Técnica 6007-20-15233-E-R1:

Cuarta Fase:
« Instalacion del sistema en sitio.

Quinta Fase:
« Pruebas de Aceptacion en Campo (TAC).

Sexta Fase:

» Operacion Asistida y Prueba de Disponibilidad
(TD) y entrega de Disefios y documentos As-
Built”.

Se puede observar que existen (3) actividades
después de la ES-05 Conclusion de Montaje Inst.
y Conf. Lib. TAC, para cumplir el Marco
Contractual M2- Aprobacion de Prueba de
Disponibilidad:

1. Pruebas de Aceptacion en Campo (TAC)
2. Operacion Asistida
3. Prueba de Disponibilidad (TD)

Segln el ANEXO Il (PROCEDIMIENTO PARA LA
ACEPTACION  DEL SISTEMA) del Anexo |
Especificacion Técnica 6007-20-15233-E-R1, en
cuanto a:

d) Operacion Asistida
La operacion asistida es el periodo de quince
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dias de operacao do sistema, contados da data
de emissao do Protocolo de Conclusao de
Testes de Campo (TAC).

e) Teste de Disponibilidade (TD)

E o periodo de 720 (setecentas e vinte) horas
de operacao do sistema completo, contadas a
partir da conclusdo com éxito do periodo de
Operacao Assistida.

Equivalente a (30) dias.

Levando em consideracao esses dados, pode-se
deduzir que faltam (15) dias para os Testes de
Aceitacao em Campo (TAC).

Considerando também:

b) Testes de Aceitacdo em Campo (TAC)

O TAC é o conjunto de tarefas a serem
executadas pela ITAIPU com a supervisao e
acompanhamento da CONTRATADA para
verificar o correto funcionamento do sistema.

Conforme descrito, esta atividade depende
principalmente da ITAIPU.

Perguntamos como sera considerado um
possivel atraso da ITAIPU nos Testes de
Aceitacao em Campo (TAC), levando em
consideracao que o descumprimento da
Estrutura Contratual M2 estabelece multas
conforme Ata de Contrato EF 1226-23 Anexo |V,
um possivel atraso representaria também um
custo adicional de mao-de-obra imprevista,
para a qual o reajuste nao esta estabelecido.

RESPOSTA
Gentileza atentar-se a resposta da pergunta 2
deste aditamento.

PERGUNTA 4

De acordo com a secao 1.3.2 das
ESPECIFICACOES E CONDICOES - EF 1226-23,
enviamos aqui nossas duvidas, conforme segue:

Conforme descrito no item 4.14 MONITOR PARA
SUPERVISAO DO SISTEMA VISUAL, do Anexo | da
Especificacdo Técnica 6007-20-15233-E-R1, no
que diz respeito:

O monitor para supervisao visual do sistema
devera atender as seguintes caracteristicas
minimas:

(15) dias de operacion del sistema, contados a
partir de la fecha de emision del Protocolo de
Conclusion de Ensayos de Campo (TAC).

e) Prueba de Disponibilidad (TD)

Es el periodo de 720 (setecientos y veinte) horas
de funcionamiento del sistema completo,
contados a partir de la finalizacion con éxito del
periodo de Operacion Asistida.

Equivalente a (30) dias.

Teniendo en cuenta estos datos, se puede
deducir que para las Pruebas de Aceptacion en
Campo (TAC) se cuenta con (15) dias.

También considerando:

b) Pruebas de Aceptacion en Campo (TAC)

El TAC es el conjunto de tareas a ser realizadas
por la ITAIPU con la supervision y el seguimiento
del CONTRATISTA para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema.

Seglin se describe, esta actividad depende
principalmente de la ITAIPU.

Consultamos, de qué manera se va a considerar
un eventual retraso por parte de la ITAIPU de las
Pruebas de Aceptacion en Campo (TAC),
teniendo en cuenta que el incumplimiento del
Marco Contractual M2 establece multas segun la
Minuta de Contrato EF 1226-23 Anexo IV,
también un eventual retraso representaria un
costo adicional de mano de obras no prevista,
que no esta establecido el ajuste.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 2
de este aditivo.

PREGUNTA 4

“De acuerdo al inciso 1.3.2 del PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES- EF 1226-23, por este medio
enviamos nuestras consultas, como sigue:

Conforme se describe en el item 4.14 MONITOR
PARA SUPERVISION VISUAL DEL SISTEMA, del
Anexo | Especificacion Técnica 6007-20-15233-E-
R1, en cuanto a:

El monitor para la supervision visual del sistema
debera reunir las siguientes caracteristicas
minimas:

Pregao Eletronico Binacional EF 1226-23
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Microcomputador tudo-em-um

Tela: 23,8” Full HD (1920X1080)

Processador: Intel® Core™ i5-1235U de 12°
geracao

Memoria: 8 GB

Unidade: SSD PCle NVMe M.2 de 256 GB

Video: placa de video Intel® UHD com memoria
grafica compartilhada

Mouse e teclado sem fio

Portas:

e 1 porta USB 3.1 Gen 1 com suporte para
ligar/ativar

« 2 portas USB 3.1 de 12 geracao

« 1 porta USB 3.1 de 2% geracao com
PowerShare

« 1 porta USB 3.2 Tipo C de 22 geracao

« 1 porta HDMI 1.4b

« 1 porta de entrada HDMI 1.4b

« 1 porta Ethernet RJ45

« 1 conector de audio

« 1 entrada de energia

« 1 porta para adaptador de energia

Rede sem fio: Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e
Bluetooth

Sistema Operacional: Windows Enterprise em
sua versao mais atual;

Referéncia Comercial: Dell Inspiron 24 5000 All-
in-one ou similar/superior

O software ONYXWorks da Notifier By
Honeywell, de acordo com sua ficha técnica,
requer no minimo um computador com os
seguintes recursos:

Requisitos minimos de hardware:

o Laptop ou desktop com sistema operacional
Windows 10

« Processador Intel i7 ou superior

« 16 GB de RAM

« Disco rigido de 240 GB

« Conexao USB

» Adaptador de rede Ethernet TCP/IP

« Caixas de som

« Fonte de alimentacao ininterrupta (UPS)
recomendada

Percebe-se que nao necessita de rede wireless:
Wi-Fi ou Bluetooth.

Também nao requer necessariamente a versao
Windows Enterprise.

Perguntamos se é possivel oferecer um
computador desktop da série DELL Optiplex,
que atenda aos requisitos do fabricante e com

Microcomputador tipo All-in-one

Pantalla: 23.8” Full HD (1920X1080)

Procesador: 12° generacion de Intel® Core™ i5-
1235U

Memoria: 8GB

Disco: SSD de 256GB PCle NVMe M.2

Video: Placa de video Intel® UHD con memoria
grafica compartida

Mouse y Teclado inalambricos

Puertos:

« 1 Puerto USB 3.1 de 12 generacion con soporte
para prender/activar

o 2 Puertos USB 3.1 de 12 generacion

e 1 Puerto USB 3.1 de 2* generacion con
PowerShare

1 Puerto USB 3.2 Type-C de 22 generacion

e 1 Puerto HDMI 1.4b

e 1 Puerto HDMI 1.4b de entrada

1 Puerto Ethernet RJ45

1 Conector de audio

« 1 Entrada de alimentacion

« 1 Puerto para adaptador de energia

Red inalambrica: Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 vy
Bluetooth

Sistema Operativo: Windows Enterprise en su
version mas actual;

Referencia Comercial: Dell Inspiron 24 5000 All-
in-one o similar/superior

El Software ONYXWorks de Notifier By
Honeywell, segin su hoja de datos, requiere
minimamente de una computadora con las
siguientes caracteristicas:

Minimum hardware requirements:

 Laptop or desktop with Windows 10 operating
system

« Intel i7 processor or higher

» 16 GB RAM

* 240 GB hard drive

» USB connection

» TCP/IP Ethernet network adapter

« Speakers

e Uninterruptible = Power
recommended

Supply  (UPS)

Se puede observar que no requiere de Red
inalambrica: Wi-Fi ni Bluetooth.

Tampoco requiere necesariamente de Windows
version Enterprise.

Consultamos si es posible ofertar computadora
tipo desktop de la marca DELL serie Optiplex,
que cumple con los requerimientos del
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monitor adequado, sem rede sem fio Wi-Fi e
Bluetooth.

Perguntamos também se é possivel apresentar
o computador com a versao Professional do
Sistema Operacional Windows, adequada ao
software ONYXWorks.

RESPOSTA

0 equipamento a ser fornecido devera atender
todos os requisitos estabelecidos nas
Especificacdes Técnicas.

Adicionalmente, a ITAIPU informa que revisou
0s requisitos estabelecidos para o processador e
memoria. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento.

PERGUNTA 5

Os pontos elétricos das usinas estarao
disponiveis na ITAIPU considerando que a
localizacdo ainda nao esta definida?

RESPOSTA

Os quadros de alimentacdo elétrica e suas
localizacoes serao definidos durante projeto
executivo. E de responsabilidade da
CONTRATADA prover a infraestrutura e
cabeamento necessarios desde as centrais até
os quadros de alimentacao.

PERGUNTA 6

Indicar mais detalhes sobre a versao do
software de monitoramento para considerar as
licencas dos pontos adicionais correspondentes?

RESPOSTA

A ITAIPU reitera que as informacgoes constantes
nas Especificacdes Técnicas e demais anexos do
CBC sao suficientes para elaboracao da
proposta comercial. Demais informacoes
necessarias para a execucdo do objeto serao
disponibilizadas durante workstatement.

PERGUNTA 7

Os técnicos de seguranca devem ser
dimensionados por equipe, por area, ou
quantidade pela duracao total do projeto.

fabricante y con el monitor adecuado, sin red
inalambrica Wi-Fi y Bluetooth.

También consultamos si es posible presentar la
computadora con Sistema Operativo Windows
version Profesional, que es apto para el
software ONYXWorks.”

RESPUESTA

Los equipos que deben ser suministrados
deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en las Especificaciones Técnicas.

Ademas, la ITAIPU informa que alteré los
requisitos establecidos para el procesador y la
memoria. Favor remitirse al item Il de este
aditivo.

PREGUNTA 5

“Los puntos eléctricos para alimentacion de
centrales estaran disponibles por parte de
ITAIPU teniendo en cuenta que la localizacion
esta por definir?”

RESPUESTA

Los tableros de alimentacion eléctrica y sus
respectivas ubicaciones seran definidos durante
el proyecto ejecutivo. Es responsabilidad del
CONTRATISTA proveer la infraestructura vy
cableado necesarios desde las centrales hasta
los tableros de alimentacion.

PREGUNTA 6

“Indicar mayores detalles sobre la version del
software de supervision para considerar las
licencias de los puntos adicionales
correspondientes?”

RESPUESTA

La ITAIPU reitera que las informaciones
constantes en las Especificaciones Técnicas y
demas anexos del PBC son suficientes para la
elaboracion de la oferta comercial. Otras
informaciones necesarias para la ejecucion del
objeto seran proporcionadas durante el
Workstatement.

PREGUNTA 7

“Los técnicos de seguridad deberan ser
dimensionados por cuadrilla, por area, o
cantidad por duracién total del proyecto.”
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RESPOSTA

Essas informacdes estdo disponiveis no
documento “Diretrizes de Seguranca e Saide no
Trabalho”, conforme ANEXO IV da CLAUSULA 22
da Minuta de Contrato.

PERGUNTA 8
Em relacao a remocao dos alto-falantes, qual a
altura de remocao?

RESPOSTA
Variavel, com altura maxima de 6 metros.

PERGUNTA 9

A placa de comunicagao so6 é solicitada para a
central 640, indique se deve ser considerada
para as centrais 3030.

RESPOSTA

A placa de comunicacao por unidade solicitada
na Especificacdo Técnica € um item extra para
uso exclusivo na Central NFS-640 do Edificio
UPAC (existente) possibilitando a esta central
integrar-se a rede de comunicacao NOTI-FIRE-
NET da ITAIPU conforme descrito nas
Especificacdes Técnicas. As centras NFS-640 e
NFS-3030 em aquisicao devem ser fornecidas
com suas proprias placas de comunicacdo que
possibilitem a integracao destas a rede NOTI-
FIRE-NET da ITAIPU.

PERGUNTA 10

Indicar se a colocacdo de fibra sera Unica e
exclusivamente para comunicacao entre as 3
novas centrais e as existentes.

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 11

A quantidade referencial de servicos nao se
refere a quantidade de material, indique como
devemos proceder. Ex: Para fibra optica sao
solicitados 8.000 metros de material, porém,
para servicos sao solicitados apenas 6.000.

RESPOSTA
A quantidade adicional é referente a reserva
técnica do projeto.

RESPUESTA

Dichas informaciones se encuentran disponibles
en el documento “Directrices de Seguridad y
Salud en el Trabajo”, conforme ANEXO IV de la
CLAUSULA 22 de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 8
“Con relacion a la retirada de bocinas, cual
altura de desinstalacion?”

RESPUESTA
Variable, con altura maxima de 6 metros.

PREGUNTA 9

“Se solicita apenas placa de comunicacion
apenas para la central 640, indicar si se debe
considerar para las centrales 3030.”

RESPUESTA

La placa de comunicacion por unidad solicitada
en la Especificacion Técnica es un item extra
para uso exclusivo en la Central NFS-640 del
edificio UPAC (existente) posibilitando que esta
central se integre a la red de comunicacion
NOTI-FIRE-NET de la ITAIPU conforme descripto
en las Especificaciones Técnicas. Las centrales
NFS-640 y NFS-3030 a ser adquiridas deben ser
suministradas con sus propias placas de
comunicacién que permitan la integracion de
estas a la red NOTI-FIRE-NET de la ITAIPU.

PREGUNTA 10

“Indicar si el tendido de fibra sera Unica vy
exclusivamente para realizar la comunicacion
entre las 3 nuevas centrales y las existentes.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 11

“La cantidad referencial de servicios no hace
referencia a la cantidad de material, indicar
como debemos seguir. Ej: Para fibra optica de
solicitan 8000 metros de material, sin embargo,
para los servicios se solicitan apenas 6000.”

RESPUESTA
La cantidad adicional es referente a la reserva
técnica del proyecto.
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PERGUNTA 12

As SIRENES INTERNAS de 110db requerem
comunicacdo RS485 por algum motivo
especifico? Consideramos que a sua ativacao
para este projeto é via contato seco.

RESPOSTA
Serao aceitos  outros
comunicacao.

protocolos  para

PERGUNTA 13

MODULO DE ACIONAMENTO DE SONDA INTERIOR
- Requerem comunicacdo RS485 por algum
motivo especifico? Consideramos que a sua
ativagao para este projeto é via contato seco.

RESPOSTA
Serao  aceitos  outros
comunicacao.

protocolos  para

PERGUNTA 14

Os armarios para instalacdo dos quartéis de
bombeiros e caixa de baterias estarao
localizados em local protegido ou devemos
considerar a construcao do abrigo?

RESPOSTA
Nao faz parte do escopo de fornecimento a
construcao de abrigos.

PERGUNTA 15

Em virtude deste requisito:

b) apresentar atestado ou certificado de
desempenho, emitido por pessoa juridica,
comprovando que a proponente projetou,
forneceu e instalou sistemas de alerta sonoro
baseado em sirenes indoor e outdoor
controladas por centrais de alarme de incéndios
com, no minimo, 80 (oitenta) sirenes
estroboscopicas e integracdo de 2 (duas) ou
mais centrais de alarme de incéndio;

Nota: Nao sera permitido o somatério de
atestado(s) ou certificado(s) para comprovacao
dos servicos requeridos na letra “b”.

Solicitamos: aceite a soma dos registros ou
certidoes, podemos até justificar com faturas e
referéncias, agradecemos antecipadamente
considerando o pedido.

PREGUNTA 12

“Las SIRENAS INTERIORES de 110db requieren
comunicacion  RS485 por algin  motivo
especifico? Consideramos que su activacion para
este proyecto es via contacto seco.”

RESPUESTA
Seran  aceptados  otros
comunicacion.

protocolos para

PREGUNTA 13 )

“MODULO DE CONDUCCION DE SONDA INTERIOR:
jrequieren comunicacion RS485 por alglin motivo
especifico? Consideramos que su activacion para
este proyecto es via contacto seco.”

RESPUESTA
Seran  aceptados otros
comunicacion.

protocolos  para

PREGUNTA 14

“Los gabinetes para instalar las estaciones de
bomberos y la caja de baterias se ubicaran en
un lugar protegido o deberiamos considerar
construir el refugio?”

RESPUESTA
La construccion de refugios no forma parte del
alcance del suministro.

PREGUNTA 15

“En virtud a este requerimiento:

b) presente constancia(s) o certificado(s) de
desempeiio, emitido(s) por persona(s) juridica(s)
para la cual el oferente proyectd, suministro e
instalo sistemas de alerta sonora basado en
sirenas indoor y outdoor controladas por
centrales de alarma de incendios con, como
minimo, 80 (ochenta) sirenas estroboscopicas e
integracion de 2 (dos) o mas centrales de alarma
de incendio;

Nota: No sera permitida la sumatoria de
constancia(s) o certificado(s) para comprobacion
de los servicios requeridos en la letra “b”.

Solicitamos: acepten la sumatoria de las
constancias o certificados, incluso la podemos
justificar con facturas y remisiones, desde ya
agradecemos considerar el pedido.”
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RESPOSTA

Pedido indeferido. A ITAIPU entende como
minimas e necessarias as  exigéncias
estabelecidas na letra “b”, subitem 1.4.2 do
CBC, a fim de comprovar a capacidade técnica
da proponente para executar o objeto ora
licitado. Portanto, permanecem inalteradas as
condicoes habilitatdrias conforme Aditamento 4
publicado em 28.09.23.

Il) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicdes
(CBC) do Pregao Eletronico Binacional EF 1226-
23, a ITAIPU altera-se os seguintes requisitos do
item 4.14 MONITOR PARA SUPERVISIAO VISUAL
DO SISTEMA:

RESPUESTA

Solicitud rechazada. La ITAIPU entiende como
minimos y necesarios los requisitos establecidos
en la letra “b”, inciso 1.4.2 del PBC, a fin de
acreditar la capacidad técnica del oferente para
ejecutar el objeto en licitacion. Por lo tanto, las
condiciones de habilitacion  permanecen
inalteradas, conforme al Aditivo 4 publicado el
28.09.23.

Il) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electrdnica
Binacional EF 1226-23, la ITAIPU altera los
siguientes requisitos del item 4.14 MONITOR
PARA SUPERVISION VISUAL DEL SISTEMA:

DE: DE:

Processador: 12® geracao de Intel® Core™ i5-1235U Procesador: 122 generacion de Intel® Core™ i5-1235U
Memoria: 8GB Memoria: 8GB

PARA: PARA:

Processador: 12® geracao de Intel® Core™ i7

Memoria: 16 GB

Procesador: 122 generacion de Intel® Core™ i7

Memoria: 16 GB

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicoes contidas no CBC do Pregdo Eletronico
Binacional EF 1226-23.

Elaboracao: Divisao de Suporte Técnico
Data de emissao: 09.10.23

lll) Permanecen inalteradas las  demas
condiciones contenidas en el PBC de la Subasta
a la Baja Electroénica Binacional EF 1226-23.

Elaboracion: Division de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 09.10.23
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