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PROJETO E FORNECIMENTO DE SERVOMOTORES
PARA O SISTEMA DE REGULAGAO DE VELOCIDADE
DAS UNIDADES GERADORAS DE ITAIPU

ADITAMENTO 4

1) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.1 do Caderno de Bases e Condicdes (CBC) da
Concorréncia Binacional EF 0120-26, a ITAIPU
responde perguntas formuladas por empresas
interessadas nesta licitacao, conforme segue:

PERGUNTA 1

“Referente a licitacao EF0120-26 Anexo VI - Minuta
de Contrato; nos capitulos XVI Penalidades e
capitulo XVII Responsabilidade

Poderiam por gentileza avaliar de considerar -
alterar conforme clausula editada abaixo?

CLAUSULA 41

As penalidades previstas neste CONTRATO
constituem a Unica compensacdao devida pela
CONTRATADA em razdo do inadimplemento
contratual, ndao sendo cumulaveis com quaisquer
outras indenizacoes.

Eventual responsabilidade da CONTRATADA por
perdas e danos devera, em qualquer hipotese,
observar os limites e exclusdes estabelecidos neste
CONTRATO, em especial no que se refere a
exclusao de danos indiretos e ao limite maximo de
responsabilidade.

CLAUSULA 44 - RESPONSABILIDADE POR DANOS E
PREJUIZOS

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos
diretos comprovadamente causados a ITAIPU em
decorréncia de atos ou omissoes culposos ou
dolosos na execucao deste CONTRATO.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA sera
responsavel por danos indiretos, lucros cessantes,
perda de receita, perda de producao, perda de
oportunidade ou quaisquer danos nao diretos.

A responsabilidade total da CONTRATADA,
independentemente da natureza ou fundamento,
ficara limitada ao valor equivalente a 2 pares de
cilindro.

A CONTRATADA nédo sera responsavel por danos
decorrentes de informacdes, dados, especificacoes
técnicas ou premissas fornecidas pela ITAIPU, nem
por condicoes de instalacao, operacao ou uso fora
de seu controle.

A eventual fiscalizacdo ou acompanhamento da

PROYECTO Y SUMINISTRO DE SERVOMOTORES
PARA EL SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD
DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE ITAIPU

ADITIVO 4

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC)
de la Licitacion Publica Binacional EF 0120-26, la
ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas
interesadas en esta licitacion, conforme sigue:

PREGUNTA 1

Respecto a la licitacion EF0120-26 Anexo VI -
Minuta de Contrato; en los capitulos XVI
Penalidades y capitulo XVII Responsabilidad
;Podrian considerar, por favor, alterar la clausula
editada a continuacién?

CLAUSULA 41

Las penalidades previstas en este CONTRATO
constituyen la Unica compensacion debida por el
CONTRATISTA en razon del incumplimiento del
contrato, no siendo acumulables con ninguna otra
indemnizacion.

Cualquier eventual responsabilidad del
CONTRATISTA por pérdidas y dahos debera, en
cualquier hipotesis, observar los limites y
exclusiones establecidos en este CONTRATO,
especialmente en lo que respecta a la exclusion de
danos indirectos y el limite maximo de
responsabilidad.

CLAUSULA 44 - RESPONSABILIDAD POR DANOS Y
PERJUICIOS

La CONTRATISTA sera responsable de los dafos
directos que se comprueben fueron causados a
ITAIPU como resultado de actos u omisiones
culposas o dolosas en la ejecucion de este
CONTRATO.

En ninguna hipotesis la CONTRATISTA sera
responsable por dafos indirectos, lucro cesante,
pérdida de ingresos, pérdida de produccion,
pérdida de oportunidad ni dafos no directos.

La responsabilidad total de la CONTRATISTA,
independientemente de la naturaleza o
fundamento, se limitara a la cantidad equivalente
a 2 pares de cilindros.

La CONTRATISTA no se hara responsable de dafos
derivados de informacion, datos, especificaciones
técnicas o instalaciones proporcionadas por ITAIPU,
ni de condiciones de instalacion, operacion o uso
fuera de su control.
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execucao pela ITAIPU nao implicara ampliagdo da
responsabilidade da CONTRATADA.”

RESPOSTA
Pedido indeferido. O instrumento convocatorio ja

estabeleceu, de forma clara e objetiva, as
condicbes que regerao a futura contratacao,
inclusive no que se refere ao regime de

responsabilidade e as penalidades aplicaveis.

Assim, esclarece-se que a avenca devera observar
integralmente as disposicoes constantes do edital e
de seus anexos, inclusive a minuta contratual, nao
sendo possivel a adocao de clausulas com redacao
diversa da originalmente prevista.

Nao obstante, favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento, que promove alteracdes na Clausula
44 da Minuta de Contrato.

PERGUNTA 2
“Temos uma dlvida sobre a entrega dos
documentos, diante disso, solicitamos gentilmente
esclarecer.

O edital pede apresentacao em 2 vias (1 original +
1 copia).

Para atestados de capacidade técnica, certificados
de desempenho, bem como demais documentos
exigidos no edital (como certiddes) recebidos em
formato digital (arquivo escaneado), o envio do e-
mail original do emissor, contendo os documentos
em anexo, é suficiente para comprovar a
autenticidade?

Caso nao, qual seria a forma correta de comprovar
a autenticidade desses documentos quando ndo ha
disponibilidade da via fisica original?

Para documentos com assinatura digital, a simples
impressao do arquivo contendo a assinatura digital
do emissor é suficiente para atendimento da
exigéncia?”

RESPOSTA

Nos termos do item 2.5.1 do CBC, a documentacao
de habilitacao deve ser apresentada em 2 vias:
uma composta por originais ou copias autenticadas
e outra em copia simples.

Nesse contexto, ndo sdo admitidos, para fins de
atendimento da exigéncia de via original ou
autenticada, documentos meramente escaneados,
tampouco a apresentacdao de e-mail do emissor

Cualquier inspeccion o seguimiento de la ejecucion
por parte de ITAIPU no implicara un aumento de la
responsabilidad de la CONTRATISTA.

RESPUESTA

Solicitud rechazada. El instrumento convocatorio
ya ha establecido, de manera clara y objetiva, las
condiciones que regiran la futura contratacion,
incluyendo lo relativo al régimen de
responsabilidad y las sanciones aplicables.

Por tanto, se aclara que el acuerdo debe cumplir
plenamente con las disposiciones contenidas en el
Pliego y sus anexos, incluyendo la Minuta de
Contrato, no siendo posible la adopcion de
clausulas con redaccion diferente a la prevista
originalmente.

No obstante, favor remitirse al item Il de este
Aditivo, que promueve las alteraciones en la
Clausula 44 de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 2
Tenemos una duda sobre la entrega de los
documentos y, en vista de esto, solicitamos
aclaraciones.

El Pliego pide la presentacion en 2 copias (1
original + 1 copia).

Para los certificados de capacidad técnica,
certificados de desempeio, asi como otros
documentos requeridos en el Pliego (como

certificados) recibidos en formato digital (archivo
escaneado), es suficiente enviar el correo
electrénico original del emisor, que contiene los
documentos adjuntos, para demostrar su
autenticidad?

Si no es asi, jcual seria la forma correcta de
demostrar la autenticidad de estos documentos
cuando la copia fisica original no esta disponible?

Para documentos con firma digital, jes suficiente
la simple impresion del archivo que contiene la
firma digital del emisor para cumplir con el
requisito?

RESPUESTA

Segun los términos del sub-item 2.5.1 del PBC, la
documentacion para la habilitacion  debe
presentarse en 2 copias: una compuesta por
originales o copias autenticadas y otra en copia
simple.

En este contexto, no se admiten para cumplir con
el requisito de copia original o autenticada,
documentos Unicamente escaneados, tampoco la
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com arquivos anexos, por ndo se prestarem a
comprovacao de autenticidade documental.

Adicionalmente, conforme item 2.5.5 do CBC, no
caso de proponente brasileira, a apresentacao de
copias — inclusive impressdes fisicas de
documentos nato-digitais — somente sera
considerada valida se acompanhada de, ao menos,
uma das seguintes providéncias:

(i) declaracao de  advogado,
responsabilidade pessoal;

(ii) autenticacao cartorial; ou

(iii) cdédigo de verificacdo que permita aferir a
autenticidade e integridade do documento.

sob sua

Por outro lado, segundo o subitem 2.5.5 do CBC, no
caso de proponentes paraguaias, caso sejam
apresentadas  copias dos documentos de
habilitacdo, dentre elas, impressoes fisicas de
documentos nato-digitais, sua validade estara
condicionada a que estejam autenticadas via
Escribania Publica.

Quanto a documentos com assinatura eletronica,
aplica-se o item 2.5.6 do CBC.

PERGUNTA 3

“Peca de ajuste desenho 13-231-6513 (5215-DF-
71729-P VER 0):

a. Vai ser instalada no concreto?

b. Devera fazer parte do fornecimento?”

RESPOSTA

Apesar do documento ser mencionado na
Especificacdo Técnica, a peca de ajuste esta
embutida no concreto e nao faz parte do escopo de
fornecimento.

PERGUNTA 4

“0O conjunto de equipamento tensionadores da
Nord-Lock Multi-Jackbolt (MJTs) - Superbolt
podera ser fornecido por outro fabricante similar,
utilizando a mesma tecnologia?

Conforme e-mail do distribuidor da Nord-Lock em
anexo, “Por se tratar de um componente
pertencente a um projeto proprietario da GE,
infelizmente ndo é possivel cotar ou comercializar
este produto para terceiros.”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que o projeto em questao nao
possui carater proprietario da GE.

Diante do exposto, reiteramos que o material a ser
fornecido devera ser o MJT Superbolt, fabricado
pela Nord-Lock, nao sendo admitidos materiais
equivalentes, similares ou de outras referéncias.

presentacion del correo electrénico del emisor con
archivos adjuntos, ya que no se prestan a la
comprobacion de la autenticidad documental.
Ademas, segln el sub-item 2.5.5 del PBC, en el
caso de oferente brasilefo, la presentacion de
copias  —incluidas  impresiones fisicas de
documentos digitales nativos— solo se considerara
valida si va acompafada de al menos una de las
siguientes medidas:

(i) declaraciéon notarial, bajo su responsabilidad
personal;

(ii) autenticacion notarial; o

(iii) codigo de verificacion que permita evaluar la
autenticidad e integridad del documento.

Por otro lado, segun el sub-item 2.5.5 del PBC, en
el caso de oferentes paraguayos, la presentacion
de copias de los documentos de habilitacion, entre
ellas, impresiones fisicas de documentos nativo-
digitales, su validez estara condicionada a que la
misma se encuentre autenticada via Escribania
Publica.

En cuanto a los documentos con firmas
electronicas, se aplica el sub-item 2.5.6 del PBC.

PREGUNTA 3

Pieza de ajuste, dibujo 13-231-6513 (5215-DF-
71729-P VER 0):

a) ;Se instalara en hormigon?

b) ;Deberia hacer parte del suministro?

RESPOSTA

Aunque el documento se menciona en la
Especificacion Técnica, la pieza de ajuste esta
embutida en el hormigon y no forma parte del
alcance del suministro.

PREGUNTA 4

;Puede el conjunto de equipos tensionadores Nord-
Lock - Multi-Jackbolt (MJTs) - Superbolt ser
suministrado por otro fabricante similar, utilizando
la misma tecnologia?

Conforme correo electronico del distribuidor
adjunto de Nord-Lock, "Por tratarse de un
componente perteneciente a un proyecto
propietario de GE, lamentablemente no es posible
cotizar ni vender este producto a terceros.

RESPOSTA

ITAIPU aclara que el proyecto en cuestion no tiene
caracter de propiedad de GE.

Ante lo expuesto, reiteramos que el material a ser
suministrado debe ser MJT Superbolt, fabricado por
Nord-Lock, no se admiten materiales equivalentes,
similares u otros de referencia.

Concorréncia Binacional EF 0120-26
Licitacion Pablica Binacional EF 0120-26



[ ]
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 4
Aditivo 4

PERGUNTA 5

“Referente ao ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO,
apos avaliacdo do nosso juridico, solicitamos as
alteracoes abaixo listadas:

1. Inclusao do textoem vermelho, conforme

descritos abaixo:

CLAUSULA 44 -E de responsabilidade da
CONTRATADA a integral indenizacdo a ITAIPU ou a
terceiros por danos e prejuizos diretos e
indiretos comprovadamente causados por ela ou
seus prepostos, na execucao deste CONTRATO,
resultantes de atos ou omissdes culposos ou
dolosos, nao se eximindo dessa responsabilidade,
ainda que a execucao deste CONTRATO seja
fiscalizada pela ITAIPU.

2. Pedimos a alteracao do texto conforme abaixo,
vez que o fornecimento se trata de
equipamentos especialmente encomendados e
desenvolvidos a Contratante:

De: CLAUSULA 46 - O presente CONTRATO podera
ser rescindido de pleno direito, pela ITAIPU,
mediante simples aviso, com antecedéncia de 30
(trinta) dias corridos, e ainda nas hipoteses em que
a CONTRATADA:

Para: CLAUSULA 46 -“O presente CONTRATO
podera ser rescindido de pleno direito, pela
ITAIPU, mediante simples aviso, com antecedéncia
de 30 (trinta) dias corridos, sendo neste formato
de rescisao imotivada aplicada a disposicao do
paragrafo Unico da clausula 47, deste instrumento,
e ainda nas hipoteses em que a CONTRATADA:”

3. Pedimos a alteragao do texto conforme abaixo,
vez que o fornecimento se trata de
equipamentos especialmente encomendados e
desenvolvidos a Contratante:

CLAUSULA 47 -Este CONTRATO podera ser
rescindido de pleno direito pela CONTRATADA se a
ITAIPU, por sua exclusiva responsabilidade
paralisar totalmente a execucao do fornecimento,
por prazo superior a 60 (sessenta) dias corridos,
salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra.

De: Paragrafo unico Nesse caso, a ITAIPU pagara a
CONTRATADA a fatura relativa aos fornecimentos
executados até a data da rescisdo, deduzidas das
eventuais multas e/ou débitos da CONTRATADA

PREGUNTA 5
Respecto al ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO,
tras la evaluacion de nuestro equipo juridico,
solicitamos las alteraciones que se listan a
continuacion:

1. Inclusion del texto en rojo, como se describe a
continuacion:

CLAUSULA 44 - Es responsabilidad del
CONTRATISTA la integra indemnizacion a la ITAIPU
0 a terceros por dafnos y perjuicios directas o
indirectas comprobadamente causados por ella o
sus representantes, en la ejecucién de este
CONTRATO, resultantes de actos u omisiones
culposas o dolosas, no pudiendo eximir su
responsabilidad, por mas que la ejecucion de este
CONTRATO sea fiscalizada por la ITAIPU.

2. Solicitamos la alteracion del texto conforme
abajo, ya que el suministro se trata de equipos
especialmente encargados y desarrollado por la
Contratista:

De: CLAUSULA 46 - El presente CONTRATO podra
ser resuelto de pleno derecho por la ITAIPU,
mediante simple aviso, con antecedencia de 30
(treinta) dias corridos, y ademas en las hipotesis de
que el CONTRATISTA:

Para: CLAUSULA 46 - "El presente CONTRATO
podra ser resuelto de pleno derecho por la ITAIPU,
mediante simple aviso, con antecedencia de 30
(treinta) dias corridos, siendo en este formato de
resolucion unilateral sin causa lo dispuesto en el
paragrafo Unico de la clausula 47 de este
instrumento, asi como en las hipotesis en la que el
CONTRATISTA:"

3. Solicitamos la alteracion del texto conforme
abajo, ya que el suministro se trata de equipos
especialmente encargados y desarrollados por la
Contratista:

CLAUSULA 47 -El presente CONTRATO podra ser
resuelto de pleno derecho por el CONTRATISTA si
la ITAIPU, por su exclusiva responsabilidad,
paraliza totalmente la ejecucion del suministro,
por un plazo superior a 60 (sesenta) dias corridos,

salvo en caso de calamidad publica, grave
perturbacién de orden interna o guerra.
De: Paragrafo unico En este caso, la ITAIPU

pagara al CONTRATISTA la factura relativa a los
suministros entregados hasta la fecha de la
resolucion, deduciendo eventuales multas y/o
débitos del CONTRATISTA
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Para: Paragrafo unico Nesse caso, a ITAIPU pagara
a CONTRATADA a fatura relativa aos fornecimentos
executados até a data da rescisdo, bem como,
ressarcira de todas as despesas diretas e indiretas
havidas até a data da rescisdo, que nao puderem

Para: Paragrafo unico En este caso, la ITAIPU
pagara al CONTRATISTA la factura relativa a los
suministros entregados hasta la fecha de la
resolucion, asi_como le reembolsara todos los
gastos directos e indirectos incurridos hasta la

ser canceladas pela CONTRATADA, deduzidas das
eventuais multas e/ou débitos da CONTRATADA.

4. Pedimos a alteracao do texto conforme abaixo,
vez que o fornecimento se trata de
equipamentos especialmente encomendados e
desenvolvidos a Contratante:

CLAUSULA 48 -Se, por motivo de forca maior,
ocorrer paralisacao dos servicos e/ou
fornecimentos por mais de 30 (trinta) dias corridos,
os prazos deste CONTRATO serao negociados por
muatuo acordo entre as partes, ou qualquer uma
das partes podera rescindir este CONTRATO,
notificando a outra com uma antecedéncia de 15
(quinze) dias corridos.

De: § 1° Nesse caso a ITAIPU fara, unicamente, o
pagamento a CONTRATADA dos servicos e/ou
fornecimentos executados e ndo pagos até a data
da paralisacdo, deduzindo-se os débitos e
eventuais multas da CONTRATADA.

Para: § 1° Nesse caso a ITAIPU fara, o pagamento a
CONTRATADA dos servicos e/ou fornecimentos
executados e nao pagos até a data da
paralisacdao, bem como, ressarcirda de todas as
despesas diretas e indiretas havidas até a data da

fecha de la resolucion, que no puedan ser
cancelados por el CONTRATISTA, deduciéndose las
eventuales multas y/o débitos del CONTRATISTA.

4. Solicitamos la alteracion del texto conforme
abajo, ya que el suministro se trata de equipos
especialmente encargados y desarrollados por la
Contratista:

CLAUSULA 48 - CLAUSULA 48 Si, por motivo de
fuerza mayor, ocurriere la paralizacion de los
servicios y/o suministros por mas de 30 (treinta)
dias corridos, los plazos de este CONTRATO seran
negociados por las partes, o cualquiera de las
partes podra rescindir este CONTRATO, notificando
a la otra con antelacion de 15 (quince) dias
corridos.

De: § 1° - En este caso la ITAIPU hara Unicamente
el pago al CONTRATISTA de los servicios y/o
suministros ejecutados y no pagados hasta la fecha
de la paralizacion, deduciendo los débitos y las
eventuales multas del CONTRATISTA.

Para: § 1° - En este caso la ITAIPU hara Unicamente
el pago al CONTRATISTA de los servicios y/o
suministros ejecutados y no pagados hasta la fecha
de la paralizacion, asi como reembolsara todos los
gastos directos e indirectos incurridos hasta la

rescisao, que nao puderem ser canceladas pela

fecha de la resolucion, que no puedan ser

CONTRATADA, deduzindo-se os débitos e eventuais
multas da CONTRATADA.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Apos analise das solicitacoes de
alteracao das Clausulas 44, 46, 47 e 48, conclui-se
que nao é possivel o acolhimento dos pleitos
apresentados. Isso porque o instrumento
convocatorio estabeleceu, de forma clara, objetiva
e isondmica, as condicdes que regerdo a futura
contratacao. Assim, esclarece-se que a proponente
devera observar integralmente as disposicoes
constantes do edital e de seus anexos, inclusive a
minuta contratual, ndo sendo possivel a adocédo de
clausulas com redacao diversa da originalmente
prevista.

Nao obstante, favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento, que promove alteracdes na Clausula
44 da Minuta de Contrato.

PERGUNTA 6
“Quanto a obrigatoriedade do teste de bancada

cancelados por el CONTRATISTA, deduciendo los
débitos y las eventuales multas del CONTRATISTA.

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Tras analizar la solicitud de
alteracion de las Clausulas 44, 46, 47 y 48, se
concluye que no es posible aceptar los
planteamientos presentados. Esto se debe a que el
instrumento convocatorio establecio, de forma
clara, objetiva e igualitaria, las condiciones que
regiran la futura contratacion. Por tanto, se aclara
que el oferente debe cumplir integralmente las
disposiciones contenidas en el Pliego y sus anexos,
incluido la Minuta de contrato, no siendo posible
adoptar clausulas con redaccion diferente a la
originalmente prevista.

No obstante, favor remitirse al item Il de este
Aditivo, que promueve alteraciones en la Clausula
44 de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 6
En cuanto a la obligatoriedad de los ensayos en
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O edital/especificacao técnica prevé a realizacdo

de teste de bancada para validacao do
equipamento ofertado.
Porém se apresentassemos, por meio de

documentacao técnica, histdrico de fornecimentos,
registros de operacao ou comprovacao de aplicacao
equivalente em  condicdes  similares  as
especificadas, que o equipamento atende
integralmente aos requisitos de desempenho
exigidos.

Pois ja realizamos fornecimento de cilindros para
regulacdo em diversas hidrelétricas. E até presente
momento em nenhum dos casos replicamos
simulacoes de trabalho.”

RESPOSTA

Os testes em fabrica previstos na Especificacao
Técnica foram instituidos como mecanismo de
verificacdo da qualidade de fabricacao e do
atendimento dos requisitos contratuais do
equipamento fornecido, nao tendo por finalidade
validar a solucdo técnica adotada pelos
fabricantes.

Dessa forma, nao serao aceitos certificados,
historicos de fornecimento, registros de operacao
ou quaisquer outros documentos equivalentes em
substituicdo a realizacdo dos testes em fabrica
estabelecidos na Especificacao Técnica.

PERGUNTA 7

“Para o teste em bancada, por gentileza avaliar de

mencionarem na ET para que todos os

participantes cumpram conforme equivaléncia de
testes.

Equivaléncia entre os testes:

Para adequado dimensionamento dos custos e

avaliacdo da viabilidade técnica do ensaio

requerido, solicita-se esclarecer e detalhar os
parametros minimos necessarios para execucao do
teste de bancada, incluindo, mas nao se limitando

a:

e Vazao requerida durante o ensaio; (nossa
recomendacao, pelo menos 3000 l/min)

¢ Velocidades de avanco e retorno; (100 mm/s)

e Pressao de operacdo e pressao maxima;
(pressao de operacao 64 Bar; pressao maxima
130 Bar)

e Poténcia instalada necessaria; (a0 mesmo 525
kW)

Entende-se que tais parametros sdao fundamentais

para garantir a equivaléncia das propostas e a

comparabilidade técnica entre os participantes.”

RESPOSTA

A Especificacao Técnica nao estabelece requisitos
minimos de vazao de dleo, velocidade de avanco e
retorno da haste ou poténcia instalada para a

bancada

El Pliego/especificacion técnica prevé ensayos de
bancada para validar el equipo ofertado.

Sin  embargo, si  presentamos, mediante
documentacion técnica, historial de suministros,
registros operativos o comprobacion de aplicacion
equivalente en condiciones similares a las
especificadas, que el equipo atiende integralmente
los requisitos de desempenfo requeridos.

Pues ya realizamos suministros de cilindros para la
regulacion en varias centrales hidroeléctricas. Y
hasta ahora, en ninguno de los casos, hemos
replicado simulaciones de trabajo.

RESPUESTA

Los ensayos en fabrica previstos en la
Especificacion Técnica se instituyeron como un
mecanismo de verificacion de la calidad de
fabricacion y el cumplimiento de los requisitos
contractuales del equipo suministrado, y no tienen
como objetivo validar la solucion técnica adoptada
por los fabricantes.

Por tanto, no se aceptaran certificados, historiales
de suministro, registros operativos ni ningln otro
documento equivalente en lugar de la realizacion
de ensayos en fabrica establecidas en la
Especificacion Técnica.

PREGUNTA 7

Para los ensayos en bancada, favor evaluar la

mencion en las ET para que todos los participantes

cumplan con la equivalencia de ensayos.

Equivalencia entre ensayos:

Para un adecuado dimensionamiento de costos vy

evaluacion de la viabilidad técnica del ensayo

requerido, se solicita aclarar y detallar los

parametros minimos necesarios para la ejecucion

de los ensayos en bancada, incluyendo, pero no

limitado a:

e Caudal requerido durante el ensayo; (nuestra
recomendacion, al menos 3000 L/min)

¢ Velocidades de avance y retorno; (100 mm/s)

¢ Presion de operacion y presion maxima; (presion
de operacion 64 Bar; presion maxima 130 Bar)

e Potencia instalada necesaria; (a los mismos 525
kW)

Se entiende que tales parametros son

fundamentales para garantizar la equivalencia de

las ofertas y la comparabilidad técnica entre los

participantes.

RESPUESTA

La Especificacién Técnica no establece requisitos
minimos para el flujo de aceite, la velocidad de
avance y retorno del vastago ni la potencia
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realizacao dos testes em fabrica, exceto no ensaio
de avanco e recolhimento intermitente. Ressalta-
se, entretanto, que os parametros definidos para
esse ensaio tém por finalidade verificar o
comportamento funcional do equipamento em uma
condicao especifica de operacdo, ndo tendo sido
estabelecidos de forma a restringir a participacao
de fornecedores.

A definicado prévia dos demais parametros
sugeridos poderia restringir a participacao de
fabricantes que disponham de metodologias e
infraestruturas distintas, mas igualmente aptas a
verificar o atendimento dos requisitos previstos na
Especificacdo Técnica. Portanto, nao serao
adotados os  parametros informados no
questionamento.

PERGUNTA 8

“Um outro questionamento referente a bancada,
seria a decomposicao de custos, pois se realmente
for necessario o teste em bancada com essas
caracteristicas, gostariamos de saber em que linha
da planilha devemos considerar esse custo.

Quanto a composicdo de custos do teste de
bancada

Considerando que a execucao do teste demandaria
infraestrutura especifica, equipamentos auxiliares,
sistemas de poténcia, instrumentacdo e recursos
operacionais dedicados, solicita-se esclarecer de
que forma os custos associados a realizacdo do
teste deverao ser considerados na proposta
comercial.

Em especial, solicita-se informar se:

a) Os custos relativos a infraestrutura necessaria
para realizacao do teste deverao ser incorporados
ao valor do equipamento fornecido;

b) Deverao ser apresentados como item destacado
na composicao de precos;

c) Existe previsao de item especifico para
absorcao dos custos de desenvolvimento,
adequacao ou disponibilizacdo da bancada de
testes eventualmente necessaria;”

RESPOSTA

Os custos associados a construcao e/ou adequacao
da bancada de testes em fabrica ndo constam
como item especifico na planilha de precos, uma
vez que se pressupde que o fabricante disponha da
infraestrutura,  dispositivos e  equipamentos
necessarios para a execucdao dos ensaios
requeridos. Tais custos, no entanto, poderao ser
considerados no item 2.4 da Planilha de Precos.

PERGUNTA 9
“Outra clausula da ET que gostariamos que fosse

instalada para realizar los ensayos en fabrica,
excepto en los ensayos de avance y retraccion
intermitentes. Sin embargo, debe senalarse que los
parametros definidos para este ensayo estan
destinados a verificar el comportamiento funcional
del equipo en una condicion de operacion
especifica, no se establecieron de manera que
restringiera la participacion de los proveedores.

La definicion previa de los otros parametros
sugeridos podria restringir la participacion de
fabricantes que tengan diferentes metodologias e
infraestructuras, pero que también sean aptas de
verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Especificacion Técnica. Por lo
tanto, no se adoptaran los parametros informados
en la consulta.

PREGUNTA 8

Otra cuestion respecto a la bancada seria la
descomposicion de costos, porque si realmente es
necesario el ensayo en bancada con estas
caracteristicas, nos gustaria saber en qué linea de
la planilla deberiamos considerar este costo.
Cuanto a la composicion de costos del ensayo en
bancada

Teniendo en cuenta que la ejecucion del ensayo
requeriria una infraestructura especifica, equipos
auxiliares, sistemas de potencia, instrumentacion y
recursos operativos dedicados, se solicita aclarara
como deben considerarse los costos asociados a la
realizacion de los ensayos en la oferta comercial.
En particular, se solicita informar si:

(a) Los costos relacionados con la infraestructura
necesaria para realizar los ensayos deben
incorporarse al valor del equipo suministrado;

(b) Deben presentarse como un item destacado en
la composicion de precios;

(c) Existe una prevision de item especifico que
absorba los costos de desarrollo, adecuacion o
disponibilidad de la bancada de ensayos que
puedan ser necesarios;

RESPUESTA

Los costos asociados a la construccion y/o
adecuacion de la bancada de ensayos en la fabrica
no se incluyen como un elemento especifico en la
planilla de precios, ya que se asume que el
fabricante dispone de la infraestructura,
dispositivos 'y equipos necesarios para la
realizacion de los ensayos requeridos. Sin embargo,
dichos costos pueden considerarse en el item 2.4
de la Planilla de Precios.

PREGUNTA 9
Otra clausula de la ET que nos gustaria que sea
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esclarecida ou mencionada se refere a

Validacdo da desmontagem das vedacdes que
desenvolvemos para esse projeto, e estao citadas
no item 8.2.4 b)

Esclarecimento referente ao requisito de
manutencdo das vedacdes e raspadores

Em relacdo ao requisito que estabelece a
possibilidade de substituicao das vedacoes de haste
e raspadores sem a necessidade de desmontagem
dos garfos de conexao com o mecanismo do aro de
operacao, bem como sem a necessidade de
desmontagem do atuador hidraulico de sua
ancoragem a estrutura civil, solicita-se esclarecer:
a) Qual sera o critério de validacdao e aceitacao
das solucoes propostas pelos licitantes para
atendimento deste requisito;

b Se serad aceita qualquer solucdao de engenharia
que comprove, de forma objetiva e documentada,

o atendimento integral da funcionalidade
requerida, independentemente da concepcao
construtiva adotada;

c) Quais evidéncias técnicas deverdo ser

apresentadas para comprovacao do atendimento do

requisito, tais como desenhos construtivos,
memorial descritivo, procedimento de
manutencdo, simulacdes, prototipos, testes

funcionais ou outros documentos equivalentes;

d) Em que fase do fornecimento ocorrera a
validacao formal da solucao proposta e quais serao
os critérios de aprovacao aplicaveis.”

RESPOSTA

O atendimento ao requisito estabelecido no item
8.2.4 b) sera avaliado durante o desenvolvimento
do projeto executivo do objeto contratado.

A validacdo da solucao ocorrera nessa fase, sendo
aceitas solucoes de engenharia que atendam as
condicoes estabelecidas na Especificacao Técnica,
independentemente da concepg¢ao construtiva
adotada. Eventuais ajustes ou alteracdes poderao
ocorrer durante o desenvolvimento do projeto
executivo, desde que devidamente documentados
e submetidos a aprovacao da Itaipu.

Ressalta-se que, durante o certame, ndo sera
realizada avaliacdo técnica das propostas dos
licitantes, sendo a verificacao do atendimento
conduzida na fase de execucao contratual.

Il) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.2 do CBC da Concorréncia Binacional EF 0120-
26, a ITAIPU:

a) altera a clausula 44 da Minuta de Contrato -
Anexo VI do CBC, conforme documento
atualizado disponivel em anexo a este

aclarada o mencionada se refiere a la que
Validacion del desmontaje de las vallas que
desarrollamos para este proyecto, y que se
mencionan en el item 8.2.4 b)

Aclaracion sobre la necesidad de mantener sellos
y raspadores

Respecto al requisito que establece la posibilidad
de reemplazar los vastagos y los raspadores sin
necesidad de desmontar las horquillas de conexion
con el mecanismo del aro de operacion, asi como
sin la necesidad de desmontar el actuador
hidraulico desde su anclaje a la estructura civil, se
solicita aclarar:

(a) ¢Cuales seran los criterios para la validacion y
aceptacion de las soluciones propuestas por los
licitantes para cumplir este requisito;

b Si se aceptara cualquier solucidon de ingenieria
que compruebe, de manera objetiva vy
documentada, el pleno cumplimiento de la
funcionalidad requerida, independientemente de la
concepcion constructiva adoptada;

(c) ;Qué pruebas técnicas deben presentarse para
comprobar el cumplimiento del requisito, como
dibujos  constructivos, memoria  descriptiva,
procedimiento de mantenimiento, simulaciones,
prototipos, ensayos funcionales u otros documentos
equivalentes;

(d) En qué fase del suministro se realizara la
validacion formal de la solucion propuesta y cuales
seran los criterios de aprobacion aplicables.

RESPUESTA

El cumplimiento del requisito establecido en el
item 8.2.4 b) sera evaluado durante el desarrollo
del proyecto ejecutivo del objeto contratado.

La validacién de la solucion se realizarda en esta
fase, y se aceptaran soluciones de ingenieria que
atiendan las condiciones establecidas en la
Especificacion Técnica, independientemente del
diseno constructivo adoptado. Cualquier ajuste o
alteraciones pueden ocurrir durante el desarrollo
del proyecto ejecutivo, siempre que esté
debidamente documentado y sometido a la
aprobacion de Itaipu.

Cabe senalar que, durante el evento, no se
realizara ninguna evaluacion técnica de las ofertas
de los licitantes y la verificacion de cumplimiento
se realizara en la fase de ejecucion contractual.

Ill) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.2 del PBC de la Licitacion Publica
Binacional EF 0120-26, la ITAIPU:

a) altera la clausula 44 de la Minuta de Contrato
- Anexo VI del PBC, conforme documento
actualizado disponible en anexo a este Aditivo
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Aditamento com as alteragcdes em azul.

visando esclarecer o requisito relativo ao
fornecimento de tensionadores mecanicos
multiparafusos “Superbolt”, altera a alinea
“e” do subitem 6.1 e a alinea “h” do subitem
8.2.1 das Especificacdoes Técnicas - Anexo Il
do CBC, conforme a seguir:

DE:

(...)

e) Fornecimento, para cada conjunto, de 2

porcas M220x8 (tensionadores mecanicos
multiparafusos “Superbolt”), montadas nas
hastes, conforme indicado no item 8,

totalizando 38 porcas;

(...)

h. As porcas M220x8 (5215-DF-72009-P-R0)
deverao ser fornecidas em uma concepcao que
facilite a fixacao do garfo com a haste,
compativel com o dimensional original, para
evitar possiveis diferencas no assento com a
superficie interna do garfo e/ou
particularidades de montagem, incluindo
testes de montagem na respectiva rosca das
hastes. O peso de cada porca nao deve
exceder 85kg de forma a viabilizar a utilizacao
dos dispositivos fabricados pela ITAIPU para
transporte destes elementos. A solucao
alternativa para as porcas M220, devera ser
com tensionadores mecanicos multiparafusos
da fabricante “superbolt”, a qual devera ser
analisada e compatibilizada com o arranjo
fisico do garfo.

e) Fornecimento, para cada conjunto, de 2
tensionadores mecanicos multiparafusos
“Superbolt” M220x8, montados nas hastes,
conforme indicado no item 8, totalizando 38
unidades;

(...)

h. Os tensionadores mecanicos M220x8
deverao ser do tipo multiparafusos do
fabricante “Superbolt”, os quais deverao ser
analisados e compatibilizados com o arranjo

b)

con las alteraciones en azul.

con el fin de aclarar el requisito relativo al
suministro de tensores mecanicos multitornillo
"Superbolt”, altera la letra " e" del sub-item
6.1 y la letra "h" del sub-item 8.2.1 de las
Especificaciones Técnicas - Anexo Il del PBC,
conforme sigue:

DE:

(...

e) Suministro, por cada conjunto, de 2
tuercas M220x8 (tensores mecanicos
multipernos “Superbolt”), montadas en los
vastagos, como se indica en el inciso 8,
totalizando 38 tuercas;

(...)

h. Las tuercas M220x8 (5215-DF-72009-P-R0)
deben suministrarse en un disefo que facilite
la fijacion de la horquilla al vastago,
compatible con las dimensiones originales,
para evitar posibles diferencias de asiento con
la superficie interna de la horquilla y/o
particularidades de montaje, incluidas
pruebas de montaje en la respectiva rosca de
los vastagos. El peso de cada tuerca no debera
superar los 85 kg para posibilitar la utilizacion
de dispositivos fabricados por ITAIPU para el
transporte de estos elementos. La solucion
alternativa para las tuercas M220 deberia ser
con tensores mecanicos multiperno del
fabricante “superbolt”, lo cual debe ser
analizado y compatible con la disposicion
fisica de la horquilla.

e) Suministro, por cada conjunto, de 2
tensores mecanicos multipernos “Superbolt”
M220x8, montados en los vastagos, como se
indica en el inciso 8, totalizando 38 unidades;

(...)

h. Los tensores mecanicos M220x8 deberan ser
del tipo multipernos del fabricante
“Superbolt”, los cuales deberan ser analizados
y compatibilizados con la disposicion fisica de
la horquilla.

Concorréncia Binacional EF 0120-26
Licitacion Pablica Binacional EF 0120-26



[ ]
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 4
Aditivo 4

fisico do garfo.

(...)

retifica o item Il do Aditamento 3, publicado
em 01.06.2026, somente em portugués,
conforme a seguir:

Onde lé-se:

“lll) Permanecem inalteradas as condicoes
contidas no CBC da Concorréncia Binacional EF
0120-26.”

Leia-se:

“lll) Permanecem inalteradas as demais

condicées contidas no CBC da Concorréncia
Binacional EF 0120-26.”

lll) Permanecem inalteradas as demais condicoes
contidas no CBC da Concorréncia Binacional EF
0120-26.

c)

rectifica el item Il del Aditivo 3, publicado el
01.06.2026, solamente  en portugués,
conforme sigue.

Donde se lee:

"lll) Permanecem inalteradas as condicoes
contidas no CBC da Concorréncia Binacional EF
0120-26."

Léase:

"lll) Permanecem inalteradas as demais

condicbes contidas no CBC da Concorréncia
Binacional EF 0120-26.”

lll) Permanecen inalteradas las demas condiciones
contenidas en el PBC de la Licitacion Publica
Binacional EF 0120-26.

Elaboracao: Divisao de Suporte Técnico

Data de emissao: 11.06.26

Elaboracion: Division de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 11.06.26
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