
ANEXO II
ORÇAMENTO ESTIMADO

PRESUPUESTO ESTIMADO



VERSÃO EM PORTUGUÊS
VERSIÓN EN PORTUGUÉS



UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

Mobilização da Contratada, incluindo: mão de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais
materiais necessários para a perfeita execução dos
serviços conforme Especificação Técnica e Projetos.

gl 1  R$      5.000,00  R$             5.000,00 

1.2
Administração local da obra, incluindo: encarregado
da obra em período integral e demais itens conforme
Especificação Técnica.

mês 40  R$    39.340,10  R$      1.573.604,00 

2

2.1 Limpeza do enrocamento de proteção do pé de filtro m² 221.390  R$            1,52  R$         336.512,80 

2.2
Limpeza dos gabiões e erncocamentos de proteção
da Margem Direita

m² 63.427  R$            1,52  R$           96.409,04 

2.3
Limpeza do rip-rap da Margem Direita e da Margem
Esquerda

m² 360.000  R$            1,52  R$         547.200,00 

2.4
Limpeza de enrocamento jusante da Barragen de
Enrocamento

m² 676.800  R$            1,52  R$      1.028.736,00 

2.5
Limpeza de áreas de captação de água dos
medidores de vazão

m² 47.700  R$            1,52  R$           72.504,00 

3

3.1 Limpeza das cabines de leitura unid 1.105  R$            5,00  R$             5.525,00 

3.2 Limpeza dos nichos de bases dos alongâmetros unid 4.080  R$            1,10  R$             4.488,00 

3.3
Limpeza das bases dos alongâmetros com seus
respectivos triortogonais

unid 5.967  R$            0,76  R$             4.534,92 

3.4 Limpeza das bases dos piezômetros unid 5.057  R$            1,71  R$             8.647,47 

3.5 Limpeza das bases dos extensômetros unid 1.690  R$            1,97  R$             3.329,30 

3.6 Limpeza das caixas seletoras unid 819  R$            0,39  R$               319,41 

3.7 Limpeza dos medidores de vazão unid 3.000  R$            6,08  R$           18.240,00 

3.8 Substituição de manômetros unid 84  R$            8,64  R$               725,76 

4

4.1 Limpeza das galerias m² 254.800  R$            1,52  R$         387.296,00 

4.2 Limpeza dos acessos verticais m 8.125  R$            1,52  R$           12.350,00 

4.3 Limpeza de canaletas internas e externas m 397.500  R$            1,22  R$         484.950,00 

5

5.1

Construção de canaletas de drenagem de concreto
em superfície rochosa, nos níveis de fundação das
barragens de contraforte (Techos D, E e I) e na
barragem principal (Trecho F)

m 1.900  R$          47,79  R$           90.801,00 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DA BARRAGEM DE TERRA, 
ENROCAMENTO E ADJACÊNCIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO 
CIVIL INSTALADA

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ACESSOS VERTICAIS E 
CANALETAS INTERAS E EXTERNAS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL

UNID QUANT
PREÇO

ANEXO II
ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: SERVIÇOS DE APOIO PARA A SEGURABÇA DA BARRAGEM
Local: ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ITEM DESCRIÇÃO

 R$                        1.578.604,00 

 R$                        2.081.361,84 

 R$                             45.809,86 

 R$                           884.596,00 

 R$                             90.801,00 
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UNITÁRIO TOTAL
UNID QUANT

PREÇO

ANEXO II
ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: SERVIÇOS DE APOIO PARA A SEGURABÇA DA BARRAGEM
Local: ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ITEM DESCRIÇÃO

6

6.1

Desmobilização da Contratada, incluindo: mão de
obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e
demais materiais necessários para a perfeita
execução dos serviços conforme Especificação
Técnica e Projetos.

gl 1  R$      5.000,00  R$             5.000,00 

6.2 Mão de Obra Eventual - Oficial H x HT 40  R$          15,59  R$               623,60 

6.3 Mão de Obra Eventual - Ajudante H x HT 80  R$          12,62  R$             1.009,60 

SERVIÇOS EVENTUAIS E COMPLEMENTARES

 R$                        4.687.805,90 TOTAL DA PROPOSTA

 R$                               6.633,20 
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VERSÃO EM ESPANHOL
VERSIÓN EN ESPAÑOL



UNITARIO TOTAL

1

1.1

Movilización del Contratista, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás
materiales necesarios para la perfecta ejecución de
los servicios conforme Especificación Técnica y
Proyectos.

gl 1  Gs      7.536.100  Gs           7.536.100 

1.2
Administración local de la obra, incluido: encargado
de la obra en período integral y demás ítems de
acuerdo con la Especificación Técnica.

mes 40  Gs    59.295.000  Gs     2.371.800.000 

2

2.1
Limpieza de enrocado de protección del pie de
filtro

m² 221.390  Gs            2.290  Gs        506.983.100 

2.2
Limpieza de gaviones y enrocados de protección de
la Margen Derecha

m² 63.427  Gs            2.290  Gs        145.247.830 

2.3
Limpieza de rip-rap de la Margen Derecha y de la
Margen Izquierda

m² 360.000  Gs            2.290  Gs        824.400.000 

2.4
Limpieza de enrocado de aguas debajo de la Presa
de Enrocado

m² 676.800  Gs            2.290  Gs     1.549.872.000 

2.5
Limpieza de áreas de captación de agua de los
medidores de caudal

m² 47.700  Gs            2.290  Gs        109.233.000 

3

3.1 Limpieza de cabinas de lectura unid 1.105  Gs            7.545  Gs           8.337.225 

3.2 Limpieza de nichos de bases de alongámetros unid 4.080  Gs            1.665  Gs           6.793.200 

3.3
Limpieza de bases de alongámetros con sus
respectivos triortogonales

unid 5.967  Gs            1.145  Gs           6.832.215 

3.4 Limpieza de bases de piezómetros unid 5.057  Gs            2.575  Gs          13.021.775 

3.5 Limpieza de bases de extensómetros unid 1.690  Gs            2.985  Gs           5.044.650 

3.6 Limpieza de cajas selectoras unid 819  Gs               585  Gs              479.115 

3.7 Limpieza de medidores de caudal unid 3.000  Gs            9.160  Gs          27.480.000 

3.8 Sustitución de Manómetros unid 84  Gs          13.030  Gs           1.094.520 

4

4.1 Limpieza de galerías m² 254.800  Gs            2.290  Gs        583.492.000 

4.2 Limpieza de accesos verticales m 8.125  Gs            2.290  Gs          18.606.250 

4.3 Limpieza de canaletas externas e internas m 397.500  Gs            1.830  Gs        727.425.000 

5

5.1

Construcción de canaletas de drenaje de hormigón
en superficie rocosa, en los niveles de fundación de
las presas de contrafuertes (Trecho D, E e I) y de la
presa principal (Trecho F).

m 1.900  Gs          72.070  Gs        136.933.000 

 Gs                           136.933.000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIVIL

SERVICIOS PRELIMINARES

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA PRESA DE TIERRA, PRESA DE 
ENROCADO Y ADYACENCIAS

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA 
INSTRUMENTACIÓN CIVIL INSTALADA

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE GALERÍAS, ACCESOS VERTICALES Y 
CANALETAS EXTERNAS E INTERNAS

ANEXO II
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: SERVICIOS DE APOYO A LA SEGURIDAD DE LA PRESA

Local: ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT
PRECIO

 Gs                        2.379.336.100 

 Gs                        3.135.735.930 

 Gs                             69.082.700 

 Gs                        1.329.523.250 
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UNITARIO TOTAL

ANEXO II
PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: SERVICIOS DE APOYO A LA SEGURIDAD DE LA PRESA

Local: ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT
PRECIO

6

6.1

Desmovilización del Contratista, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás
materiales necesarios para la perfecta ejecución de
los servicios conforme Especificación Técnica y
Proyectos.

gl 1  Gs      7.536.100  Gs           7.536.100 

6.2 Mano de Obra Eventual - Oficial H x HT 40  Gs          23.500  Gs              940.000 

6.3 Mano de Obra Eventual - Ayudante H x HT 80  Gs          19.500  Gs           1.560.000 

SERVICIOS EVENTUALES Y COMPLEMENTARIAS  Gs                             10.036.100 

TOTAL DE LA PROPUESTA  Gs                        7.060.647.080 
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