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ATUALIZAGAO TECNOLOGICA DA USINA
HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 17

1) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.4.1 do Caderno de Bases e Condicdes
(CBC) da Concorréncia Binacional AF 2021-18, a
ITAIPU responde perguntas formuladas por
empresas pré-qualificadas nesta licitacao:

PERGUNTA 1

“Itens 1.2.5.1, 1.2.5.4 (e) do Caderno de Bases
e Condicoes e Clausula 15 do Contrato. A
responsabilidade solidaria referida na Clausula
15 e nos itens 1.2.5.1 e 1.2.5.4 (e) nao deve ser
interpretada no sentido de que qualquer
Integrante do consorcio Contratado possa
responder por toda e qualquer falta praticada
por quaisquer das Integrantes, mas, significa
apenas que o Caderno de Bases e Condicdes e o
Contrato  estabelece uma matriz de
responsabilidades pela qual a empresa lider
assume determinadas atividades na condicao de
coordenadora, responsabilizando-se por
determinados aspectos, a saber:

(i) Todas as atividades gerais estabelecidas ao
Lote 1 no documento  Matriz  de
Responsabilidades - Anexo VI;

(i) Lideranca e Coordenacao Geral do
Empreendimento, conforme  Especificacao
Técnica Geral - 6047-20-T0018-P, item 6.1.1
Organizacdo, a saber: “Responsavel pelo
planejamento e coordenacao geral do
empreendimento”;

(iii) Unico interlocutor da CONTRATADA perante
ITAIPU, com plenos poderes para indicar a
ITAIPU, o Lote responsavel por eventuais
inadimplementos contratuais;”;

(iv) Gestao do Empreendimento, conforme
Especificacdo Técnica Geral - 6047-20-T0018-P,
item 6.1.1 Organizacao, a saber: “Gestao do
projeto executivo, elaboracao, integracao e
revisito da documentacdo de projeto e
acompanhamento da execucao em campo”;

(v) Gestao e integracao dos cronogramas gerais

ACTUALIZACION TEFNOL()GICA DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ADITIVO 17

1) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
item 2.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Licitacion Publica Binacional AF
2021-18, la ITAIPU responde preguntas
formuladas por empresas precalificadas en esta
licitacion:

PREGUNTA 1

“items 1.2.5.1, 1.2.5.4 (e) del Pliego de Bases y
Condiciones y Clausula 15 del Contrato. La
responsabilidad solidaria referida en la Clausula
15 y en los items 1.2.5.1 y 1.2.5.4 (e) no debe
ser interpretada en el sentido de que cualquier
Integrante del consorcio Contratado pueda
responder por toda y cualquier falta practicada
por cualquiera de las Integrantes, pero, solo
significa que el Pliego de Bases y Condiciones y
el Contrato establece una matriz de
responsabilidades por la cual la empresa lider
asume determinadas actividades en la condicion
de coordinadora, responsabilizandose por
determinados aspectos, a saber:

(i) Todas las actividades generales establecidas
al Lote 1 en el documento Matriz de
Responsabilidades - Anexo VI;

(ii) Liderazgo y Coordinacion General del
Emprendimiento, conforme Especificacion
Técnica General - 6047-20-T0018-P, item 6.1.1
Organizacion, a saber: “Responsable por el
planeamiento y coordinacion general del
emprendimiento”;

(iii) Unico interlocutor del CONTRATISTA hacia
ITAIPU, con plenos poderes para indicar a la
ITAIPU, el Lote responsable por eventuales
incumplimientos contractuales;”;

(iv) Gestion del Emprendimiento, conforme
Especificacion Técnica General - 6047-20-T0018-
P, item 6.1.1 Organizacion, a saber: “Gestion
del proyecto ejecutivo, elaboracion, integracion
y revision de la documentacion de proyecto y
acompanamiento de la ejecucién en campo”;

(v) Gestion e integracion de los cronogramas
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do empreendimento, incluindo a gestao dos
eventos de pagamento (aprovacao e envio das
faturas a Itaipu);

(vi) Elaboracao, gerenciamento e aplicacao dos
procedimentos de comunicacao entre empresas
do Lote 1, 2 e 3 e ITAIPU;
(vii) Responsabilidade
empreendimento;

(viii) Coordenacao em conjunto com o Lote 2 e
o Lote 3 do Planejamento Executivo, dos “Work
Statements” e dos Planos de Execucao;

(ix) Elaboracao de critérios de projeto;

(x) Analise e Integracdo do projeto executivo
(Lotes 1 e 2), de acordo com as Especificacoes
Técnicas deste Contrato;

(xi) Prestacao dos servicos de supervisao da
execucao do empreendimento;

(xii) Gerenciamento e coordenacao das equipes
de comissionamento dos Lotes 1, 2 e 3;

(xiii) Gestao das nao conformidades do projeto;
(xiv) Gestdao de Integracao e Interfaces -
Consorcio Lider - Lote1;

(xv) Administracao do Almoxarifado e software
de gestao. Na medida em que uma falta
cometida por uma das Integrantes nao possa ser
reconduzida a um desses aspectos, a empresa
lider, por estar adimplente com suas obrigacoes
exclusivas, conforme a lista acima, nao sera
responsabilizada. Estda correto o nosso
entendimento?”

técnica pelo

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A solidariedade
prevista no CBC e na Minuta de Contrato é a
mesma prescrita no art. 275 do Cédigo Civil
brasileiro e no art. 508 do Codigo Civil
paraguaio, segundo a qual o credor (ITAIPU)
tem direito a exigir e receber de um ou de
alguns dos devedores (integrantes do Consorcio
CONTRATADO, oriundos dos Lotes 1, 2 e 3),
parcial ou totalmente, eventual divida comum.
E 0 que se extrai da Clausula 15 da Minuta de
Contrato, na qual se previu que "[a]s
integrantes do consorcio CONTRATADO sao
responsaveis e obrigados, perante ITAIPU, pela
integralidade do objeto contratual, podendo
responder de forma individual ou conjunta no
que diz respeito a todas as obrigacoes e
responsabilidades assumidas neste Contrato”. O
texto da citada clausula esclarece, ainda, que
“[a] responsabilidade solidaria entre todas as
integrantes do consércio CONTRATADO néo sera

generales del emprendimiento, incluyendo la
gestion de los eventos de pago (aprobacion y
envio de las facturas a la Itaipu);

(vi) Elaboracion, gerenciamiento y aplicacion de
los procedimientos de comunicacion entre
empresas del Lote 1, 2y 3y la ITAIPU;

(vii) Responsabilidad técnica por el
emprendimiento;

(viii) Coordinacion en conjunto con el Lote 2 y el
Lote 3 del Planeamiento Ejecutivo, de los “Work
Statements” y de los Planes de Ejecucion;

(ix) Elaboracion de criterios de proyecto;

(x) Analisis e Integracion del proyecto ejecutivo
(Lotes 1 y 2), de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas de este Contrato;

(xi) Prestacion de los servicios de supervision de
la ejecucion del emprendimiento;

(xii) Gerenciamiento y coordinacion de los
equipos de comisionamiento de los Lotes 1, 2 y
3;

(xiii) Gestion de las inconformidades del
proyecto;

(xiv) Gestion de Integracion e Interfaces -
Consorcio Lider - Lote1;

(xv) Administracion del Depoésito y software de
gestion. En la medida en que una falta cometida
por una de las Integrantes no pueda ser
reconducida a uno de esos aspectos, la empresa
lider, por estar cumpliendo con sus obligaciones
exclusivas, conforme a la lista arriba, no sera

responsabilizada. Estd  correcto  nuestro
entendimiento?”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. La solidaridad

prevista en el PBC y en la Minuta de Contrato es
la misma prescrita en el art. 275 del Codigo Civil
brasilero y en el art. 508 del Codigo Civil
paraguayo, segun la cual el acreedor (ITAIPU)
tiene derecho a exigir y recibir de uno o de
algunos de los deudores (integrantes del
Consorcio CONTRATISTA, oriundos de los Lotes
1, 2 y 3), parcial o totalmente, eventual deuda
comun. Es lo que se extrae de la Clausula 15 de
la Minuta de Contrato, en la cual se previd que
"[la]s integrantes del consorcio CONTRATISTA
son responsables y obligados, ante la ITAIPU,
por la integralidad del objeto contractual,
pudiendo responder de forma individual o
conjunta en lo que dice respecto a todas las
obligaciones y responsabilidades asumidas en
este Contrato". El texto de la citada clausula
aclara, también, que "[la] responsabilidad
solidaria entre todas las integrantes del

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 17
Aditivo17

prejudicada [...] pela divisao de tarefas,
responsabilidades e obrigacdes entre as
integrantes”. Deste modo, ndo ha se falar em
limitacao ou exclusao da responsabilidade
solidaria pelo fato de haver divisao de tarefas
na Matriz de Responsabilidades. Entretanto,
vale lembrar que, no caso de dano ou prejuizo
a ITAIPU ou a terceiro ou de inadimplemento
contratual passivo de penalizacao moratéria, o
Consorcio CONTRATADO podera indicar a
integrante sobre a qual recaird a glosa ou a
multa, conforme disciplinado nas Clausulas 33,
§ 2°, e 105, § 2°, da Minuta de Contrato.

PERGUNTA 2

“Itens 1.2.5.1, 1.2.5.4 (e) do Caderno de Bases
e Condicoes e Clausula 15 do Contrato. A
responsabilidade solidaria referida na Clausula
15 e nos itens 1.2.5.1 e 1.2.5.4 (e) nao deve ser
interpretada no sentido de que qualquer
Integrante do consorcio Contratado possa
responder por toda e qualquer falta praticada
por quaisquer as lIntegrantes, mas, significa
apenas que o Caderno de Bases e Condicdes e o
Contrato  estabelece uma matriz de
responsabilidades pela qual as empresas
responsaveis pelos lotes 2 e 3 responsabilizam-
se com exclusividade, a saber:

(i) Danos e prejuizos diretos e indiretos,
causados pelo Lote 2 e 3 ou seus prepostos a
ITAIPU, ao Lote 1 ou a terceiros; (Clausula 33
do Contrato);

(i) Eventuais penalidades que venham a ser
aplicadas por ITAIPU e/ou pelas autoridades
administrativas e poderes concedentes do Brasil
e do Paraguai com relacao aos lotes 2 e 3;

(iii) Quaisquer obrigacoes (fiscais, trabalhistas,
tributarias, etc.), responsabilidades, dados
técnicos garantidos e/ou garantias técnicas
relativas a fornecimentos ou servicos sob
responsabilidade dos Lotes 2 e 3;

(iv) Retencdes de pagamento por
inadimplementos causados pelos Lotes 2 e/ou
3;

(v) Temas relativos a compliance;

(vi) Danos ambientais. Na medida em que uma
falta cometida por uma das Integrantes possa
ser reconduzida a um desses aspectos, a
empresa lider, desde que esteja adimplente
com suas obrigacoes exclusivas, nao sera
responsabilizada por esses aspectos exclusivos
dos Lotes 2 e 3.”

consorcio CONTRATISTA no sera perjudicada
[...] por la division de tareas, responsabilidades
y obligaciones entre las integrantes”. De este
modo, no se habla de limitacion o exclusion de
la responsabilidad solidaria por el hecho de
haber division de tareas en la Matriz de
Responsabilidades. Sin embargo, vale
rememorar que, en caso de dano o perjuicio a la
ITAIPU o a terceros o de incumplimiento
contractual pasivo de penalizacion moratoria, el
Consorcio CONTRATISTA podra indicar la
integrante sobre la cual recaera la glosa o la
multa, conforme disciplinado en las Clausulas
33, §2°, y 105, § 2°, de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 2

“ftems 1.2.5.1, 1.2.5.4 (e) del Pliego de Bases y
Condiciones y Clausula 15 del Contrato. La
responsabilidad solidaria mencionada en la
Clausula 15 y en los puntos 1.2.5.1y 1.2.5.4 (e)
no debe interpretarse en el sentido de que
cualquier Integrante del consorcio Contratado
puede responder por todas y cada una de las
faltas cometidas por cualquier Integrante, sino
apenas que el Pliego de Bases y Condiciones y el
Contrato establecen una matriz de
responsabilidades de las que son exclusivamente
responsables las empresas responsables de los
lotes 2 y 3, a saber:

(i) Danos y perjuicios directos e indirectos,
causados por el Lote 2 y 3 o sus representantes
a ITAIPU, al Lote 1 o terceros; (Clausula 33 del
Contrato);

(il) Las eventuales sanciones que puedan ser
aplicadas por ITAIPU y/o por las autoridades
administrativas y poderes concedentes de Brasil
y Paraguay en relacion con los lotes 2 y 3;

(iii) Las obligaciones (fiscales, laborales,
tributarias, etc.), responsabilidades, datos
técnicos garantizados y/o garantias técnicas
relacionadas con suministros o servicios a cargo
de los Lotes 2y 3;

(iv) Retenciones de Pagina o] por
incumplimientos causados por los Lotes 2 y/o 3;
(v) Problemas referentes a conformidad
(compliance);

(vi)  Dafos ambientales. En la medida en que
una falta cometida por uno de los Integrantes
pueda ser considerada bajo alguno de estos
aspectos, la empresa lider, siempre que esté en
cumplimiento con sus obligaciones exclusivas,
no sera responsable de estos aspectos exclusivos
de los Lotes 2y 3.”
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RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da Pergunta 1.

PERGUNTA 3

“Clausula 33 do Contrato. A Instrucdo de
Procedimento n° 18 de Itaipu, aprovada pela
RDE-116/18, de 10/05/18, estabelece em seu
item 3.6.1 que “em casos excepcionais,
devidamente justificados, poder-se-a prever
responsabilidade limitada da Contratada e,
ainda, restrita aos danos diretos causados a
Itaipu ou a terceiros”. Entendemos que ha uma
clara excepcionalidade no presente certame,
decorrente do grande vulto e da complexidade
dos servicos objeto do Contrato, além do
agravamento de outros riscos, decorrente, por
exemplo, do consorciamento obrigatorio, do
longo prazo de execucao dos servicos (14 anos),
das interferéncias das obras com a operacao da
hidrelétrica, entre outros. Esta correto nosso
entendimento?”

RESPOSTA
Remeter-se ao Aditamento 16 do processo
licitatorio.

PERGUNTA 4

“Clausula 33 do Contrato. O direito aplicavel a
Itaipu, nas suas relacdes contratuais, permite
que a empresa inclua nos instrumentos
contratuais clausulas de limitacdo de
responsabilidade de seus contratados. A esse
respeito, a Instrucao de Procedimento n° 18 de
Itaipu, aprovada pela RDE-116/18, de
10/05/18, estabelece em seu item 3.6.1 que
“em casos excepcionais, devidamente
justificados, poder-se-a prever
responsabilidade limitada da Contratada e,
ainda, restrita aos danos diretos causados a
ITAIPU ou a terceiros”.Diante da clara
excepcionalidade do empreendimento objeto
do Contrato, decorrente, entre outros, do
grande vulto, dos valores envolvidos, dos riscos
de interferéncia nas operacdes usuais de Itaipu,
da complexidade dos servicos objeto do
Contrato, do longo prazo de execucdao do
objeto do Contrato, do consorciamento
obrigatério, e, em atencdao a possibilidade
disposta no item 3.6.1 da |Instrucao de
Procedimento n° 18 de Itaipu, entendemos que
Itaipu procederda ao reconhecimento da
excepcionalidade para fins de aplicacao da
limitacao de responsabilidade do Contratado.
Esta correto o nosso entendimento?”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 1.

PREGUNTA 3

“Clausula 33 del Contrato. La Instruccion de
Procedimiento n° 18 de Itaipu, aprobada por
RDE-116/18, de 10/05/18, establece en su
inciso 3.6.1 que “en casos excepcionales,
debidamente justificados, se podra prever la
responsabilidad limitada del Contratista y, aun,
restringido a danos directos causados a Itaipu o
a terceros”. Entendemos que existe una clara
excepcionalidad en este evento, debido a la
gran dimension y complejidad de los servicios
objeto del Contrato, ademas del agravamiento
de otros riesgos, que surgen, por ejemplo, del
consorciado obligatorio, del largo plazo de
ejecucion de los servicios (14 afnos), de las
interferencias de las obras con el
funcionamiento de la hidroeléctrica, entre
otros. ;Hemos entendido bien?”

RESPUESTA
Remitirse al Aditivo 16 del proceso licitatorio.

PREGUNTA 4

“Clausula 33 del Contrato. La ley aplicable a
Itaipu, en sus relaciones contractuales, permite
a la empresa incluir en los instrumentos
contractuales clausulas que limitan la
responsabilidad de sus contratistas. Al respecto,
la Instruccion de Procedimiento N°. 18 de Itaipu,
aprobada por RDE-116/18, de 10/05/18,
establece en su inciso 3.6.1 que “en casos
excepcionales, debidamente justificados, se
podra disponer la responsabilidad limitada del
Contratista y, ademas, restringida a los dafos
directos causados a ITAIPU o a terceros”.

En vista de la clara excepcionalidad del
emprendimiento objeto del Contrato, derivada,
entre otros, del gran tamano, los montos
involucrados, los riesgos de interferencia en las
operaciones normales de Itaipu, la complejidad
de los servicios objetos del Contrato, el largo
plazo de ejecucion del objeto del Contrato, del
consorciado obligatorio, y en vista de la
posibilidad prevista en el inciso 3.6.1 de la
Instruccion de Procedimiento N°. 18 de Itaipu,
entendemos que Itaipu  procedera  al
reconocimiento de excepcionalidad a los efectos
de aplicar la limitacion de responsabilidad del
Contratista.

;Nuestra lectura esta correcta?”
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RESPOSTA
Remeter-se ao Aditamento 16 do processo
licitatorio.

PERGUNTA 5

“604720T0010P 02 112 4.7.5.3 Em caso
de contingéncia dos servidores stand-by do
SCADA/EMS principal, o SCADA/EMS backup
deve assumir automaticamente o controle da
planta. As conexodes de todas as estacoes de
operacao devem ser transferidas
automaticamente aos servidores do SCADA/EMS
backup. "Quanto a este requisito,
pergunta-se:

1) A decisao de comutar a operacao entre os
SCADA/EMS principal e backup de forma
automatica coloca em risco a operacao segura
da planta. Essa condicao pode provocar o
chaveamento indevido e desnecessario entre os
centros, que causaria indisponibilidade para a
sala de controle no momento em que possa
estar sendo executada uma sequéncia de
manobras criticas. Como exemplo, essa
comutacdo automatica poderia ocorrer diante
da perda de comunicacao entre os servidores
de tempo real master e standby (exemplo:
defeito de hardware, desconexdao momentanea
da rede, entre outros), uma vez que essa
condicao seria considerada uma falsa
contingéncia para comutar a operacao entre os
centros. Além do mais, é importante levar em
consideracao que o SCADA/EMS é concebido
para funcionar em alta disponibilidade, ou seja,
é possivel manter a operacao integra de
qualquer um dos centros mesmo em caso de
contingéncia dos servidores standby do
SCADA/EMS, seja por evento de falhas de
software ou hardware, minimizando assim a
necessidade de comutacao de centros que
normalmente sao impactantes para a operacao
do sistema. Sendo assim, solicitamos a revisao
desse requisito técnico, bem como a revisao do
item 1.1.7 da Tabela de Dados Garantidos
(6047.20.T0010), item 2.1 Capitulo 1,
eliminando a necessidade de comutacao
automatica entre o centro principal e backup

2) Quanto a transferéncia automatica da
conexao das estacoes de operacao, explica-se
que as estacoes de operacao possuem conexoes
ativas com ambos os SCADA/EMS (principal e
backup) porém, no momento da comutacao
entre os centros, € necessario executar o

RESPUESTA
Remitirse al Aditivo 16 del proceso licitatorio.

PREGUNTA 5

“604720T0010E 02 112 4.7.5.3 En caso
de contingencia de los servidores en espera del
SCADA/EMS principal, el SCADA/EMS de respaldo
debe asumir automaticamente el control de la
central hidroeléctrica. Las conexiones de todas
las estaciones de operacion deben transferirse
automaticamente a los servidores SCADA/EMS
reserva. "En cuanto a este requisito,
preguntamos:

1) La decision de conmutar la operacion entre el
SCADA/EMS principal y él de respaldo de forma
automatica pone en riesgo la operacion segura
de la central hidroeléctrica. Esta condicion
puede provocar la conmutacion indebida e
innecesaria entre centros, lo que provocaria la
indisponibilidad de la sala de control en el
momento en que se esté realizando una
secuencia de maniobras criticas. Como ejemplo,
esta conmutacion automatica podria ocurrir
debido a la pérdida de comunicacion entre los
servidores en tiempo real master y standby
(ejemplo: defecto de hardware, desconexion
momentanea de la red, entre otros), ya que
esta condicion seria considerada una falsa
contingencia para conmutar la operacion entre
los centros. Ademas, es importante tener en
cuenta que el SCADA/EMS esta disefiado para
operar en alta disponibilidad, es decir, es
posible mantener el pleno funcionamiento de
cualquiera de los centros incluso en caso de
contingencia de los servidores standby de
SCADA/EMS, ya sea debido a fallas de software o
hardware, minimizando asi la necesidad de
conmutacion de centros, cosa que normalmente
impactan el funcionamiento del sistema. Por lo
tanto, solicitamos la revision de este requisito
técnico, asi como la revision del inciso 1.1.7 de
la Tabla de Datos Garantizados (6047.20.T0010),
inciso 2.1 Capitulo 1, eliminando la necesidad
de conmutacion automatica entre el centro
principal y de reserva

2) En cuanto a la transferencia automatica de la
conexion de las estaciones de operacion, se
explica que las estaciones de operacion tienen
conexiones activas con ambos SCADA/EMS
(principal y de respaldo), sin embargo, al
conmutar entre centros es necesario realizar el
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procedimento de logout na estacao de
operacao do centro principal e login no centro
backup. Favor confirmar que essa
funcionalidade descrita atende aos requisitos
solicitados.”

RESPOSTA

1) Fica mantido o requisito de comutacao
automatica e manual entre os SCADA/EMS
principal e backup. Detalhes de implementacao
e impactos dos mecanismos de comutacao
serao objeto de analise e discussao na etapa de
Workstatement.

2) Apds uma comutacao entre os SCADA/EMS
principal e backup, se necessario, pode ser
realizado um procedimento de logout-login nos
consoles para que eles se conectem aos
servidosres ativos.

PERGUNTA 6
“604720T0010P 02 8 1.1.2.2.1

Para implantacao do sistema de controle
centralizado devem ser fornecidos 02 (dois)
sistemas SCADA/EMS de alta disponibilidade
denominados SCADA/EMS 1 e 2, em
configuracao Hot Stand-by, no qual um sera o
PRINCIPAL e o outro o BACKUP, em substituicao
ao SCADA/EMS atual e o sistema de controle
convencional, conforme documento 6047-DI-
T0006-P - Arquitetura Tipica de Referéncia -
Controle Centralizado.
O termo hot-standby significa que o segundo
elemento, nesse caso o SCADA/EMS backup,
assumiria a operacao da planta exatamente
apos a contingéncia do SCADA/EMS principal.
Considerando que a comutacao entre os
SCADA/EMS principal e backup nao pode ser
feita de forma automatica para evitar risco a
operacao segura da planta, entende-se que o
termo hot-standby nao pode ser utilizado nesse
caso. O correto é o uso do termo SCADA/EMS
principal e backup em uma configuracao
Disaster Recovery, ou seja, em que o
SCADA/EMS backup esta preparado para
assumir a operacdo da planta apos a comutacao
manual entre os sistemas principal e backup.
Solicitamos a revisao desse requisito técnico,
bem como a revisao do item 1.1.5 da Tabela de
Dados Garantidos (6047.20.T0010), item 2.1
Capitulo 1, ajustando o termo de Hot-Standby
para Disaster Recovery.”

tramite de cierre de sesion en la estacion de
operaciones del centro principal e inicio de
sesion en el centro de respaldo. Solicitamos la
confirmacion de que esta funcion descrita
cumple con los requisitos solicitados.”

RESPUESTA

1) Queda mantenido el requisito de conmutacion
automatica y manual entre los SCADA/EMS
principal y de respaldo. Detalles de la
implementacion 'y los impactos de los
mecanismos de conmutacion seran objeto de
analisis y discusion en la etapa del
Workstatement.

2) Después de la conmutacion entre los
SCADA/EMS principal y de respaldo, en caso de
ser necesario, puede realizarse un
procedimiento de logout-login en las consolas
para conectarse a los servidores activos.

PREGUNTA 6
“604720T0010E 02 8 1.1.2.2.1

Para la implementacion del sistema de
control centralizado, deben ser suministrados
dos (02) sistemas SCADA/EMS de alta
disponibilidad denominados SCADA/EMS 1y 2 en
configuraciéon Hot Stand-by, en el cual uno sera
el PRINCIPAL y el otro de RESPALDO en
sustitucion del SCADA/EMS actual y sistema de
control convencional, conforme documento
6047-DI-T0006-E Arquitectura Tipica de
Referencia - Control Centralizado.
El término hot-standby significa que el segundo
elemento, en este caso el respaldo SCADA/EMS,
se haria cargo de la operacion de la central
hidroeléctrica exactamente después de la
contingencia del SCADA/EMS principal. Teniendo
en cuenta que la conmutacion entre el
SCADA/EMS principal y el de respaldo no se
puede hacer automaticamente, para evitar
riesgos para el funcionamiento seguro de la
central hidroeléctrica, se entiende que el
término hot-standby no puede usarse en este
caso. Lo correcto es utilizar el término
SCADA/EMS principal y de respaldo en una
configuraciéon de recuperacion de desastres
(Disaster Recovery), es decir, en la que el
SCADA/EMS de respaldo esta preparado para
hacerse cargo de la operacion de la central
hidroeléctrica luego de una conmutacion
manual entre los sistemas principales y de
respaldo. Solicitamos la revision de este
requisito técnico, asi como la revision del inciso
1.1.5 de la Tabla de Datos Garantizados
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RESPOSTA

Os dois sistemas SCADA/EMS (principal e
backup) nao precisam estar necessariamente
em configuracao Hot Stand-by. Assim, no item
1.1.2.2.1 da Especificacdo Técnica, onde se lé
"SCADA/EMS 1 e 2, em configuracao Hot Stand-
by" pode-se considerar "SCADA/EMS 1 e 2, em
configuracao Disaster Recovery”. O item 1.1.5
da Tabela 2.1 dos Dados Garantidos sera
alterado.

PERGUNTA 7

“604720T0010P 02 112 4.7.5.3"0
tempo de recuperacao apds falha no sistema
(failover) entre o SCADA/SEM principal e o
backup deve ser menor que 30 (trinta)
segundos.” "Contextualizacao: o}
SCADA/EMS é composto por diferentes
aplicacoes e muitas delas, como por exemplo,
CAG e CAT, precisam de uma atualizacao total
dos estados e medicdes em tempo-real da usina
para restabelecimento da sua plena
funcionalidade. Esses sinais sao provenientes de
PLCs/IEDs/UTRs e em uma situacao de
chaveamento de centros sera necessaria uma
reconexao com todos os dispositivos da planta e
uma interrogacao geral a todos esses
dispositivos, fato esse que adicionalmente tem
uma interdependéncia com a rede de operagao
da usina.

Pergunta: levando todos esses aspectos em
consideracao, entendemos que o tempo de 30
segundos ndo €&  factivel para o0
restabelecimento pleno de todas as aplicacoes
do sistema SCADA/EMS em conjunto com os
PLCs/IEDs/UTRs da planta. Estimamos que uma
recuperacao global do sistema nas condicoes
citadas acima pode levar até 10 min. Dessa
forma, solicitamos que o0s requerimentos
técnicos desse requisito da especificacao
técnica e da tabela de dados garantidos sejam
revisados para que estejam dentro desse
intervalo de tempo.”

RESPOSTA

Retificamos o requisito de tempo para
"comandos” estabelecido no subitem 4.7.5.4 do
Capitulo 2, conforme abaixo:

"0 tempo de recuperacao apos falha no sistema
(failover) entre o SCADA/EMS principal e o

(6047.20.T0010), inciso 2.1 Capitulo 1,
ajustando el término Hot-Standby para Disaster
Recovery.”

RESPUESTA

Los 2 (dos) sistemas SCADA/EMS (principal y de
respaldo) no necesitan estar necesariamente en
configuracion Hot Stand-by. Asi, en el item
1.1.2.2.1 de la Especificacion Técnica, donde se
lee "SCADA/EMS 1 y 2, en configuracion Hot
Stand-by puede considerarse "SCADA/EMS 1y 2,
en configuracion Disaster Recovery". El item
1.1.5 de la Tabla 2.1 de los Datos Garantizados
sera revisado.

PREGUNTA 7
“604720T0010E 02 112 4.7.5.3 "El
tiempo de  recuperacion  después de
conmutacion por error (failover) entre el
SCADA/EMS principal y de respaldo debe ser
menor de treinta (30) segundos.”
"Contextualizacion: El SCADA/EMS esta
compuesto por diferentes aplicaciones y muchas
de ellas, como CAG y CAT, necesitan una
actualizacion total de los estados y mediciones
en tiempo real de la central hidroeléctrica para
restaurar su plena funcionalidad. Estas sefhales
provienen de los PLC/IED/RTU, y en una
situacion de conmutacion de centros sera
necesario reconectar con todos los dispositivos
de la central hidroeléctrica y una interrogacion
general de todos estos dispositivos, hecho que
adicionalmente tiene una interdependencia con
la red de operacion de la central hidroeléctrica.
Pregunta: Teniendo en cuenta todos estos
aspectos, entendemos que el tiempo de 30
segundos no es factible para la restauracion
completa de todas las aplicaciones del sistema
SCADA/EMS conjuntamente con los PLC/IED/RTU
de la central hidroeléctrica. Estimamos que una
recuperacion global del sistema en las
condiciones mencionadas anteriormente puede
tardar hasta 10 min. Por lo tanto, solicitamos
que se revisen los requisitos técnicos de este
requisito de la especificacion técnica y la tabla
de datos garantizados para que estén dentro de
ese plazo.”

RESPUESTA

Rectificamos el requisito de tiempo para los
"comandos” establecido en el item 4.7.5.4 del
Capitulo 2 conforme abajo:

"El tiempo de recuperacion después de la falla
en el sistema (failover) entre el SCADA/EMS
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backup deve ser menor que 10 (dez) minutos."
O item 1.6.2 da Tabela de Dados Garantidos
sera alterado.

PERGUNTA 8
“604720T0010P 02 10 1.1.2.2.2

Os servidores de tempo real (RTS),
redundantes em configuracao hot-standby, tem
como responsabilidade a aquisicao e controle
de dados, processamento de informacdes em
tempo real e processamento de comandos, e
também sao responsaveis pelas aplicacoes
avancadas como Controle Automatico de
Geracao (CAG), Controle de Automatico de
Tensao (CAT) e as diversas aplicacoes
necessarias para implementar o EMS.  Os
servidores de tempo real (RTS), que contém as
aplicacoes CAG e CAT sao considerados
aplicacées  criticas e, portanto, sao
configurados em hot-standby. Considerando
que o estimador de estado é parte integrante
do EMS e que roda ciclicamente a cada
intervalo de tempo é apenas uma funcao de
auxilio a operacdo da planta. Solicita-se
confirmar que esta aplicacao pode ser
configurada em uma redundancia que nao seja
exclusivamente  hot-standby  como,  por
exemplo, uma redundancia spare que considera
o chaveamento entre os servidores em poucos
minutos.

RESPOSTA

O Estimador de Estados pode ser configurado
em uma redundancia nao Hot Stand-by com
tempo de chaveamento entre servidores de até
10 (dez) minutos.

PERGUNTA 9

“604720T0010P 02 114 5.1 0]
Ambiente de Treinamento fornece capacidade
de treinamento que realisticamente modela um
sistema de energia e equipamentos da usina e
interage com o operador/despachante em
treinamento exatamente da mesma maneira
que no sistema real.

O simulador de treinamento (OTS) inclui um
modelo para redespacho, parada e partida de
unidades de geracao. Neste modelo, comandos
de parada ou partida causam respostas em
indicacoes de estado ou alarmes depois de um
tempo predefinido. Quando selecionado o inicio
de uma sequencia de partida, o OTS monitora
que o seguinte comando necessario é instruido

principal y reserva debe ser menor a 10 (diez)
minutos.” El item 1.6.2 de la Tabla 2.1 de los
Datos Garantizados sera revisado.

PREGUNTA 8
“604720T0010E 02 10 1.1.2.2.2

Los servidores de tiempo real (RTS),
redundantes en configuracion Hot-Standby,
tienen como responsabilidad la adquisicion y
control de datos, procesamiento  de
informaciones en tiempo real y procesamiento
de comandos, y son también responsables por
las aplicaciones avanzadas como Control
Automatico de Generacion (CAG), Control
Automatico de Tension (CAT) y las diversas
aplicaciones necesarias para implementar el
EMS. Los servidores de tiempo real (RTS), que
contienen las aplicaciones CAG y CAT, se
consideran aplicaciones criticas y, por lo tanto,
se configuran en hot-standby. Considerando que
el estimador de estado es una parte integral del
EMS y que se ejecuta de forma ciclica en cada
intervalo de tiempo, es solo una funcion para
ayudar a la operacion de la central
hidroeléctrica. Se solicita confirmar que esta
aplicacion  puede configurarse en una
redundancia que no sea exclusivamente hot-
standby, como, por ejemplo, una redundancia
"spare” que considera la conmutacion entre los
servidores en pocos minutos.

RESPUESTA

El Estimador de Estados puede ser configurado
en redundancia no Hot Stand-by con tiempo de
conmutacion entre servidores de hasta 10 (diez)
minutos.

PREGUNTA 9

“604720T0010E 02 114 5.1 El
Entorno de Capacitacion proporciona capacidad
de adiestramiento que de forma realista modela
un sistema de energia y equipos de central
hidroeléctrica, e interactla con el
operador/despachante en capacitacion
exactamente del mismo modo que en el sistema
real.

El simulador de capacitacion (OTS) incluye un
modelo para redespacho, parada y arranque de
unidades de generacion. En este modelo, los
comandos de parada o arranque causan
respuestas en indicaciones de estado o alarmas
después de un tiempo predefinido. Al
seleccionar el inicio de una secuencia de
arranque, el OTS monitorea que el alumno
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pelo trainee. Os tempos podem ser ajustados
pelo instrutor. Favor confirmar que estas
opcdes sao suficientes para simulacao realista
solicitada no requisito.”

RESPOSTA
Confirmamos que as opcoes apresentadas sao
suficientes.

PERGUNTA 10

“604720T0010P 02 119 5.4.7.6 O
simulador de treinamento deve fornecer a
capacidade de criacao de modelos de simulacao
definidos pelo usuario por meio de uma
ferramenta de edicdo grafica similar as
ferramentas JMCAD ou Simulink. O simulador
de treinamento deve permitir a integracao da
simulacdo dos modelos definidos pelo usuario
com a simulacao dinamica do modelo de rede
realizada pelo simulador de treinamento por
meio da leitura e escrita de pontos de
supervisao.Por favor confirmar o entendimento
de que é necessario fornecer uma ferramenta
JMCAD, Simulink ou similiar, a qual sera
responsavel pela criacdo de modelos de
simulacédo dinamica definidos pelo usuario. Por
favor, confirmar também que essa ferramenta
pode ser integrada ao simulador de
treinamento através de um protocolo OPC UA.”

RESPOSTA

Confirmamos que o CONTRATADO deve fornecer
uma ferramenta do tipo JMCAD, Simulink, ou
similar. Confirmamos também que a referida
ferramenta pode ser integrada ao simulador
através de OPC UA.

PERGUNTA 11
“604720T0010P 02 79 4.4.14.4
Comandos: o intervalo de tempo desde a
inicializacdo de um comando pelo operador,
manual ou automatico, até que o
funcionamento dos correspondentes contatos
de saida do controlador de nivel 1 nao exceda
500 (quinhentos) milissegundos. "6047-
20-T0010-P, Capitulo 2 (SCADA/EMS) 4.4.14.4

- Comandos: o intervalo de tempo desde a
inicializacdo de um comando pelo operador,
manual ou automatico, até que o
funcionamento dos correspondentes contatos
de saida do controlador de nivel 1 nao exceda
500 (quinhentos) milissegundos.

instruya el siguiente comando requerido. Los
tiempos pueden ser ajustados por el instructor.
Por favor confirme que estas opciones son
suficientes para la simulacion realista solicitada
en el requisito.”

RESPUESTA
Confirmamos que las opciones presentadas son
suficientes.

PREGUNTA 10

“604720T0010E 02 119 5.4.7.6 El
simulador de capacitacién debe proporcionar la
capacidad de crear modelos de simulacion
definidos por el wusuario utilizando una
herramienta de edicion grafica similar a las
herramientas JMCAD o Simulink. El simulador de
capacitacion debe permitir la integracion de la
simulacion de los modelos definidos por el
usuario con la simulacion dinamica del modelo
de red realizada por el simulador de
capacitacion a través de la lectura y escritura
de los puntos de supervision. Por favor confirme
el entendimiento de que es necesario
proporcionar una herramienta JMCAD, Simulink
o similar, que se encargara de crear modelos de
simulacion dinamica definidos por el usuario.
Favor confirmar también que esta herramienta
se puede integrar en el simulador de
capacitacion a través de un protocolo OPC UA.”

RESPUESTA

Confirmamos que el CONTRATISTA debe
suministrar una herramienta del tipo JMCAD,
Simulink, o similar. Confirmamos también que la
herramienta referida puede ser integrada al
simulador a través de OPC UA.

PREGUNTA 11
“604720T0010E 02 79 4.4.14.4
Comandos: El intervalo de tiempo desde
la inicializacion de un comando por el operador,
sea manual o automatico, hasta que el
funcionamiento de los correspondientes
contactos de salida del controlador de nivel 1 no
exceda quinientos (500) milisegundos. "6047-20-
T0010-E, Capitulo 2 (SCADA/EMS) 4.4.14.4 ...
- Comandos: El intervalo de tiempo desde la
inicializacion de un comando por el operador,
sea manual o automatico, hasta que el
funcionamiento de los correspondientes
contactos de salida del controlador de nivel 1 no
exceda quinientos (500) milisegundos.
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6047-20-T0003-P, Capitulo 6 (SDSC) 9.2.1 ...
- O intervalo de tempo desde a emissao pelo
comando enviada do SCADA/EMS, até que a
efetiva execucdo do comando pelo controlador
de campo, recebido através da UAC, nao deve
exceder 500 ms (quinhentos milissegundos).

Por favor, retificar o texto do Capitulo 2
conforme explicacao detalhada no Capitulo 6.
Ou seja, 500ms é o tempo de processamento na
rede e nos PLCs. Dessa forma, solicitamos que
os requerimentos técnicos deste requisito da
especificacdo técnica e da tabela de dados
garantidos sejam revisados."

RESPOSTA

Retificamos o requisito de tempo para
"comandos” estabelecido no item 4.4.14.4 do
Capitulo 2 conforme abaixo:

"Comandos: O intervalo de tempo desde a
inicializacdo de um comando pelo operador,
manual ou automatico, até que o
funcionamento dos correspondentes contatos
de saida do controlador de nivel 1 nao exceda 1
(um) segundo.”

O item 1.4.3 da Tabela 2.1 dos
Garantidos sera alterado.

Dados

PERGUNTA 12
“604720T0010P 02 71 4.4.10.3.3

« Ser abortados automaticamente pelo
SCADA/EMS em caso de um failover ou reinicio,
emitindo também uma mensagem indicando o
fato. Os procedimentos de comando devem ser
reinicializados pelo operador/despachante apds
a recuperacao do sistema; Favor confirmar
que comandos ja emitidos pelo front-end
devem ser executados pelo PLC/UTR/IED sem
possibilidade de serem abortados pelo
SCADA/EMS.”

RESPOSTA

Esclarecemos que devem ser abortados apenas
os comandos que ainda nao passaram pelo
"Front-end de comunicacao” do SCADA/EMS.

PERGUNTA 13
“604720T0010P 02 68 4.4.10.2.5

"Deve ser fornecido um programa para
colorir em forma dinamica o estado de todos os
elementos da rede elétrica. O programa deve
determinar quais elementos da rede estao

6047-20-T0003-E, Capitulo 6 (SDSC) 9.2.1 ...

- El intervalo de tiempo desde la emision por el
"front-end de comunicacion” de una orden de
comando enviada desde SCADA/EMS, hasta que
la efectiva ejecucion del comando por el
controlador de campo, recibido a través de la
UAC, no debe exceder de 500 ms (quinientos
milisegundos).

Por favor rectificar el texto del Capitulo 2 como
se explica en detalle en el Capitulo 6. Es decir,
500 ms es el tiempo de procesamiento en la red
y en los PLC. En consecuencia, solicitamos que
se revisen los requisitos técnicos de este
requisito de la especificacion técnica y la tabla
de datos garantizados."”

RESPUESTA

Rectificamos el requisito de tiempo para los
"comandos" establecido en el item 4.4.14.4 del
Capitulo 2 conforme abajo:

"Comando: El intervalo de tiempo desde la
inicializacion de un comando por el operador,
manual o automatico, hasta el funcionamiento
de los correspondientes contactos de salida del
controlador de nivel 1 no exceda a 1 (un)
segundo.”

El item 1.4.3 de la Tabla 2.1 de los Datos
Garantizados sera revisado.

PREGUNTA 12

“604720T0010E 02 71 4.4.10.3.3 .
Ser abortados automaticamente por SCADA/EMS
en caso de conmutacion por error (failover) o

reinicio, enviando también un mensaje
indicando el hecho. Los procedimientos de
mando deben ser reiniciados por el
operador/despachador después de la

recuperacion del sistema; Favor confirmar
que los comandos ya emitidos por el front-end
deben ser ejecutados por el PLC/UTR/IED sin la
posibilidad de que SCADA/EMS los cancele.”

RESPUESTA

Aclaramos que deben ser abortados solamente
los comandos que aln no pasaron por el "Front-
end de comunicacion" del SCADA/EMS.

PREGUNTA 13
“604720T0010P 02 68 4.4.10.2.5

Se debe proporcionar un programa para
colorear en forma dinamica el estado de todos
los elementos de la red eléctrica. El programa
debe determinar qué elementos de la red estan
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desenergizados como consequéncia de trocas
de estado dos disjuntores, seccionadoras e
geradores. Um elemento da rede sera
considerado desenergizado se esta isolado
fisicamente do resto da rede e a subseccao
isolada ao qual pertence nao tem fontes de
tensdo energizadas dentro dela. A auséncia de
uma fonte de tensao energizada deve ser
confirmada além do mais pela auséncia de
fluxos de poténcia dentro da dita subseccao.”

No sistema a ser fornecido, a
identificacdo de areas energizadas se da pelo
rastreamento (trace) topologico, que liga uma
fonte de geracado valida (gerador ou injecao)
aos demais componentes do sistema. Dessa
forma, o estado de colorizacao dos elementos
tera uma definicdo de cor, conforme definida
na parametrizacdo do sistema, ao ser
conectado a uma fonte. De forma similar, ao
ser desconectado de uma fonte, a parte do
sistema desconectada apresenta cor que define
o estado desenergizado. A proponente entende
que a utilizacao dos estados dos elementos
chaveaveis para a colorizacdo ao invés de uma
associacdo a medidas analogicas fornece um
cenario que transmite maior seguranca
operacional. Nesse cenario, por favor confirmar
que o estado topoldgico e colorizacdo dos
elementos da rede elétrica pode ser realizada
através da conectividade, sem depender de
medicdes analogicas.”

RESPOSTA

Confirmamos que o estado topologico e
colorizacdao dos elementos da rede elétrica
(diagramas unifilares e trifilares) podem ser
realizados também através da conectividade as
fontes. Notem que, niveis de tensbes diferentes
devem ter cores diferentes, definidas pela
ITAIPU.

PERGUNTA 14
“604720T0010P 02 69 4.4.10.2.6

As etiquetas devem ser aplicaveis aos
pontos de supervisao e controle da base de
dados, assim como, para telas. Etiquetas
podem ser inseridas sobre um ponto de
supervisao e controle e sao representadas
através de um simbolo associado ao elemento
alterado e devidamente registradas para
auditoria. Contudo, nas telas sao aplicados
apenas textos (notas do operador). Favor
confirmar que esse entendimento atende o que

desenergizados como consecuencia de cambios
de estado de los disyuntores, seccionadores y
generadores. Un elemento de la red sera
considerado desenergizado si esta aislado
fisicamente del resto de la red y la sub-seccion
aislada al que pertenece no tiene fuentes de
tension energizadas dentro de ella. La ausencia
de una fuente de tension energizada debe ser
confirmada ademas por la ausencia de flujos de
potencia dentro de dicha sub-seccion.” En el
sistema a suministrar, la identificacion de las
areas energizadas se realiza mediante la traza
(trace) topologica, que vincula una fuente de
generacion valida (generador o inyeccion) con
los demas componentes del sistema. Por lo
tanto, el estado de coloracion de los elementos
tendra una definicion de color, como se define
en la parametrizacion del sistema, cuando se
conecte a una fuente. De manera similar,
cuando se desconecta de una fuente, la parte
desconectada del sistema tiene un color que
define el estado desenergizado. El oferente
entiende que el uso de los estados de los
elementos conmutables para la coloracion en
lugar de una asociacion con medidas analdgicas
proporciona un escenario que transmite una
mayor seguridad operativa. En este escenario,
solicitamos confirmar que el estado topoldgico y
la coloracion de los elementos de la red
eléctrica se pueden lograr a través de la

conectividad, sin depender de medidas
analogicas.”
RESPUESTA
Confirmamos que el estado topolégico y

colorizacion de los elementos de la red eléctrica
(diagramas unifilares y trifilares) pueden ser
realizados también a través de conectividad a
las fuentes. Tengan en cuenta que, niveles de

tension  diferentes deben tener colores
diferentes, definidos por ITAIPU.

PREGUNTA 14

“604720T0010E 02 69 4.4.10.2.6

Las etiquetas deben ser aplicables a los
puntos de supervision y control de la base de
datos, asi como a las pantallas.Se puede
insertar etiquetas sobre un punto de supervision
y control y son representadas por un simbolo
asociado al elemento alterado y debidamente
registradas para auditoria. Sin embargo, solo se
aplican textos (notas del operador) a las
pantallas. Favor  confirmar que  este
entendimiento cumple con lo que se solicita en
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esta sendo solicitado nesse requisito.”

RESPOSTA

Entendimento correto. As etiquetas devem ser
aplicadas aos pontos (e serem visiveis nas
telas).

PERGUNTA 15

“604720T0010P 02 86 4.5.2.3 »
Referéncia individual de frequéncia (Hz) por
unidade geradora. "Considerando que ¢é
tecnicamente impossivel ter multiplas unidades
de geracdo interconectadas com frequéncias
diferentes e que participem do CAG,
solicitamos retirar este item.

Obs.: Unidades de geracao nao interconectados
e que nao participem no CAG, podem receber
comandos individuais de frequéncia (setpoint
SCADA)."

RESPOSTA

0 requisito "Referéncia individual de frequéncia
(Hz) por unidade geradora” deve ser
desconsiderado.

PERGUNTA 16

“604720T0010P 02 110 471

Reconfiguracdo automatica de servidores em
caso de falha de FECs, servidores de
comunicacao ou terminal servers;
"Contextualizacao: para o fornecimento
inicial do sistema SCADA/EMS no qual é
necessaria a conexao com as remotas em
protocolo serial IEC-101 através de terminal
servers e € necessario que o sistema SCADA
atual permaneca comunicando em paralelo com
0s 2 novos sistemas SCADA/EMS (principal e
backup). Pergunta-se:
1) Diante desse cenario, favor confirmar que o
fornecedor pode escolher o melhor meio para
atender esta necessidade.
2) E necessario existir a redundancia dos
terminais servers?
3) Pode-se utilizar uma configuracao para
obtencdo dos sinais das remotas seriais com
protocolo IEC-101 onde a conexao entre modem
splitters e terminal servers seja realizada de
forma elétrica ao invés de uma conexao 6tica
direta?”

RESPOSTA

1) O CONTRATADO pode escolher a arquitetura
e configuracao para atender ao requisito. Os
detalhes técnicos serao discutidos durante o

ese requisito.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto. Las etiquetas deben ser
aplicadas a los puntos (y ser visibles en las
pantallas).

PREGUNTA 15

“604720T0010E 02 86 4.5.2.3 «
Referencia individual de frecuencia (Hz) por
unidad generadora. "Considerando que es
técnicamente  imposible  tener  mdltiples
unidades de generacidon interconectadas con
diferentes frecuencias y participando en el CAG,
solicitamos retirar este item.

Obs.: Las wunidades de generacion no
interconectadas y que no participan en el CAG,
pueden recibir comandos de frecuencia
individuales (setpoint SCADA)."

RESPUESTA

El requisito "Referencia individual de frecuencia
(Hz) por unidad generadora.” debe ser
desconsiderado.

PREGUNTA 16

“604720T0010E 02 110 4.7.1

Reconfiguracion automatica de servidores en

caso de falla de FEC, servidores de
comunicacion o] terminal servers;
"Contextualizacion: para el suministro

inicial del sistema SCADA/EMS en el que se
requiere conexion a las remotas en protocolo
serial IEC-101 a través de terminal servers y es
necesario que el sistema SCADA actual siga
comunicandose en paralelo con los 2 nuevos
sistemas SCADA/EMS (principal y respaldo).
Preguntamos:

1) Dado este escenario, por favor confirme que
el proveedor puede elegir la mejor manera de
satisfacer esta necesidad.

2) ¢Es necesaria la redundancia del servidor de
terminales?

3) ;Se puede utilizar una configuracion para
obtener las sefales de las remotas seriales con
protocolo IEC-101 donde la conexion entre los
modem splitters y los terminal servers se realiza
eléctricamente en lugar de una conexion éptica
directa?”

RESPUESTA

1) El CONTRATISTA puede elegir la arquitectura
y configuracion para atenerse al requisito. Los
detalles técnicos seran discutidos durante el
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Workstatement e estardo sujeitos a aprovacao
da ITAIPU.

2) Os terminal servers devem ser redundantes.
3) A configuracao para obtencao dos sinais das
remotas também fica a critério do
CONTRATADO. Os detalhes técnicos serao
discutidos durante o Workstatement e estarao
sujeitos a aprovacao da ITAIPU.

PERGUNTA 17
“604720T0010P 02 14 1.1.2.2.15

O usuario deve poder acessar o web
server através de qualquer browser comercial e
0 acesso deve possuir as mesmas
funcionalidades de uma estacao de operacao do
SCADA/EMS, com excecao dos comandos, que
devem ser bloqueados. "Solicitamos
esclarecimento quanto a necessidade de acesso
remoto ao sistema SCADA/EMS. No cenario de
se esperar ter acesso a todas as funcionalidades
de uma estacao de operacao do SCADA/EMS,
exceto comandos, € necessario levar em
consideracao que os sistemas SCADA/EMS nao
rodam integralmente em plataforma web e,
portanto, € necessario a configuracao de acesso
através de uma estacao de operacao.
O acesso web via browser também é possivel,
porém, apesar de proporcionar acesso as
informacoées e telas de maneira fidedigna, nao
permite a  utilizacdo de todas as
funcionalidades que existem em uma estacao
de operacao SCADA/EMS."

RESPOSTA

O acesso por web browser através de web
server deve permitir a visualizacao das telas e
dados do Scada/EMS. Em situacoes especificas
nas quais o acesso por web browser nao seja
suficiente, podem ser utilizadas consoles
normais (estacoes de operacao) devidamente
configurados com as restricoes adequadas (nao
emitir comandos).

PERGUNTA 18

“604720T0010P 02 125 6.44 "0

ambiente de desenvolvimento e testes deve ser

capaz de importar e utilizar os seguintes

artefatos dos ambientes de producao e de

treinamento (e viceversa):

Bases de dados;

Telas de supervisao;

Aplicativos;

Configuracado da rede de comunicacao.”
"Os diferentes ambientes (producao,

Workstatement 'y estaran
aprobacion de ITAIPU.

2) Los terminal servers deben ser redundantes.
3) La configuracién para obtencion de las
sefales de las remotas también queda a criterio
del CONTRATISTA. Los detalles técnicos seran
discutidos durante el Workstatement y estaran
sujetos a la aprobacion de ITAIPU.

sujetos a la

PREGUNTA 17
“604720T0010E 02 14 1.1.2.2.15

El usuario debe poder acceder al servidor
web desde cualquier navegador comercial, y el
acceso debe tener las mismas funcionalidades
de una estacion de operacion SCADA/EMS, con la
excepcion de los comandos, que deben ser
bloqueados.  "Solicitamos una  aclaracion
sobre la necesidad de acceso remoto al sistema
SCADA/EMS. En el escenario de que se espera
tener acceso a toda la funcionalidad de una
estacion de operacion SCADA/EMS, excepto
comandos, es necesario tener en cuenta que los
sistemas  SCADA/EMS no se ejecutan
integramente en la plataforma web y, por
tanto, es necesario configurar acceso a través
de una estacion de operacion.
El acceso a la web a través de un navegador
también es posible, sin embargo, a pesar de
brindar un acceso confiable a la informacion y
las pantallas, no permite el uso de todas las
funciones que existen en una estacion de
operacion SCADA/EMS."

RESPUESTA

El acceso por web browser a través de web
server debe permitir la visualizacion de las
pantallas y datos del SCADA/EMS. En situaciones
especificas en las cuales el acceso por web
browser no sea suficiente, pueden ser utilizadas
consolas normales (estaciones de operacion)
debidamente configurados con las restricciones
adecuadas (no emitir comandos).

PREGUNTA 18

“604720T0010E 02 125 6.4.4" El entorno

de desarrollo y pruebas debe ser capaz de

importar y utilizar los siguientes artefactos de

los entornos de produccién y de capacitacion (y

viceversa):

Bases de datos;

Pantallas de supervision;

Aplicaciones;

Configuracion de la red de comunicacion.”
"Los diferentes entornos (produccion,
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QAS - desenvolvimento e testes, e OTS -
treinamento) possuem a mesma estrutura de
base de dados e telas, o que permite uma
importacao de dados entre os diferentes
ambientes, exceto do ambiente de treinamento
para o QAS no qual essa caracteristica visa
prevenir a perda da integridade da base de
dados que alimenta o sistema de producao.

Os aplicativos sao instalados, configurados e
rodam de maneira independente em cada
ambiente, nao tendo a necessidade de importa-
los dos diferentes ambientes, bem como nao é
necessario configuracoes adicionais da rede de
comunicacdo. Favor confirmar que o
funcionamento acima é suficiente para suprir
os requisitos citados.”

RESPOSTA

Confirmamos que o} ambiente de
desenvolvimento e testes nao precisa importar
os aplicativos instalados tampouco as
configuracoes de rede de comunicacao. Além
disso, nao ha necessidade de importacao de
base de dados e telas do ambiente de
treinamento para o ambiente de producao.

PERGUNTA 19
“604720T0010P 02 76 4.4.12.2
Sera possivel configurar relatorios que
incluam dados em tempo real, calculados ou
historicos, dados estatisticos, eventos de listas
de eventos, eventos inseridos manualmente,
notas e qualquer outra informacao pertinente.
Favor confirmar que o entendimento
para "dados em tempo real" significa dados de
tempo real ja processados pelo sistema
SCADA/EMS e que foram recém armazenados na
base para criacao de relatorios.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 20

“604720T0010P 02 55 4.4.5.2 Deve ser
possivel pela equipe da ITAIPU, modificar,
configurar as listas acima e criar novas listas de
eventos ou alarmes. O sistema permite a
criacao das listas de eventos e alarmes durante
as etapas de implementacao do projeto,
realizadas em conjunto (ltaipu e fornecedor).
Adicionalmente, todos os eventos sao
armazenados pelo sistema, que permite a
aplicacao de novos filtros avancados para busca

QAS - desarrollo y pruebas, y OTS -
capacitacion) tienen la misma estructura de
base de datos y pantallas, lo que permite
importar datos entre diferentes entornos,
excepto el entorno de capacitacion para QAS en
el cual esa caracteristica visa prevenir la
pérdida de integridad de la base de datos que
alimenta el sistema de produccion.

Las aplicaciones se instalan, configuran y
ejecutan de forma independiente en cada
entorno, sin necesidad de importarlas desde
distintos entornos, asi como sin configuracion
adicional de la red de comunicaciones. Por
amabilidad confirme que la operacion anterior
es suficiente para cumplir con los requisitos
mencionados.”

RESPUESTA

Confirmamos que el entorno de desarrollo vy
pruebas no requiere importar las aplicaciones
instaladas y tampoco las configuraciones de red
de comunicacion. Ademas, no existe necesidad
de importacion de base de datos y pantallas del
entorno de capacitacion para el entorno de
produccion.

PREGUNTA 19
“604720T0010E 02 76 4.4.12.2

Es posible configurar informes que
incluyan datos en tiempo real, calculados o
historicos, datos estadisticos, eventos de listas
de eventos, eventos insertados manualmente,
notas y cualquier otra informacion pertinente.

Favor confirmar que la comprension de
"datos en tiempo real" significa datos en tiempo
real que ya han sido procesados por el sistema
SCADA/EMS y que se acaban de almacenar en la
base de datos para la presentacion de
informes.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 20

“604720T0010E 02 55 4.4.5.2 Debe ser
posible para la personal de ITAIPU modificar,
configurar las listas anteriores y crear nuevas
listas de eventos o alarmas.  El sistema
permite la creacion de listas de eventos vy
alarmas durante las etapas de ejecucion del
proyecto, realizadas de manera conjunta
(ITAIPU y proveedor). Ademas, todos los eventos
son almacenados por el sistema, lo que permite
la aplicacion de nuevos filtros avanzados para
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de informacao. Favor confirmar que esse
entendimento atende aos requisitos de Itaipu.”

RESPOSTA

Entendimento correto. A criacao das listas de
eventos e de alarmes pode ser realizada
durante a etapa do projeto do SCADA/EMS.

PERGUNTA 21

“604720T0010P 02 126 6.4.13 O
fornecimento do sistema deve contemplar a
disponibilizacao do codigo-fonte dos aplicativos
do pacote EMS.Considerando que havera APIs
para acesso aos dados do sistema, possibilidade
de interface via OPC UA, que as
funcionalidades especificas de Itaipu estao
sendo solicitadas nessa especificacdo técnica, e
que o codigo fonte é propriedade intelectual do
fornecedor, solicitamos a confirmacao de que
ndo é necessario fornecer o codigo fonte do
software. Favor revisar o item 1.2.4 da Tabela
de Dados Garantidos (6047.20.T0010), item 2.1
Capitulo 1.”

RESPOSTA

Ratificamos que somente os aplicativos
desenvolvidos para ITAIPU, que rodarao no
servidor de aplicacoes da ITAIPU, devem ser
fornecidos acompanhados do cédigo fonte.

PERGUNTA 22

“604720T0010P 02 59 4.4.7.4 A
interface com o Sistema de Medicao Fasorial,
em especifico, deve ser realizada conforme
norma I[EEE C37.118."Considerando que as
medicdes fasoriais com alta taxa de
amostragem transmitidas através do protocolo
C37.118 nado sao Uteis em seu formato natural
para o sistema SCADA/EMS e que, portanto,
estas medidas devem ser processadas pelo
Sistema de Medicédo Fasorial (que por sua vez é
responsavel pela comunicacao IEEE C37.118
com os PMUs) para transforma-las em
magnitude e angulo, as quais serao uteis para o
estimador de estado, solicitamos confirmar que
a comunicacao entre o sistema SCADA/EMS e o
Sistema de Medicao Fasorial possa ser feito via
protocolo IEC-104 ou ICCP. Também solicitamos
confirmacao que a entrega de um Sistema de
Medicao Fasorial nao faz parte do escopo de
fornecimento deste contrato.”

buscar informacion. Por favor confirme que este
entendimiento cumple con los requisitos de
ITAIPU.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto. La creacion de listas de
eventos y de alarmas puede ser realizada
durante la etapa de proyecto del SCADA/EMS.

PREGUNTA 21

“604720T0010E 02 126 6.4.13 El
suministro del sistema debe contemplar la
puesta a disposicion del codigo fuente de las
aplicaciones del paquete EMS. Considerando que
habran API para acceder a los datos del sistema,
posibilidad de interfaz via OPC UA, que las
funcionalidades especificas de ITAIPU estan

siendo solicitadas en esta especificacion
técnica, y que el cddigo fuente es propiedad
intelectual del proveedor, solicitamos
confirmacion de que no es necesario

proporcionar el codigo fuente del software.
Favor revisar el inciso 1.2.4 de la Tabla de Datos
Garantizados (6047.20.T0010), inciso 2.1
Capitulo 1.”

RESPUESTA

Confirmamos que solamente los aplicativos
desarrollados para la ITAIPU, que seran
ejecutados en el servidor de aplicaciones de
ITAIPU, deben ser suministrados con el codigo
fuente.

PREGUNTA 22

“604720T0010E 02 59 4.4.7.4 La
interfaz con el Sistema de Medicion Fasorial, en
especifico, debe ser realizada conforme a la
norma IEEE C37.118. "Considerando que las
mediciones fasoriales con una alta tasa de
muestreo transmitidas a través del protocolo
C37.118 no son utiles en su formato natural para
el sistema SCADA/EMS y que, por lo tanto, estas
mediciones deben ser procesadas por el Sistema
de Medicion Fasorial (que a su vez es
responsable de la comunicacion IEEE C37.118
con las PMU) para transformarlas en magnitud y
angulo, las cuales seran Gtiles para el estimador
de estado, pedimos que confirme que la
comunicacion entre el sistema SCADA/EMS vy el
Sistema de Medicidn Fasorial puede realizarse a
través del protocolo IEC-104 o ICCP. También
solicitamos la confirmacion de que la entrega de
un Sistema de Medicion Fasorial no forma parte
del alcance del suministro de este contrato.”
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RESPOSTA RESPUESTA
Confirmamos que o Sistema de Medicao Fasorial Confirmamos que el sistema de medicion
nao faz parte do escopo do fornecimento. A fasorial no forma parte del alcance de

integracao entre o Sistema de Medicao Fasorial
e o SCADA/EMS pode ser realizada através de
IEC 60870-5-104 ou ICCP.

PERGUNTA 23
“604720T0010P 02 81 4.4.14.9

A utilizacdo média de 60% (sessenta por
cento) inclui o processamento de todas as
funcoes especificadas que lhes sao atribuidas
com uma quantidade de informacao e
configuracdo do sistema como previsto no
momento da sua aceitacdo final. Além disso,
sera possivel no futuro expandir a capacidade

de processamento de cada unidade de
computador no local. Dada a rapida
obsolescéncia dos processadores e

considerando que existe a possibilidade de
expansao da capacidade de processamento de
cada unidade, esta é condicionada a existéncia
de sockets livres neste hardware e que deverao
ser compativeis com o hardware e software
existentes; também  estardao  sujeitos a
disponibilidade de processadores compativeis
no mercado e que estes estejam homologados
pelo fornecedor do equipamento. Dado o
argumento acima, solicita-se que esse
requerimento seja alterado para possibilitar o
aumento da capacidade de processamento
através de novos servidores em espacos
reservados para novos servidores nos racks.”

RESPOSTA

Confirmamos que a expansao da capacidade de
processamento pode ser feita através de novos
servidores em espacos reservados nos racks.

PERGUNTA 24
“604720T0010P 02 93 4.5.2.3.27

O CAG deve permitir que sejam utilizadas
medidas estimadas calculadas pelo subsistema
de estimacao de estados em substituicao a
valores analogicos medidos que se encontrem
invalidos. Deve ser possivel desabilitar a
substituicao dos valores analogicos sem
prejuizos para as demais informacdes obtidas
do subsistema de estimacao de estados, por
exemplo, as ilhas elétricas. Considera-se
que os requerimentos da especificacao técnica
itens 4.5.2.3.26, 4.5.2.3.28 e 4.5.2.3.29 do

suministro. La integracion entre el Sistema de
Medicion Fasorial y el SCADA/EMS puede ser
realizado a través de IEC 60870-5-104 o ICCP.

PREGUNTA 23
“604720T0010E 02 81 4.4.14.9

El uso medio del 60% (sesenta por ciento)
incluye el procesamiento de todas las funciones
especificadas que se les asignan con una
cantidad de informacion y configuracion del
sistema segun lo previsto en el momento de su
aceptacion final. Ademas, en el futuro sera
posible ampliar la capacidad de procesamiento
de cada computadora en el lugar. Dada la
rapida obsolescencia de los procesadores vy
considerando que existe la posibilidad de
ampliar la capacidad de procesamiento de cada
unidad, se condiciona a la existencia de sockets
libres en este hardware y que deben ser
compatibles con el hardware vy software
existente; también estaran sujetos a la
disponibilidad de procesadores compatibles en
el mercado y que estos estén aprobados por el
proveedor del equipo. Dado el argumento
anterior, se solicita que se modifique este
requisito para permitir un aumento en la
capacidad de procesamiento a través de nuevos
servidores en espacios reservados para nuevos
servidores en los racks.”

RESPUESTA

Confirmamos que la expansion de la capacidad
de procesamiento puede ser hecha a través de
nuevos servidores en espacios reservados en los
racks.

PREGUNTA 24
“604720T0010E 02 93 4.5.2.3.27

El CAG debe permitir que se utilicen
medidas estimadas calculadas por el subsistema
de estimacion de estados en sustitucion de
valores analogicos medidos que se encuentren
invalidos. Debe ser posible deshabilitar la
sustitucion de los valores analdgicos sin
perjuicio a las demas informaciones obtenidas
del subsistema de estimacion de estados, por
ejemplo, las islas eléctricas. Los requisitos de
la especificacion técnica incisos 4.5.2.3.26,
4.5.2.3.28 y 4.5.2.3.29 del Capitulo 2, pagina 93
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Capitulo 2, pagina 93 (6047.20.T0O010P) sao
essenciais e suficientes para garantir uma
operacao segura da planta com CAG, seja em
condicées normais ou mesmo diante de uma
contingéncia. Por exemplo, no caso em que as
3 medidas de referéncia para o CAG se tornam
invalidas, muito provavelmente significara que
ha um problema sistémico na planta e,
portanto, nao se deve confiar nos valores
estimados para substituir os analogicos de
referencia do CAG, uma vez que isso
comprometeria a operacao segura da planta.
Nessa condicao, o correto é desativar o CAG e
fazer a operacao da planta de forma manual.
Ainda é importante levar em consideracdo que
o subsistema de estimacao de estados possui
um ciclo de execucao mais lento que o CAG, e
mais uma vez, isso pode representar uma
condicao insegura para a operacao ao utilizar
valores estimados como referéncia para o CAG
no momento em que esta ocorrendo uma
variacdo da poténcia da unidade geradora.
Sendo assim, o requerimento técnico ao lado
nao tem aplicacdo pratica e, portanto,
solicitamos que ele seja desconsiderado.”

RESPOSTA
O requisito especificado no item "4.5.2.3.27
Uso de Medidas Estimadas" deve ser

desconsiderado.

PERGUNTA 25

“604720T0010P 02 62 4.4.9.4 0 SGBD
deve ser fornecido para suportar Standard
Query Language (S5QL) e Open Data Base
Connectivity (ODBC). O sistema possui
alternativas seguras para acesso aos dados
relevantes da base de dados via ferramenta de
engenharia, relatorios e APls. Portanto, essa
leitura de dados nao deve ser feita via acesso
direto através de ODBC ou SQL ao SGBD, pois
criaria possibilidade de causar danos a
aplicacao e, em casos extremos, corromper a
base e comprometer a operacao do tempo real.
Dessa forma, favor confirmar que os requisitos
de APIs e interfaces sao suficientes para
atender os casos de uso previstos por Itaipu, e
que o acesso direto ao banco nao sera
necessario.”

RESPOSTA

(6047.20.TO010E) se consideran esenciales y
suficientes para garantizar el funcionamiento
seguro de la central hidroeléctrica con CAG, ya
sea en condiciones normales o incluso ante
contingencias. Por ejemplo, en el caso de que
las 3 medidas de referencia para el CAG dejen
de ser validas, lo mas probable es que signifique
que hay un problema sistémico en la central
hidroeléctrica y, por lo tanto, no se debe
confiar en los valores estimados para
reemplazar los analogos de referencia del CAG,
una vez que esto comprometeria la operacion
segura de la central hidroeléctrica. En esta
condicién lo correcto es deshabilitar el CAG vy
realizar la operacion de la central hidroeléctrica
de forma manual. Es importante tener en
cuenta que el subsistema de estimacion de
estado tiene un ciclo de ejecucion mas lento
que el CAG vy, nuevamente, esto puede
representar una condicion insegura para la
operacion cuando se utilizan valores estimados
como referencia para el CAG en el momento en
que hay una variacion en la potencia de la
unidad generadora. Con lo arriba mencionado,
el requisito técnico al lado no tiene aplicacion
practica y, por lo tanto, solicitamos que sea
ignorado.”

RESPUESTA

El requisito especificado en el item "4.5.2.3.27
Uso de Medidas Estimadas" debe ser
desconsiderado.

PREGUNTA 25

“604720T0010E 02 62 4.4.9.4 El SGBD
debe suministrarse para soportar Standard
Query Language (SQL) y Open Data Base
Connectivity (ODBC). El sistema tiene

alternativas seguras para acceder a datos
relevantes de la base de datos a través de
herramientas de ingenieria, informes y las API.
Por tanto, esta lectura de datos no debe
realizarse via acceso directo a través de ODBC o
SQL al DBMS, ya que crearia la posibilidad de
causar dafos a la aplicacion y, en casos
extremos, corromper la base y comprometer el
funcionamiento de tiempo real. Por lo tanto,
favor confirmar que los requisitos de las API y
interfaces son suficientes para cumplir con los
casos de uso proporcionados por ITAIPU y que no
sera necesario el acceso directo al banco de
datos.”

RESPUESTA
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Confirmamos que APIs e interfaces para acesso
as bases de dados sao suficientes.

PERGUNTA 26
“604720T0010P 02 76 4.4.12.3

Deve ser possivel imprimir relatorios de
maneira sistematica, no despachante, no
operador ou nos terminais webclient ou ser
disparado por um evento a partir de uma
alteracao de um ponto de estado ou de dados
calculados. A ferramenta é flexivel quanto
a configuracao, criacao e agendamentos de
geracao de relatdrios, porém nao é possivel
vincular a criacao de relatoérios com a alteracao
do estado de pontos de dados. Favor confirmar
que essas funcionalidades disponiveis sao
suficientes para atender a necessidade de
Itaipu.”

RESPOSTA
Confirmamos que as funcionalidades citadas sao
suficientes.

PERGUNTA 27
“604720T0010P 02 75 4.4.10.3.7

Além  disso, deve  ser  possivel
reincorporar os ultimos alarmes ou grupos de
alarmes cancelados para a lista através de um
procedimento especifico. 0] sistema
permite a configuracao do comportamento dos
alarmes em relacdao a reconhecimento e
remocao da lista (ex. remover
automaticamente apods reconhecimento, exigir
novo reconhecimento apo6s normalizacao, ...).
Além dessas configuracdes, também é possivel
deletar alarmes da lista e consultar todos os
eventos na lista geral de eventos (inclusive
consulta no historico). O sistema nao
contempla resgate de alarmes cancelados, pois
diante das demais funcionalidades esse caso de
uso perde o sentido. Favor confirmar que as
funcionalidades descritas sao suficientes para a
operacao de Itaipu.”

RESPOSTA

O requisito especificado no subitem "4.4.10.3.7
Cancelamento de  Alarme” deve  ser
desconsiderado.  Gentileza reportar-se  a

resposta da pergunta 42 do Aditamento 14.

PERGUNTA 28

“604720T0010P 02 126 6.4.11 Acesso a
estruturas de dados “runtime” (variaveis
internas dos aplicativos); Entendemos que

Confirmamos que APIs e interfaces para acceso
a las bases de datos son suficientes.

PREGUNTA 26
“604720T0010E 02 76 4.4.12.3

Debe ser posible imprimir informes de
manera sistematica, desde el despachador, el
operador o las terminales webclient, o ser
desencadenado por un evento a partir de un
cambio de un punto de estado o de datos
calculados. La herramienta es flexible en
términos de  configuracion, creacion 'y
programacion de la generacion de informes, sin
embargo, no es posible vincular la creacion de
informes con el cambio del estado de los puntos
de datos. Por favor confirme que estas
caracteristicas disponibles son suficientes para
satisfacer las necesidades de ITAIPU.”

RESPUESTA
Confirmamos que las funcionalidades citadas son
suficientes.

PREGUNTA 27
“604720T0010E 02 75 4.4.10.3.7
Ademas, debe ser posible reincorporar las
Ultimas alarmas o grupos de alarmas cancelados
a la lista mediante un procedimiento especifico.
El sistema permite configurar el
comportamiento de las alarmas en relacion con
el reconocimiento y la eliminacién de la lista
(por ejemplo, eliminar automaticamente
después del reconocimiento, requerir un nuevo
reconocimiento después de la normalizacion,
..). Ademas de estos ajustes, también es
posible eliminar alarmas de la lista y consultar
todos los eventos en la lista general de eventos
(incluida la consulta en el historial). El sistema
no contempla el canje de alarmas canceladas,
pues con el resto de funcionalidades este caso
de uso pierde su significado. Por favor, confirme
que las caracteristicas descritas son suficientes
para el funcionamiento de ITAIPU.”

RESPUESTA

El requisito especificado en el item "4.4.10.3.7
Cancelacion de Alarma” debe ser
desconsiderado. Favor remitirse a la respuesta
de la pregunta 42 del Aditivo 14.

PREGUNTA 28

“604720T0010E 02 126
estructuras de datos “runtime”
internas de las aplicaciones);

6.4.11 Acceso a
(Variables
Entendemos que
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0 requisito de acesso a estrutura de dados de
"runtime”, ou variaveis internas dos aplicativos,
se da pela necessidade de se historiar (permitir
auditoria) das acodes realizadas pelas aplicacoes
de tempo real (CAG e CAT). Dessa forma, pede-
se a confirmacao do entendimento de que essa
necessidade é restrita a estas aplicacoes, e que
a definicao dos dados internos que devem ser
historiados podera ser definida durante a fase
de Statement of Work em colaboracao por
ambas as partes.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 29

“604720T0010P 02 60 4.4.8 Deve ser
fornecido pela CONTRATADA um sistema
integrado de  software para  gestao,
configuracdo e manutencao de todos os
SCADA/EMS o qual deve ser acessado através
das estacdes de manutencao remotamente a
partir sala de manutencao. Favor confirmar
que o termo 'sistema integrado” nao tem o
significado de uma Unica ferramenta de
software que faca toda a gestdo, configuracao
e manutencao de todo o SCADA/EMS. Como por
exemplo, ira existir um conjunto de
ferramentas que farao a gestao completa do
sistema, tais como manutencao da engenharia
de dados do SCADA/EMS, gestao das redes de
comunicacao, gestao de backup, gestao de
recursos de TIl, entre outros. Todas essas
ferramentas estarao acessiveis remotamente
através das estacoes de manutencéo a partir da
sala de manutencao.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 30

“604720T0010P 02 47 4.4.3.3 »
Limites de operacao, com previsao para 12
(doze) valores limites, 6 (seis) superiores e 6
(seis) inferiores para cada medicao, sendo que
5 (cinco) niveis superiores e 5 (cinco) niveis
inferiores deverao poder ser modificados em
tempo real por programa ou pelo operador. Os
limites operacionais dinamicos devem ser
programaveis. O nivel mais inferior (sexto nivel
inferior) e o nivel mais superior (sexto nivel
superior) nao devem ser modificados por

el requisito para acceder a la estructura de
datos "runtime”, o variables internas de las
aplicaciones, se debe a la necesidad de registrar
(permitir auditoria) de las acciones realizadas
por las aplicaciones en tiempo real (CAG y CAT).
De esta forma, se solicita confirmar el
entendimiento de que esta necesidad se
restringe a estas aplicaciones, y que la
definicion de los datos internos que deben
registrarse se puede definir durante la fase de
Work Statement en colaboracion de ambas
partes.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 29
“604720T0010E 02 60 4.4.8 Debe ser
suministrado por el CONTRATISTA un sistema
integrado de software para la gestion,
configuracién y mantenimiento de todos los
SCADA/EMS, el cual debe ser accedido a través
de las estaciones de  mantenimiento
remotamente desde la sala de mantenimiento.
Favor confirmar que el término "sistema
integrado” no significa una Unica herramienta de
software que se encargara de toda la gestion,
configuraciéon y mantenimiento de todo el
SCADA/EMS. Como ejemplo, existira un conjunto
de herramientas que haran la gestion completa
del sistema, tales como mantenimiento de
ingenieria de datos SCADA/EMS, gestion de
redes de comunicacion, gestion de copias de
seguridad, gestion de recursos informaticos,
entre otros. Todas estas herramientas seran
accesibles de forma remota a través de las
estaciones de mantenimiento desde la sala de
mantenimiento.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 30

“604720T0010E 02 47 4.4.3.3 « Limites
de operacion, con prevision para doce (12)
valores limites, seis (06) superiores y seis (06)
inferiores para cada medicion, siendo que cinco
(05) niveles superiores y cinco (05) niveles
inferiores deberan poder ser modificados en
tiempo real por programa o por el operador. Los
limites de funcionamiento dinamicos deben ser
programables. El nivel mas bajo (sexto nivel
inferior) y el nivel mas alto (sexto nivel
superior) no deben ser modificados por
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programa ou por intervencao do operador.

Por favor, esclarecer se a possibilidade
de se fornecer 5 (cinco) limites superiores e 5
(cinco) limites inferiores € suficiente para
suprir as necessidades de operacao e de
aplicacoes de Itaipu.”

RESPOSTA

Confirmamos que 5 (cinco) limites superiores e
5 (cinco) limites inferiores sao suficientes.
Nesse caso, o nivel mais inferior (quinto nivel
inferior) e o nivel mais superior (quinto nivel
superior) devem ser modificados apenas pela
ferramenta de engenharia (eles nao podem ser
modificados por operadores ou aplicativos).

PERGUNTA 31

“604720T0010P 02 55 4.4.5.3 Deve ser
possivel reconfigurar e definir outros tipos de
alarme, além das cores de texto e de fundo de
texto os quais serao apresentados nas listas de
alarmes. O requisito pede que as listas
de alarmes tenham capacidades graficas para
auxiliar na identificacdo da informacao
desejada. Tal requisito ¢é usualmente
necessario para aplicacoes que disponham
apenas lista de Unica de alarme ou eventos. A
solucdo proposta tem funcionalidades que
permitem a apresentacao dos eventos e
alarmes em listas distintas e configuraveis de
acordo com as demandas da contratante, com
base no tipo de alarme, prioridade e classe de
mensagem associada ao perfil do operador.
Além disso, cada lista permite de forma
distinta a organizacao e filtros baseados em
prioridades. Entradas nas listas de alarmes ou
eventos passam ainda por um tratamento de
cor de texto. Entende-se que as
funcionalidades disponiveis sao suficientes e
superam o inicialmente requerido no quesito de
capacidade de filtro e organizacao da

informacao. Por  favor, confirmar o
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Conforme

especificado, deve ser possivel reconfigurar e
definir as cores de texto e de fundo de texto os
quais serao apresentados nas listas de alarmes.

PERGUNTA 32

“604720T0010P 02 121 5.4.8.20
simulador de treinamento deve utilizar
identificadores  Unicos  (imutaveis) para

programa o por intervencion del operador.

Favor aclare si la posibilidad de
proporcionar 5 (cinco) limites superiores y 5
(cinco) limites inferiores es suficiente para
satisfacer las necesidades operativas y de
aplicacion de ITAIPU.”

RESPUESTA

Confirmamos que 5 (cinco) limites superiores y 5
(cinco) limites inferiores son suficientes. En ese
caso, el nivel mas bajo (quinto nivel inferior) y
el nivel mas alto (quinto nivel superior) deben
ser modificados solo por la herramienta de
ingenieria (ellos no pueden ser modificados por
operadores o aplicaciones).

PREGUNTA 31

“604720T0010E 02 55 4.4.5.3 Debe ser
posible reconfigurar y definir otros tipos de
alarma, ademas de los colores de texto y de
fondo de texto que se mostraran en las listas de
alarmas. El requisito exige que las listas
de alarmas tengan capacidades graficas para
ayudar a identificar la informacién deseada.
Este requisito suele ser necesario para
aplicaciones que solo tienen una Unica lista de
alarmas o eventos. La solucion propuesta tiene
caracteristicas que permiten la presentacion de
eventos y alarmas en listas distintas y
configurables de acuerdo a las exigencias de la
contratante, en funcion del tipo de alarma,
prioridad y clase de mensaje asociado al perfil
del operador. Ademas, cada lista permite de
manera diferentes organizaciones vy filtros
basados en prioridades. Las entradas en las
listas de alarmas o eventos alin se someten a un
tratamiento de color de texto. Se entiende que
las funcionalidades disponibles son suficientes y
superan lo requerido inicialmente en cuanto a
capacidad de filtrado y organizacion de la

informacion. Por favor confirma esta
comprension.”
RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Conforme

especificado, debe ser posible reconfigurar y
definir los colores del texto y del fondo del
texto los cuales seran presentados en las listas
de alarmas.

PREGUNTA 32

“604720T0010E 02 121 5.4.8.2 El
simulador de capacitacion debe utilizar
identificadores Unicos (inmutables) para hacer
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referenciar pontos de supervisao nas listas de
eventos, de modo que alteracées nos
descritivos dos pontos ndao causem impacto em
listas de eventos preparadas para cenarios de
treinamento. O identificador Unico do
equipamento é equivalente ao seu endereco
tecnoldgico com estrutura baseada no modelo
CIM. Campos de descricao estao disponiveis
para edicdo em cada um dos niveis hierarquicos
do ponto e permitem uma descricao mais
detalhada do ponto. Campos de descricao
podem ser modificados sem alteracao do
identificador Unico. Em caso de alteracao do
identificador Unico, o ponto é na verdade
recriado na base como se fosse um novo ponto.
Entende-se que nesse caso de uso Itaipu
pretende realizar a alteracao apenas dos
campos descritivos, sem alterar o identificador
Unico. Tal alteracdo nao causa impacto nas
listas de alarmes e eventos. Por favor,
confirmar entendimento.

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 33
“604720T0010P 02 89 4.5.2.3.4

O CAG deve ser capaz de realizar o
controle de duas ilhas independentes no mesmo
setor. Nesta condicdo, a funcdo CAG deve ser
capaz de realizar a regulacao secundaria em
ambas as ilhas de forma independente,
inclusive em modos de operacao diferentes.

Para fins de definicdo de orcamento,
para equalizacao das propostas e entendimento
técnico completo, solicita-se o detalhamento
técnico deste requerimento indicando os casos
de uso projetados para o setor de 60Hz.”

RESPOSTA

Conforme secao 4.5.2.3 da Especificacao
Técnica deve existir dois programas idénticos
para executar a funcao do CAG, um para o
setor 60 Hz e outro para o setor 50 Hz. Os
detalhamentos técnicos dos casos de uso no
setor 60 Hz serao discutidos durante o
Workstatement. A principio considerar as
mesmas funcionalidades do setor 50 Hz.

PERGUNTA 34
“604720T0010P 02 90 4.5.2.3.9

O CAG deve disponibilizar mecanismos
para a configuracdo independente dos
parametros de controle utilizados pelo CAG

referencia a los puntos de supervision en las
listas de eventos, de modo que los cambios en
las descripciones de los puntos no afecten las
listas de eventos preparadas para los escenarios
de capacitacion. El identificador uUnico del
equipo equivale a su direccion tecnoldgica con
una estructura basada en el modelo CIM.
Campos de descripcion estan disponibles para
editar en los niveles jerarquicos de cada punto y
permiten una descripcion mas detallada del
punto. Los campos de descripcion se pueden
modificar sin cambiar el identificador Unico. Si
se cambia el identificador Unico, el punto de
hecho se recrea en la base como si fuera un
nuevo punto. Se entiende que en este caso de
uso ITAIPU pretende cambiar solo los campos
descriptivos, sin cambiar el identificador Unico.
Dicho cambio no tiene ningln impacto en las
listas de alarmas y eventos. Solicitamos la
confirmacion de esta comprension.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 33
“604720T0010E 02 89 4.5.2.3.4

El CAG debe ser capaz de realizar el
control de dos islas independientes en el mismo
sector. En esta condicion, la funcion CAG debe
ser capaz de realizar la regulacion secundaria en
ambas islas de forma independiente, incluso en
modos de operacion diferentes. A los
efectos de la definicion del presupuesto, para la
igualacion de las propuestas y la comprension
técnica completa, solicitamos los detalles
técnicos de este requisito indicando los casos de
uso disenados para el sector de 60Hz.”

RESPUESTA

Conforme seccion 4.5.2.3 de la Especificacion
Técnica, deben existir dos programas idénticos
para ejecutar la funcion del CAG, uno para el
sector 60 Hz y otro para el sector 50 Hz. Los
detalles técnicos de los casos de uso en el
sector 60 Hz seran discutidos durante el
Workstatement. En principio, considere las
mismas funcionalidades del sector 50 Hz.

PREGUNTA 34
“604720T0010E 02 90 4.5.2.3.9

El CAG debe poner a disposicion
mecanismos para la configuracion independiente
de los parametros de control utilizados por el
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para cada ilha elétrica. O CAG deve
disponibilizar, pelo menos, 02 (dois) conjuntos
de parametros de controle para cada setor. Um
caso de uso desta configuracao seria, por
exemplo, para o setor de 50 Hz a utilizacao de
um conjunto de parametros para o controle de
geracao da ilha conectada ao sistema FURNAS e
um segundo conjunto de parametros para o
controle de geracado da ilha conectada a ANDE
(caso de unidades separadas para a ANDE).

Para fins de definicdio de orcamento,
para equalizacao das propostas e entendimento
técnico completo, solicita-se o detalhamento
técnico deste requerimento indicando os casos
de uso projetados para o setor de 60Hz.”

RESPOSTA

Conforme secao 4.5.2.3 da Especificacao
Técnica deve existir dois programas idénticos
para executar a funcao do CAG, um para o
setor 60 Hz e outro para o setor 50 Hz. Os
detalhamentos técnicos dos casos de uso no
setor 60 Hz serao discutidos durante o
Workstatement. A principio considerar as
mesmas funcionalidades do setor 50 Hz.

PERGUNTA 35
“604720T0010P 02 65 4.4.10.2

Todas as legendas e mensagens nos
monitores de video e Impressoras, que utilizam
a IHM para supervisao e controle da planta, os
ajustes e parametros que sao visualizados pelos
Operadores, devem estar em idioma espanhol e
portugués definidos pelo perfil de usuario do
Operador. Favor confirmar que nomes e
textos de objetos cadastrados na ferramenta de
engenharia de dados permanecerao no idioma
cadastrado.”

RESPOSTA
Confirmamos que textos cadastrados na
ferramenta de engenharia permanecerao no
idioma cadastrado (sem necessidade de
traducao).

PERGUNTA 36
“604720T0010P 02 57 4.4.6.20
protocolo definido para comunicacdo de dados
entre o SCADA/EMS e as UACs é o IEC 60870-5-
104 e para os IEDs devem ser utilizados os
protocolos definidos na norma IEC 61850.
Confirmar o entendimento de que a
solucdo  fornecida  devera garantir a

CAG para cada isla eléctrica. El CAG debe poner
a disposicion al menos dos (02) conjuntos de
parametros de control para cada sector. Un caso
de uso de esta configuracion seria, por ejemplo,
para el sector de 50 Hz, la utilizacion de un
conjunto de parametros para el control de
generacion de la isla conectada al sistema
FURNAS y un segundo conjunto de parametros
para el control de generacion de la isla
conectada a la ANDE (caso de unidades
separadas para ANDE). A los efectos de la
definicion del presupuesto, para la igualacion de
las propuestas y la comprension técnica
completa, solicitamos los detalles técnicos de
este requisito indicando los casos de uso
disenados para el sector de 60Hz.”

RESPUESTA

Conforme seccion 4.5.2.3 de la Especificacion
Técnica, deben existir dos programas idénticos
para ejecutar la funcién del CAG, uno para el
sector 60 Hz y otro para el sector 50 Hz. Los
detalles técnicos de los casos de uso en el
sector 60 Hz seran discutidos durante el
Workstatement. En principio, considere las
mismas funcionalidades del sector 50 Hz.

PREGUNTA 35
“604720T0010E 02 65 4.4.10.2

Todos los titulos y mensajes en los
monitores y las impresoras que utilizan la IHM
para la supervision y control de la central
hidroeléctrica y los ajustes y parametros que
son vistos por los operadores deben estar en
idioma espanol o portugués definido por el perfil
del usuario Operador. Por amabilidad confirme
que los nombres y textos de los objetos
registrados en la herramienta de ingenieria de
datos permaneceran en el idioma registrado.”

RESPUESTA

Confirmamos que textos registrados en la
herramienta de ingenieria permaneceran en el
idioma registrado (sin necesidad de traduccion).

PREGUNTA 36
“604720T0010E 02 57 4.4.6.2 El
protocolo definido para la comunicacion de
datos entre SCADA/EMS y las UAC es el IEC
60870-5-104, y para los IED deben ser los
protocolos definidos en la norma IEC 61850.
Por amabilidad confirme el entendimiento
de que la solucién proporcionada debe
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interoperabilidade do IEC 61850 entre os IEDs e
o SCADA/EMS. Sendo suficiente para a
execucdao de todas as suas funcdes nao
exigindo, por exemplo, a necessidade de
implementar o Goose no sistema SCADA/EMS.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 37

33  604720T0010P 02 58 4.4.7.2
"Os dados em tempo real relativos a
ITAIPU serao enviados periodicamente ao
Operador Nacional do Sistema (ONS) e a
Administracion Nacional de Eletricidad (ANDE).
Os tipos de dados serao informados por ITAIPU
e detalhados no projeto executivo. Deve
atender a todos os requisitos de supervisao
estabelecidos pela ANDE e ONS."
Confirmar que a troca de dados de Itaipu
com ONS e ANDE via ICCP sera feita apenas com
analogicos e digitais (bloco 1 e 2) e
opcionalmente comando (bloco 5).”

RESPOSTA

Confirmamos que a comunicacao com o ONS e a
ANDE sera através de ICCP, envolvendo sinais
analogicos e digitais e também comandos
(blocos 1, 2 e 5 da norma IEC 60870-6-503
TASE.2).

PERGUNTA 38
“604720T0010P 02 65 4.4.10.2

Deve se adaptar as necessidades do
Operador e aproveitar eficazmente os recursos
do sistema para que, através da criacdao de
processos interativos, se obtenha um ambiente
amigavel e facil de aplicar e usar, deve ser
baseada em modelos compreensiveis que sigam
uma logica Unica para todas as funcoes.

O sistema possui caracteristicas de
configuracao, usabilidade e caracteristicas
graficas (look and feel) que se estendem a
todos os mddulos providos para suprir as
necessidades de Itaipu. Essas caracteristicas
sao também replicadas aos demais ambientes
além do ambiente de producdo (ambientes de
desenvolvimento e de treinamento). Por favor,
confirmar que as caracteristicas listadas acima
sao suficientes para suprir o requisito citado.”

RESPOSTA
Confirmamos que as caracteristicas listadas sao

garantizar la interoperabilidad de IEC 61850
entre los IED y el SCADA/EMS. Siendo suficiente
para la ejecucion de todas sus funciones, no
requiriendo, por ejemplo, la necesidad de
implementar Goose en el sistema SCADA/EMS.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 37

33 604720T0010E 02 58 4.4.7.2

"Los datos en tiempo real referentes a la
ITAIPU se enviaran peridodicamente al Operador
Nacional del Sistema (ONS) y a la Administracion
Nacional de Electricidad (ANDE). Los tipos de
datos seran informados por ITAIPU y detallados
en el proyecto ejecutivo. Debe cumplir todos los
requisitos de supervision establecidos por ANDE
y ONS." Favor confirmar que el intercambio de
datos de ITAIPU con ONS y ANDE via ICCP se
hara solo con analogico y digital (bloques 1y 2)
y opcionalmente comando (bloque 5).”

RESPUESTA

Confirmamos que la comunicacion con el ONS y
la ANDE serda a través de ICCP, implicando
sefales analogicas y digitales y también
comandos (bloques 1, 2 y 5 de la norma IEC
60870-6-503 TASE.2).

PREGUNTA 38
“604720T0010E 02 65 4.4.10.2

Debe adaptarse a las necesidades del
operador y aprovechar eficazmente los recursos
del sistema para que, mediante la creacion de
procesos interactivos, se obtenga un ambiente
intuitivo y facil de aplicar y usar, debiendo
basarse en modelos comprensibles que sigan una
logica Unica para todas las funciones. El
sistema tiene caracteristicas de configuracion,
usabilidad y graficas (look and feel) que se
extienden a todos los modulos provistos para
suplir las necesidades de ITAIPU. Estas
caracteristicas también se replican en otros
entornos ademas del entorno de produccion
(entornos de desarrollo y capacitacion). Por
amabilidad confirme que las caracteristicas
enumeradas anteriormente son suficientes para
cumplir con el requisito establecido.”

RESPUESTA
Confirmamos que las caracteristicas listadas son
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suficientes.

PERGUNTA 39

“604720T0010P 02 45 4.4.2.1 Os
dados das UACs/IEDs sao adquiridos pelos FECs
periodicamente para os sinais analdgicos e
espontaneamente para os sinais de estados e
sequéncia de eventos, dependendo do
protocolo utilizado. Os perfis de protocolo
devem atender aos padroes utilizados por
ITAIPU. Confirmar que os perfis dos protocolos
devem garantir a interoperabilidade da planta
e solicitamos também que disponibilizem o
perfil do protocolo IEC 101 em wuso na
comunicacdo entre as remotas e o SCADA
atual.”

RESPOSTA

Os perfis de protocolos serao disponibilizados
durante o Workstatement. Sao perfis para as
atividades basicas de telecontrole de usinas e
subestacoes. Atualmente sao utilizados os
modos balanced e unbalanced.

PERGUNTA 40

“604720T0010P 02 109 4.6.2 « APIs e
bibliotecas de software; Preve-se que a
integracao de aplicacoes externas ao sistema
que necessitem de leitura ou escrita nos pontos
do banco de dados de tempo real realizem a
comunicacdo através do protocolo OPC UA.
Outra possibilidade de interacao com os pontos
do tempo real através de funcionalidades
fornecidas pelo proprio sistema se da através
de bibliotecas Python. Por favor, confirmar que
as funcionalidades aqui listadas sao suficientes
para suprir o requisito citado.”

RESPOSTA

As funcionalidades listadas sao suficientes para
atender ao requisito. Esclarecemos que no
contexto  desta  Especificacdo  Técnica,
Application Programming Interface (APls) sao
tecnologias e protocolos padronizados para
interoperabilidade e integracao de aplicacoes
desenvolvidas por ITAIPU ao SCADA/EMS como,
por exemplo, OPC-UA.

Portanto, a integracao de aplicacdes externas
que necessitem de leitura ou escrita nos bancos
de dados de tempo real podem utilizar OPC UA.

suficientes.

PREGUNTA 39

“604720T0010E 02 45 4.4.2.1 Los datos
de las UAC/IED son adquiridos por los FEC
periédicamente para las sefales analogicas y
espontaneas para las sefales de estados vy
secuencia de eventos, dependiendo del
protocolo utilizado. Los perfiles de protocolo
deben cumplir con los estandares utilizados por
ITAIPU. Favor confirmar que los perfiles de los
protocolos deben garantizar la interoperabilidad
de la central hidroeléctrica, y también
solicitamos que pongan a disposicion el perfil
del protocolo IEC 101 en uso en la comunicacion
entre las remotas y el SCADA actual.”

RESPUESTA

Los perfiles de protocolos seran puestos a
disposicion durante el Workstatement. Son
perfiles para las actividades basicas de
telecontrol de centrales y subestaciones.
Actualmente, se utilizan los modos balanced y
unbalanced.

PREGUNTA 40

“604720T0010E 02 109 4.6.2 « APl y
bibliotecas de software; Se prevé que la
integracion de aplicaciones externas al sistema
que requieran lectura o escritura en los puntos
de la base de datos en tiempo real haran la
comunicacion a través del protocolo OPC UA.
Otra posibilidad de interaccidon con puntos en
tiempo real a través de funcionalidades que
brinda el propio sistema es a través de las
bibliotecas de Python. Por amabilidad confirme

que las funciones enumeradas aqui son
suficientes para cumplir con el requisito
establecido.”
RESPUESTA

Las funcionalidades listadas son suficientes para
atender al requisito. Aclaramos que en el
contexto de esta Especificacion Técnica,
Application Programming Interface (APIs) son
tecnologias y protocolos estandarizados para la
interoperabilidad e integracion de aplicaciones
desarrolladas por ITAIPU al SCADA/EMS como,
por ejemplo, OPC-UA.

Por lo tanto, la integracion de aplicaciones
externas que necesiten leer o escribir en las
bases de datos de tiempo real pueden utilizar
OPC UA.
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PERGUNTA 41
“604720T0010P 02 74 4.4.10.3.4
Deve ser possivel definir expressoes

matematicas que o usuario possa selecionar a
qualquer momento para ativar os calculos em
tempo real por um periodo especificado.
Solicitamos confirmar que calculos de variaveis
em graficos de tendéncia e calculos no arquivo
historico sao suficientes para calculos em
tempo real.”

RESPOSTA

O requisito especificado no item "4.4.10.3.4
Atribuicao de Valores a serem Calculados” deve
ser desconsiderado.

PERGUNTA 42
“604720T0010P 02 107 4.5.2.9.1
O subsistema configurador de rede
elétrica deve prover interface para acesso as
suas estruturas de dados internas que mantem
a topologia atualizada do modelo elétrico do
SCADA/EMS. Por meio desta interface, deve ser
possivel obter as seguintes informacoes:
"Por favor, confirmar os seguintes pontos
listados abaixo:
1) O fornecimento da topologia do modelo
elétrico do SCADA/EMS, conforme utilizado
pelas aplicacoes de rede como o Estimador de
Estados, pode ser fornecido através de uma
extracao via arquivos, em formato e frequéncia
de atualizacdo a ser estabelecido durante
Statement of Work.
2) A atualizacdo dos pontos de estado podem
ser fornecidos via interface OPC UA."

RESPOSTA
Confirmamos que a solucdao apresentada é
aceita.

PERGUNTA 43
“604720T0010P 02 105 45.2.70
subsistema de Monitoramento do Sistema

Elétrico (MSE) é responsavel por realizar
calculos de limites associados a unidades
geradoras, linhas de transmissao,

transformadores e pela transferéncia de dados
referentes ao estado de equipamentos
elétricos, energia gerada e poténcia ativa
média das unidades geradoras para os sistemas
corporativos. As  funcionalidades  deste
subsistema devem ser implementadas no
servidor de aplicagcoes de ITAIPU. "Com

PREGUNTA 41
“604720T0010E 02 74 4.4.10.3.4
Debe ser posible definir expresiones

matematicas que el usuario pueda seleccionar
en cualquier momento para activar los calculos
en tiempo real por un periodo especificado.
Pedimos confirmar que los calculos de las
variables en los graficos de tendencias y los
calculos en el archivo histérico son suficientes
para los calculos en tiempo real.”

RESPUESTA

El requisito especificado en el item "4.4.10.3.4
Asignacion de Valores a Calcular" debe ser
desconsiderado.

PREGUNTA 42
“604720T0010E 02 107 4.5.2.9.1

El subsistema configurador de red
eléctrica debe proveer interfaz para acceder a
sus estructuras de datos internas que mantienen
la topologia actualizada del modelo eléctrico
del SCADA/EMS. Por medio de esta interfaz,
debe ser posible obtener la siguiente
informacion:  "Favor confirmar los puntos que
se enumeran a continuacion:
1) El suministro de la topologia del modelo
eléctrico SCADA/EMS, tal como la utilizan las
aplicaciones de red, como el Estimador de
Estados, se puede proporcionar a través de una
extraccion de archivos, en formato y frecuencia
de actualizacion a ser establecidos durante el
Workstatement.
2) La actualizacion de los puntos de estado se
puede proporcionar a través de la interfaz OPC
UA."

RESPUESTA
Confirmamos que la solucion presentada es
aceptada.

PREGUNTA 43

“604720T0010E 02 105 4.5.2.7 El
subsistema de Monitoreo del Sistema Eléctrico
(MSE) es responsable de realizar calculos de
limites asociados a unidades generadoras, lineas
de transmision, transformadores y por la
transferencia de datos referentes al estado de
equipos eléctricos, energia generada y potencia
activa media de las unidades generadoras para
los sistemas corporativos. Las caracteristicas de
este subsistema se deben implementar en el
servidor de aplicaciones de ITAIPU. "Con
respecto a este inciso, por favor aclare:
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relacao a esse item, solicita-se esclarecer:

1) Confirmar o entendimento que Itaipu sera
responsavel pelo desenvolvimento e
fornecimento do subsistema MSE.

2) Favor confirmar o entendimento de que o
subsistema MSE fara interface com o servidor
de Aplicacoes de Itaipu (escopo de
responsabilidade de Itaipu) e que este fara
interface com o SCADA/EMS via OPC UA."

RESPOSTA

Entendimento correto. As funcionalidades do
subsistema de “Monitoramento do Sistema
Elétrico” (MSE) serao totalmente desenvolvidas
e implementadas pela ITAIPU através de
aplicativo externo (rodando no Servidor de
Aplicacoes de ITAIPU). Entretanto, o
CONTRATADO deve fornecer um mecanismo
usando APIs para trocas de dados desse
subsistema com o Scada/EMS (leitura/escrita
de dados, emissao de alarmes). A APl pode
utilizar OPC UA.

Caso o produto SCADA/EMS do CONTRATADO
tenha as funcionalidades do MSE, a ITAIPU pode
optar por utilizar essa solucao nativa,
dispensando a integracao do aplicativo externo.
Ressaltamos que as APIs com mecanismos
padronizados para trocas de dados sao
utilizadas em outros itens da Especificacao
Técnica e, portanto, deverao ser fornecidas
pelo CONTRATADO independentemente da
solucao adotada para o aplicativo MSE.

PERGUNTA 44
“604720T0010P 02 75 4.4.10.3.6

Deve ser possivel silenciar um alarme
sonoro de uma estacao de operacao no modo
de funcionamento correto, utilizando uma tecla
de funcao configuravel.Botao de silenciamento
de alarmes sonoros estara disponivel na janela
principal da aplicacao. Teclas de funcao do
teclado também podem silenciar toda a saida
de audio do console. Solicita-se confirmar que
a funcionalidade descrita é suficiente.

RESPOSTA
Confirmamos que a funcionalidade descrita é
suficiente.

PERGUNTA 45

“604720T0010P 02 118 5.4.7.1

1) Confirmar el entendimiento de que ITAIPU
sera responsable del desarrollo y suministro del
subsistema de MSE.

2) Favor confirmar el entendimiento de que el
subsistema MSE tendra interfaz con el servidor
de aplicaciones de ITAIPU (alcance de
responsabilidad de ITAIPU) y que tendra interfaz
con SCADA/EMS a través de OPC UA."

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Las funcionalidades del
subsistema “"Monitoreo del Sistema Eléctrico”
(MSE) seran completamente desarrolladas e
implementadas por ITAIPU a través de una
aplicacion externa (ejecutandose en el Servidor
de Aplicaciones de Itaipu). Sin embargo, el
CONTRATISTA debe suministrar un mecanismo
que utilice APIs para intercambiar datos de ese
subsistema con el Scada/EMS (leer/escribir
datos, emitir alarmas). La API puede utilizar
OPC UA.

Si el producto SCADA/EMS del CONTRATISTA
tiene las funcionalidades del MSE, ITAIPU puede
optar por utilizar esta solucion nativa,
eliminando la necesidad de integracion de
aplicaciones externas.

Recuerde que las APl con mecanismos
estandarizados para el intercambio de datos se
utilizan en otros elementos de la Especificacion
Técnica y, por lo tanto, deben ser suministradas
por el CONTRATISTA independientemente de la
solucion adoptada para la aplicacion MSE.

PREGUNTA 44
“604720T0010E 02 75 4.4.10.3.6

Debe ser posible silenciar una alarma
sonora de una estacion de operacion en el modo
de funcionamiento correcto utilizando una tecla
de funcion configurable. ElL boton de
silencio para alarmas audibles estara disponible
en la ventana principal de la aplicacion. Las
teclas de funcion del teclado también pueden
silenciar toda la salida de audio de la consola.
Por amabilidad confirme que la funcionalidad
descrita es suficiente.

RESPUESTA
Confirmamos que la funcionalidad descrita es
suficiente.

PREGUNTA 45

“604720T0010E 02 118 5.4.7.1
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Registros SOE modelados como eventos
no cenario de treinamento; Confirmar 0]
entendimento de que no ambiente de
treinamento, a lista SOE nao precisa ter uma
resolucao em milisegundos, uma vez que as
simulacées sao feitas em intervalos de
segundos.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 46
“604720T0010P 02 91 4.5.2.3.15

O subsistema de controle automatico da
geracao deve ser capaz de realizar uma ordem
automatica de reducao da geracao de uma ilha
elétrica controlada, independente do seu modo
de operacdo. Esta ordem sera determinada por
uma funcao independente (chamada de logica),
que podera ou nado estar vinculada ao CAG. O

montante de geracdo a ser reduzido é
determinado pela logica em funcdo de
condicées do sistema elétrico. O sistema

Controle de Emergéncia (ECE) deve atuar este
subsistema. Entende-se do requisito que a
légica ou funcao independente de reducédo de
geracao € um elemento de desenvolvimento de
Itaipu, que estara integrado ao controle do CAG
através da leitura de pontos do sistema de
tempo real, do processamento dos dados, do
envio de ordens diretas ao CAG ou ordens
intermediadas do sistema de Controle de
Emergéncia (ECE). A integracdo da funcao
independente ¢é preferencialmente realizada
através de OPC UA. Por favor, confirmar o
entendimento do requisito citado.”

RESPOSTA

Entendimento correto. A integracao da funcao
independente pode ser realizada através de
OPC UA.

PERGUNTA 47

“604720T0010P 02 46 4.4.3.2 As
alteracdes de estado devem ser armazenadas a
partir do momento da deteccao com estampa
de tempo com uma resolucao de 1 (um)
milissegundos ou menos) e devem ser capazes
de ativar programas de aplicacoes. Como
norma em aplicacoes para geracao e
transmissao, utiliza-se a deteccao da mudanca
de estado dos elementos topologicos para a
ativacao de aplicacoes como o estimador de

Registros SOE modelados como eventos en
el escenario de capacitacion; Favor confirmar
el entendimiento de que en el entorno de
capacitacion, la lista de SOE no necesita tener
una resolucion en milisegundos, ya que las
simulaciones se realizan en segundos.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 46
“604720T0010E 02 91 4.5.2.3.15

El subsistema de control automatico de la
generacion debe ser capaz de realizar una orden
automatica de reduccion de la generacion de
una isla eléctrica controlada,
independientemente de su modo de operacion.
Esta orden sera determinada por una funcion
independiente (llamada légica), que puede o no
estar vinculada al CAG. La cantidad de
generacion a ser reducida es determinada por la
logica en funcion de condiciones del sistema
eléctrico. El sistema de Control de Emergencia
(ECE) debe actuar en este subsistema. Se
entiende a partir del requerimiento que la
légica o funcion independiente de reduccion de
generacion es un elemento de desarrollo de
ITAIPU, que se integrara al control del CAG a
través de la lectura de puntos del sistema de
tiempo real, el procesamiento de datos, el envio
de ordenes directos al CAG o ordenes
intermedias del sistema de control de
emergencia (ECE). La integracion de la funcion
independiente se realiza preferiblemente a
través de OPC UA. Por amabilidad confirmar la
comprension del requisito mencionado.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto. La integracion de la
funcion independiente puede ser realizada a
través de OPC UA.

PREGUNTA 47

“604720T0010E 02 46 4.4.3.2 Los
cambios de estado se deben almacenar desde el
momento de la deteccion con estampado de
hora con una resolucion de un (1) milisegundos o
menos, Yy deben ser capaces de activar
programas de aplicacion. Como estandar
en aplicaciones de generacion y transmision, la
deteccion del cambio de estado de los
elementos topologicos se utiliza para activar
aplicaciones como el estimador de estado.
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estados. Igualmente, calculos de tempo real
sdo atualizados de forma espotanea assim que
qualquer um dos elementos que compdem o
calculo sejam modificados na base de dados de
tempo real. Por favor, confirmar se o exemplo
anterior é suficiente para suprir o requisito
citado.”

RESPOSTA
Os exemplos citados estao de acordo com o
especificado.

PERGUNTA 48

“604720T0010P 02 60 4.4.8 .
Bloguear e liberar a atualizacao da base de
dados; Entende-se que a finalidade do
requisito, de bloquear e liberar a atualizacao
da base de dados, se aplica em um cenario
onde multiplos agentes realizam alteracao na
base e que nesse cenario nao deve-se permitir
que seja  possivel executar mudancas
conflitantes (que alteram ou tem influéncia em
dados ja alterados por outro agente). Por favor,
confirmar o entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento correto.

PERGUNTA 49

“604720T0010P 02 47 4.4.3.3
Conversao de variaveis analodgicas

recolhidas das UACs/IEDs/UTRs para unidades
de Engenharia usando expressdes lineares e
nao-lineares; Atribuicao de um valor de zero (0)
a uma medicdo analogica quando o valor
medido for inferior a um especificado. Nao foi
possivel encontrar exemplos praticos de
cenarios de conversao de dados analogicos para
unidades de engenharia que necessitem da
utilizacao de expressdes nao-lineares. Pede-se
que seja confirmado que o fornecimento de um
mecanismo capaz de modelar curvas lineares
que podem ter uma definicao por segmentos de
curva é suficiente para suprir as necessidades
de conversao de valores.”

RESPOSTA
A solucao proposta é suficiente.

PERGUNTA 50

“604720T0010P 02 103 4.5.2.5
Estimacao de Estados  Favor nomear as

substacoes no Paraguai e no Brasil a serem

incluidas na estimacao de estados.”

Asimismo, los calculos en tiempo real se
actualizan de forma espontanea en cuanto se
modifica alguno de los elementos que componen
el calculo en la base de datos en tiempo real.
Por amabilidad confirme que el ejemplo
anterior es suficiente para cumplir con el
requisito mencionado.”

RESPUESTA
Los ejemplos citados estan de acuerdo con lo
especificado.

PREGUNTA 48

“604720T0010E 02 60 4.4.8 o
Bloquear y liberar la actualizacién de la base de
datos; Se entiende que el propdsito del requisito
- de bloquear y liberar la actualizacion de la
base de datos - se aplica en un escenario donde
varios agentes realizan cambios en la base de
datos y que en este escenario no se debe
permitir realizar cambios conflictivos (que
alteran o influyen en datos ya modificados por
otro agente). Favor confirmar esta
comprension.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto.

PREGUNTA 49

“604720T0010E 02 47 4.4.3.3
Conversion de variables analogicas

recogidas de las UAC/IED/UTR a unidades de
ingenieria usando expresiones lineales y no
lineales; Asignacion de un valor de cero (0) a
una medicion analogica cuando el valor medido
es inferior al especificado. No fue posible
encontrar ejemplos practicos de escenarios de
conversion de datos analdgicos para unidades de
ingenieria que requieren el uso de expresiones
no lineales. Se solicita que se confirme que el
suministro de un mecanismo capaz de modelar
curvas lineales que puedan ser definidas por
segmentos de curva es suficiente para satisfacer
las necesidades de conversion de valores.”

RESPUESTA
La solucion propuesta es suficiente.

PREGUNTA 50

“604720T0010E 02 103 4.5.2.5
Estimacion de Estados. Por favor,

identifique las subestaciones en Paraguay vy

Brasil que se incluiran en la estimacion de
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RESPOSTA

As subestacoes a serem incluidas na estimacao
de estado serao definidas durante o
Workstatement. Minimamente devem ser
incluidas as seguintes subestacoes:

- Paraguai: Acaray (SE-ACY), Parque Industrial
Hernandarias (SE-PIH), Itakyry (SE-IRY), Villa
Hayes (SE-VHA), Ayolas (SE-AYO), Yacyreta (SE-
YAC).

- Brasil: Foz do Iguacu (STFI), Ivaipora (STIV),
Itabera (STIA), Tijuco Preto (STTP).

PERGUNTA 51

“604720T0010P 07 14 9.2 Os
sistemas do upgrade deverao incluir as
correcoes de todos os possiveis problemas
encontrados nos sistemas originais (primeiro
fornecimento) durante sua operacao. "Com
relacdo a garantia, manutencao e upgrade do
sistema SCADA/EMS, pergunta-se:

1) A garantia do sistema SCADA/EMS é de 3
anos apos a entrada em operacao do sistema.
Favor confirmar entendimento.

2) Nao faz parte do escopo de fornecimento
desse projeto qualquer manutencao e upgrade
no sistema SCADA/EMS apds o fim da garantia e
o0 upgrade a ser realizado 9 anos apods a entrada
em operacao do sistema.”

RESPOSTA

1) Entendimento correto. A garantia do Sistema
SCADA/EMS é de 36 meses contados a partir da
conclusao satisfatoria do Teste de
Disponibilidade, conforme estabelecido na
Clausula 93(A) da Minuta de Contrato publicada
no Aditamento 12.

2) Faz parte do escopo de fornecimento os
servicos de suporte e apoio técnico conforme
estabelecido no item 23 da Especificacao
Técnica 6047-20-T0018. Gentileza reportar-se a
resposta da pergunta 119 publicada no
Aditamento 12.

PERGUNTA 52

“604720T0010P 02 59 4.4.7.4
"Adicionalmente o SCADA/EMS deve ter

interfaces com os seguintes externos:

« Sistema de Operacao e Manutencao (SOM);

« Sistema de Telemetria Hidrometeoroldgica

(STH);

» Sistema Automatico de Aquisicdo de Dados

(ADAS);

estados.”

RESPUESTA

Las subestaciones a ser incluidas en la
estimacion de estado seran definidas durante el
Workstatement.  Minimamente deben ser
incluidas las siguientes subestaciones:

- Paraguay: Acaray (SE-ACY), Parque Industrial
Hernandarias (SE-PIH), Itakyry (SE-IRY), Villa
Hayes (SE-VHA), Ayolas (SE-AYO), Yacyreta (SE-
YAC).

- Brasil: Foz do Iguacu (STFI), Ivaipora (STIV),
Itabera (STIA), Tijuco Preto (STTP).

PREGUNTA 51
“604720T0010P 07 14 9.2 “Los
sistemas de la actualizacion deberan incluir las
correcciones de todos los posibles problemas
encontrados en los sistemas originales (primer
suministro) durante su operacion.
"Respecto a la garantia, mantenimiento y
upgrade del sistema SCADA/EMS, se consulta:
1) La garantia para el sistema SCADA/EMS es de
3 afos después de la entrada en servicio. Favor
confirmar esta interpretacion.
2) No es parte del alcance de suministro de este
proyecto ningiin mantenimiento y upgrade en el
sistema SCADA/EMS después del final de la
garantia, y el upgrade se llevara a cabo 9 afos
después de la entrada en servicio del sistema.”

RESPUESTA

1) Entendimiento correcto. La garantia del
Sistema SCADA/EMS es de 36 meses contados a
partir de la conclusion satisfactoria del Ensayo
de Disponibilidad, conforme establecido en la
Clausula 93(A) de la Minuta de Contrato
publicada mediante el Aditivo 12.

2) Forman parte del alcance del suministro los
servicios de soporte y apoyo técnico conforme
establecido en el item 23 de la Especificacion
Técnica 6047-20-T0018. Favor remitirse a la
respuesta de la pregunta 119 publicada en el
Aditivo 12.

PREGUNTA 52

“604720T0010E 02 59 4.4.7.4"
Adicionalmente el SCADA/EMS debe tener

interfaces con los siguientes externos:

« Sistema de Operacion y Mantenimiento (SOM);

o Sistema de Telemetria Hidrometeorologica

(STH);

« Sistema Automatico de Adquisicion de Datos

(ADAS);
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« Rede Corporativa (através da RTA);

» Sistema de Oscilografia e Medicao Fasorial
(Aquisicao via PDC da RTA)." "Favor confirmar
o entendimento de que as aplicacdes SOM, STH
e ADAS mencionadas nesse requisito farao
interface com o servidor de Aplicacbes de
Itaipu (escopo de responsabilidade de Itaipu) e
que este ultimo fara interface com o sistema
SCADA/EMS via OPC UA para troca de dados.
Adicionalmente solicita-se que seja informada a
frequéncia e a quantidade de dados que serao
trocadas entre o servidor de Aplicacao de Itaipu
e SCADA/EMS"

RESPOSTA

Entendimento correto: as aplicacées externas
farao interface com o Servidor de Aplicacoes de
ITAIPU (através do Servidor de Dados Externos)
e esse servidor fara interface com o sistema
SCADA/EMS através de alguma API (ver resposta
36), que pode ser OPC UA.

Como referéncia minima, considerar a seguinte
quantidade de pontos:

a) Periodicidade 4 segundos:
escrita 200;

b) Periodicidade 1 minuto: leitura 800 - escrita
100;

c) Periodicidade 1 hora: leitura 300 - escrita
100;

d) Periodicidade 24 horas: leitura 100 - escrita
50.

Para referéncia considerar 80% de
binarios e 20% de pontos analdgicos.

leitura 600 -

pontos

PERGUNTA 53

“604720T0010P 02 21 1.2.1.2 "Um (01)
Servidor de Dados Externos para intercambio de
dados com usuarios e aplicacoes externas;

Um (01) Servidor de Aplicacoes de Itaipu para
funcdes e aplicacoes desenvolvidas para a
ITAIPU;" O ambiente de treinamento
(OTS) conta com modulo interno de simulacéo,
que tem por objetivo a criacao de um ambiente
realista de treinamento para operadores. O
servidor de dados externos fara interface com o
servidor de Aplicacdes de Itaipu (escopo de
responsabilidade de Itaipu) e os dados
provenientes do servidor de Aplicacbes de
Itaipu nao irao interferir na simulacdao do
modelo do OTS e, portanto, preencherao dados
analogicos e digitais externos ao modelo
simulado pelo OTS. Favor confirmar o
entendimento.”

« Red Corporativa (a través de la RTA).

« Sistema de Oscilografia y Medicion Fasorial
(Adquisicion via PDC de la RTA)." "Por
favor confirme el entendimiento de que las
aplicaciones SOM, STH y ADAS mencionadas en
este requisito tendran interfaz con el servidor
de aplicaciones de ITAIPU (alcance de
responsabilidad de ITAIPU) y que este Ultimo
tendra interfaz con el sistema SCADA/EMS a
través de OPC UA para intercambio de dados.
Adicionalmente, se solicita informar la
frecuencia y la cantidad de datos que seran
intercambiados entre el servidor de aplicaciones
de ITAIPU y SCADA/EMS"

RESPUESTA

Entendimiento  correcto: las aplicaciones
externas haran interfaz con el Servidor de
Aplicaciones de ITAIPU (a través del Servidor de
Datos Externos) y este servidor hara interfaz con
el sistema SCADA/EMS mediante alguna API (ver
respuesta 36), que puede ser OPC UA.

Como referencia minima, considerar la siguiente
cantidad de puntos:

a) Periodicidad 4 segundos:
escritura 200;

b) Periodicidad 1 minuto: lectura 800 - escritura
100;

c) Periodicidad 1 hora: lectura 300 - escritura
100;

d) Periodicidad 24 horas: lectura 100 - escritura
50.

Como referencia, considere 80%
binarios y 20% de puntos analogicos.

lectura 600

de puntos

PREGUNTA 53

“604720T0010E 02 21 1.2.1.2"Un  (01)
Servidor de Datos Externos para intercambio de
datos con usuarios y aplicaciones externas;

Un (01) Servidor de Aplicaciones de ITAIPU para
funciones y aplicaciones desarrolladas para la
ITAIPU; "El entorno de capacitacion (OTS) tiene
un modulo interno de simulacién, cuyo objetivo
es crear un entorno de capacitacion realista
para los operadores. El servidor de datos
externo tendra interfaz con el servidor de
aplicaciones de ITAIPU (alcance de
responsabilidad de ITAIPU) vy los datos
procedentes del servidor de aplicaciones de
ITAIPU no interferiran con la simulacion del
modelo OTS y, por lo tanto, completaran los
datos externos analogicos y digitales externos al
modelo simulado por OTS. Favor confirma la
comprension.”
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RESPOSTA

Entendimento incorreto. O Servidor de Dados
Externos e o Servidor de Aplicacdes de ITAIPU
sa0 necessarios no ambiente de treinamento
para que ele seja o mais parecido possivel com
o ambiente de producao. As aplicacoes desses
servidores deverao rodar no ambiente de
treinamento com dados simulados.

PERGUNTA 54

“604720T0010P 02 17 1.2.1.1 "Dois
(02) Servidores de Dados Externos para
intercambio de dados com usuarios e aplicacoes
externas, para sala segura A, conforme item
4.2.7 deste capitulo;

Dois (02) Servidores de Aplicacoes de ltaipu,
para funcdes e aplicacdes desenvolvidas para a
ITAIPU, para sala segura A, conforme item
4.2.6 deste capitulo;” "Favor  confirmar o
entendimento de que o servidor de dados
externos fara interface com o servidor de
Aplicacoes de Itaipu (escopo de
responsabilidade de Itaipu) e este Ultimo fara a
interface com o SCADA/EMS via OPC UA.
Adicionalmente, solicita-se informar a
quantidade e a frequéncia dessa troca de dados
entre o SCADA/EMS e o servidor de Aplicacdes
de ltaipu.”

RESPOSTA
Entendimento correto. Reportar-se a resposta
da pergunta 53 deste Aditamento.

PERGUNTA 55

“604720T0010P 02 21 1.2.1.3 "Um (01)
Servidor de Dados Externos para intercambio de
dados com usuarios e aplicacdes externas;

Um (01) Servidor de Aplicacbes de Itaipu para
funcdes e aplicacoes desenvolvidas para a
ITAIPU;" Favor  confirmar que as
aplicacbes no ambiente QAS s6 trocam
informacdées com sistemas existentes dentro
deste mesmo ambiente.”

RESPOSTA

Assumindo que a sigla "QAS" significa "Ambiente
de Desenvolvimento e Testes” o entendimento
esta correto do ponto de vista dos servidores do
SCADA/EMS. Para o Servidor de Dados Externos
deve ser considerada a possibilidade de troca
de dados com sistemas externos (reais ou
simulados).

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El Servidor de Datos
Externos y el Servidor de Aplicaciones de ITAIPU
son necesarios en el entorno de capacitacion
para que sea lo mas parecido posible al entorno
de produccion. Las aplicaciones de estos
servidores deberan ejecutarse en el entorno de
capacitacién con datos simulados.

PREGUNTA 54

“604720T0010E 02 17 1.2.1.1"Dos (02)
Servidores de Datos Externos para intercambio
de datos con usuarios y aplicaciones externas
para la sala segura A, conforme Inciso 4.2.7 de
este capitulo;

Dos (02) Servidores de Aplicaciones de ITAIPU
para funciones y aplicaciones desarrolladas para
la ITAIPU para la sala segura A, conforme Inciso
4.2.6 de este capitulo;""Por favor confirme la
comprension de que el servidor de datos externo
tendra interfaz con el servidor de aplicaciones
de ITAIPU (alcance de responsabilidad de
ITAIPU) y este Ultimo tendra interfaz con
SCADA/EMS a través de OPC  UA.
Adicionalmente, se solicita informar la cantidad
y frecuencia de este intercambio de datos entre
SCADA/EMS vy el servidor de aplicaciones de
ITAIPU."

RESPUESTA
Entendimiento correcto. Remitirse a la
respuesta de la pregunta 53 de este aditivo.

PREGUNTA 55

“604720T0010E 02 21 1.2.1.3"Un  (01)
Servidor de Datos Externos para intercambio de
datos con usuarios y aplicaciones externas;

Un (01) Servidor de Aplicaciones de ITAIPU para
funciones y aplicaciones desarrolladas para la
ITAIPU; "Favor confirmar que las aplicaciones en
el entorno QAS solo intercambian informacion
con los sistemas existentes dentro de ese
entorno.”

RESPUESTA

Considerando que "QAS" significa "Ambiente de
Desarrollo y Pruebas”, el entendimiento esta
correcto desde el punto de vista de los
servidores SCADA/EMS. Para el Servidor de Datos
Externo debe ser considerada la posibilidad de
intercambiar datos con sistemas externos
(reales o simulados).
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PERGUNTA 56
“6047-20-T0003-P 6 32 6.2.12
"Este nivel de privilégio deve dar acesso
para modificar a configuracao da base de
dados, modificar parametros e setup do
processo, do hardware e da rede. Devem ser
criados varios perfis de usuarios para definir os
privilégios de cada um para configuracao.

As caracteristicas de gerenciamento de usuarios
devem estar em acordo com o0s requisitos
definidos no documento 6047-20-T0010 -
Capitulo 3 - RTA." Entendemos que esse
requisito diz respeito apenas aos perfis de
acesso as ferramentas de gerenciamento
definidas no documento 6047-20-T0010 -
Capitulo 3 - RTA, e nao ao perfil de acesso
atribuido internamente no sistema de controle
para privilégios e areas de responsabilidade.”

RESPOSTA

Entendimento correto. Sera aceito o esquema
de gerenciamento de usuarios da propria
solucao do CONTRATADO.

PERGUNTA 57
“6047-20-T0003-P 6 31 6.2.12

O sistema de controle deve prover um
acesso restringido aos dados e controle da
planta de acordo com o perfil de usuario da
estacao de operacao e condicdes operativas da
planta. O sistema permite a definicao de
diferentes papéis funcionais e perfis de usuario.
E possivel também a alteracéo de tais perfis em
tempo real por usuario habilitado. Os perfis
funcionais podem ser definidos por usuario, por
console de operacao ou ambos. Favor confirmar
que a funcionalidade descrita é suficiente para
cumprimento do requisito.”

RESPOSTA
Confirmamos que a funcionalidade descrita
cumpre o requisito.

PERGUNTA 58
“6047-20-T0003-P 6 31 6.2.12
O sistema deve possuir um conjunto de
senhas que permitem alterar os niveis de
privilégios da estacdo de operacdo a partir de
um nivel basico (acesso apenas as funcoes
elementares). O sistema proposto prové a
facilidade de se alterar os privilégios dos

PREGUNTA 56
“6047-20-T0003-E 6 32 6.2.12"
Este nivel de privilegio debe dar acceso
para modificar la configuracion de la base de
datos, modificar parametros y configurar el
proceso, el hardware y la red. Se deben crear
varios perfiles de usuario para definir los
privilegios de cada uno para la configuracion.

Las caracteristicas de la gestion de usuarios
deben estar de acuerdo con los requisitos
definidos en el documento 6047-20-T0010 -
Capitulo 3 - RTA." Entendemos que este
requisito concierne Unicamente a los perfiles de
acceso a las herramientas de gestion definidas
en el documento 6047-20-T0010 - Capitulo 3 -
RTA, y no al perfil de acceso asignado
internamente en el sistema de control de
privilegios y areas de responsabilidad.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Sera aceptado el
esquema de gerenciamiento de usuarios de la
propia solucién del CONTRATISTA.

PREGUNTA 57
“6047-20-T0003-E 6 31 6.2.12

El sistema de control debe proveer un
acceso restringido a los datos y control de la
central hidroeléctrica de acuerdo con el perfil
de usuario de la estacion de operacion y
condiciones  operativas de la central
hidroeléctrica. El sistema permite la definicion
de diferentes roles funcionales y perfiles de
usuario. También es posible cambiar dichos
perfiles en tiempo real por un usuario
habilitado. Los perfiles funcionales pueden ser
definidos por el usuario, la consola del operador
o0 ambos. Por amabilidad confirme que la
funcionalidad descrita es suficiente para cumplir
con el requisito.”

RESPUESTA
Confirmamos que
cumple el requisito.

la funcionalidad descrita

PREGUNTA 58
“6047-20-T0003-E 6 31 6.2.12

El sistema debe tener un conjunto de
contrasenas que permiten alterar los niveles de
privilegios de la estacion de operacion a partir
de un nivel basico (acceso solo a las funciones
elementales). El sistema propuesto brinda la
posibilidad de alterar los privilegios de los

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18

32



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 17
Aditivo17

usuarios a partir de usuarios que tenham
privilégios para alteracao, seja para a alteracao
dos préprios privilégios ou para a alteracao de
privilégios de terceiros. Por favor, confirmar se
a funcionalidade proposta satisfaz o requisito
citado.”

RESPOSTA
Confirmamos que a funcionalidade descrita
cumpre o requisito.

PERGUNTA 59
“6047-20-T0003-P 6 32 6.2.13
Deve também ser possivel registrar os
dados correspondentes a periodos selecionados.
Os arquivos historicos gerados por esta funcao
devem ser acessados por meio de qualquer Data
Base Manager com uma interface padrao SQL. O
servidor de dados histoéricos deve ser fornecido
com um SQL Server comercial. "Por favor,
esclarecer para o requisto os seguintes pontos:
Para a frase "'Deve também ser possivel
registrar os dados correspondentes a periodos
selecionado™, o requisito se refere a
capacidade de exportar dados, na forma de
arquivos fisicos do banco historico? Caso o
entendimento esteja correto, confirmar que a
exportacao pode ser realizada em formatos
pré-definidos como CSV, MS-Excel ou similares,
pois a exportacao de dados em um padrao SQL
nao faria sentido nesse contexto.
Favor alterar o requisito para que isso seja
refletido de forma adequada.”

RESPOSTA

O requisito de poder escolher "dados
correspondentes a periodos selecionados” seria
para exportacao. Neste caso, sim, serao aceitos
formatos padrao CSV, MS-Excel ou similares.

A interface padrao SQL permanece como
requisito obrigatério. Para permitir integracao
com Data Base Manager externos.

PERGUNTA 60
“6047-20-T0003-P 6 30 6.2.11
Deve ser fornecida ampla biblioteca
contendo  funcbes  aritméticas, logicas,
algébricas, diferenciais, estatisticas, etc. para
permitir a elaboracao de calculos com varios
niveis de complexidade. Os resultados desses
calculos devem ser atribuidos as variaveis
internas binarias ou analdgicas.Calculos em

usuarios a partir de los usuarios que tengan
privilegios para alteracion, ya sea para alterar
los privilegios ellos mismos o para la alteracion
de los privilegios de terceros. Favor confirmar
que la funcionalidad propuesta cumple con el
requisito anterior.”

RESPUESTA
Confirmamos que
cumple el requisito.

la funcionalidad descrita

PREGUNTA 59
“6047-20-T0003-E 6 32 6.2.13
También es posible registrar los datos
correspondientes a los periodos seleccionados.
Los archivos historicos generados por esta
funcion deben poder ser accedidos a través de
cualquier herramienta de gestion de base de
dados con una interfaz SQL estandar. El servidor
de datos historicos debe proporcionarse con un
SQL Server comercial. "Favor aclarar los
siguientes puntos para la aplicacion:
Para la frase "™ También deberia ser posible
registrar datos correspondientes a periodos
seleccionados ™, jel requisito se refiere a la
capacidad de exportar datos, en forma de
archivos fisicos del banco historico? Si la
comprension es correcta, favor confirmar que la
exportacion se puede realizar en formatos
predefinidos como CSV, MS-Excel o similares, ya
que exportar datos en un estandar SQL no
tendria sentido en este contexto.
Favor alterar el requisito para que esto se
refleje correctamente.”

RESPUESTA

El  requisito de poder escoger “datos
correspondientes a periodos seleccionados” seria
para exportacion. En este caso, si, seran
aceptados formatos estandar CSV, MS-Excel o
similares.

La interface estandar SQL permanece como
requisito  obligatorio. Para  permitir la
integracion con Data Base Manager externos.

PREGUNTA 60
“6047-20-T0003-E 6 30 6.2.11

Se debe proporcionar una amplia
biblioteca que contenga funciones aritméticas,
logicas, algebraicas, diferenciales, estadisticas,
etc. para permitir la creacion de calculos con
varios niveles de complejidad. Los resultados de
estos calculos se deben asignar a las variables
internas binarias o analogicas. Los calculos en
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tempo real, por exceléncia, utilizam apenas os
valores correntes no processo para a execucao
de seus calculos algébricos ou logicos. Calculos
diferenciais ou estatisticos ndao sao aplicaveis
em tempo real pois podem requerer, além dos
dados correntes, também dados passados dos
pontos envolvidos no calculo ou na logica em
questao. Dessa forma, entende-se que os tipos
de calculos diferenciais e estatisticos sejam
removidos do conjunto de possibilidades para
os calculos em tempo real, sendo, se
necessarios, aplicaveis apenas a contexto de
calculos com dados historicos. Pede-se a
reformalucdo do requisito de forma a
contemplar a explicacao fornecida.”

RESPOSTA

Entendimento correto. Calculos diferenciais e
estatisticos podem ser desconsiderados como
requisitos para calculos em tempo real.

PERGUNTA 61
“6047-20-T0003-P 6 47 6.5
Deve ser possivel imprimir ou exportar a
sequéncia de eventos automaticamente a
medida que ocorrem a pedido do operador.
"0 requisito conforme escrito tem
entendimento ambiguo e esta em conflito com
a parte inicial do requisito de formas de
apresentacao da sequéncia de eventos, que diz:
A pedido do operador, deve ser possivel
visualizar, imprimir ou exportar a sequéncia de
eventos em qualquer estacao de operacao. O
operador deve poder solicitar um periodo
especifico de observacdo que compreenda um
intervalo entre um instante inicial e um
instante final.
Dessa forma, pede-se a exclusao do texto da
especificacao citado ao lado.”

RESPOSTA

O texto citado "Deve ser possivel imprimir ou
exportar a sequéncia de eventos
automaticamente a medida que ocorrem a
pedido do operador.” deve ser desconsiderado.

PERGUNTA 62
“6047-20-T0003-P 6 73 8.4.3.2
« Um conjunto de teclas cujas funcdes
podem ser alteradas por software. Por
favor, confirmar que o requisito pode ser
atendido através da utilizacdo de teclados
disponiveis no mercado, que possuem teclas
além das comumente disponiveis e que podem

tiempo real, por excelencia, utilizan solo los
valores actuales en el proceso para realizar sus
calculos algebraicos o logicos. Los calculos
diferenciales o estadisticos no son aplicables en
tiempo real ya que pueden requerir, ademas de
los datos actuales, también datos pasados de los
puntos involucrados en el calculo o la légica en
cuestion. Asi, se entiende que los tipos de
calculos diferenciales y estadisticos se eliminan
del conjunto de posibilidades para los calculos
en tiempo real, siendo, en caso necesario,
aplicables Unicamente en el contexto de
calculos con datos historicos. Se solicita la
reformulacion del requisito para contemplar la
explicacién brindada.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Calculos diferenciales y
estadisticos pueden ser desconsiderados como
requisitos para calculos en tiempo real.

PREGUNTA 61
“6047-20-T0003-E 6 47 6.5
Debe ser posible imprimir o exportar la
secuencia de eventos automaticamente a
medida que ocurren a peticion del operador.
"El requisito tal como esta escrito tiene
una comprension ambigua y entra en conflicto
con la parte inicial del requisito de formas de
presentar la secuencia de eventos, que dice: A
peticion del operador, debe ser posible
visualizar, imprimir o exportar la secuencia de
eventos en cualquier estacion de operacion. El
operador debe poder solicitar un periodo
especifico de observacion que comprenda un
intervalo entre un instante inicial y un instante
final.
Por tanto, se solicita excluir el texto de la
especificacion citada al lado.”

RESPUESTA

El texto citado "Deve ser possivel imprimir ou
exportar a sequéncia de eventos
automaticamente a medida que ocorrem a
pedido do operador.” debe ser desconsiderado.

PREGUNTA 62

“6047-20-T0003-E 6 73 8.4.3.2 .
Un conjunto de teclas cuyas funciones pueden
ser cambiadas por software. Por amabilidad
confirme que el requisito se puede cumplir
mediante el wuso de teclados disponibles
comercialmente, que tienen teclas ademas de
las cominmente disponibles y que se pueden
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ser alteradas através de uma aplicacao cambiar a través de una aplicacion

fornecida pelo fabricante do teclado.”
RESPOSTA

Confirmamos que o requisito pode ser atendido
por teclados disponiveis no mercado.

PERGUNTA 63

“Caderno de Bases e Condicoes - 12

3.4 "CADERNO DE  BASES E
CONDICOES
3.4 APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
COMERCIAIS

3.4.3 A proposta comercial devera ser
elaborada atendendo aos seguintes requisitos:
a) expressa em planilha, de acordo com o
modelo do Anexo 1V, em valores basicos
referentes ao més da data estabelecida para a
sua entrega;

b) com cotacdo de precos unitarios e totais
para todos os itens na moeda doélar dos Estados
Unidos da América, considerando as disposicdes
constantes na Secao | - Precos, Secao Ill Moeda
de Pagamento e os demais requisitos
estabelecidos na Minuta do Contrato, Anexo VlI;
c) acompanhada, nos casos do Lote 1 e 2, da
Planilha de Dados Garantidos preenchida, nos
termos do Anexo V, relativa aos equipamentos,
materiais, software e acessorios ofertados;" No
seguinte documento:

ESPECIFICACAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS - CONTROLE CENTRALIZADO
CAPITULO CONTROLE: 309011-00165-03-1C-SPC-
0003 5 - INFORMACOES TECNICAS consta a
inscricao: ™0 PROPONENTE deve apresentar a
informacao requerida a seguir junto com a
proposta. Para preencher as planilhas de
informacdo técnica devem ser seguidas as
instrucoes abaixo...™.

Solicitamos confirmar que, para o Lote 1,
deverdao constar do involucro da proposta
comercial, apenas

(i) o ANEXO IV - PLANILHA DE PRECOS - LOTE | e
(ii) o ANEXO V - DADOS GARANTIDOS,"

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 64
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades
120 "1.2.1

a)" "SISTEMA DE REGULACAO DE

proporcionada por el fabricante del teclado.”

RESPUESTA
Confirmamos que el requisito puede ser
atendido por teclados disponibles en el
mercado.

PREGUNTA 63
“Pliego de Bases y Condiciones -

12 3.4 PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES
3.4 PRESENTACION DE OFERTAS COMERCIALES
3.4.3 La oferta comercial debe elaborarse
teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
a) expresada en planilla, de acuerdo al modelo
del Anexo IV, en valores basicos referidos al mes
de la fecha establecida para su entrega;
b) con cotizacion de precios unitarios y totales
para todos los articulos en moneda délar
Estadounidense, considerando las disposiciones
contenidas en la Seccion | - Precios, Seccion |l
Moneda de Pago y los demas requisitos
establecidos en la Minuta de Contrato, Anexo
VIl
c) acompanada, en los casos de Lote 1y 2, de la
Planilla de Datos Garantizados completada, de
acuerdo con el Anexo V, relativa a los equipos,
materiales, software y accesorios ofertados; "

"En el siguiente documento:

ESPECIFICACION TECNICA DE EQUIPOS Y
SISTEMAS - CONTROL CENTRALIZADO CAPITULO
CONTROL: 309011-00165-03-1C-SPC-0003 5 -
DATOS TECNICOS aparece lo siguiente: ™El
OFERENTE debe presentar la informacion
requerida a continuacion junto con la
propuesta. Para completar las planillas de datos
técnicos se deben seguir las siguientes
instrucciones...™.

Le pedimos que confirme que, para el Lote 1, se
debe incluir en el sobre de propuesta comercial,
solo

(i) ANEXO IV - PLANILLA DE PRECIOS - LOTE I 'y
(ii) ANEXO V - DATOS GARANTIZADOS,"

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 64
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades - 120
"1.2.1

a)" "SISTEMA DE REGULACION DE
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VELOCIDADE: VELOCIDAD:
a) Todas as ferramentas, dispositivos e a) Todas las herramientas, dispositivos vy
materiais necessarios para o transporte, materiales necesarios para el transporte,

ensaios, montagem e
equipamentos em obra.

instalacao  dos

(Indica responsabilidade pelo Lote 1)" O Lote 1
é responsavel pelo fornecimento de
ferramentas necessarias a montagem, somente
quando se tratarem de FERRAMENTAS
ESPECIAIS, entendendo-se como ferramentas
especiais aquelas fabricadas especialmente
para montagem ou manutencao  dos
equipamentos fornecidos pelo Lote 1.
Ferramentas para montagem que sao
comercializadas no mercado, sao de
responsabilidade do Lote 3. Favor confirmar
nosso entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 65
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

120 "1.2.1
a)" "SISTEMA DE REGULACAO DE
VELOCIDADE:
a) Todas as ferramentas, dispositivos e
materiais necessarios para o transporte,

ensaios, montagem e
equipamentos em obra.

instalacao  dos

(Indica responsabilidade pelo Lote 1)" Dentro
da Usina de Itaipu, a logistica incluindo
movimentacdao entre almoxarifado e usina,
sejam equipamentos novos ou existentes, o
transporte e recursos necessarios para
movimentacao de pecas e equipamentos em
obra é de responsabilidade do Lote 3. Ademais
os servicos que estao no escopo do Lote 3 que
demandem transporte ainda que para fora da
Usina, sao também rsponsabilidade do Lote 3.
Favor confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 66
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

123 1.2.2 "¢) Servicos de
desmontagem completa e retirada do Sistema
de regulacdo de velocidade e poténcia
existentes, conforme Especificacao Técnica de

ensayos, montaje e instalacion de los equipos en
obra.

(Indica responsabilidad del Lote 1)" El Lote 1
es responsable del suministro de herramientas
necesarias para el montaje, solo cuando se trate
de HERRAMIENTAS ESPECIALES, entendiéndose
por herramientas especiales aquellas fabricadas
especialmente para el montaje o mantenimiento
de los equipos suministrados por el Lote 1. Las
herramientas de montaje que se venden en el
mercado son responsabilidad del lote 3. Por
favor, confirme nuestro entendimiento.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 65
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades - 120

"1.2.1
a)" "SISTEMA DE REGULACION DE
VELOCIDAD:
a) Todas las herramientas, dispositivos vy

materiales necesarios para el transporte,
ensayos, montaje e instalacion de los equipos en
obra.

(Indica responsabilidad del Lote 1)" Dentro
de la Central hidroeléctrica de ITAIPU, la
logistica que incluye el movimiento entre el
deposito y la central hidroeléctrica, ya sean
equipos nuevos o existentes, el transporte y los
recursos necesarios para mover piezas y equipos
en el sitio es responsabilidad del Lote 3.
Ademas, los servicios que estan dentro del
alcance del Lote 3 que requieren transporte
incluso fuera de la Central hidroeléctrica
también son responsables del Lote 3. Por favor,
confirme nuestro entendimiento.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 66

“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades - 123
"1.2.2" c¢) Servicios de desmontaje

completo y remocién del sistema de regulacion

de velocidad y potencia existente, segln

Especificacion Técnica de Equipos y Sistemas -
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Equipamentos e Sistemas - Geral (6047-20-
TOO018-P) - item 13 - Desmontagem;
e) Servicos de montagem do Sistema de
regulacdo de velocidade e poténcia, escopo
deste fornecimento, conforme Especificacao
Técnica de Equipamentos e Sistemas - Geral
(6047-20-T0018-P) - item 14 - Montagem;"
Entendemos que o custo de mao de
obra para toda a reforma da unidade hidraulica
do regulador de velocidade, devera estar
contemplado no escopo de fornecimento do
Lote Ill. Favor confirmar nosso entendimento;”

RESPOSTA

Entendimento  parcialmente  correto. As
atividades referidas na pergunta deverao ser
realizadas pelo CONTRATADO, no qual a mao de
obra empregada estara alocada no LOTE lll, sob
supervisao e responsabilidade do LOTE |,
conforme indicado nas especificacoes técnicas
e documentos de contrato.

PERGUNTA 67
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

124 1.2.2 "j) Reforma da valvula
distribuidora principal através da troca do
conjunto embolo e camisa, com o
reaproveitamento da carcaca (corpo) da
mesma, mantendo as caracteristicas mecanicas
e funcionais da valvula distribuidora existente.”

Entendemos que todas as ferramentas e
maquinas necessarias, toda a mao de obra e
todo o material necessario (émbolo e camisa)
para a reforma da valvula distribuidora devera
estar contemplado no escopo de fornecimento
do Lote Ill. Favor confirmar nosso
entendimento;”

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. Remeter-
se a resposta da pergunta 66 deste Aditamento.
Adicionalmente, ITAIPU esclarece que os
materiais e componentes para a reforma devem
ser fornecidos pelo LOTE I.

PERGUNTA 68
“6047-20-T0003-P 3 24 4.6.3.3
"4.6.3.3 Valvula Distribuidora Principal

As valvulas distribuidoras, de referéncia 7 no
documento 5215-DF-B3004-P ESQUEMA DE
REGULACAO, de todas as unidades geradoras
devem ser reformadas através da troca do
conjunto embolo e camisa, com o

Aditivo17
General (6047-20-T0018-E) apartado 13
Desmontaje;
e) Servicios de montaje del sistema de

regulacion de velocidad y potencia, alcance de
este suministro, segin Especificacion Técnica de
Equipos y Sistemas - General (6047-20-T0018-E)
- apartado 14 - Montaje; "Entendemos que
el costo de mano de obra para toda el
reacondicionado de la unidad hidraulica del
regulador de velocidad, debe estar incluido en
el alcance del suministro del Lote IIl.

Por favor, confirme nuestro entendimiento;”

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. Las
actividades referidas en la pregunta deberan ser
realizadas por el CONTRATISTA, en la cual la
mano de obra empleada estara asignada al LOTE
[ll, bajo supervision y responsabilidad del LOTE
I, conforme indicado en las especificaciones
técnicas y documentos de contrato.

PREGUNTA 67
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

124 1.2.2 "j) Reacondicionado de
la valvula distribuidora principal mediante la
sustitucion del conjunto de pistdn y camisa, con
el reaprovechamiento de la carcasa (cuerpo) de
la misma, manteniendo las caracteristicas
mecanicas y funcionales de la valvula
distribuidora existente.” Entendemos que
todas las herramientas y maquinas necesarias,
toda la mano de obra y todo el material
necesario (piston 'y camisa) para el
reacondicionado de la valvula distribuidora
deben estar incluidos en el alcance de
suministro del Lote Ill. Por favor, confirme
nuestro entendimiento;”

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. Remitirse
a la respuesta de la pregunta 66 de este aditivo.
Adicionalmente, ITAIPU aclara que los

materiales y componentes para la reforma
deben ser suministrados por el LOTE I.
PREGUNTA 68

“6047-20-T0003-E 3 24 4.6.3.3"

4.6.3.3 Valvula Distribuidora Principal
Las valvulas distribuidoras, de referencia 7 en el
documento  5215-DF-B3004-E ESQUEMA DE
REGULACION, de todas las unidades generadoras
deben ser reformadas mediante el cambio del
conjunto embolo y camisa, con el
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reaproveitamento da carcaca
mesmas, mantendo as caracteristicas
mecanicas e funcionais das  valvulas
distribuidoras existentes.” Entendemos que
o embolo e a camisa da valvula devem ser
completamente novos, nao sendo permitido o
reaproveitamento destes componentes. Favor
confirmar entendimento.”

(corpo) das

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 69
“6047-20-T0003-P 12 14

9 - Valvula distribuidora principal

"De acordo com o anexo VI - MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, a mao de obra para
reforma e o fornecimento de materiais (camisa
e embolo) relacionados a valvula distribuidora
principal deve ser de responsabilidade da
CONTRATADA para o fornecimento do Lote lll.
Entretanto, o anexo VI - MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, indica que o fornecimento
de pecas sobressalentes esta relacionada ao
escopo CONTRATADA para fornecimento do
Lote |. Entendemos que o fornecimento de
materiais sobressalentes devera estar
contemplado no escopo do Lote I. Favor
confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Com relacao a primeira parte da Pergunta "De
acordo com o anexo VI MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, a mdéo de obra para
reforma e o fornecimento de materiais (camisa
e embolo) relacionados a vdlvula distribuidora
principal deve ser de responsabilidade do
CONTRATADO para o fornecimento do Lote Ill."
Resposta: Remeter-se a resposta da pergunta
67 deste aditamento.

Com relacao a segunda parte da pergunta "
Entretanto, o anexo VI - MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, indica que o fornecimento
de pecas sobressalentes estd relacionada ao
escopo do CONTRATADO para fornecimento do
Lote I.

Entendemos que o fornecimento de materiais
sobressalentes deverd estar contemplado no
escopo do Lote I. ":

Resposta: Entendimento correto.

PERGUNTA 70
“6047-20-T0003-P 12 14

reaprovechamiento de la carcasa (cuerpo) de las
mismas, manteniendo las mismas caracteristicas
mecanicas y funcionales de las valvulas
distribuidoras existentes. "Entendemos que el
émbolo y la camisa de la valvula deben ser
completamente nuevos y no se permite el
reaprovechamiento de estos componentes. Por
favor confirme esta interpretacion.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 69

“6047-20-T0003-E 12 14 9 -
Valvula Distribuidora Principal "De acuerdo con
el anexo VI - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, la
mano de obra para el reacondicionado y el
suministro de materiales (camisa y émbolo)
relacionados con la valvula distribuidora
principal deben ser responsabilidad del
CONTRATISTA para el suministro del Lote Ill. Sin
embargo, el Anexo VI - MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, indica que el suministro de
piezas de repuesto esta relacionado con el
alcance del CONTRATISTA para el suministro del
Lote I. Creemos que el suministro de materiales
de repuesto debe incluirse en el alcance del
Lote I. Por favor confirme esta interpretacion.”

RESPUESTA

En relacion a la primera parte de la Pregunta
"De acuerdo con el anexo VI - MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, la mano de obra para la
reforma y el suministro de materiales (camisa y
embolo) relacionados a la vdlvula distribuidora
principal debe ser de responsabilidad del
CONTRATISTA para el suministro del Lote Ill.":
Respuesta: Remitirse a la respuesta de la
pregunta 67 de este aditivo.

En relacion a la segunda parte de la pregunta "
Entretanto, el anexo VI - MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, indica que el suministro de
piezas de repuesto estd relacionada al alcance
del CONTRATISTA para suministro del Lote I.
Entendemos que el suministro de materiales de
repuesto deberd estar contemplado en el
alcance del Lote I. ™

Respuesta: Entendimiento correcto.

PREGUNTA 70
“6047-20-T0003-E 12 14 9 -
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9 - Valvula distribuidora principal Valvula Distribuidora Principal "Entendemos que

"Entendemos que o fornecimento da
valvula sobressalente é completo, deste modo,
esta incluso a carcaca da valvula. Esta valvula
deve ser intercambiavel com a valvula atual, a
qual esta montada na unidade geradora. Favor
confirmar entendimento”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 71
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

412 1.2.2 a) Logistica incluindo
movimentacao dentro da usina de ITAIPU desde
o Almoxarifado até o local de utilizacao,
conforme Especificacao Técnica de
Equipamentos e Sistemas - Geral (6047-20-
TO018-P) - Item 6 - Gestao do Fornecimento e
Qualidade; Conforme Matriz, todos os itens
“Logistica interna no site” estdo sob
responsabilidade do Lote 3. Entretanto, na
parte referente a “Infraestrutura
Complementar” o item “Logistica interna no
site” aparece como escopo do Lote 1.
Entendemos que toda logistica interna no site
de Itaipu, incluindo aquela descrita na parte
referente a “Infraestrutura Complementar”, é
de responsabilidade do lote 3. Favor confirmar
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Mantém-se o]
estabelecido na Matriz de Responsabilidade
para este item.

PERGUNTA 72
“Anexo VIl - Minuta de Contrato IX

15 Secao | - Prazo total de
execucao do objeto  "Secdo | - Prazo total de
execucao do objeto
CLAUSULA 16 O prazo total para a
implementacao de todo o empreendimento e
execucdo integral do Contrato é de 168 (cento
e sessenta e oito) meses, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio de
Execucao (OIE) por ITAIPU, sem prejuizo das
garantias previstas neste Contrato.
Secao Il - Marcos contratuais
CLAUSULA 17 Os marcos contratuais, que
deverao ser cumpridos nos prazos abaixo
estabelecidos, contados em dias corridos a
partir da data de emissao da Ordem de Inicio
de Execucao por ITAIPU, sdao os arrolados no

el suministro de la valvula de repuesto esta
completo, por lo que se incluye la carcasa de la
valvula. Esta valvula debe ser intercambiable
con la valvula actual, que esta montada en la
unidad generadora. Por favor confirme esta
interpretacion”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 71
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades - 412"
1.2.2 a) Logistica, incluyendo movimiento
dentro de la central hidroeléctrica de ITAIPU
desde el Deposito hasta el lugar de utilizacion,
conforme Especificacion Técnica de Equipos y
Sistemas - General (6047-20-T0018-E) - Apartado
6 - Gestion del Suministro y de Calidad;
Seglin la Matriz, todos los elementos
"Logistica interna en el local" estan bajo la
responsabilidad del Lote 3. Sin embargo, en la
parte que hace referencia a “Infraestructura
complementaria”, el elemento “Logistica
interna en el local” aparece como alcance del
Lote 1. Entendemos que toda la logistica interna
en el local de ITAIPU, incluida la descrita en la
parte referente a “Infraestructura
complementaria”, es responsabilidad del lote 3.
Por favor confirme esta interpretacion.”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Se mantiene lo
establecido en la Matriz de Responsabilidades
para este item.

PREGUNTA 72

“Anexo VIl - Proyecto de Contrato IX 15 Seccion
| - Plazo total de ejecucion del objeto” Seccion |
- Plazo total de ejecucion del objeto

CLAUSULA 16 El plazo total para la
implementacion de todo el emprendimiento y la
plena ejecucion del Contrato es de 168 (ciento
sesenta y ocho) meses, contados a partir de la
fecha establecida en la Orden de Inicio de
Ejecucion (OIE) de ITAIPU, sin perjuicio de la
garantias previstas en este Acuerdo.

Seccion Il - Marcos contractuales

CLAUSULA 17 Los marcos contractuales, que
deberan cumplirse dentro de los plazos que se
establecen a continuacion, contados en dias
calendario a partir de la fecha de emision de la
Orden de Inicio de Ejecucion por parte de
ITAIPU, son los que se enumeran en el Anexo V."
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Anexo V." Embora o prazo de execucao
Contratual seja 168 meses (14 anos), 0s marcos
contratuais tem seus prazos estabelecidos no
Anexo V em dias corridos (Exemplo: M45 Marco
Final do empreendimento que abrange a
conclusao da modernizacao de todos os
sistemas tem prazo de 5.040 dias). Ocorre que
168 meses correspondem a 5.113 dias corridos
(diferenca de 73 dias). Entendemos que para
determinacao das datas dos Marcos Contratuais
a partir da OIE (ou OEP), pode-se utilizar meses
padrao de 30 dias, por exemplo, M1 - 240 dias
da OIE = 8 meses; M2 - 900 dias da OIE = 30
meses. Favor confirmar entendimento.”

RESPOSTA
Em relacdo ao exposto, a ITAIPU atende
solicitacao referente ao ANEXO VIl do CBC -
MARCOS CONTRATUAIS, considerando o prazo
em meses.

PERGUNTA 73
“Anexo VIl - Minuta de Contrato Xl

23 Secao VIl - Seguro de
responsabilidade civil Clausula 34

Considerando o esclarecimento 193 do
Aditamento 12, entendemos que o Seguro de
Responsabilidade  Civil mencionado  nas
Clausulas 34 e seguintes da Minuta de Contrato,
devera ser contratado pelo vencedor do Lote 1
(Lider), contudo, os custos correspondentes
deverao ser assumidos por cada um dos Lotes
de forma proporcional a sua participacao no
Consorcio. Portanto, os Licitantes dos trés
Lotes deverao considerar este custo na
formacao de seus Precos. Favor confirmar nosso
entendimento.”

RESPOSTA

Todos os custos inerentes a contratacao e
apresentacdo da Apolice de Seguro de
Responsabilidade Civil, referida das clausulas
34 a 37 do CONTRATO, serao pagos pela

INTEGRANTE LIDER DO CONSORCIO
CONTRATADO.
PERGUNTA 74
“Anexo VII - Minuta de Contrato XIX
39 Secao Il - Reajuste de precos
Clausula 65 Considerando 232 do

Aditamento 12, solicitamos confirmar que a
“data-base economica” mencionada na clausula
65 serd o dia util anterior a data da sessado

Si bien el plazo de ejecucion contractual
es de 168 meses (14 afos), los marcos
contractuales tienen sus plazos establecidos en
el Anexo V en dias calendario (Ejemplo: M45
Marco Final del emprendimiento que comprende
la finalizacion de la modernizacion de todos los
sistemas tiene un plazo de 5.040 dias). Resulta
que 168 meses corresponden a 5.113 dias
calendario (diferencia de 73 dias). Entendemos
que para determinar las fechas de los Marcos
Contractuales de la OIE (o OEP), es posible
utilizar meses estandar de 30 dias, por ejemplo,
M1 - 240 dias de OIE = 8 meses; M2 - 900 dias de
OIE = 30 meses. Por favor confirme esta
interpretacion.”

RESPUESTA

En relacion a lo expuesto, ITAIPU cumple con la
solicitud con respecto al ANEXO VIII del PBC -
MARCOS CONTRACTUALES, considerando plazo
en meses.

PREGUNTA 73

“Anexo VIl - Minuta de Contrato Xl 23 Seccion
VIl - Seguro de responsabilidad civil ~ Clausula
34 Considerando la aclaracion 193 del Aditivo
12, entendemos que el Seguro de
Responsabilidad Civil mencionado en las
Clausulas 34 y siguientes de la Minuta de
Contrato, debe ser contratado por el ganador
del Lote 1 (Lider), sin embargo, los costos
correspondientes deben ser asumidos por cada
uno de los Lotes en proporcion a su
participacion en el Consorcio. Por lo tanto, los
Licitantes de los tres lotes deben considerar
este costo al fijar sus precios. Por favor,
confirme nuestro entendimiento.”

RESPUESTA

Todos los costos inherentes a la contratacion y
presentacion de la Poéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, referida en las clausulas
34 al 37 del CONTRATO, seran pagados por la
INTEGRANTE LIDER DEL CONSORCIO
CONTRATADO.

PREGUNTA 74
“Apéndice VII - Minuta de Contrato XIX 39

Seccion Il - Clausula 65 de ajuste de precios
Considerando 232 del Aditivo 12,
solicitamos confirmar que la “fecha-base

econdmica” mencionada en la clausula 65 sera
el dia habil anterior a la fecha de la sesion
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publica de entrega das Propostas Comerciais. publica para la presentacion de Ofertas
Favor confirmar nosso entendimento.” Comerciales. Por favor, confirme nuestro
entendimiento.”
RESPOSTA RESPUESTA
Entendimento incorreto. A data-base Entendimiento incorrecto. La fecha-base

econdmica da contratacao, prevista na Clausula
68 da Minuta de Contrato, sera a data de
entrega da proposta comercial a ITAIPU,
conforme prescrito no subitem 6.1.5.1 da
Instrucao de Procedimentos IP-14, vinculada a
NGL.

PERGUNTA 75

“Anexo VII - Minuta de Contrato XIX
46 Secao VI - Garantias financeiras
Clausula 85 Consiserando o

esclarecimento 92 do Aditivo 12 e de acordo
com a clausula 85, os custos das garantias
financeiras deverao ser assumidos pela
Integrante Lider do Consércio Contratado (Lote
1). Independente da responsabilidade pelo
custeio, entendemos que as vencedoras dos
lotes 2 e 3 deverao apresentar as
seguradoras/bancos contra-garantias
proporcionais a sua participacao no Consorcio.
Favor confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA

A ITAIPU nao estabeleceu a obrigatoriedade de
cada VENCEDOR DOS LOTES 2 E 3 apresentar
contra garantias as seguradoras/bancos.

PERGUNTA 76

“ANEXO X - Esquema de Pagamentos - N.A
(Esquema de Pagamentos) Entendemos que
durante a elaboracao do cronograma fisico-
financeiro que constara do Planejamento
Executivo, a CONTRATADA podera acrescentar
eventos intermediarios de  pagamento,
complementares aos eventos constantes do
ANEXO X - Esquema de Pagamentos. Favor
confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento Incorreto.

PERGUNTA 77

“ANEXO X - Esquema de Pagamentos N.A
(Esquema de Pagamentos) Conforme Anexo
X - Esquema de Pagamento, os primeiros
pagamentos referentes a (i) entrega e (ii)
conclusao dos testes de comissionamento de
cada equipamentos e sistema das Unidades

econdémica de la contratacion, prevista en la
Clausula 68 de la Minuta de Contrato sera la
fecha de entrega de la oferta comercial a la
ITAIPU, conforme prescrito en el sub-item
6.1.5.1 de la Instruccion de Procedimientos IP-
14 vinculada a la NGL.

PREGUNTA 75

“Anexo VII - Minuta de Contrato XIX 46 Seccion
VI - Garantias financieras Clausula 85 Teniendo
en cuenta la aclaracion 92 del Aditivo 12 y de
conformidad con la clausula 85, los costos de las
garantias financieras deben ser asumidos por el
Miembro Principal del Consorcio Contratado
(Lote 1). Independientemente de la
responsabilidad del financiamiento, entendemos
que los adjudicatarios de los Lotes 2 y 3 deberan
presentar contragarantias proporcionales a su
participacion en el Consorcio a las compaiias de
seguros/bancos. Favor confirmar nuestro
entendimiento.”

RESPUESTA

La ITAIPU no estableci6 la obligacion de cada
GANADOR DE LOS LOTES 2 Y 3, de presentar
contra-garantias a las aseguradoras / bancos.

PREGUNTA 76

“ANEXO X - Esquema de Pagos - N.A (esquema
de pago) Entendemos que durante la
elaboracion del cronograma fisico-financiero
que aparecera en la Planificacion Ejecutiva, el
CONTRATISTA podra agregar eventos de pago
intermediarios, complementarios a los eventos
enumerados en el ANEXO X - Esquema de Pagos.
Por favor, confirme nuestro entendimiento.”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto.

PREGUNTA 77

“ANEXO X - Esquema de Pagos N.A (Esquema de
Pagos) Segun el anexo X - Esquema de Pagos, se
realizan los primeros pagos referidos a (i)
entrega y (ii) conclusion de las pruebas de
puesta en servicio (comisionamiento) de cada
equipo y sistema de las Unidades Generadoras
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Geradoras sao realizados com o cumprimento
de tais eventos para 02 (dois) conjuntos. Tendo
em vista a necessidade de balanceamento de
caixa das empresas, e da inviabilidade de se
testar duas unidades simultaneamente,
solicitamos que os pagamentos referentes aos
eventos que mencionam duas unidades sejam
realizados de maneira independente, unidade
por unidade, assim que (i) cada equipamento
ou sistema seja entregue e (ii) tenham seu
respectivo teste de comissionamento
concluido.”

RESPOSTA

ITAIPU esclarece que, para os itens 2, 4, 6, 8§,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 28, 30, 32,
34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,
59, 61, 63, 65, 67, 70, 72 e 70 do Anexo X -
Esquema de Pagamento - Lote 1, na coluna 1
devem ser acrescidos itens individualizando os
pagamentos referentes a conclusao das
unidades geradoras, sendo estabelecidos pela
numeracao original, seguida da letra "a",
utilizando como exemplo, para o item "2",
acresce-se o item "2a" e assim sucessivamente
até o item "70a". Para ajuste do montante de
pagamento, na coluna 2 da tabela, tanto para
os itens referenciados nessa resposta quanto
para os que serao acrescidos , no texto onde
diz:

“20% (Valor item da planilha de precos)/10”
Deve dizer:

“20% (Valor item da planilha de precos)/20”.

PERGUNTA 78

“ANEXO X - Esquema de Pagamentos - N.A
(Esquema de Pagamentos) Conforme
descrito nos itens 1470 a 1474 do Anexo X,
referentes a metodologia de pagamentos para
os Grupos Geradores a Diesel, entendemos que
o percentual pago com o recebimento nos
almoxarifados de Itaipu desses geradores esta
substancialmente menor do que os outros
sistemas, causando desequilibrio no fluxo de
caixa dessa aquisicdo. Neste sentido,
solicitamos a manutencao dos percentuais de
pagamento conforme os outros equipamentos e
sistemas, quer seja, 80% com a entrega dos
equipamentos e 20% com a conclusao da
montagem e / ou comissionamento dos
mesmos.”

RESPOSTA
ITAIPU esclarece que, para os itens 1469 e

con el cumplimiento de dichos eventos para 02
(dos) conjuntos. En vista de la necesidad de
flujo de caja de las empresas, y la imposibilidad
de ensayar dos unidades simultaneamente,
solicitamos que los pagos por eventos que
mencionen dos unidades se realicen de manera
independiente, unidad por unidad, tan pronto
como (i) cada equipo o sistema se entrega, y (ii)
se ha completado su respectiva prueba de
puesta en servicio (comisionamiento).”

RESPUESTA

ITAIPU aclara que, para los items 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 28, 30, 32, 34, 36,
38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,
63, 65, 67, 70, 72 y 70 del Anexo X - Esquema de
Pago - Lote 1, en la columna 1 deben ser

agregados items individualizando los pagos
referentes a la conclusion de las unidades
generadoras, siendo establecidos por la

numeracion original, seguida de la letra "a“,
utilizando como ejemplo, para el item "2", se
agrega el item "2a" y asi sucesivamente hasta el
item "70a". Para ajuste del monto de pago, en la
columna 2 de la tabla, tanto para los items
referenciados en esa respuesta como para los
que seran agregados, en el texto donde dice:

“20% (Valor item de la planilla de precios)/10”
Debe decir:
“20% (Valor item de la planilla de precios)/20".

PREGUNTA 78

“ANEXO X - Esquema de Pagos - N.A (esquema

de pago) Como se describe en los incisos
1470 a 1474 del Anexo X, referidos a la
metodologia de pago para los Grupos
Generadores Diésel, entendemos que el

porcentaje que se paga con la recepcion en los
depdsitos de ITAIPU de estos generadores es
sustancialmente menor que el resto de los
sistemas, provocando desequilibrio en el flujo
de caja de esta adquisicion. En este sentido,
solicitamos la preservacion de los porcentajes
de pago de acuerdo al resto de los equipos y
sistemas, es decir, 80% con la entrega de los
equipos y 20% con la conclusion del montaje y/o
puesta en servicio (comisionamiento) de los
mismos.”

RESPUESTA
ITAIPU aclara que, para los items 1469 y 1472,

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18

42



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 17
Aditivo17

1472, do Anexo X - Esquema de Pagamento -
Lote 1, na coluna 2 da tabela, no texto onde
diz:

“40% (Valor item da planilha de precos)/2”
Deve dizer:

“60% (Valor item da planilha de precos)/2”
para os itens 1470 e 1473, do Anexo X -
Esquema de Pagamento - Lote 1, na coluna 2 da
tabela, no texto onde diz:

“40% (Valor item da planilha de precos)/2”

Deve dizer:
“20% (Valor item da planilha de precos)/2”

PERGUNTA 79
“ANEXO X - Esquema de Pagamentos - -
- N.A (Esquema de Pagamentos)
Conforme Anexo, determinados eventos
de pagamento podem corresponder a atividades
sob responsabilidade de mais de uma empresa
dentro de um determinado Consorcio. Assim,
entendemos que para estas atividades poderao
ser emitidas mais de uma Fatura, desde que a
soma de todos os valores faturados corresponda
ao valor total do evento. Favor confirmar
entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento  parcialmente correto. As
empresas integrantes do Consorcio

CONTRATADO possuem planilhas de esquemas
de pagamento distintas e as faturas devem ser
emitidas em funcao do cumprimento dos
referidos eventos de pagamento.

PERGUNTA 80

“Anexo XlI Diretrizes para Seguranca e Salde
no Trabalho 8 6.3 6.3 Os agentes
nocivos quimicos e o agente fisico ruido
provenientes das atividades da CONTRATADA
serao por esta monitorados, ficando
condicionados ao alcance dos niveis de acao de
que trata o subitem 9.3.6 da Norma
Regulamentadora (NR) n° 09, do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), do Brasil, e, quanto
aos demais agentes, a simples presenca no
ambiente de trabalho; Entendemos que nao ha
nenhum equipamento (incluindo vias de cabos
ou qualquer outro componente que seja escopo
da Atualizacdo Tecnoldgica), que contenha
asbestos (amianto) ou ascarel, passivel de
montagem, desmontagem ou qualquer outro
tipo de intervencdao. Favor confirmar
entendimento.

del Anexo X - Esquema de Pagos - Lote 1, en la
columna 2 de la tabla, en el texto donde dice:
“40% (Valor item de la planilla de precios)/2”

Debe decir:

“60% (Valor item de la planilla de precios)/2”
para los items 1470 y 1473, del Anexo X -
Esquema de Pagos - Lote 1, en la columna 2 de
la tabla, en el texto donde dice:

“40% (Valor item de la planilla de precios)/2”

Debe decir:
“20% (Valor item de la planilla de precios)/2”.

PREGUNTA 79

“ANEXO X - Esquema de Pagos - -
de Pagos) Segiin el Anexo, determinados
eventos de pago pueden corresponder a
actividades bajo la responsabilidad de mas de
una empresa dentro de un Consorcio
determinado. Asi, entendemos que para estas
actividades se podra emitir mas de una Factura,
siempre que la suma de todos los montos
facturados corresponda al monto total del
evento. Por favor confirme esta interpretacion.”

- NA (Esquema

RESPUESTA
Entendimiento parcialmente correcto. Las
empresas integrantes del Consorcio

CONTRATISTA poseen planillas de esquemas de
pagos distintas y las facturas deben ser emitidas
en funcion del cumplimiento de los referidos
eventos de pagos.

PREGUNTA 80
“Anexo Xl Directrices para la Seguridad y Salud
Laboral 8 6.3 6.3 Los agentes
quimicos nocivos y el agente acUstico fisico
procedentes de las actividades del
CONTRATISTA seran controlados por éste,
estando condicionados al alcance de los niveles
de actuacion a los que se refiere el inciso 9.3.6
de la Norma Reglamentaria (NR) N° 09, del
Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), de Brasil,
y, en cuanto al resto de agentes, la simple
presencia en el entorno laboral;
Entendemos que no existe ninglin equipo
(incluidos los recorridos de cables o cualquier
otro componente que esté en el alcance de la
Actualizacion  Tecnoldgica), que contenga
asbestos o PCB, requiriendo montaje,
desmontaje o cualquier otro tipo de
intervencion.  Por favor confirme esta
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RESPOSTA

ITAIPU esclarece que, até o momento,
identificou-se a existéncia de PCB, além do
limite estabelecido pela legislacao Brasileira,
somente para o Transformador TB-02, para o
qual a CONTRATADA deve dar destinacao
adequada. Para os demais equipamentos ou
componentes da instalacdao, caso seja
detectado pela CONTRATADA a existéncia de
contaminantes, também deve-se dar destinacao
adequada conforme exigéncias legais.

PERGUNTA 81
“6047-20-T0018-P - 54 6.4

"6.4 LOGISTICA
Antes do inicio da Atualizacdo Tecnologica de
qualquer sistema, a CONTRATADA deve garantir
que possui em seus almoxarifados, 01 (um)
conjunto adicional a quantidade de conjuntos
que esta sendo montada, bem como seus
respectivos sobressalentes, mitigando assim
qualquer possibilidade de atraso de montagem
e/ou comissionamento por falta ou avaria de
material/equipamento.” "No ANEXO X -
Esquema de Pagamentos do Lote 1, constam
eventos de pagamento referentes a entrega de
"™conjunto completo de sobressalentes da
"Unidade Geradora™™ para cada unidade
geradora. Do acima exposto, temos 2
questionamentos:
1. Notamos casos em que no Capitulo 12 da ET
sao solicitados por exemplo "2 bombas de cada
tipo™, que se forem quantitativos por unidade
geradora leva em alguns casos a termos 100%
de reserva, portanto entendemos que os
quantitativos indicados no Capitulo 12 da ET da
Unidade Geradora (Lista de Sobressalentes) sao
totais para todo o projeto. Favor confirmar
entendimento;
2. Conforme ET Geral: “Antes do inicio da
Atualizacao Tecnologica de qualquer sistema, a
CONTRATADA deve garantir que possui em seus
almoxarifados, 01 (um) conjunto adicional a
quantidade de conjuntos que esta sendo
montada, bem como seus respectivos
sobressalentes, mitigando assim qualquer
possibilidade de atraso de montagem e/ou
comissionamento por falta ou avaria de
material/equipamento”. Entao, em caso de
confirmacao do questionamento acima, e para
atendimento da ET Geral, entendemos que o

interpretacion.

RESPUESTA

ITAIPU aclara que, hasta el momento, se
identifico la existencia de PCB, por arriba del
limite establecido por la legislacion Brasilera,
solamente para el Transformador TB-02, para el
cual el CONTRATISTA debe dar la destinacion
adecuada. Para los demas equipos o
componentes de la instalacion, caso sea
detectado por el CONTRATISTA la existencia de

contaminantes, también se deberda dar la

destinacion adecuada conforme exigencias

legales.

PREGUNTA 81

“6047-20-T0018-E - 54 6.4
"6.4 LOGISTICA

Antes del comienzo de la Actualizacion

Tecnologica de  cualquier sistema, el
CONTRATISTA se asegurara que tiene en sus
depositos, un (01) conjunto adicional de la
cantidad de conjuntos que se estan montando,
asi como sus respectivas piezas de repuesto,
mitigando de esta forma cualquier posibilidad
de retraso de montaje y/o puesta en servicio
(comisionamiento) por falta o averia de material
o equipo. "El ANEXO X - Esquema de Pagos del
Lote 1, contiene eventos de pago relacionados a
la entrega de” "un juego completo de piezas de

repuesto de la" "Unidad Generadora” ™ "a cada
unidad generadora. Sobre lo anterior, tenemos 2
preguntas:

1. Observamos casos donde, en el Capitulo 12 de
la ET, por ejemplo, se solicitan ™ 2 bombas de
cada tipo "™, las cuales, si son cuantitativas por
unidad generadora, en algunos casos dan lugar
al 100% de reserva, por lo que entendemos que
las cantidades indicadas en el Capitulo 12 de la
ET de la Unidad Generadora (LISTA DE PIEZAS DE
REPUESTO) son totales para todo el proyecto.
Favor confirmar el entendimiento;

2. Segln ET General: “Antes del inicio de la
Actualizacion Tecnoldgica de cualquier sistema,
el CONTRATISTA se asegurara que tiene en sus
depositos, un (01) conjunto adicional de la
cantidad de conjuntos que se estan montando,
asi como sus respectivas piezas de repuesto,
mitigando de esta forma cualquier posibilidad
de retraso de montaje y/o puesta en servicio
(comisionamiento) por falta o averia de material
0 equipo”. Entonces, en caso de confirmacion
de la pregunta anterior, y para cumplir con la
ET General, entendemos que el pago referente
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pagamento referente aos sobressalentes
deveria ser em um Unico evento, mediante a
entrega desta parcela do escopo junto com a
primeira unidade, e nao como indica o Anexo X
(um evento para cada unidade geradora). Favor
confirmar entendimento, visto que este
descasamento gera um claro desequilibrio
financeiro deste fornecimento em particular”

RESPOSTA

Favor remeter-se as respostas das perguntas 99
e 130 do Aditamento 12 e 01 do Aditamento 14.
Adicionalmente, conforme item Il deste
Aditamento, verificar publicacdo dos capitulos
de sobressalentes revisados.

PERGUNTA 82
“6047-20-T0018-P - 72 9.2.3.1
"9.2.3 Projeto e Modelo Tridimensional
Integrado da Planta 9.2.3.1 Geral
O modelo obtido a partir da nuvem de ponto
deve possuir os seguintes detalhamentos, como
minimo:
- Estruturas civis: LOD 200
- Sistemas existentes e nao atualizados: LOD
200
- Sistemas novos ou atualizados: LOD 400 a 500"
Os projetos referentes ao fornecimento
do Lote 2, cuja responsabilidade de
desenvolvimento € do Lote 1, serdo elaborados
em LOD400/500, entretanto, somente a nivel
de projeto executivo, com definicoes de
componentes como referéncia. Entendemos
que a empresa responsavel pela execucdo do
Lote 2 sera responsavel pelo projeto de
fabricacdo final que englobara as definicoes
que irao compor o projeto de “as built”. Favor
confirmar entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 83

“6047-20-T0003-P 2 134
"10.1 SISTEMA DE AGUA PURA

10.1.3.3 Requisitos Especificos

a) Materiais

Todas as tubulacbes, valvulas e acessorios

devem ser fornecidos conforme normas ANSI.

Nao serao aceitos componentes sob normas

DIN." Os flanges de interface do skid serao

necessariamente conforme norma ANSI; no

entanto, entendemos que flanges, conexodes e

acessorios internos ao skid de agua pura,

10.1.3.3

a las piezas de repuesto debe ser en un solo
evento, a la entrega de esta porcion del alcance
junto con la primera unidad, y no como se
indica en el Anexo X (un evento por cada unidad
generadora). Por amabilidad confirme esta
comprension, ya que este desajuste genera un
claro desequilibrio financiero para este
suministro en particular”

RESPUESTA

Favor remitirse a las respuestas de las preguntas
99 y 130 del aditivo 12 y 01 del Aditivo 14.
Adicionalmente, segun item Il de este Aditivo,
verificar la publicacion de los capitulos de los
repuestos revisados.

PREGUNTA 82

“6047-20-T0018-E 72 9.2.3.19.2.3
Proyecto y Modelo Tridimensional Integrado de
la Central hidroeléctrica 9.2.3.1 General

El modelo obtenido de la nube de puntos debe
tener los siguientes detalles, como minimo:

- Estructuras civiles: LOD 200

- Sistemas existentes y no actualizados: LOD 200
- Sistemas nuevos o actualizados: LOD 400 a
500"

Los proyectos relacionados con el
suministro del Lote 2, cuya responsabilidad de
desarrollo es el Lote 1, se prepararan en
LOD400/500, sin embargo, solo a nivel de
proyecto ejecutivo, con las definiciones de los
componentes como referencia. Entendemos que
la empresa responsable de la ejecucion del Lote
2 sera responsable del proyecto de fabricacion
final que incluira las definiciones que
compondran el proyecto “as built”. Por favor
confirme esta interpretacion.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 83

“6047-20-T0003-E 2 134
"10.1 SISTEMA DE AGUA PURA

10.1.3.3 Requisitos especificos

a) Materiales

Todas las tuberias, valvulas y accesorios deben

suministrarse conforme a las normas ANSI. No se

aceptaran componentes bajo normas DIN."

Las bridas de la interfaz del Skid

deberan estar necesariamente de acuerdo con la

norma ANSI; sin embargo, entendemos que las

bridas, conexiones y accesorios internos al Skid

10.1.3.3
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poderao ser conforme norma DIN. Favor

confirmar entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 84

“6047-20-T0003-P 2 134
“10.1 SISTEMA DE AGUA PURA

10.1.3.3 Requisitos Especificos

b) Trocadores de calor

O didametro interno dos tubos dos trocadores de

calor deve ser como minimo de 18 mm, a ser

confirmado no projeto executivo.” Para

otimizar, aumentar a eficiéncia e

compatibilizar com os equipamentos

existentes, solicitamos confirmar a

possibilidade de fornecer os trocadores de calor

com diametro interno dos tubos de 16mm.”

10.1.3.3

RESPOSTA

O CONTRATADO devera apresentar o projeto
executivo dos trocadores de calor para analise
e aprovacao de ITAIPU. Os trocadores atuais
possuem tubos com diametro interno de 16
mm.

PERGUNTA 85
“6047-20-T0003-P 2 135
“10.1 SISTEMA DE AGUA PURA
10.1.3.3 Requisitos Especificos
c) Unidades de bombeamento
As bombas centrifugas deverdo ser a prova de
vazamentos sem selagem externa, isentas de
rolamentos e carteres de lubrificacdo, com
motores de acionamento acoplados
diretamente ao rotor e encapsulados no interior
da carcaca do conjunto, de modo que o fluido
bombeado seja  responsavel por sua
refrigeracdo. Ademais, sua concepcao devera
dispensar a necessidade de uma base de
fixacao reforcada. A definicao do tipo de
bomba deverd ser confirmada no projeto
executivo pela CONTRATADA." Entendemos que
serdo consideradas bombas similares as
existentes, tipo centrifuga de eixo horizontal e
com selo mecanico. Favor confirmar o
entendimento.”

10.1.3.3

RESPOSTA

Entendimento incorreto. O modelo de bomba
especificado é o sealless canned motor. Nao
serao aceitas bombas mancalizadas com

de agua pura pueden estar de acuerdo con la
norma DIN. Por favor confirme esta
interpretacion.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 84

“6047-20-T0003-E 2 134
"10.1 SISTEMA DE AGUA PURA

10.1.3.3 Requisitos especificos

b) Intercambiadores de calor

El diametro interno de los tubos de los

intercambiadores de calor debe ser de al menos

18 mm, a confirmar en el proyecto ejecutivo.”

Para optimizar, aumentar la eficiencia y

compatibilizarlo con los equipos existentes, le

pedimos que confirme la posibilidad de

suministrar intercambiadores de calor con

tuberia de 16 mm de diametro interno.”

10.1.3.3

RESPUESTA

El CONTRATISTA debera presentar el proyecto
ejecutivo de los intercambiadores de calor para
analisis y aprobacion de la ITAIPU. Los
intercambiadores actuales tienen tubos con un
diametro interno de 16 mm.

PREGUNTA 85
“6047-20-T0003-E 2 135
"10.1 SISTEMA DE AGUA PURA
10.1.3.3 Requisitos especificos
c) Unidades de bombeo
Las bombas centrifugas deben ser estancas sin
sellado externo, libres de cojinetes y carteres
de lubricacion, con motores de accionamiento
acoplados directamente al rotor y encapsulados
en el interior de la carcasa del conjunto, para
que el fluido bombeado sea el responsable de su
enfriamiento. Ademas, su disefio deberia
prescindir de la necesidad de una base de
fijacion reforzada. La definicion del tipo de
bomba debera ser confirmada en el proyecto
ejecutivo por parte del CONTRATISTA." Creemos
que las bombas existentes, tipo centrifuga de
eje horizontal con sello mecanico, seran
consideradas similares. Favor confirma la
comprension.”

10.1.3.3

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El modelo de bomba
especificado es el sealless canned motor. No se
aceptaran bombas de  cojinetes  con
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acoplamento convencional ou magnético. acoplamiento convencional o magnético.
PERGUNTA 86 PREGUNTA 86
“6047-20-T0003-P 2 135 10.1.3.3 “6047-20-T0003-E 2 135 10.1.3.3

"10.1 SISTEMA DE AGUA PURA

10.1.3.3 Requisitos Especificos

¢) Unidades de bombeamento

As unidades de bombeamento devem ser
acionadas por motores trifasicos de 440 Vca, 60
Hz ou 50 Hz respectivamente, de alto
desempenho.” Estamos considerando a
instalacado de inversor de frequéncia no
sistema; dessa forma entendemos que todas as
bombas poderao ser fornecidas com a mesma
frequéncia (60hz), facilitando a padronizacédo
do sistema. Favor confirmar entendimento.”

RESPOSTA

O CONTRATADO devera atender os requisitos
definidos na Especificacdo Técnica. Detalhes da
solucdo técnica deverdo ser discutidos na fase
de elaboracao do projeto executivo.

PERGUNTA 87

“6047-20-T0003-P 2 138 10.1.3.3
"10.1.3.3 Requisitos Especificos
g) Valvulas

As valvulas de controle de diametros menores a
6” devem ser do tipo esférica bipartida, e
aquelas valvulas de controle com diametro
igual ou superior a 6” do tipo borboleta tri-
excéntrica, a ser confirmado no projeto
executivo.

Nao serao aceitos valvulas borboletas com sede
resiliente." Este texto é aplicavel somente
para o circuito fechado? Podera ser fornecida
valvulas com sede resiliente para o circuito
aberto?”

RESPOSTA

Nao serdo aceitas valvulas com sede resiliente,
independentemente da posicao ou circuito em
que se inserem.

PERGUNTA 88
“6047-20-T0003-P 3 30
"4.6.4.7 Conjuntos Motobombas
Os novos conjuntos motobombas devem possuir
ruido sonoro inferior a 75 dB(A)." Entendemos
que o nivel de ruido das bombas, ndao deve
ultrapassar 85dB a 1m do equipamento. Favor
confirmar entendimento.”

4.6.4.7

"10.1 SISTEMA DE AGUA PURA
10.1.3.3 Requisitos especificos
c) Unidades de bombeo
Las unidades de bombeo deben ser accionadas
por motores trifasicos de 440 Vca, 60 Hz o 50 Hz
respectivamente, de alto desempeno. "Estamos
considerando instalar un inversor de frecuencia
en el sistema; De esta manera entendemos que
todas las bombas pueden ser alimentadas con la
misma frecuencia (60Hz), facilitando la
estandarizacion del sistema. Por favor confirme
esta interpretacion.”

RESPUESTA
EL CONTRATISTA debera cumplir con los
requisitos definidos en la Especificacion

Técnica. Los detalles de la solucion técnica
deben discutirse durante la elaboracion del
proyecto ejecutivo.

PREGUNTA 87

“6047-20-T0003-E 2 138 10.1.3.3
"10.1.3.3 Requisitos especificos
g) Valvulas

Las valvulas de control con diametros menores a
6” deben ser del tipo esférico bipartito, y
aquellas valvulas de control con diametro igual
0 mayor a 6” del tipo mariposa tri-excéntrica, a
confirmar en el proyecto ejecutivo.

No se aceptaran valvulas mariposa con asiento
resiliente.” (Es este texto aplicable solo al
circuito cerrado? ;Se pueden proporcionar
valvulas con asiento resiliente para circuito
abierto?”

RESPUESTA

No se aceptaran valvulas con asiento elastico,
independientemente de la posicion o circuito en
el que estén insertadas.

PREGUNTA 88
“6047-20-T0003-E 3 30
"4.6.4.7 Conjuntos Moto-bombas
Los nuevos conjuntos moto-bombas deben tener
un ruido sonoro inferior a 75 dB (A)."
Entendemos que el nivel de ruido de las bombas
no debe superar los 85dB a 1m del equipo. Por
favor confirme esta interpretacion.”

4.6.4.7
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RESPOSTA

A medicido do nivel de ruido devera ser
conforme a Norma Regulamentadora NR-9 com
limite maximo de 80 dB(A) a 1 (um) metro do
equipamento em um ambiente em condicoes
adequadas para a correta leitura.

PERGUNTA 89

“6047-20-T0003-P 3 34
"4.6.5.4 Trocadores de Calor

Os 02 (dois) trocadores de calor, de referéncia

6 no documento 5215-DFB3004-P ESQUEMA DE

4.6.5.4

REGULACAO, instalados no reservatorio
principal de o6leo, de todas as unidades
geradoras, devem ser substituidos por

trocadores de calor novos, constituidos de
casco e feixe tubular em aco inoxidavel, com as
adequacdes necessarias ao sistema existente."
Entendemos que o trocador de calor
deve ser fornecido com casco em aco carbono,
idéntico aos trocadores existentes e feixe
tubular em aco inoxidavel conforme
especificado. Favor confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Os trocadores de calor deverao ser totalmente
fabricados em aco inoxidavel, ou seja, casco,
feixe de tubos e tampas. As dimensoes e a
capacidade de troca térmica deverao ser

readequadas aos requisitos da unidade
hidraulica.

PERGUNTA 90

“6047-20-T0003-P 3 39 4.6.7.1

"Deve ser substituido o sistema de
medicdo de nivel e pressdao existente, para
todas as unidades geradoras, por um nhovo
sistema de medicao, mantendo as
caracteristicas funcionais existentes. O sistema
de medicao de nivel do acumulador ar-éleo
deve ser do tipo pressao diferencial. Caso seja
necessaria a  substituicdio dos  atuais
transmissores de pressao e de nivel (pressao
diferencial) devem ser observadas as
especificacOes constantes na ET 6047-20-T0018-
ROC item 19.4.4.1." Entendemos que os
instrumentos devem ser substituidos caso seja
necessario. A avaliacao da necessidade se dara
durante a fase de projeto executivo e, caso
confirmada, devera ser apresentado aditivo
comercial para substituicao. Favor confirmar
entendimento.”

RESPUESTA

La medicion del nivel de ruido debe estar de
acuerdo con la Norma Reglamentaria NR-9 con
un limite maximo de 80 dB (A) a 1 (un) metro
del equipo en un ambiente en condiciones
adecuadas para la correcta lectura.

PREGUNTA 89
“6047-20-T0003-E 3 34 4.6.5.4
"4.6.5.4 Intercambiadores de calor
Los 02 (dos) intercambiadores de calor, de
referencia 6 en el documento 5215-DF-B3004-E
ESQUEMA DE REGULACION, instalados en el
deposito principal de aceite, de todas las
unidades generadoras, deberan sustituirse por
intercambiadores de calor nuevos, constituidos
de casco y haz de tubos en acero inoxidable,
con las adecuaciones necesarias al sistema
existente. "Entendemos que el intercambiador
de calor debe ser suministrado con un casco de
acero al carbono, idéntico a los
intercambiadores existentes y un haz de tubos
de acero inoxidable como se especifica. Por
favor confirme esta interpretacion.”

RESPUESTA

Los intercambiadores de calor deben ser
totalmente fabricados en acero inoxidable, es
decir, casco, haz de tubos y tapas. Las
dimensiones y la capacidad de transferencia
térmica deben ser readecuadas a los requisitos
de la unidad hidraulica.

PREGUNTA 90
“6047-20-T0003-E 3 39 4.6.7.1
"Debe sustituirse el sistema de medicion
de nivel y presion existente para todas las
unidades generadoras por un nuevo sistema de
medicion, manteniendo las caracteristicas
funcionales existentes. El sistema de medicion
de nivel del acumulador aire-aceite debe ser del
tipo presion diferencial. En caso de que sea
necesaria la sustitucion de los actuales
transmisores de presion y de nivel (presion
diferencial) deben observarse las
especificaciones constantes en la ET 6047-20-
T0018-ROC inciso 19.4.4.1." Entendemos que
los instrumentos deben reemplazarse si es
necesario. La evaluacion de necesidades se
llevara a cabo durante la fase de proyecto
ejecutivo y, si se confirma, se debe presentar
un aditivo comercial para su reemplazo. Por
favor confirme esta interpretacion.”
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RESPOSTA
Todos os instrumentos deverao ser substituidos
por novos.

PERGUNTA 91
“6047-20-T0003-P 3 44
"4.6.8.2 Compressores
Os novos compressores devem possuir indices
de confiabilidade e disponibilidade iguais ou
melhores que os atualmente em operacao e
nivel de ruido sonoro inferior a 75 dB(A). Suas
bases devem ser adequadas para atender os
requisitos de fixacao e de vibracao de ITAIPU."
Entendemos que o nivel de ruido dos
compressores deve seguir a norma NBR IEC
60034-9, nao ultrapassando 85dB a 1m do
equipamento. Favor confirmar entendimento.”

4.6.8.2

RESPOSTA

A medicdao do nivel de ruido devera ser
conforme a Norma Regulamentadora NR-9 com
limite maximo de 80 dB(A) a 1 (um) metro do
equipamento num ambiente em condicoes
adequadas para a correta leitura.

PERGUNTA 92
“6047-20-T0003-P 3 51
"4.7.6 Leitura de Velocidade
Deve ser fornecido um anel dentado fixado
solidariamente ao eixo de cada turbina e
conjunto de dois (02) sensores eletronicos
instalados em posicoes adequadas, para a
deteccao dos sinais de velocidade, sendo um
sensor para cada regulador (primario e
alternado).” Entendemos que o anel dentado
devera ser fixado na regido onde o eixo mede
2600mm de diametro, proximo a tampa da
turbina. Favor confirmar nosso entendimento.”

4.7.6

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 93

“6047-20-T0003-P 4 17 4.2
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACAO

4.2 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE EXCITACAO

A tensao de teto da ponte tiristorizada quando

conectada a uma resisténcia igual a resisténcia

do enrolamento do campo do gerador a 100°C

deve ser:

- Teto positivo: nao inferior a 6 pu
- Teto negativo: nao inferior a 3 pu
A tensao de teto do sistema de excitacao deve

RESPUESTA
Todos los instrumentos deben reemplazarse por
otros nuevos.

PREGUNTA 91
“6047-20-T0003-E 3 44
"4.6.8.2 Compresores
Los nuevos compresores deben tener indices de
confiabilidad y disponibilidad iguales o mejores
que los actualmente en operacion y nivel de
ruido sonoro inferior a 75 dB (A). Sus bases
deben ser adecuadas para cumplir con los
requisitos de fijacion y de vibracion de ITAIPU."
Entendemos que el nivel de ruido de los
compresores debe seguir la norma NBR IEC
60034-9, no superando los 85dB a 1m del
equipo. Por favor confirme esta interpretacion.”

4.6.8.2

RESPUESTA

La medicion del nivel de ruido debe estar de
acuerdo con la Norma Reglamentaria NR-9 con
un limite maximo de 80 dB (A) a 1 (un) metro
del equipo en un ambiente en condiciones
adecuadas para la correcta lectura.

PREGUNTA 92
“6047-20-T0003-E 3 51
"4.7.6 Lectura de Velocidad
Se debera proveer un anillo dentado fijado
solidamente al eje de cada turbina y un
conjunto de dos (02) sensores electronicos
instalados en posiciones adecuadas para la
deteccion de senales de velocidad, con un
sensor por cada regulador (primario y alterno).”
Entendemos que el anillo dentado debe
fijarse en la region donde el eje mide 2600 mm
de diametro, cerca de la tapa de la turbina. Por
favor, confirme nuestro entendimiento.”

4.7.6

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 93

“6047-20-TO003-E 4 17 4.2" CAPITULO 4 -
SISTEMA DE EXCITACION

4.2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE
EXCITACION

La tension de techo del puente tiristorizado
cuando esta conectado a una resistencia igual a
la resistencia del devanado del campo del
generador a 100°C debe ser:

- Techo positivo: no inferior a 6 pu

- Techo negativo: no inferior a 3 pu

La tension de techo del sistema de excitacion
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ser, pelo menos, 2,5 vezes a tensao de campo
nominal do gerador. O sistema deve atingir a
tensdo maxima de teto com a tensdo do
terminal do gerador em 80% do valor nominal.
Todos os componentes do sistema de excitacao
devem suportar no minimo 2,0 vezes a corrente
de campo nominal sem danos durante pelo
menos 10 segundos, particularmente os
barramentos internos do painel de excitacao.”

Entendemos que a tensao de teto
positiva e negativa especificada refere-se aos
valores de tensao na linha do entreferro. Por
favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA

As tensoes de teto referem-se a tensdao do
barramento DC de alimentacao do campo. A
referéncia é a tensao de campo nas condicoes
nominais de carregamento da unidade.

PERGUNTA 94

“6047-20-T0003-P 4 17 4.2
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACAO

4.2 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE EXCITACAO

A tensao de teto da ponte tiristorizada quando

conectada a uma resisténcia

igual a resisténcia do enrolamento do campo do

gerador a 100°C deve ser:

- Teto positivo: nao inferior a 6 pu

- Teto negativo: nao inferior a 3 pu

A tensao de teto do sistema de excitacdo deve
ser, pelo menos, 2,5 vezes a tensao de campo
nominal do gerador. O sistema deve atingir a
tensdo maxima de teto com a tensdo do
terminal do gerador em 80% do valor nominal.

Todos os componentes do sistema de excitacao
devem suportar no minimo 2,0 vezes a corrente
de campo nominal sem danos durante pelo
menos 10 segundos, particularmente os
barramentos internos do painel de excitacao.
Adicionalmente, entendemos que o
novo sistema de excitacdo a ser fornecido
deverd ter tensao do secundario do
transformador de excitacdo no minimo igual
aos sistemas atuais, pois essa tensdao esta
relacionada diretamente a tensao de teto.
Entendemos que a tensao de teto dos sistemas
atuais ndo pode ser reduzida por critérios de
estabilidade ja consolidados anteriormente.
Lembramos que os valores atuais de tensao de
teto superam a especificacao atual e superam

debe ser al menos 2,5 veces la tension de campo
nominal del generador. El sistema debe alcanzar
la tension maxima de techo con la tensiéon del
terminal del generador en un 80% del valor
nominal. Todos los componentes del sistema de
excitacion deben soportar como minimo 2,0
veces la corriente de campo nominal sin danos
durante al menos 10 segundos, particularmente
las barras internas del panel de excitacién."

Entendemos que la tension de techo
positiva y negativa especificada se refiere a los
valores de tension en la linea del entrehierro.
Solicitamos la  confirmacion de esta
comprension.”

RESPUESTA

Las tensiones de techo se refieren a la tension
de las barras DC de alimentacion de campo. La
referencia es la tension de campo en las
condiciones nominales de carga de la unidad.

PREGUNTA 94
“6047-20-TO003-E 4 17 4.2" CAPITULO 4 -
SISTEMA DE EXCITACION
4.2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE
EXCITACION
La tension de techo del puente tiristorizado
cuando esta conectado a una resistencia
igual a la resistencia del devanado del campo
del generador a 100°C debe ser:
- Techo positivo: no inferior a 6 pu
- Techo negativo: no inferior a 3 pu
La tensidon de techo del sistema de excitacion
debe ser al menos 2,5 veces la tension de campo
nominal del generador. El sistema debe alcanzar
la tension maxima de techo con la tensién del
terminal del generador en un 80% del valor
nominal.
Todos los componentes del sistema de
excitacion deben soportar como minimo 2,0
veces la corriente de campo nominal sin danos
durante al menos 10 segundos, particularmente
las barras internas del panel de excitacion.
Ademas, entendemos que el nuevo
sistema de excitacion a suministrar debe tener
la tensién secundaria del transformador de
excitacion al menos igual a los sistemas de
corriente, ya que esta tension esta
directamente relacionada con la tension de
techo. Entendemos que la tension de techo de
los sistemas actuales no puede reducirse
mediante criterios de estabilidad previamente
consolidados. Observamos que los valores de
tension de techo actuales exceden la
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também, com grande margem, os requisitos do
submodulo 3.6 do ONS. Por favor, confirmar
entendimento sobre a manutencao da tensao
de teto atual (tensdo do secundario do
transformador).”

RESPOSTA

Durante o descomissionamento do sistema de
excitacao, serao realizados testes de
desempenho que, conforme a E.T. geral
604720T0018P(1)R1 item 12.1, serao usados
como referéncia para validacdo dos sistemas
novos, portanto as tensdoes maximas do sistema
de excitacao (saida DC) e as tensdes e
poténcias dos transformadores de excitacao
sejam iguais ou superiores as atuais para a
manutencao do desempenho atual.

PERGUNTA 95

“6047-20-T0003-P 4 19 4.2
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACAO

4.2 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE EXCITACAO

Tempo desde a operacdo comercial até a

primeira falha: nao inferior a

80.000 horas;

Entendemos que o tempo de operacao
comercial de 80.000 horas até a primeira falha
mencionado se refere ao calculo estatistico de
MTBF do sistema. Por favor, confirmar
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento correto. O MTBF calculado do
equipamento deve ser igual ou superior a 30
anos.

PERGUNTA 96
“6047-20-T0003-P 4 19 4.2
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACAO
4.2 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE EXCITACAO
Maxima indisponibilidade anual: 0,01% do
tempo total em operacao.” Entendemos que
a indisponibilidade de 0,01% sera comprovada
mediante o ensaio de disponibilidade, conforme
item 16 da ESPECIFICACAO TECNICA DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS - GERAL. Por favor,
confirmar entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto

especificacion actual y también, por un amplio
margen, exceden los requisitos del sub-mddulo
3.6 de ONS. Por amabilidad confirme esta
comprension sobre el mantenimiento de la
tension de techo actual (tension del secundario
del transformador).”

RESPUESTA

Durante el descomisionamiento del sistema de
excitacion, seran realizadas pruebas de
desempeno que, conforme la EETT general
6047-20-T0018P, item 12.1, seran usados como
referencia para validacion de los sistemas
nuevos, por lo que las tensiones maximas del
sistema de excitacion (salida DC) y las tensiones
y potencias de los transformadores de
excitacion sean iguales o superiores a las
actuales para mantener el desempeno actual.

PREGUNTA 95

“6047-20-T0003-E 4 19 4.2
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACION

4.2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE

EXCITACION

Tiempo desde la operacion comercial hasta la

primera falla: no inferior a

80.000 horas;

Entendemos que el tiempo de operacion
comercial de 80.000 horas hasta la primera falla
mencionada se refiere al calculo estadistico
MTBF del sistema. Solicitamos la confirmacion
de esta comprension.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto. El MTBF calculado del
equipo debe ser igual o superior a 30 anos.

PREGUNTA 96

“6047-20-TO003-E 4 19 4.2" CAPITULO 4 -
SISTEMA DE EXCITACION

4.2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE
EXCITACION

Maxima indisponibilidad anual: 0,01% del tiempo
total en operacién.” Entendemos que la
indisponibilidad del 0,01% se comprobara a
través de la prueba de disponibilidad, segun el
inciso 16 de la ESPECIFICACION TECNICA DE
EQUIPOS Y SISTEMAS - GENERAL. Solicitamos la
confirmacion de esta comprension.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18



[ ]|
A \ITAIPU

BINACIONAL
Aditamento 17

Aditivo17

PERGUNTA 97
“6047-20-T0003-P 4 29 4.4
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACAO

4.4 PONTES RETIFICADORAS
Cada ramal deve ser protegido por um fusivel
para desconectar o ramal em caso de
sobrecorrente sem consequéncia para o
funcionamento do gerador. A falha de um
tiristor na série nao deve causar a falha do
sistema de excitacao.

Entendemos que cada tiristor devera
possuir seu fusivel de protecao individual. Por
favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Caso haja a necessidade de associacao de
tiristores em série em um mesmo ramal,
podera ser utilizado apenas um fusivel no
ramal.

PERGUNTA 98
“6047-20-T0003-P 4 32 4.7
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACAO
4.7 SISTEMA DE EXCITACAO INICIAL
O sistema de excitacdo inicial deve ser
alimentado pelo UMCC a 460 VCA. Quando o
nivel de tensao nos terminais do gerador atingir
30% do valor nominal, os pulsos de disparo dos
tiristores sao liberados. A transferéncia para os
transformadores de excitacao deve ser feita
sem oscilacao quando a tensao nos terminais do
gerador atingir um nivel de 50 a 60% do valor
nominal;"” Os sistemas atuais de excitacao
requerem uma tensao de entrada menor para
iniciar o disparo dos tiristores. E razoavel
considerar uma pré-excitacao, com capacidade
de elevar a tensao do gerador a 5%, para entao
iniciar-se o disparo das pontes. Solicitamos
confirmar a possibilidade de adotar estes
parametros. Entretanto, entendemos que a
solicitacdo de elevar a tensao a 60% possa estar
relacionado com o tempo total requerido de
partida, que é de apenas 5 segundos. Por favor
confirmar entendimento, e confirmar também
se havera ou nao a flexibilizacdo ao tempo
maximo de partida.”

RESPOSTA

Considerar no maximo 30% da tensao terminal
nominal para inicio do funcionamento da ponte
retificadora, podendo ser inferior. Considerar
que a excitacao inicial deve operar até no

PREGUNTA 97
“6047-20-TO003-E 4 29 4.4' CAPITULO 4 -
SISTEMA DE EXCITACION
4.4 PUENTES RECTIFICADORES
Cada ramal debe ser protegido por un fusible
para desconectar el ramal en caso de
sobrecorriente sin consecuencias para el
funcionamiento del generador. La falla de un
tiristor en la serie no debe causar la falla del
sistema de excitacion.

Entendemos que cada tiristor debe tener
su fusible de proteccion individual. Favor
confirmar el entendimiento.”

RESPUESTA

En caso de haber la necesidad de asociacion de
tiristores en serie en un mismo ramal, podra ser
utilizado apenas un fusible en el ramal.

PREGUNTA 98
“6047-20-TO003-E 4 32 4.7° CAPITULO 4 -
SISTEMA DE EXCITACION
4.7 SISTEMA DE EXCITACION INICIAL
El sistema de excitacion inicial debe ser
alimentado por el UMCC a 460 VCA. Cuando el
nivel de tension en los terminales del generador
alcanza el 30% del valor nominal, los pulsos de
disparo de los tiristores se liberan. La
transferencia a los transformadores de
excitacion debe realizarse sin oscilacion cuando
la tension en los terminales del generador
alcanza un nivel de 50 a 60% del valor nominal;"
Los sistemas de excitacion de corriente
requieren una tension de entrada menor para
iniciar el disparo del tiristor. Es razonable
considerar una pre-excitacion, con capacidad
para elevar la tension del generador al 5%, para
que se inicie el disparo de los puentes.
Solicitamos confirmar la posibilidad de adoptar
estos parametros. Sin embargo, entendemos que
la solicitud de subir la tension al 60% puede
estar relacionada con el tiempo total requerido
para arranque, que es de solo 5 segundos. Favor
confirmar el entendimiento y también confirmar
si habra o no flexibilidad sobre el tiempo
maximo de arranque.”

RESPUESTA

Considerar como maximo 30% de la tension
terminal nominal para el inicio del
funcionamiento del puente rectificador,

pudiendo ser inferior. Hay que considerar que la
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maximo 60% da tensao terminal nominal.

PERGUNTA 99

“6047-20-T0003-P 4 33 4.9
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACAO

4.9 PROTECAO DO SISTEMA DE EXCITACAO

A protecao do sistema de excitacdo deve
consistir, basicamente, em IEDs (dispositivos
eletronicos inteligentes) redundantes (primario
e alternado), e outros dispositivos auxiliares
para fornecer uma protecao completa e segura.

O sistema de protecao da excitacdao deve
incluir pelo menos as seguintes funcoes:

- Sobrecorrente de tempo inverso do
transformador de excitacdo com unidade
instantanea;

- Sobrecorrente permanente para a ponte
retificadora tiristorizada;

- Sobretensao no campo do gerador;

- Falha a terra no campo do gerador, cobrindo
100% por cento do enrolamento de campo e o
lado CC das pontes retificadoras;

- Supervisao de forcamento de campo;

- Correntes induzidas reversas;

- Subtensao na fonte de alimentacao CA ou CC
da planta ou no equipamento de excitacao;

- Falha do tiristor;

- Tensao e corrente
deslizamento de polos;
- Perda dos sinais de tensao e corrente do
gerador;

- Tempo excessivo de aplicacao da excitacao
inicial;

- Protecao contra sobre temperatura no
enrolamento de campo.

Atualmente os controladores do
regulador de tensdo ja possuem algumas
protecoes incorporadas como: (i) Sobre
corrente permanente para a ponte retificadora
tiristorizada; (ii) Supervisao de forcamento de
campo; (iii) Correntes induzidas reversas; (iv)
Falha do tiristor; (v) Tensao e corrente
induzidas devido ao deslizamento de polos; (vi)
Perda dos sinais de tensao e corrente do
gerador. Logo, para as funcdes mencionadas,
entendemos que nao € necessario estarem
incorporadas nos IEDs fornecidos. Por favor
confirmar entendimento.”

induzidas devido ao

RESPOSTA
Entendimento correto.

excitacion inicial debe operar hasta como
maximo 60% de la tension terminal nominal.

PREGUNTA 99

“6047-20-TO003-E 4 33 4.9" CAPITULO 4 -
SISTEMA DE EXCITACION

4.9 PROTECCION DEL
EXCITACION

La proteccion del sistema de excitacion deberia
consistir basicamente en |ED (dispositivos
electronicos inteligentes) redundantes
(primarios y alternos), y otros dispositivos
auxiliares para proporcionar una proteccion
completa y segura.

El sistema de proteccion contra la excitacion
incluird, como minimo, las siguiente funciones:

- La sobrecorriente de tiempo inverso del
transformador de excitacion con unidad
instantanea;

- Sobrecorriente permanente para el puente
rectificador tiristorizado;

- Sobretension en el campo del generador;

- Falla a tierra en el campo del generador, que
cubre el 100% del devanado del campo y el lado
DC de los puentes rectificadores;

- Supervision de forzamiento de campo;

- Cadenas inducidas reversas;

- Subtension en la fuente de alimentacion de CA
0 CC de la planta o en el equipo de excitacion;

- Falla del tiristor;

- Tensidon y corriente
deslizamiento de polos;

- Pérdida de las sefales de tensidon y corriente
del generador;

- Tiempo excesivo de aplicacion de la excitacion
inicial;

- Proteccion contra sobrecalentamiento en el
devanado de campo.

Actualmente, los controladores
reguladores de tension ya tienen incorporadas
algunas protecciones, tales como: (i) Sobre
corriente  permanente para el puente
rectificador tiristorizado; (ii) Supervision de
forzamiento de campo; (iii) Corrientes inducidas
inversas; (iv) Falla del tiristor; (v) Tension y
corriente inducidas debido al deslizamiento de
polos; (vi) Pérdida de las senales de tension y
corriente del generador. Por lo tanto, para las
funciones mencionadas, entendemos que no es
necesario que estén incorporadas en los IED
provistos. Favor confirmar el entendimiento.”

SISTEMA DE

inducidas debido al

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18

53



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 17
Aditivo17

PERGUNTA 100
“6047-20-T0003-P 4 39 4.13.3
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACAO
4.13.3 Requisitos Especificos
O neutro do enrolamento primario dos
transformadores nao deve ser aterrado. As
conexoes de enrolamento de alta tensao devem
ser enclausuradas e conectadas ao barramento
de fase isolada do gerador. As interconexoes
secundarias para os painéis de excitacao devem
ser feitas por barramento de cobre rigido e
isolado.”
Entendemos que o requisito "interconexdes
secundarias para os painéis de excitacao devem
ser feitas por barramento de cobre rigido e
isolado” se refere ao barramento no interior do
cubiculo do transformador. Entendemos
também que o barramento CA e CC que
interliga o transformador de excitacdo ao
painel de excitacao, e deste ao rotor, serao de
aluminio e podem ter conexdes soldadas como
o atual. Favor confirmar, nosso entendimento.”

RESPOSTA

O texto "interconexdes secundarias para os
painéis de excitacao" refere-se ao trajeto
completo entre o secundario dos
transformadores de excitacao e o cubiculo de
excitacdo, com barramento de aluminio
soldados e conetores flexiveis de cobre nas
extremidades. No trajeto do cubiculo de
excitacdao até os anéis coletores do gerador
tém-se um trecho externo ao recinto (com
barras de aluminio soldado e conetores com
chapas e flexiveis de cobre), ademais de um
trecho interno ao gerador. Devem-se utilizar os
mesmos materiais e formas de conexao que se
tém atualmente, a menos que o CONTRATADO
comprove tecnicamente que outra solucao
atenda os requisitos da ET. Com relacao ao
barramento CC (trecho interno ao gerador),
item (e) da secao 1.2.1 do capitulo 4, deve ser
eliminado do escopo de fornecimento,
mantendo apenas a troca do barramento até a
entrada do recinto.

PERGUNTA 101

“Aditamento 12 - Questao 70, 585 70 / 585
"Questao 70: “ltens 8.3.1 / 8.3.2:
Considerando 0s textos abaixo das

especificacoes referentes a Sincronismo de
Tempo:
"8.3.1 Controladores Principais: A UAC deve ser

PREGUNTA 100
“6047-20-T0003-E 4 39 4.13.3
"CAPITULO 4 - SISTEMA DE EXCITACION
4.13.3 Requisitos especificos
El neutro del devanado primario de los
transformadores no debe ser puesto a tierra. Las
conexiones de devanado de alta tension deben
ser enclaustradas y conectadas a la barra
colectora de fase aislada del generador. Las
interconexiones secundarias para los paneles de
excitacion deben ser realizadas por barra de
cobre rigida y aislada.” Entendemos que el
requisito "Las interconexiones secundarias para
los paneles de excitacion deben ser realizadas
por barra de cobre rigida y aislada” se refiere a
la barra colectora dentro del cubiculo del
transformador. También entendemos que las
barras AC y DC que conectan el transformador
de excitacion al panel de excitacion, y de éste
al rotor, seran de aluminio y podran tener
conexiones soldadas como las actuales. Favor
confirmar nuestro entendimiento.”

RESPUESTA

El texto "interconexiones secundarias para los
paneles de excitacion" se refiere al trayecto
completo entre el secundario de los
transformadores de excitacion y el cubiculo de
excitacion, con barras de aluminio soldados y
conectores flexibles de cobre en las
extremidades. En el trayecto del cubiculo de
excitacion a los anillos colectores del generador
se tiene un trecho externo al recinto (con barras
de aluminio soldado y conectores con chapas y
flexibles de cobre), ademas de un trecho
interno al generador. Se debe utilizar los
mismos materiales y formas de conexion que se
tienen actualmente, a menos que el
CONTRATISTA compruebe técnicamente que
otra solucion atienda los requisitos de la ET.
Respecto a la barra CC (trecho interno del
generador), item (e) de la seccion 1.2.1 del
capitulo 4, debe ser eliminado del alcance del
suministro, manteniendo apenas el cambio de la
barra hasta la entrada del recinto.

PREGUNTA 101

“Aditivo 12 - Pregunta 70, 585 70/585" Pregunta
70: “Incisos 8.3.1/8.3.2: Considerando los textos
debajo de las especificaciones referentes al
Sincronismo de Tiempo:

"8.3.1 Controladores principales: La UAC debe
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sincronizada pelo sistema GPS com servidores
de tempo redundantes instalados nas salas
seguras, mas deve dispor de um sistema de
geracdo de tempo de referéncia (relogio
interno), com um intervalo de resolucao nao
superior a 1 ms Os modulos de entradas digitais
devem realizar a datacao de tempo dos
eventos, mudancas de estado, alarmes,
disparos e todos os sinais com resolucao de 1
ms. A resolucdo para os eventos detectados
pelos controladores de campo deve ser de 1 ms
no mesmo processador e de menos de 2 ms
entre os diferentes controladores de campo Os
modulos devem ter a capacidade de detectar
alarmes e mudancas de estado momentaneo e
deve possuir filtros de tempo com o fim de

prevenir indicacoes duplas ou posicoes
indefinidas...”
“8.3.2  Controladores de  Campo: Os

controladores de campo devem atender com os
mesmos requisitos técnicos solicitados para os
controladores principais. A CPU deve ter
capacidade adequada para realizar as funcoes
dos controladores de campo, sem causar
retardos na operagao”

Como somente a UAC (Controlador Principal) é
sincronizada por GPS, existe um possivel desvio
de sincronizacao de tempo nos controladores
de campo, que possuem CPU propria a ser
sincronizada. Esse efeito ndo € constatado em
remotas nao processadas, escravas do
controlador principal. Por esse motivo é usual
somente se utilizar da funcionalidade SOE para
os controladores principais e suas remotas
distribuidas.

Considerando uma possivel nao exatidao do
relogio dos Controladores de Campo,
entendemos que a solucao mais realista para o
empreendimento seria a utilizacao de CPU’s de
alta performance para a realizacao da datacao
de tempo e outras funcoes.

A linha de CPU a ser considerada como
Controlador de Campo, devera ser
extremamente rapida e moderna, capaz de
datar os eventos de SOE na propria CPU com
uma resolucao e precisao de no maximo 10 ms
(usualmente, constatamos resolucées e
precisoes entre 3 e 5 ms). Essa resolucao é mais
do que o suficiente para a grande maioria das
aplicacoes de controlador de campo como para
os painéis LIP, GGB, PAP, CTM, KVB, KK, PA,
TGC, EC, etc. Funcbes primordiais que
necessitam SOE (1ms) podem sempre ser
adquiridas

ser sincronizada por el sistema GPS con
servidores de tiempo redundantes instalados en
las salas seguras, pero debe disponer de un
sistema de generacion de tiempo de referencia
(reloj interno), con un intervalo de resolucion
no superior a 1 ms Los moddulos de entradas
digitales deben realizar la datacion de tiempo
de los eventos, cambios de estado, alarmas,
disparos y todas las sefales con una resolucion
de 1 ms. La resolucion para los eventos
detectados por los controladores de campo debe
ser de 1 ms en el mismo procesador y de menos
de 2 ms entre los diferentes controladores de
campo Los mddulos deben tener la capacidad de
detectar alarmas y cambios de estado
momentaneo y deben tener filtros de tiempo
con el fin de prevenir indicaciones dobles o
posiciones indefinidas...”

“8.3.2 Controladores de  campo: Los
controladores de campo deben cumplir con los
mismos requisitos técnicos solicitados para los
controladores principales. La CPU debe tener la
capacidad adecuada para realizar las funciones
de los controladores de campo, sin provocar
retrasos en la operacion”

Dado que solo la UAC (controlador principal)
esta sincronizada por GPS, existe una posible
desviacion de sincronismo de tiempo en los
controladores de campo, que tienen su propia
CPU a ser sincronizada. Este efecto no se ve en
las remotas sin procesar, esclavas del
controlador principal. Por esta razon, es
habitual utilizar solo la funcionalidad SOE para
los controladores principales y sus remotas
distribuidas.

Teniendo en cuenta una posible inexactitud del
reloj de los Controladores de Campo, creemos
que la solucion mas realista para el
emprendimiento seria el uso de CPU de alto
rendimiento para realizar marcado de tiempo y
otras funciones.

La linea de CPU para ser considerada como
Controlador de Campo, debe ser sumamente
rapida y moderna, capaz de marcar el tiempo de
los eventos SOE en la propia CPU con una
resolucion y precision de un maximo de 10 ms
(usualmente, encontramos resoluciones Yy
precision entre 3 y 5 ms). Esta resoluciéon es mas
que suficiente para la gran mayoria de
aplicaciones de controladores de campo como
los paneles LIP, GGB, PAP, CTM, KVB, KK, PA,
TGC, EC, etc. Las funciones primordiales que
requieren SOE (1ms) siempre se pueden adquirir
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Resposta Questao 70: Todos os controladores
devem ter resolucao de 1 ms.

Questao 585: “6047-20-T0003-P - 8.3.1, pg 557
- Entendemos que a resolucao de estampa de
tempo de 1ms seja tipicamente destinada a
eventos, mudancas de estado e disparos que
interfiram na operacao da Unidade Geradora e
sinais fundamentais dos Servicos Auxiliares.
Porém, pode-se inferir que sinais digitais de
monitoramento de quadros locais, por exemplo,
bombas e/ou valvulas, comportas e etc, possam
ser realizados por estampa de tempo com
precisao maior que 1ms?”

Resposta Questao 585: Entendimento incorreto.
Todas as estampas devem ser de precisao 1 ms.
Gostariamos de alinhar os entendimentos
abaixo:

a) PRECISAO, tem a ver com a repetibilidade,
ou seja, a estampa de tempo dessa entrada
tem que ter um desvio de no maximo 1ms em
todas as vezes que ocorrer, para este caso sao
utilizadas cartelas de entrada SOE, ou seja, o
sinal Digital ao ativar a entrada Estampa ou
sinal com uma PRECISAO de 1ms, e este Sinal
vai para o supervisorio, a ONS pede que os
Sinais de TRIP e apenas TRIP tenham uma
precisdo de 1ms. O Entendimento esta correto?

b) RESOLUCAO indica quantas casas decimais a
estampa de tempo de qualquer sinal tera, mas
nao garante a sua repetibilidade. Normalmente
para esse caso, a estampa é inserida por
software no momento em que o sinal é
detectado pelo software. RESOLUCAO 1ms
refere-se a resolucao que aparecera no ALARME
do Sistema Supervisorio exemplo:

RV Hidraulico Bomba01 Ligada ---------------------

------------------------------ 14:05:25:281
RV Hidraulico Reservatorio Oleo Nivel MUITO
BAIXO TRIP ------------- 15:45:55:928

Para os dois Sinais acima temos uma
RESOLUCAQ no supervisorio de 001 ms, porem
o Sinal de TRIP entra em uma Entrada Digital
SOE com PRECISAO de 1ms. J& o Sinal RV
Hidraulico Bomba01 Ligada que é apenas um
EVENTO, pode vir através de uma Cartela
Entrada Digital AS-i ou uma Cartela Entrada

Respuesta a la Pregunta 70: Todos los
controladores deben tener una resolucion de 1
ms.

Pregunta 585: “6047-20-T0003-E - 8.3.1, pag.
557 - Entendemos que la resolucion de marcado
de tiempo de 1ms generalmente esta destinada
a eventos, cambios de estado y disparos que
interfieren con el funcionamiento de la Unidad
Generadora y senales fundamentales de los
Servicios Auxiliares. Sin embargo, ;se puede
inferir que las sefales digitales para monitoreo
de tableros locales, por ejemplo, bombas y/o
valvulas, compuertas, etc., se pueden realizar
mediante marcado de tiempo con una precision
superior a 1 ms?”

Respuesta a la Pregunta 585: Comprension
incorrecta. Todos los marcados de tiempo deben
tener una precision de 1 ms. Nos gustaria
alinear los entendimientos a continuacion:

a) PRECISION, tiene que ver con la repetibilidad,
es decir, el marcado de tiempo de esa entrada
debe tener una desviacion de como maximo 1ms
cada vez que ocurre, para este caso se utilizan
tarjetas de entrada SOE, es decir, Sefal digital
al activar la entrada Marcado o sehal con una
PRECISION de 1ms, y esta Sefal pasa al
supervisor, ONS solicita que las Senales TRIP y
solo TRIP tengan una precision de 1ms. Es
correcto el entendimiento?

b) RESOLUCION indica cuantos decimales tendra
el marcado de tiempo de cualquier sefnal, pero
no garantiza su repetibilidad. Normalmente, en
este caso, el marcado se inserta mediante
software cuando el software detecta la senal.
RESOLUCION 1ms se refiere a la resolucién que
aparecera en el ejemplo de ALARMA del Sistema
de Supervision:

RV Hidraulico Bomba01 Conectada ----------------
----------------------------------- 14:05:25:281

RV Hidraulico Reservorio Aceite Nivel MUY BAJO
TRIP ----===amnem 15:45:55:928

Para las dos Sehales anteriores tenemos una
RESOLUCION en la supervision de 001 ms, sin
embargo la Senal TRIP ingresa a una Entrada
Digital SOE con una PRECISION de 1ms. La sefal
RV Hidrdulico BombaO1 Conectada, que es solo
un EVENTO, puede venir a través de una tarjeta
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Digital de um PLC Local que nao necessita ser
uma Cartela de SOE, pode ser uma cartela de
Entrada Digital com PRECISAO de até 10 ms, o
que é mais que suficiente para as logicas
envolvidas nos sistemas que serao
automatizados, esta pratica esta de acordo
com os Procedimentos de Rede da ONS. O
Entendimento esta Correto?

c) Na ET foi pedido que os sinais de campo
sejam aquisitados através da REDE de Campo
AS-i, estes sinais serdao enviados ao supervisorio
com uma RESOLUCAO de 001 ms, porem a rede
AS-i nao possui PRECISAO de 001 ms,
entendemos assim que tanto para Sinais dos
PLC’s Locais, como da REDE AS-i de EVENTOS e
ALARMES, nao necessitam ter PRECISAO de 1ms.
Somente para os Sinais de TRIP necessitamos
que os sinais sejam aquisitados nas Cartelas de
SOE com PRECISAO de 1ms, conforme
Procedimento da ONS.O Entendimento esta
correto?”

RESPOSTA

a) Entendimento correto.
b) Entendimento correto.
c) Entendimento correto.

PERGUNTA 102
40  6047-20-T0003-P 9 9 1.1.2.2
"CAPITULO 9 - TRANSFORMADORES
ELEVADORES PRINCIPAIS- - 1.1.2.2 Servicos
Relativos a obra:
j) Teste final na obra, do sistema de protecao
contra incéndio dos transformadores elevadores
por névoa de agua - 50 Hz e 60 Hz. Este teste
devera ser realizado por um especialista do
fabricante, que devera emitir um laudo de
teste e aprovacao, conforme a NFPA 750
Capitulo 12 e “Fire Teste“ do fabricante, antes
do comissionamento. A CONTRATADA devera
enviar ainda um representante da mesma
entidade classificadora independente, que
certificou o projeto, para realizar os testes de
comissionamento na obra e para atestar o
desempenho do sistema. Os custos e despesas
deverao estar incluidos neste servico.”" Caso o
fabricante do sistema de protecdo contra
incéndio ja possua cerificacdo “Fire Test” para
este risco, entendemos que nao existe a
necessidade da realizacao de novo “Fire Test”
especifico para este fornecimento, bem como
nao existe a necessidade da presenca do
representante desta entidade durante o

de entrada digital AS-i o una tarjeta de entrada
digital de PLC local que no necesita ser una
tarjeta SOE, y puede ser una tarjeta de entrada
digital con PRECISION de hasta 10 ms, que es
mas que suficiente para la logica involucrada en
los sistemas que seran automatizados, esta
practica esta de acuerdo con los Procedimientos
de la Red ONS. Es correcto el entendimiento?

c) En la ET se solicité que las sefales de campo
sean adquiridas a través de la RED de Campo AS-
i, estas sefales seran enviadas al supervisor con
una RESOLUCION de 001 ms, sin embargo la red
AS-i no tiene PRECISION de 001 ms, entendemos,
pues, que tanto para las Senales del PLC Local,
como para la RED AS-i de EVENTOS y ALARMAS,
no hay necesidad de una PRECISION de 1ms. Solo
para senales TRIP necesitamos que las sehales
sean adquiridas en tarjetas SOE con una
PRECISION de 1ms, segln el Procedimiento ONS
(Es correcto el entendimiento?”

RESPUESTA

a) Entendimiento correcto.
b) Entendimiento correcto.
c) Entendimiento correcto.

PREGUNTA 102
40  6047-20-TO003-E 9 9 1.1.2.2
"CAPITULO 9 TRANSFORMADORES
ELEVADORES PRINCIPALES - 1.1.2.2 Servicios
Referentes a la obra:
j) Prueba final en la obra del sistema de
proteccion contra incendios de los
transformadores elevadores por niebla de agua -
50 Hz y 60 Hz. Esta prueba debera ser realizada
por un especialista del fabricante, que debera
emitir un informe de prueba y aprobacion,
conforme la NFPA 750 Capitulo 12 y “fire test"
(ensayo de incendio) del fabricante, antes de la
puesta en servicio (comisionamiento). El
CONTRATISTA deberda enviar ademas un
representante de la misma entidad clasificadora
independiente que certifico el proyecto, para
realizar las pruebas de puesta en servicio
(comisionamiento) en la obra y para atestiguar
el rendimiento del sistema. Los costos y gastos
deberan incluirse en este servicio." Si el
fabricante del sistema de proteccion contra
incendios ya cuenta con la certificacion “Fire
Test” para este riesgo, entendemos que no es
necesario realizar un nuevo “Fire Test”
especificamente para este suministro, asi como
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comissionamento, apenas dos especialistas do
fornecedor. Favor confirmar o entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Os ensaios de “Fire
Test” devem ser realizados para a aplicacao
especifica e para as caracteristicas especificas
de area e volume do objeto de fornecimento,
de acordo com a FM 5560 e todos os requisitos
estabelecidos na ESP.6047-20-T0003 - Capitulo
9. Quanto ao comissionamento, ele deve ser
desenvolvido seguindo todos os requisitos
estabelecidos na ESP. 6047-20-T0003.

PERGUNTA 103
“6047-20-T0003-P 9 9 1.1.2.2
"CAPITULO 9 - TRANSFORMADORES
ELEVADORES PRINCIPAIS
1.1.2.2 Servicos Relativos a obra:
j) Teste final na obra, do sistema de protecao
contra incéndio dos transformadores elevadores
por névoa de agua - 50 Hz e 60 Hz. Este teste
devera ser realizado por um especialista do
fabricante, que devera emitir um laudo de
teste e aprovacao, conforme a NFPA 750
Capitulo 12 e “Fire Teste“ do fabricante, antes
do comissionamento. A CONTRATADA devera
enviar ainda um representante da mesma
entidade classificadora independente, que
certificou o projeto, para realizar os testes de
comissionamento na obra e para atestar o
desempenho do sistema. Os custos e despesas
deveréo estar incluidos neste servico.”" Caso o
fabricante nao possua esta certificacao “Fire
Test”, este teste com a presenca de
representante da entidade classificadores
devera ser realizado na planta de Itaipu? Em
caso afirmativo, entendemos que Itaipu
disponibilizara area para a realizacdo deste
teste. Favor confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. ITAIPU nao possui
instalacoes (laboratérios) para a realizacao dos
testes de “Fire Test”. Os referidos testes
devem ser realizados em instalacoes
especificas, qualificadas e adequadas para a
execucao dos referidos testes de acordo com os

tampoco es necesaria la presencia del
representante de esta entidad durante la puesta
en servicio (comisionamiento), sino apenas de
los especialistas del proveedor. Favor confirma
la comprension.”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Los ensayos ‘Fire
Test" deberan ser realizados para la aplicacion
especifica y para las caracteristicas de area y
volumen especificos del objeto del suministro,
conforme la FM 5560 y todos los requisitos
establecidos en la ESP. 6047-20-T0003 - Capitulo
9. Con relacion al comisionamiento, el mismo
debe ser desarrollado siguiendo todos los
requisitos establecidos en la ESP. 6047-20-

T0003.

PREGUNTA 103

“6047-20-T0003-E 9 9 1.1.2.2
"CAPITULO 9 TRANSFORMADORES

ELEVADORES PRINCIPALES 1.1.2.2 Servicios
Referentes a la obra:

j) Prueba final en la obra del sistema de
proteccion contra incendios de los
transformadores elevadores por niebla de agua -
50 Hz y 60 Hz. Esta prueba debera ser realizada
por un especialista del fabricante, que debera
emitir un informe de prueba y aprobacion,
conforme la NFPA 750 Capitulo 12 y “fire test"
(ensayo de incendio) del fabricante, antes de la
puesta en servicio (comisionamiento). El
CONTRATISTA deberda enviar ademas un
representante de la misma entidad clasificadora
independiente que certifico el proyecto, para
realizar las pruebas de puesta en servicio
(comisionamiento) en la obra y para atestiguar
el rendimiento del sistema. Los costos y gastos
deberan incluirse en este servicio." Si el
fabricante no tiene esta certificacion de “Fire
Test”, ;debe realizarse esta prueba con la
presencia de un representante de la entidad
clasificadora en la central hidroeléctrica de
ITAIPU? Si es asi, entendemos que ITAIPU pondra
a disposicion un area para esta prueba. Por
favor confirme esta interpretacion.”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. ITAIPU no cuenta con
instalaciones (laboratorios) para realizar los
ensayos "Fire Test". Dichos ensayos deben ser
realizados en instalaciones especificas,
calificadas y adecuadas para la ejecucion de
dichos ensayos conforme los requisitos de la FM
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requisitos do FM 5560 e os requisitos citados na
ESP. 6047-20-T0003.

PERGUNTA 104
“6047-20-T0003-P 9 19 1.5

"1.5 INSPECOES E TESTES
Realizacdao dos testes e comissionamento do
sistema CO2, incluindo os testes hidrostaticos
dos cilindros e mangueiras e de funcionamento,
em conjunto com os sistemas novos de
deteccao e alarme, a serem instalados.”

De acordo com a NFPA 12 item

4.4.3.3.4, descargas completas de CO2 devem
ser aplicadas para cada area protegida, favor
confirmar que para 0s testes e
comissionamento deste sistema, ndo havera
necessidade destas descargas de gas, uma vez
que o sistema sera modernizado apenas na
parte de controle e supervisao.”

RESPOSTA

Confirmamos que nao havera necessidade de
descarga de gas CO2 como parte do
fornecimento do sistema objeto do capitulo 9
da ESP. 6047-20-T0003.

ITAIPU esclarece que na ESP-6047-20-T0003-P,
capitulo 9, pagina 19 o seguinte texto deve ser
considerado:

DE:

"Realizacao dos testes e comissionamento do
sistema CO2, incluindo os testes hidrostaticos
dos cilindros e mangueiras e de funcionamento,
em conjunto com os sistemas novos de
deteccao e alarme, a serem instalados.”

PARA:

Realizacao dos testes e comissionamento para
verificacao do perfeito funcionamento dos
novos sistemas de deteccao e alarme que serao
instalados”

Adicionalmente, ITAIPU esclarece que os
seguintes textos devem ser considerados nha
pagina 3.

DE:

"Cada transformador deve ser protegido por seu
proprio sistema de deteccao e de alarme de
incéndio dedicado que deve ser conectado ao
sistema de combate por névoa de agua e o
sistema CO2 existente.”

5560 y los requisitos citados en la ESP. 6047-20-
T0003.

PREGUNTA 104
“6047-20-T0003-E 9 19 1.5

"1.5 INSPECCIONES Y PRUEBAS
Realizacion de las pruebas y puesta en servicio
(comisionamiento) del sistema CO2, incluyendo
las pruebas hidrostaticas de los cilindros vy
mangueras y de funcionamiento, conjuntamente
con los nuevos sistemas de deteccion y alarma,
que se instalaran." De acuerdo con NFPA 12
inciso 4.4.3.3.4, se deben aplicar descargas
completas de CO2 para cada area protegida,
favor confirmar que para la prueba y puesta en
servicio de este sistema, no habra necesidad de
estas descargas de gas, ya que el sistema sera
modernizado solo en la parte de control y
supervision.”

RESPUESTA

Confirmamos que no habra necesidad de
ejecucion de descargas de gas CO2 como parte
del suministro del sistema objeto del capitulo 9
de la ESP. 6047-20-T0003.

ITAIPU aclara que en la ESP- 6047-20-T0003-E,
capitulo 9, pagina 23 debe ser considerado el
siguiente texto:

DE:

"Realizacion de las pruebas y puesta en servicio
del sistema CO2, incluyendo las pruebas
hidrostaticas de los cilindros y mangueras y de
funcionamiento, conjuntamente con los nuevos
sistemas de deteccion y alarma, que se
instalaran.”

PARA:

"Realizacion de las pruebas y puesta en servicio
para verificacion del perfecto funcionamiento
de los nuevos sistemas de deteccion y alarma
que seran instalados”

Adicionalmente, ITAIPU aclara que los siguientes
textos deben ser considerados en la pagina 3.

DE:

"Cada transformador debe estar protegido por su
propio sistema de deteccion y de alarma de
incendio dedicada que debe conectarse al
sistema de combate por niebla de agua y el
sistema CO2 actual”
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PARA:

"Cada transformador deve ser protegido por seu
proprio sistema de deteccdao e de alarme de
incéndio dedicado que deve ser conectado ao
sistema de combate por névoa de agua."

DE:

"Para AT, deve ser adotado o sistema moderno
de protecao contra incéndio por névoa de agua
de alta pressao “Water Mist“, substituindo os
sistemas de agua nebulizada e espuma. O
sistema CO2 deve ser mantido."

PARA:

"Para AT, deve ser adotado o sistema moderno
de protecao contra incéndio por névoa de agua
de alta pressao “Water Mist“, substituindo o
sistema de agua nebulizada. Os sistemas de
CO2 e de espuma devem ser mantidos."

PERGUNTA 105
“6047-20-T0003-P 9 13

"1.4 REQUISITOS TECNICOS
1.4.1 Caracteristicas Técnicas
Iltem 1.4.1 - Os sistemas de névoa de agua
devem operar com pressao minima de cem
(100) bar em todo o sistema e com pressao
minima de até sessenta (60) bar, nos bicos
aspersores mais desfavoraveis."Favor confirmar
se podera se tuilizado sistemas com pressoes
inferiores, mas que também atendam a norma
NFPA 750.”

1.4.1

RESPOSTA

Nao. O sistema Water Mist deve atender aos
requisitos técnicos indicados na ESP. 6047-20-
T0003.

PERGUNTA 106
“6047-20-T0003-P 9 16
"1.4.3 Requisitos Especificos
O sistema de combate incéndio por névoa de
agua deve ser certificado e comprovado por
testes de incéndio “Fire Testes“ utilizando os
padrdes da FM - Factory Mutual 5560, de forma
garantir que os equipamentos e os bicos
aspersores atendem o desempenho requerido.”
Conforme descricao da Especificacao,
esta informado que “O sistema de combate
incéndio por névoa de agua deve ser certificado
e comprovado por testes de incéndio “Fire
Test“ utilizando os padroes da FM - Factory
Mutual 5560...”. A FM 5560 nao certifica “Fire
Test” com a altura da area a ser protegida de

1.4.3

PARA:

"Cada transformador debe estar protegido por su
propio sistema de deteccion y de alarma de
incendio dedicada que debe conectarse al
sistema de combate por niebla de agua”

DE:

"Para la AT, se debe adoptar el sistema moderno
contra incendios por niebla de agua de alta
presion "Water Mist", sustituyendo los sistemas
de agua nebulizada y espuma. El sistema CO2
debe mantenerse.”

PARA:

"Para la AT, se debe adoptar el sistema moderno
contra incendios por niebla de agua de alta
presion "Water Mist", sustituyendo el sistema de
agua nebulizada. Los sistemas de CO2 y de
espuma deben mantenerse."”

PREGUNTA 105
“6047-20-T0003-E 9 13

"1.4 REQUISITOS TECNICOS
1.4.1 Caracteristicas Técnicas
Inciso 1.4.1 - Los sistemas de niebla de agua
deben operar con una presion minima de cien
(100) bar en todo el sistema y con una presion
minima de hasta sesenta (60) bar, en las
boquillas de aspersion mas desfavorables. "Favor
confirmar que puede usarse sistemas con
presiones mas bajas, pero que también cumplen
con la norma NFPA 750.”

1.4.1

RESPUESTA

No. El sistema de Water Mist debe satisfacer los
requisitos técnicos indicados en la ESP. 6047-20-
T0003.

PREGUNTA 106
“6047-20-T0003-E 9 16
1.4.3 Requisitos especificos

El sistema de combate a incendio por niebla de
agua debe ser certificado y comprobado por
ensayos de incendio utilizando los estandares de
la FM - Factory Mutual 5560, para garantizar que
los equipos y las boquillas de aspersion atiendan
el desempeno requerido.” Como se
describe en la Especificacion, se informa que “El
sistema de combate a incendio por niebla de
agua debe ser certificado y comprobado
mediante pruebas de fuego“ Fire Test”
utilizando los estandares de FM - Factory Mutual
5560...”. El FM 5560 no certifica "Fire Test" con
la altura del area a proteger de 14 metros para

1.4.3"
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14 metros para nenhum fabricante de “Water
Mist”. Considerando que esta sera a altura da
area a ser protegida, entendemos que se deve
apenas comprovar o desempenho seguindo o
guideline FM 5560 e desconsiderar o item sobre
a limitacdo de altura. Favor confirmar
entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. Remeter-se a resposta
da pergunta 102 deste aditamento.

PERGUNTA 107
“6047-20-T0003-P 9 19 1.5
Realizacao dos testes e comissionamento
do sistema CO2, incluindo os testes
hidrostaticos dos cilindros e mangueiras e de
funcionamento, em conjunto com os sistemas
novos de deteccao e alarme, a serem
instalados. Entendemos que, para o teste
hidrostatico dos cilindros de CO2, sera
necessaria a remocdao do CO2, bem como a
verificacdo da validade dos cilindros e suas
condicoes fisicas. Caso algum cilindro necessite
ser descartado, a reposicdo sera de
responsabilidade de Itaipu. Confirmar
entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. Remeter-se a resposta
da pergunta 104 deste aditamento.

PERGUNTA 108

“6047-20-T0019-P 5 8 4.1
"FERRAMENTAS DE GESTAO E
ENGENHARIA

A ITAIPU utiliza, como sistema de Gestao de
Projetos o ORACLE PRIMAVERA. Esse sistema
sera utilizado para a Atualizacdao Tecnologica.
Durante a vigéncia do empreendimento serdo
disponibilizadas até 30 licencas de usuarios
para a integracao da CONTRATADA ao sistema.”

Pede-se informar onde ficara
hospedada a base de dados do "Primavera Pé6"
cujas licencas serdo fornecidas por ITAIPU, em
servidor da Contratada ou de ITAIPU.”

RESPOSTA
A base de dados do Primavera P6 é hospedada
em nuvem da Oracle.

PERGUNTA 109
“6047-20-T0019-P 5 8 4.1
"FERRAMENTAS DE GESTAO E

ningun fabricante de "Water Mist”. Considerando
que esta sera la altura del area a proteger,
entendemos que solo se debe demostrar el
desempeno siguiendo la directriz FM 5560 y
desconocer el item sobre la limitacion de altura.
Por favor confirme esta interpretacion.”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Remitirse a la
respuesta de la pregunta 102 de este aditivo.

PREGUNTA 107
“6047-20-T0003-E 9 19 1.5
Realizacion de las pruebas y puesta en
servicio (comisionamiento) del sistema CO2,
incluyendo las pruebas hidrostaticas de los
cilindros y mangueras y de funcionamiento,
conjuntamente con los nuevos sistemas de
deteccion y alarma, que se instalaran.
Entendemos que, para la prueba
hidrostatica de cilindros de CO2, sera necesario
remover el CO2, asi como verificar la validez de
los cilindros y sus condiciones fisicas. En caso de
que sea necesario desechar algun cilindro, la
sustitucion sera responsabilidad de ITAIPU. Por
amabilidad confirme esta comprension.”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Remitirse a la
respuesta de la pregunta 104 de este aditivo.

PREGUNTA 108
“6047-20-T0019-E 5 8 4.1
"HERRAMIENTAS DE GESTION E INGENIERIA
La ITAIPU utiliza como sistema de Gestion de
Proyectos el ORACLE PRIMAVERA. Este sistema
se utilizara para la Actualizacion Tecnoldgica.
Durante la vigencia del emprendimiento seran
puestas a disposicion hasta 30 licencias de
usuarios para la integracion del CONTRATISTA al
sistema." Se solicita informar dénde estara
alojada la base de datos "Primavera P6", cuyas
licencias seran provistas por ITAIPU, en servidor
del Contratista o de ITAIPU.”

RESPUESTA
La base de datos del Primavera P6 esta
hospedada en la nube del Oracle.

PREGUNTA 109
“6047-20-T0019-E 5 8 4.1 )
"HERRAMIENTAS DE GESTION E INGENIERIA

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18

61



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL
Aditamento 17
Aditivo17
ENGENHARIA La ITAIPU utiliza como sistema de Gestion de

A ITAIPU utiliza, como sistema de Gestao de
Projetos o ORACLE PRIMAVERA. Esse sistema
sera utilizado para a Atualizacdao Tecnologica.
Durante a vigéncia do empreendimento serdo
disponibilizadas até 30 licencas de usuarios
para a integracao da CONTRATADA ao sistema.”

0] suplemento de analise e
monitoramento de riscos “Primavera RISK
ANALYSIS" também tera licencas fornecidas por
ITAIPU. Confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. ITAIPU
disponibilizara até 1 (uma) licenca para uso do
"Primavera RISK  ANALYSIS". Caso sejam
necessarias mais licencas os detalhes devem ser
definidos na fase de Planejamento Executivo.

PERGUNTA 110
“6047-20-T0019-P 5 17 4.6

"4.6 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS DE ENGENHARIA
A CONTRATADA deve fornecer um conjunto de
ferramentas, formando uma plataforma digital,
para o desenvolvimento dos projetos de
engenharia. Essa plataforma deve ser
constituida por uma base de dados Unica e
centralizada, fortemente orientada a objetos e
deve integrar em um Unico ambiente, no
minimo, as seguintes disciplinas:
o Instalacdo Eletromecanica, arquitetura e
civil: arranjos e layouts, localizacao nas
diversas estruturas.” Para o seguinte trecho:

“Instalagbes eletromecanica, arquitetura e
civil: arranjos e layouts e localizacao nas
diversas estruturas”, entendemos que os

projetos civis mencionados na Especificacao
nao contemplarao fluxogramas e estarao
presentes somente no modelo 3D no Navisworks
como ferramenta de integracao dos projetos.
Gentileza confirmar entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento  parcialmente correto. Os
detalhes referentes as necessidades de

representacao das  estruturas civis e
arquitetonicas, visando a perfeita integracao
dos sistemas e equipamentos fornecidos, devem
ser definidos na fase de Projeto Executivo.

Proyectos el ORACLE PRIMAVERA. Este sistema
se utilizara para la Actualizacion Tecnoldgica.
Durante la vigencia del emprendimiento seran
puestas a disposicion hasta 30 licencias de
usuarios para la integracion del CONTRATISTA al
sistema.” El suministro de analisis vy
monitoreo de riesgos "Primavera RISK ANALYSIS"
también contara con licencias otorgadas por
ITAIPU. Favor confirmar el entendimiento.”

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. ITAIPU
pondra a disposicion hasta 1 (una) licencia para
uso del "Primavera RISK ANALYSIS". Caso sean
necesarias mas licencias los detales deben ser
definidos en la fase de Planeamiento Ejecutivo.

PREGUNTA 110
“6047-20-T0019-E 5 17 4.6

"4.6 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE INGENIERIA
El CONTRATISTA debe proporcionar un conjunto
de herramientas, formando una plataforma
digital, para el desarrollo de los proyectos de
ingenieria. Esta plataforma debe consistir en
una base de datos Unica y centralizada,
fuertemente orientada a objetos, y debe
integrar en un Unico entorno, como minimo, las
siguientes disciplinas:
o Instalacion electromecanica, arquitectura y
civil: arreglos y disefios, ubicacion en las
diversas estructuras.” Para el siguiente tramo:
“Instalaciones electromecanica, arquitectura y
civil: arreglos y disefios, y ubicacion en las
diferentes estructuras”, entendemos que los
proyectos  civiles mencionados en la
Especificacion no incluiran diagramas de flujo y
solo estaran presentes en el modelo 3D en
Navisworks como herramienta para la
integracion de proyectos. Por amabilidad
confirme esta comprension.”

RESPUESTA
Entendimiento parcialmente correcto. Los
detalles referentes a las necesidades de

representacion de las estructuras civiles vy
arquitectonicas, buscando la perfecta
integracion de los sistemas y equipos
suministrados, deben ser definidos en la fase de
Proyecto Ejecutivo.
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PERGUNTA 111
“6047-20-T0011-P-SECAQ | 2 6

1.2.1 "Quatro (04) painéis, cada um
com uma unidade de aquisicao e controle (UAC-
SA) digital com dois (02) controladores
principais em configuracao redundante, e com
todos os componentes de hardware e software
necessarios, as interfaces das redes de dados e
uma Interface Homem- Maquina de 21
polegadas (IHM) para operacao local conforme
item 8.3 deste capitulo;” Gentileza
confirmar que deverao ser fornecidas 8 (oito)
UACs de Servicos Auxiliares, sendo 4 (quatro)
UACs para o Setor de 50Hz e 4 (quatro) UACs
para o Setor de 60Hz.”

RESPOSTA

No total sdo 8 painéis, sendo 4 para o Setor de
50Hz e 4 para o Setor de 60Hz. Cada painel
identificado @ como  UAC-SA  possui 2
controladores (um principal e um redundante).

PERGUNTA 112
“6047-20-T0011-P-SECAQ | 2 6

1.2.1 "Dois (02) painéis, cada um com
uma unidade de aquisicao e controle (UAC-BAR)
digital com dois (02) controladores principais
em configuracao redundante, e com todos os
componentes de hardware e
software necessarios, as interfaces das redes
de dados e uma Interface Homem-Maquina de
21 polegadas (IHM) para operacao local
conforme item 8.3 deste capitulo;”

Gentileza confirmar que deverao ser

fornecidas 4 (quatro) UACs para a Barragem,
sendo 2 (duas) UACs para o Setor de 50Hz e 2
(duas) UACs para o Setor de 60Hz.”

RESPOSTA

No total sdo 4 painéis, sendo 2 para o Setor de
50Hz e 2 para o Setor de 60Hz. Cada painel
identificado como  UAC-BAR  possui 2
controladores (um principal e um redundante).

PERGUNTA 113
“6047-20-T0011-P-SECAQ | 2 6

1.2.1 "Quatro (04) painéis, cada um
com um conjunto de racks de mddulos de E/S
Remotos (PES-SA) com todos os componentes
de hardware e software necessarios para a
supervisao e o0 comando remoto dos
subsistemas dos auxiliares elétricos, as
interfaces das redes de dados, conforme item

PREGUNTA 111
“6047-20-T0011-E-SECCION | 2 6

1.2.1 "Cuatro (04) paneles, cada uno
con una unidad de adquisicion y control (UAC-
SA) digital con dos (02) controladores
principales en configuracion redundante, y con
todos los componentes de hardware y software
necesarios, las interfaces de las redes de datos y
una Interfaz Hombre-Maquina de 21 pulgadas
(IHM) para operacion local de la unidad,
conforme el inciso 8.3 de este capitulo;”

Por amabilidad confirme que se deben
proporcionar 8 (ocho) UAC para Servicios
Auxiliares, siendo 4 (cuatro) UAC para el sector
de 50 Hz y 4 (cuatro) UAC para el sector de 60
Hz.”

RESPUESTA

En total son 8 paneles, siendo 4 para el Sector
de 50Hz y 4 para el sector de 60Hz. Cada panel
identificado como UAC-SA posee 2 controladores
(uno principal y uno redundante).

PREGUNTA 112
“6047-20-T0011-P-SECAQ | 2 6

1.2.1  "Dos (02) paneles, cada uno con
una unidad de adquisicion y control (UAC-bar)
digital con dos (02) controladores principales en
configuracion redundante, y con todos los
componentes de hardware y software
necesarios, las interfaces de las redes de datos y
una interfaz hombre-maquina de 21 pulgadas
(IHM) para operacion local de la unidad,
conforme el inciso 8.3 de este capitulo;” Por
amabilidad confirme que se deben proporcionar
4 (cuatro) UAC para la Presa, siendo 2 (dos) UAC
para el sector de 50Hz y 2 (dos) UAC para el
sector de 60Hz.”

RESPUESTA

En total son 4 paneles, siendo 2 para el Sector
de 50Hz y 2 para el Sector de 60Hz. Cada panel
identificado  como UAC-BAR  posee 2
controladores (uno principal y otro redundante).

PREGUNTA 113
“6047-20-T0011-E-SECCION | 2 6

1.2.1 "Cuatro (04) paneles, cada uno
con un conjunto de racks de moédulos de E/S
Remotos (PES-SA), con todos los componentes
de hardware y software necesarios para la
supervision y el mando a distancia de los
subsistemas de los auxiliares eléctricos, las
interfaces de las redes de datos, conforme
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8.3.3 deste capitulo;” Gentileza confirmar que
deverao ser fornecidas 8 (oito) remotas para os
Servicos Auxiliares, sendo 4 (quatro) para o
Setor de 50Hz e 4 (quatro) para o Setor de
60Hz.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 114
“6047-20-T0011-P-SECAQ | 6 18

4.1.3 "4.1 GERADORES SINCRONOS
4.1.3 Caracteristicas de Desempenho Sobre
velocidade maxima: 25%

Dados Garantidos

2 CARACTERISTICAS ELETRICAS

2.15 Sobrevelocidade Maxima > 50%" "Neste
item da Especificacdo Técnica (Caracteristicas
de Desempenho) é solicitada sobrevelocidade
maxima para os geradores sincronos de 25%,
que também é o valor requerido por norma e
seguido pelos fabricantes.

A Planilha de Dadqs Garantidog indica no item
“2 - CARACTERISTICAS ELETRICAS, 2.15-
Sobrevelocidade Maxima = 50%”.

Solicitamos confirmar que o valor valido é o
mencionado na Especificacao Técnica (25%). "

RESPOSTA
O valor correto corresponde ao estabelecido no
item 4.1.3 do cap. 06 da Espec. Técnica 6047-
20-T0011-P

Na Folha de Dados Garantidos 6047-20-T0021-P,
subitem 2.15 do item 4.5 "Grupo Gerador Diesel
- Lote I".

Onde diz: Velocidade maxima >50%".

Deve indicar: Velocidade maxima >25%".
A tabela de dados garantidos sera alterada.

PERGUNTA 115
“6047-20-T0011-P-SECAO | 6 4

1.1 "1 DESCRITIVO TECNICO - 1.1
CONSIDERACOES GERAIS

Os quatro novos grupos devem
automaticamente partir do pré-aquecimento,
atingir a sincronizacao e absorver toda carga

inciso 8.3.3 de este capitulo; "Favor confirmar
que deben proporcionarse 8 (ocho) controles
remotos para los Servicios Auxiliares, siendo 4
(cuatro) para el sector de 50 Hz y 4 (cuatro)
para el sector de 60 Hz.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 114

“6047-20-T0011-E-SECCION | 6 18
4.1.3 "4.1 GENERADORES SINCRONICOS
4.1.3 Caracteristicas de Desempeno

Sobrevelocidad maxima: 25 %

Datos Garantizados

2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

2.15 Sobrevelocidad maxima > 50%"  "En este
apartado de la Especificacion Técnica
(Caracteristicas de Desempeio) se solicita la
sobrevelocidad maxima para generadores
sincronos del 25%, que es también el valor
requerido por la norma y seguido por los
fabricantes.

La Planilla de Datos Qarantizadps indica en el
inciso “2 - CARACTERISTICAS ELECTRICAS, 2.15-
Sobrevelocidad Maxima > 50%”.

Solicitamos confirmar que el valor valido es el
mencionado en la Especificacion Técnica (25%)."

RESPUESTA

El valor correcto corresponde a lo establecido
en el item 4.1.3 del Cap. 06 de la Esp. Técnica
6047-20-T0011-E

En la planilla de Datos Garantizados, 6047-20-
T0021-E, sub-item 2.15 del item 4.5 "Grupo
Generador Diésel - Lote I".

Donde dice: Sobrevelocidad Maxima >50%".

Debe decir: Sobrevelocidad Maxima >25%”.
La tabla de datos garantizados sera alterada.

PREGUNTA 115
“6047-20-T0011-E-SECCION | 6 4

1.1 “1 DESCRIPCION TECNICA - 1.1
CONSIDERACIONES GENERALES

Los cuatro nuevos grupos deben
automaticamente partir del precalentamiento,
alcanzar el sincronismo y absorber toda la carga
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em no maximo 10 segundos. Recuperacdo da
tensdo apos lancamento de pacotes de carga de
até 25% de sua capacidade em no maximo 3
segundos.

Dados Garantidos

2 CARACTERISTICAS ELETRICAS

2.5 Controle conjunto de quatro grupos com
tempo maximo entre partida, tomada de carga
e estabilizacdo < 10s" O tempo tipico para
partida de grupo geradores é de 10 s.
Considerando a partida simultanea dos 4
geradores, €& razoavel considerar um tempo
adicional para a tomada de carga, controle
conjunto e estabilizacdo. Os fornecedores
consultados indicam em torno de 30 s para este
quesito. Pedimos reavaliar ou confirmar 30 s.”

RESPOSTA
Pedido aceito. O tempo maximo entre o inicio,
tomada de carga e estabilizacao deve ser < 30 s

Na Folha de Dados Garantidos, 6047-20-T0021-
E, item 4.5 “Grupo Gerador Diesel - Lote 1”;
subitem 2.5 "Controle conjunto de quatro
grupos com andamento maximo entre partida,
carga e estabilizacao”

Onde diz: <10 s.

Deve dizer: < 30 s.
A tabela de dados garantidos sera alterada.

PERGUNTA 116
“6047-20-T0011-P-SECAO I 2 8 e 15
1.1.2.1 "Conjunto de painéis do sistema
de monitoramento dos sistemas de combate a
incéndio com agua nebulizada dos
transformadores e dos sistemas de combate a
incéndio com agua-espuma das salas de
armazenagem de oOleo isolante, oleo
lubrificante e 6leo combustivel, sistemas 50 Hz
e 60 Hz, composto por:
- Um (01) painel de monitoramento PAIN-01,
dos sistemas de combate a incéndio do setor de
50 Hz.
- Um (01) painel de monitoramento PAIN-02,
dos sistemas de combate a incéndio do setor de
60 Hz.
- Painéis PAI-01 a PAI-18A, PAI-22, PAI-27, PAI-
31, PAI-23, PAI-28, PAI-24, PAI-29, PAI-26 e PAI-
32 contendo os modulos locais.

en un maximo de 10 segundos. Recuperacion de
la tension después del lanzamiento de paquetes
de carga de hasta un 25% de su capacidad en un
maximo de 3 segundos.

Datos Garantizados

2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

2.5 Control conjunto de cuatro grupos con
tiempo maximo entre arranque, toma de carga y
estabilizacion <10s" El tiempo tipico de
arranque del grupo generador es de 10 s.
Considerando el arranque simultaneo de los 4
generadores, es razonable considerar un tiempo
adicional para toma de carga, control conjunto
y estabilizacion. Los proveedores consultados
indican alrededor de 30 s para este elemento.
Pedimos reevaluar o confirmar 30 s.”

RESPUESTA

Solicitud aceptada. El tiempo maximo entre
partida, toma de carga y estabilizacion debe ser
<30s

En la planilla de Datos Garantizados, 6047-20-
T0021-E, item 4.5 "Grupo Generador Diésel -
Lote I"; sub-item 2.5 "Control conjunto de
cuatro grupos con tempo maximo entre partida,
toma de carga y estabilizacion”

Donde dice: < 10s.

Debe decir: <30s.
La tabla de datos garantizados sera alterada.

PREGUNTA 116

“6047-20-T0011-P-SECCION Il 2 8 y 15
1.1.2.1 "Conjunto de paneles del sistema de
monitoreo de los sistemas de combate a
incendios con agua nebulizada de los
transformadores y de los sistemas de combate a
incendios con agua-espuma de las salas de
almacenamiento de aceite aislante, aceite
lubricante y aceite combustible, sistemas 50 Hz
y 60 Hz, compuesto por:

- Un (01) panel de monitoreo PAIN-01, de los
sistemas de combate a incendios del sector de
50 Hz.

- Un (01) panel de monitoreo PAIN-02, de los
sistemas de combate a incendios del sector de
60 Hz.

- Paneles PAI-01 a PAI-18A, PAI-22, PAI-27, PAI-
31, PAI-23, PAI-28, PAI-24, PAI-29, PAI-26 y PAI-
32 conteniendo los modulos locales.
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Os dois novos painéis PAIN-01 e PAIN-02, cada
um contendo um sistema dedicado de
monitoramento dos sistemas de combate a
incéndio dos seguintes transformadores e salas:
- Todos os transformadores de servicos
auxiliares (TD, TA, TB);

- Todas as salas de oleo lubrificante/isolante,
de 6leo combustivel;

- Todos os 60 transformadores elevadores (TU)
principais (sistema “water mist”);

- Dos dois novos transformadores reguladores
TD-05 e TD-06."No documento 6047-20-T0011-
P, capitulo 3 SISTEMAS DE DETECCAO E
COMBATE A INCENDIO E SISTEMA DE HIDRANTES,
cita na pagina 5 e 26, que cada um dos 16
conjuntos de transformares e cada uma das 06
salas de oleo, tenha um conjunto de (i) um (01)
painel local de controle local de deteccao e
combate a incéndio e (ii) uma (01) central de
alarme enderecavel, sendo assim, um total de
22 painéis de controle local com central de
alarme enderecavel, o que difere da
especificacao dos painéis auxiliares.
Entendemos que o correto é considerar o
requisitado na especificacado dos painéis
auxiliares mecanicos, sendo um painel de
controle local com central de alarme
enderecavel para cada setor (50Hz e 60Hz) e
apenas caixas de modulos para cada area.
Favor confirmar entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto

PERGUNTA 117
“6047-20-T0011-P-SECAO Il 2 47
3.1.2.1.b"LC-0701-  Transmissores de
nivel hidrostatico do poco de drenagem do
bloco da U07 (para cada Transmissor de nivel
hidrostatico do poco incluir um Transmissor de
nivel hidrostatico redundante no bocal do
antigo LC-0702 ou LC-0703);" “LC-0701-
Transmissores de nivel hidrostatico do poco de
drenagem do bloco da UO7 (para cada
Transmissor de nivel hidrostatico do poco
incluir um Transmissor de nivel hidrostatico
redundante no bocal do antigo LC-0702 ou LC-
0703)”: entendemos que o fornecimento esta
limitado a dois transmissores, sendo um deles
redundante. Solicitamos confirmar
entendimento.”

Los dos nuevos paneles PAIN-01 y PAIN-02, cada
uno conteniendo un sistema dedicado de
monitoreo de los sistemas de combate a
incendios de los siguientes transformadores vy
salas:

- Todos los transformadores de
auxiliares (TD, TA, TB);

- Todas las salas de aceite lubricante/aislante,
de aceite combustible;

- Todos los 60 transformadores elevadores (TU)
principales (sistema "water mist");

- De los dos nuevos transformadores reguladores
TD-05y TD-06."En el documento 6047-20-T0011-
E, capitulo 3 - SISTEMAS DE DETECCION Y
COMBATE DE INCENDIOS Y SISTEMA DE
HIDRANTES, se menciona en las paginas 5y 26,
que cada uno de los 16 conjuntos de
transformadores y cada una de las 06 salas de
aceite, tiene un conjunto de (i) un (01) panel
local de control local para la deteccion vy
extincion de incendios y (ii) un (01) panel de
alarma direccionable, siendo asi, un total de 22
paneles de control local con central de alarma
direccionable, lo que difiere de |la
especificacion de los paneles auxiliares.
Entendemos que lo correcto es considerar lo que
se requiere en la especificacion de los paneles
auxiliares mecanicos, siendo un panel de control
local con central de alarma direccionable para
cada sector (50Hz y 60Hz) y solo cajas de
modulos para cada area. Por favor confirme esta
interpretacion.”

servicios

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 117
“6047-20-T0011-P-SECCION Il 2 47
3.1.2.1.b"LC-0701- Transmisores de nivel
hidrostatico del pozo de drenaje del bloque de
la UO7 (para cada Transmisor de nivel
hidrostatico del pozo, incluir un Transmisor de
nivel hidrostatico redundante en la tobera del
antiguo LC-0702 o LC-0703);" “LC-0701-
Transmisores de nivel hidrostatico del pozo de
drenaje del bloque de la UO7 (para cada
Transmisor de nivel hidrostatico del pozo,
incluir un Transmisor de nivel hidrostatico
redundante en la tobera del antiguo LC-0702 o
LC-0703)”: entendemos que el suministro se
limita a dos transmisores, uno de los cuales es
redundante. Favor confirmar el entendimiento.”
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RESPOSTA
Entendimento correto (1 principal + 1 reserva).

PERGUNTA 118
“6047-20-T0011-P-SECAQ I 2 47
3.1.2.1.b"LAH/L-0701 - Chave de nivel
alto/baixo tipo deslocador do poco de
drenagem do bloco da U07;"  “LAH/L-0701 -
Chave de nivel alto/baixo tipo deslocador do
poco de drenagem do bloco da U07”: confirmar
se devem ser fornecidas duas hastes para cada
aplicacao, sendo uma para nivel alto e outra
para nivel baixo. Gentileza confirmar também o
comprimento da haste, ou se poderemos
fornecer sistema com haste, deslocador e saida
do cabo adequados para instalacao submersa.”

RESPOSTA

A Especificacao Técnica estabelece que deve
ser fornecida chave de nivel para nivel alto e
nivel baixo do poco. Os detalhes construtivos
do sistema deverao ser definidos durante a fase
de Projeto Executivo.

PERGUNTA 119
“6047-20-T0011-P-SECAQ Il 4 23

4.3.8 "0 cabo detector linear de calor
deve ser utilizado para detectar incéndios nos
leitos de cabos e eletrocalhas das galerias de

cabos. A sua funcionalidade baseia-se na
alteracdo da resisténcia de um condutor
elétrico causada por wuma subida de
temperatura.

Detector utilizado para aplicacoes localizadas,
devendo ser instalado proximo ao material a
ser protegido. E de responsabilidade da
CONTRATADA definir comprimento maximo,
flexibilidade, resisténcia mecanica, raio-limite
da area de cobertura e caracteristicas fisicas do
cabo.” "Sobre o cabo detector linear de calor:

1) Devem ser instalados cabos detectores
lineares em todas os leitos de cabos?

2) Quando existir mais de um nivel de leitos,
todos os niveis devem possuir detectores
lineares?

3) Detectores lineares podem ser substituidos
por detectores pontuais para detectar incéndio
na area da galeria?

4) A galeria de cabos entre a barragem e o
vertedouro também deve ser considerada neste

RESPUESTA
Entendimiento
reserva).

correcto (1 principal + 1

PREGUNTA 118
“6047-20-T0011-E-SECCION Il 2 47
3.1.2.1.b"LAH/L-0701 Interruptor de
nivel elevado/bajo tipo desplazador del pozo de
drenaje del bloque de la U07;" “LAH/L-0701 -
Interruptor de nivel elevado/bajo tipo
desplazador del pozo de drenaje del bloque de
la UO07”: Favor confirmar que deben
suministrarse dos vastagos para cada aplicacion,
uno para nivel alto y otro para nivel bajo. Favor
confirmar también la longitud del vastago, o si
podemos proporcionar un sistema con vastago,
desplazador y salida de cable adecuado para
instalacion sumergida.”

RESPUESTA

La Especificacion Técnica establece que debe
ser suministrado interruptor de nivel para nivel
alto y nivel bajo del pozo. Los detalles
constructivos del sistema se definiran durante la
fase de Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 119
“6047-20-T0011-P-SECCION Il 4 23

4.3.8 "El cable detector lineal de calor
debe ser utilizado para detectar incendios en las
charolas de cables y bandejas de cables de las
galerias de cables. Su funcionalidad se basa en
la alteracion de la resistencia de un conductor
eléctrico causada por una subida de
temperatura.
Detector utilizado para aplicaciones localizadas,
debiendo ser instalado cerca del material a ser
protegido. Es responsabilidad del CONTRATISTA
definir longitud maxima, flexibilidad, resistencia
mecanica, radio del area de cobertura vy
caracteristicas fisicas del cable." "Acerca
del cable detector lineal de calor:

1) ;Deben instalarse cables detectores lineales

en todas las charolas (canalizaciones) para
cables?
2) Cuando hay mas de un nivel de

canalizaciones, ;deben todos los niveles tener
detectores lineales?

3) ¢Se pueden reemplazar los detectores lineales
por detectores puntuales para detectar
incendios en el area de la galeria?

4) ;Deberia considerarse también en este punto
la galeria de cables entre la presa y el
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item?"

RESPOSTA

1. Entendimento correto, devem ser instalados
cabos detectores lineares em todas as bandejas
de cabos.

2. Entendimento correto. Quando existam
varios niveis de bandejas, cada nivel deve
possuir seu detector linear.

3. Somente serao aceitos cabos detectores
lineares.

4. Sim, deve ser considerada a galeria de cabos
da Barragem Principal.

PERGUNTA 120
“6047-20-T0011-P-SECAQ Il 6 55

5.7 "SISTEMA DE MEDICAO DE NiVEL
DO RESERVATORIO A MONTANTE E A JUSANTE -
Planilha de dados garantidos - Pag. 55 - Item
5.7 - 3-Transmissor” Para este sistema,
estamos considerando um PLC dedicado local.
Com isso, os instrumentos serao conectados
diretamente nas entradas analogicas do PLC
sem a necessidade de transmissores, reduzindo
erros e falhas. Solicitamos confirmar se esta
solucdo é aceitavel. Caso afirmativo,
solicitamos que o preenchimento das
informacdes relativas aos transmissores na
Planilha de Dados Garantidos (Anexo V) seja
devidamente desconsiderados.”

RESPOSTA

A solucao a ser apresentada devera estar em
conformidade  com 0s requisitos  da
Especificacdo Técnica. Na fase de projeto
executivo, ITAIPU analisara a referida solucao
para sua aprovacao.

PERGUNTA 121
“6047-20-T0016-P 3 5
"1.1.2.1 Materiais
b) Uma (01) unidade hidraulica de emergéncia
portatil de bombeamento com acionamento por
motor elétrico, fixada num carrinho com rodas,
incluindo filtro, manometros, valvulas de
seguranca, de retencao, conexodes flexiveis de
acoplamento rapido as linhas de succao,
pressurizacao, retorno e todos os dispositivos e
mecanismos necessarios para perfeita operacao
da unidade hidraulica de emergéncia portatil."
Entendemos que o sistema de
emergéncia  portatil devera  contemplar
acionamento por motor elétrico e bomba
idénticos as das unidades hidraulicas, nao

1.1.2.1

vertedero?"

RESPUESTA

1. Entendimiento correcto, deben ser instalados
cabos detectores lineares en todas las bandejas
de cables.

2. Entendimiento correcto. Cuando existan
varios niveles de bandejas, cada nivel debe
poseer su detector linear.

3. Solo seran aceptados cables detectores
lineares.

4. Si, debe ser considerada la galeria de cables
de la Presa Principal.

PREGUNTA 120
“6047-20-T0011-P-SECCION Il 6 55

5.7 “SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL
DEL EMBALSE AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO -
Planilla de Datos Garantizados - Pagina 55 -
Inciso 5.7 - 3-Transmisor” Para este
sistema, estamos considerando un PLC local
dedicado. Con esto, los instrumentos se
conectaran directamente a las entradas
analogicas del PLC sin necesidad de
transmisores, reduciendo errores y fallas. Favor
confirmar que esta solucion es aceptable. En
caso afirmativo, solicitamos que se ignore
debidamente la cumplimentacion de la
informacion relativa a los transmisores en la
Planilla de Datos Garantizados (Anexo V).”

RESPUESTA

La solucion a presentar debe cumplir con los
requisitos de la Especificacion Técnica. En la
fase del proyecto ejecutivo, ITAIPU analizara
dicha solucion para su aprobacion.

PREGUNTA 121
“6047-20-T0016-E 3 5
"1.1.2.1 Materiales
b) Una (01) unidad hidraulica de emergencia
portatil de bombeo con actuacion por motor
eléctrico, fijada en un carro con ruedas,
incluyendo filtro, manometros, valvulas de
seguridad, de retencion, conexiones flexibles de
acople rapido a las lineas de succion,
presurizacion, retorno y todos los dispositivos y
mecanismos necesarios para la operacion
perfecta de la unidad hidraulica de emergencia
portatil.” Entendemos que el sistema de
emergencia  portatiL  debera  contemplar
accionamiento por motor eléctrico y bomba
idéntica a los de las unidades hidraulicas, sin

1.1.2.1
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sendo necessario motor em corrente continua,
tampouco acionamento por motor diesel. Favor
confirmar entendimento.

RESPOSTA

O sistema portatil de emergéncia devera se
fornecido conforme consta na ET 6047-20-
TO016, capitulo 3, item 1.4.1, com motor
elétrico compativel com a tensao disponivel
(460V/50Hz) e conforme demais itens
especificados.

PERGUNTA 122

6047-20-T0018-P - 194 -
19.3.8.6.1.3  "19.3.8.6.1.3 - Funcdes de
Protecao

Os RIs devem ter no minimo as seguintes
funcées de pprotecao e monitoramento.” Para
as partidas diretas e reversoras dos painéis
UMCC, podemos considerar que os relés
inteligentes destas partidas terdo funcoées de
protecao e monitoramente apenas de corrente,
uma vez que a protecao de tensdo ja esta
sendo realizada nas entradas e barras dos
painéis UMCCs?”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 123

“6047-20-T0010-P 4 8 "1.2
FORNECIMENTO

1.2.1 Materiais"1.2.1  f-) Dois (02) painéis
distribuidores em 125 Vcc (QBC), com barra
simples de 600 A e corrente de curto-circuito
de 45,0 kA; com sistema de medicao de
entrada e barra. Com dois disjuntores (400 A)
de alimentacdo vinda dos dois painéis CBC;

quinze (15) disjuntores de saida (160 A)
(quantidade a ser confirmada pela
CONTRATADA, fornecendo no minimo estas

quantidades apresentadas). Os disjuntores de
alimentacao da barra devem ser motorizados,
extraiveis e com controle remoto. Para
otimizarmos a solucao, podemos considerar que
as saidas serao instaladas em colunas de forma
2?”

RESPOSTA

Considerar, para efeito de formulacao da
proposta, a forma de compartimentacao 3b,
conforme item 4.2.8 do Cap. 04 da Esp.
Técnica 6047-20-T0010-P.

necesidad de motor de corriente continua, ni
accionamiento por motor diésel. Por amabilidad
confirme esta comprension.

RESPUESTA

El sistema de emergencia portatil se debe
suministrar segiin ET 6047-20-T0016, capitulo 3,
item 1.4.1, con un motor eléctrico compatible
con la tension disponible (460V / 50Hz) y segln
otros items especificados.

PREGUNTA 122

6047-20-T0018-E - 194 - 19.3.8.6.1.3
"19.3.8.6.1.3 - Funciones de Proteccion

Los Rl deben tener al menos las siguientes
funciones de proteccién y monitoreo."” Para los
arrancadores directos e inversos de los paneles
UMCC, ;podemos considerar que los relés
inteligentes de estos arrancadores tendran
funciones de proteccion y monitoreo solo de
corriente, ya que la proteccion de tension ya
esta siendo realizada en las entradas y barras de
los paneles UMCC?”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 123
“6047-20-T0010-E 4 8 "1.2
SUMINISTRO
1.2.1 Materiales” 1.2.1  f-) Dos (02)
paneles distribuidores en 125 Vcc (QBC), con
barra simple de 600 A y corriente de
cortocircuito de 45,0 kA; con sistema de
medicion de entrada y barra. Con dos
disyuntores (400 A) de alimentacion proveniente
de los dos paneles CBC; quince (15) disyuntores
de salida (160 A) (cantidad a confirmar por el
CONTRATISTA, suministrando como minimo
estas cantidades presentadas). Los disyuntores
de alimentacion de la barra deben ser
motorizados, extraibles y con control remoto.
Para optimizar la solucion, ;podemos
considerar que las salidas se instalaran en
columnas de forma 2?”

RESPUESTA
Considerar para efecto de formulacion de la
oferta, la forma de separacion 3b, conforme
item 4.2.8 del Cap. 04 de la Esp. Técnica 6047-
20-TO010-E.
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PERGUNTA 124

“6047-20-T0010-P 4 8 ".2
FORNECIMENTO

1.2.1 Materiais"1.2.1 h-) Seis (06) painéis locais
de alimentacao das cargas (CCR; Despacho;
Sala de desenvolvimento e testes/Manutencao;
sala do sistema de treinamento de operadores e
despachantes, sala de telecomunicacao 50Hz e
sala de telecomunicacdo 60Hz), alimentados
pelo painel de distribuicao principal de tensao
estabilizada, contendo duas barras
independentes de 400 A (10,0 kA), sendo cada
uma alimentada por um disjuntor de 160 A e
contendo 21 saidas com disjuntor de 30 A. Para
as cargas que nao possuem duas fontes, devem
ser fornecidas chaves estaticas individuais para
as cargas (21). Para os painéis locais de
alimentacao ¢é solicitado que as colunas sejam
de forma 4b e os disjuntores do tipo MCCB.
Devido a limitacao de espaco para instalacao
destes painéis, podemos considerar que os
disjuntores de saida serao do tipo MCB (Mini-
disjuntores) e que todas as colunas deste painel
serao de forma 2B, sem sinaleiros nas portas?”

RESPOSTA
Considerar, para efeito de formulacao da
proposta, que se trata de um painel de

sobrepor, com forma de compartimentacao 2b
conforme subitem 19.3.6.1.1 da Esp. Técnica
6047-20-T0018-P.

PERGUNTA 125
“6047-20-T0003-P 9 22 2.1.2
Dois (02) transdutores tri-axiais com
caracteristicas simulares ao modelo 4529-B do
fabricante B&K, para cada moto-bomba de
circulacdo de dleo dos transformadores
elevadores principais (sistema de supervisao de
vibracao). Estas moto-bombas de oleo ja
possuem instalados estes sensores de vibracao?
Seria apenas uma substituicao?”

RESPOSTA
Nao. Esta instalacdo devera ser totalmente
nova.

PERGUNTA 126
“6047-20-T0003-P 7 7
1.1.2.1  e-)Vinte  (20)

1.1.2.1
painéis

PREGUNTA 124

“6047-20-T0010-E 4 8 ".2
SUMINISTRO
1.2.1 Materiales” 1.2.1 h-) Seis

(06) paneles locales de alimentacion de cargas
(CCR; Despacho; Sala de desarrollo y ensayos/
Mantenimiento; sala del sistema de capacitacion
de operadores y despachantes, sala de
telecomunicacion 50Hz y sala de
telecomunicacién 60Hz) alimentados por el
panel de distribucion principal de tension
estabilizada, conteniendo dos barras
independientes de 400 A (10,0 kA), cada una
alimentada por un disyuntor de 160 A y teniendo
21 salidas con disyuntor de 30 A. Para las cargas
que no cuentan con dos fuentes, se deben
suministrar interruptores estaticos individuales
para las cargas (21). Para los paneles locales
de alimentacion, se requiere que las columnas
sean de forma 4b y los disyuntores del tipo
MCCB. Debido al espacio limitado para la
instalacion de estos paneles, ;podemos
considerar que los disyuntores de salida seran
del tipo MCB (Mini-disyuntores) y que todas las
columnas de este panel seran de forma 2B, sin
indicadores en las puertas?”

RESPUESTA

Considerar, para efecto de elaboracion de la
oferta, que se trata de un panel del tipo
sobrepuesto, con forma de separacion 2b
conforme item 19.3.6.1.1 de la Esp. Técnica
6047-20-T0018-E.

PREGUNTA 125
“6047-20-T0003-E 9 22 2.1.2

Dos (02) transductores tri-axiales con
caracteristicas similares al modelo 4529-B del
fabricante B&K, para cada motobomba de
circulacion de aceite de los transformadores
elevadores principales (sistema de supervision
de vibracion). ;Estas bombas de bomba de
aceite ya tienen instalados estos sensores de
vibracion? ;Seria apenas un reemplazo?”

RESPUESTA
No. Esta instalacién debera ser completamente
nueva.

PREGUNTA 126
“6047-20-T0003-E 7 7
1.1.2.1  e) Veinte (20)

1.1.2.1
paneles
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distribuidores (QB) com duplas barras distribuidores (QB) con barras principales

principais, com corrente nominal de 600 A e
corrente de curto-circuito de 25,0 kA; com
sistema de medicao nas duas barras; duplas
barras interligadas por disjuntor e com oito
disjuntores em cada segmento de barra
principal, alimentando oito segmentos de barra
secundarios pelos dois extremos. Cada um dos
oito segmentos devera alimentar em média
trinta disjuntores de saida (como minimo a ser
fornecido, devendo ser confirmado pela
CONTRATADA). Os disjuntores de alimentacao e
de interligacdo deverao ser motorizados,

extraiv,eis e controlados remotamente.
E solicitado no documento
6047DUTO0015P(0-Completo)RO que 0s

disjuntores de saida das barras secundarias
sejam do tipo MCCB de 100A, porém, com esta
configuracao temos um painel com dimensional
muito grande. No sentido de diminuirmos o
dimensional do painel para uma melhor
adequacéo fisica na sala, podemos considerar
que os disjuntores da saida serdo do tipo MCB
(Mini-disjuntores), limitados a uma corrente de
50A e instalados em colunas com forma 2B, sem
sinaleiros nas portas?”

RESPOSTA
Considerar, para efeito de formulacao da
proposta, a forma de compartimentacao 3b.

PERGUNTA 127
“6047-20-T0003-P 7 35 3.1.2.1
3.1.2.1 a-) Vinte (20) Painéis de
distribuicao de corrente continua das unidades
geradoras - PDU-01 a PDU-18A (ver diagrama N°
6047-DU-T0015-P - Folha 3), tensao nominal
125 Vcc. Para os painéis PDU é solicitado
que as colunas sejam de forma 4b e os
disjuntores do tipo MCCB de 100A. Devido a
limitacao de espaco para instalacao destes
painéis na sala de controle, podemos
considerar que os disjuntores de saida serdo do
tipo MCB (Mini-disjuntores), limitados a uma
corrente de 50A e que todas as colunas deste
painel serao de forma 2B, sem sinaleiros nas
portas?”

RESPOSTA
Considerar, para efeito de formulacao da
proposta, a forma de compartimentacao 4b.

PERGUNTA 128

dobles, con corriente nominal de 600 A y
corriente de cortocircuito de 25,0 kA; con
sistema de medicion en las dos barras; barras
dobles interconectadas por disyuntor y con ocho
disyuntores en cada segmento de la barra
principal, alimentando ocho segmentos de barra
secundarios por los dos extremos. Cada uno de
los ocho segmentos debe alimentar en promedio
treinta disyuntores de salida (como minimo a ser
proporcionado, lo que debe ser confirmado por
el  CONTRATISTA). Los disyuntores de
alimentacion y de interconexion deben ser

motorizados, extraibles y controlados
remotamente. Se solicita en el documento
6047DUTO015E  (0-Completo) RO que los

disyuntores de las barras secundarias sean del
tipo MCCB de 100A, sin embargo, con esta
configuracion  tenemos  un panel con
dimensiones muy grandes. Con el fin de reducir
la dimension del panel para una mejor
adaptacion fisica en la sala, ;podemos
considerar que los disyuntores de salida seran
del tipo MCB (Mini-interruptores automaticos),
limitados a una corriente de 50A e instalados en
columnas con forma 2B, sin indicadores en el
puertas?”

RESPUESTA
Considerar, para efecto de elaboracion de la
oferta, la forma de separacion interna 3b.

PREGUNTA 127
“6047-20-T0003-E 7 35 3.1.2.1
3.1.2.1 a-) Veinte (20) Paneles de
distribucion de corriente continua de las
unidades generadoras PDU-01 a PDU-18A
(consulte diagrama N ° 6047-DU-T0015-E - Hoja
3), tension nominal 125 Vcc.  Para paneles
PDU se solicita que las columnas sean de forma
4b y los disyuntores del tipo MCCB de 100A.
Debido al espacio limitado para la instalacion de
estos paneles en la sala de control, ;podemos
considerar que los disyuntores de salida seran
del tipo MCB (Mini-disyuntores), limitado a una
corriente de 50A y que todas las columnas de
este panel seran 2B, sin indicadores en las
puertas?”

RESPUESTA
Considerar, para efecto de elaboracion de la
oferta, la forma de separacion interna 4b.

PREGUNTA 128
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“6047-20-T0003-P 7 42 4.1.2.1
"4.1.2.1 a-)Seis (06) painéis de
inversores, constituido por sistema de duplos
inversores 125 Vcc / 220 Vca, com sistema de
chave estatica, poténcia de 6 kVA, sistema 50
Hz (ver diagrama N° 6047-DU-T0015-P - Folha
2)
4.1.2.1 b-)Seis (06) painéis de inversores,
constituido por sistema de duplos inversores
125 Vcc / 220 Vca, com sistema de chave
estatica, poténcia de 6 kVA, sistema 60 Hz"
Para os painéis de inversores PIN é
solicitado que as colunas sejam de forma 4b e
os disjuntores do tipo MCCB de 100A. Devido a
limitacdo de espaco para instalacao destes
painéis na sala de controle, podemos
considerar que os disjuntores de entrada e
saida serao do tipo MCB (Mini-disjuntores), sem
regulagem termomagnética e que todas as
colunas deste painel serao de forma 2B, sem
sinaleiros nas portas?”

RESPOSTA
Considerar, para efeito de formulacao da
proposta a forma de compartimentacao 4b.

PERGUNTA 129

“6047-20-T0011-P-SECAQ | 3 7
1.2.1.1 "Complementos a

fornecidos para todos os transformadores:

serem

Todos os acessorios exigidos pela Norma NBR
5356, incluindo: sensores, transdutores, relés,
indicadores, medidores (todos digitais);
dispositivos para movimentacao;
transformadores de corrente de bucha;
equipamento de resfriamento; dispositivo de
alivio de pressao; dispositivos para
aterramento™ A que se refere estes itens:
“dispositivos de movimentacao”, “equipamento
de resfriamento” e “ dispositivo de

aterramento?”

RESPOSTA

Conforme NBR 5356-1 Generalidades:

- Dispositivos de movimentacao: todos os
equipamentos e elementos que permitam
movimentacdao do transformador sobre um

plano, segundo duas direcdes ortogonais.

- Sistema de resfriamento: equipamento
necessario que permite dissipar as perdas totais
maximas em qualquer derivacdo, e que a
elevacao de temperatura acima do ambiente de
qualquer enrolamento, em qualquer derivacao,

“6047-20-T0003-E 7 42
"4.1.2.1 a-) Seis (06) paneles de
inversores, constituidos por sistema de
inversores dobles 125 Vcc/220 Vca, con sistema
de interruptor estatico, potencia de 6 kVA,
sistema 50 Hz (consulte diagrama N ° 6047-DU-
T0015-E - Hoja 2)
"4.1.2.1 b-) Seis (06) paneles de inversores,
constituidos por sistema de inversores dobles
125 Vcc/220 Vca, con sistema de interruptor
estatico, potencia de 6 kVA, sistema 50 Hz"
Para los paneles inversores PIN se
solicita que las columnas sean de forma 4b y los
disyuntores del tipo MCCB de 100A. Debido al
escaso espacio para instalar estos paneles en la
sala de control, ;podemos considerar que los
disyuntores de entrada y salida seran del tipo
MCB (Mini-disyuntores), sin regulacion
termomagnética y que todas las columnas de
este panel seran de forma 2B, sin indicadores en
las puertas?”

4.1.2.1

RESPUESTA
Considerar, para efecto de elaboracién de la
oferta, la forma de separacion interna 4b.

PREGUNTA 129
“6047-20-T0011-E-SECCION | 3 7

1.2.1.1 "Complementos a proporcionar
para todos los transformadores:

Todos los accesorios exigidos por la Norma NBR
5356, incluyendo: sensores, transductores,
relés, indicadores, medidores (todos digitales);
dispositivos para el traslado; transformadores de
corriente de aislador pasante; equipo de
enfriamiento; dispositivo de alivio de presion;
dispositivos de puesta a tierra™ Estos
elementos se refieren a: “Dispositivos de
manipulacion”, “equipo de enfriamiento” y
“dispositivo de puesta a tierra?”

RESPUESTA

Conforme NBR 5356-1 Generalidades:

- Dispositivos de movimiento: todos los equipos
y elementos que permitan movimiento del
transformador sobre un plano, siguiendo dos
direcciones ortogonales.

- Sistema de enfriamiento: equipo necesario
que permite disipar las pérdidas totales
maximas en cualquier derivacion, y que la
elevacion de temperatura por encima del
ambiente de cualquier bobinado, en cualquier
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nao excede o valor maximo especificado. derivacion, no exceda el valor maximo

- Dispositivo de aterramento: dispositivo de
material nao-ferroso ou inoxidavel instalado no
transformador que permita facil ligacao a terra
(SPAT).

PERGUNTA 130
“6047-20-T0011-P-SECAQ | 8 29

4.1.2 "4.1.2 Disjuntores de Média
Tensao
Os disjuntores de média tensdo, execucao
extraivel (internamente), estdo especificados
conforme Especificacao Técnica de
Equipamentos e Sistemas - Servicos Auxiliares -
Secdo | - Auxiliares Elétricos (6047-20-T0011-P)
- Capitulo 7 - Item 4.2.4 - Disjuntores de Média
Tensao. " Confirmar que os cubiculos de
média tensdo das Subestacdes Unitarias devem
ser equipados com disjuntores com extracao e
insercao motorizadas, conforme solicitado no
capitulo 7 - Item 4.2.4? Os diagramas unifilares
das Subestacdes Unitarias indicam que os
disjuntores devem ser motorizados.”

RESPOSTA

Entendimento Incorreto. Todos os disjuntores
de Média Tensao das Subestacdes Unitarias, nao
possuem extracao e insercao motorizada.

PERGUNTA 131

“6047-20-T0011-P-SECAQ | 13 7 - 8"
1.2.1 "1.2 FORNECIMENTO 1.2.1

Materiais

luminacao dos blocos das Unidades - Casa de
Forca

e) Dez (10) Painéis distribuidores (QN) com
barra simples, com corrente nominal de 400 A e
corrente de curto-circuito de 20,0 kA; com
sistema de medicao de entrada e barra. Com
dois disjuntores de alimentacao da barra vindo
dos dois painéis (CN) e 40 disjuntores de saida
tipo caixa moldada em 125 Vcc (quantidade a
ser confirmada pela CONTRATADA). Os dois
disjuntores de alimentacao com motorizacao e
controle remoto.

[luminacdo das areas de montagem - Casa de
Forca

e) Quatro (04) Painéis distribuidores (QN) com
barra simples, com corrente nominal de 400 A e

especificado.
- Dispositivo de puesta a tierra: dispositivo de
material no-ferroso o inoxidable instalado en el
transformador que permita facil conexion a
tierra (SPAT).

PREGUNTA 130
“6047-20-T0011-E-SECCION | 8 29

4.1.2 "4,1.2 Disyuntores de Media
Tension
Los disyuntores de media tension, ejecucion
extraible  (internamente), se especifican
conforme Especificacion Técnica de Equipos y
Sistemas - Servicios Auxiliares - Seccion | -
Auxiliares  Eléctricos  (6047-20-T0011-E)
Capitulo 7 - Inciso 4.2.4 - Disyuntores de Media
Tension. " Favor  Confirmar que los
Cubiculos de Media Tension de las Subestaciones
Unitarias deben estar equipados con disyuntores
de extraccion e insercion motorizados, como se
solicita en el capitulo 7 - Inciso 4.2.4. Los
diagramas unifilares de las Subestaciones
Unitarias indican que los disyuntores deben ser
motorizados.”

RESPUESTA
Entendimiento Incorrecto. Todos los
interruptores de Media Tension de las

Subestaciones Unitarias, no tienen extraccion e
insercion motorizada.

PREGUNTA 131
“6047-20-T0011-E-SECCION | 13

"7-8"  1.2.1 "1.2 SUMINISTRO
- 1.2.1 Materiales

Iluminacion de los bloques de las unidades -
Casa de Maquinas

e) Diez (10) paneles distribuidores (QN) con
barra simple, con corriente nominal de 400 A y
corriente de cortocircuito de 20,0 kA; con
sistema de medicién de entrada y barra. Con
dos disyuntores de alimentacion de la barra
procedentes de los dos paneles (CN), y 40
disyuntores de salida tipo caja moldeada en 125
Vcc (cantidad a confirmar por el CONTRATISTA).
Los dos disyuntores de alimentacion con
motorizacion y control remoto.

Iluminacion de las areas de montaje - Casa de
Maquinas

e) Cuatro (04) paneles distribuidores (QN) con
barra simple, con corriente nominal de 400 A y
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corrente de curto-circuito de 20,0 kA; com
sistema de medicao de entrada e barra. Com
dois disjuntores de alimentacao da barra vindo
dos dois painéis (CN) e 40 disjuntores de saida
tipo caixa moldada em 125 Vcc (quantidade a
ser confirmada pela CONTRATADA). Os dois
disjuntores de alimentacao com motorizacao e
controle remoto. " Para os painéis QNs é
solicitado que as colunas sejam de forma 4b e
os disjuntores do tipo MCCB de 100A. Devido a
limitacao de espaco para instalacao destes
painéis, podemos considerar que os disjuntores
de saida serao do tipo MCB (Mini-disjuntores),
limitados a uma corrente de 50A e que as
colunas de saida deste painel serao de forma
2B, sem sinaleiros nas portas?”

RESPOSTA

Considerar, para efeito de formulacao da
proposta, a forma de separacao interna 3b,
conforme Esp. Técnica 6047-20-T0011-E Cap.
13.

PERGUNTA 132
“6047-20-T0011-P-SECAQ | 13 9

1.2.1 "Sistema de 125 Vcc - Barragem
Principal e Canal de Desvio

e) Oito (08) Painéis distribuidores (QNB) com
barras duplas, com corrente nominal de 400 A e
corrente de curto-circuito de 20,0 kA; com
sistema de medicao de entrada e barra. Com
dois disjuntores de alimentacao da barra vindo
dos dois painéis alimentadores; um disjuntor de
interligacdo e 40 disjuntores de saida em 125
Vcc (quantidade a ser confirmada pela
CONTRATADA). Os dois disjuntores de
alimentacdao com motorizacdo, extraiveis e
controle remoto. " Para os painéis QNBs é
solicitado que as colunas sejam de forma 4b e
os disjuntores do tipo MCCB de 100A. Devido a
limitacao de espaco para instalacao destes
painéis, podemos considerar que os disjuntores
de saida serao do tipo MCB (Mini-disjuntores),
limitados a uma corrente de 50A e que as
colunas de saida deste painel serao de forma
2B, sem sinaleiros nas portas?”

RESPOSTA

Considerar, para efeito de formulacao da
proposta, a forma de compartimentacao 3b,
conforme Esp. Técnica 6047-20-T0011-P Cap.
13.

corriente de cortocircuito de 20,0 kA; con
sistema de medicion de entrada y barra. Con
dos disyuntores de alimentacion de la barra
procedentes de los dos paneles (CN), y 40
disyuntores de salida tipo caja moldeada en 125
Vcc (cantidad a confirmar por el CONTRATISTA).
Los dos disyuntores de alimentacion con
motorizacion y control remoto. " Para los
paneles QNs se solicita que las columnas sean de
forma 4b y los disyuntores del tipo MCCB de
100A. Debido al espacio limitado para la
instalacion de estos paneles, podemos
considerar que los disyuntores de salida seran
del tipo MCB (Mini-disyuntores), limitado a una
corriente de 50A y que las columnas de salida de
este panel seran de forma 2B, sin indicadores en
las puertas?”

RESPUESTA

Considerar, para efecto de elaboracion de la
oferta, la forma de separacion interna 3b,
conforme Esp. Técnica 6047-20-T0011-E Cap.
13.

PREGUNTA 132
“6047-20-TO011-E-SECCION | 13 9

1.2.1 "Sistema de 125 Vcc -
Principal y Canal de Desvio

Presa

e) Ocho (08) paneles distribuidores (QNB) con
barras dobles, con corriente nominal de 400 A y
corriente de cortocircuito de 20,0 kA; con
sistema de medicion de entrada y barra. Con
dos disyuntores de alimentacion de la barra
procedentes de los dos paneles alimentadores;
un disyuntor de interconexion y 40 disyuntores
de salida en 125 Vcc (cantidad a confirmar por
el CONTRATISTA). Los dos disyuntores de
alimentacion con motorizacion, extraibles y con
control remoto. " Para los paneles QNB se
solicita que las columnas sean de forma 4b y los
disyuntores del tipo MCCB de 100A. Debido al
espacio limitado para la instalacion de estos
paneles, podemos considerar que los disyuntores
de salida seran del tipo MCB (Mini-disyuntores),
limitado a una corriente de 50A y que las
columnas de salida de este panel seran de forma
2B, sin indicadores en las puertas?”

RESPUESTA

Considerar, para efecto de elaboracion de la
oferta, la forma de separacion interna 3b,
conforme Esp. Técnica 6047-20-T0011-E Cap.
13.
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PERGUNTA 133 PREGUNTA 133
“6047-20-T0016-P 9 6 1.2.1 “6047-20-T0016-E 9 6 1.2.1"1.2
"1.2 FORNECIMENTO SUMINISTRO

1.2.1 Materiais

e) Dois (02) painéis distribuidores (NQNB-07 e
08). Com barra simples; duplas alimentacoes;
tendo cada painel vinte (20) disjuntores de
saidas para alimentacdo de cargas. Demais
informacdes complementares por tipo de painel
devem ser observadas no desenho N° 6070-DU-
18011-P. Os disjuntores de alimentacao da
barra e de interligacao devem ser motorizados,
extraiveis e com controle remoto;"” Para os
painéis NQNB-07 e 08 é solicitado que as
colunas sejam de forma 4b e os disjuntores do
tipo MCCB de 100A. Devido a limitacao de
espaco para instalacao destes painéis, podemos
considerar que os disjuntores de saida serdo do
tipo MCB (Mini-disjuntores), limitados a uma
corrente de 50A e que as colunas de saida deste
painel serao de forma 2B, sem sinaleiros nas
portas?”

RESPOSTA

Considerar, para efeito de formulacao da
proposta, a forma de compartimentacao 3b,
conforme Esp. Técnica 6047-20-T0016-P Cap.
09.

PERGUNTA 134
"6047-20-T0018-P - 6047-20-T0O019-P" "NA - 5"
"52e53-13,14e 15" "6.2.3 4.3 e
4.4" “Especificacdo Técnica Geral - (pg. 52 e
53) - 6.2.3 RASTREABILIDADE DE
COMPONENTES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
A CONTRATADA deve estabelecer um sistema
de rastreabilidade eficiente e confiavel que
permita a correta identificacdo, localizacao e
controle de toda sua cadeia de suprimentos em
tempo real, desde o projeto, a fabricacao,
transporte, armazenamento e até a instalacdo
na ITAIPU, de todos os componentes,
equipamentos e sistemas fornecidos. Este
sistema de rastreabilidade deve permitir, por
exemplo, monitorar estagios de fabricacao,
controlar as mudancas de localizacdo, a
disponibilidade e o estado de conformidade
permitindo a visibilidade sobre todo o ciclo de
vida de qualquer produto/componente em
qualquer elo da cadeia de suprimentos,
inclusive em subfornecedores, com um padrao
Unico de identificacdo e comunicacao.”

1.2.1 Materiales

e) Dos (02) paneles distribuidores (NQNB-07 y
08). Con barra simple; dobles alimentaciones;
teniendo cada panel veinte (20) disyuntores de
salidas para alimentacion de cargas. Otras
informaciones complementarias por tipo de
panel deben observarse en el plano N° 6070-DU-
18011-E. Los disyuntores de alimentacion de la
barra deben ser motorizados, extraibles y con
control remoto;” Para los paneles NQNB-
07 y 08, las columnas deben ser de forma 4b y
los disyuntores de tipo MCCB 100A. Debido al
espacio limitado para la instalacion de estos
paneles, podemos considerar que los disyuntores
de salida seran del tipo MCB (Mini-disyuntores),
limitado a una corriente de 50A y que las
columnas de salida de este panel seran de forma
2B, sin indicadores en las puertas?”

RESPUESTA

Considerar, para efecto de elaboracién de la
oferta, la forma de separacion interna 3b,
conforme Esp. Técnica 6047-20-T0016-E Cap.
09.

PREGUNTA 134
"6047-20-T0018-P - 6047-20-TO019-E" "NA - 5"
"52y53-13,14y 15" "6.2.3 43 vy
4.4" "Especificacion Técnica General - (pag. 52
y 53) - 6.2.3 TRAZABILIDAD DE COMPONENTES,
EQUIPOS Y SISTEMAS
El CONTRATISTA debe establecer un sistema de
rastreo eficiente y confiable que permita la
correcta identificacion, localizacion y control de
toda su cadena de suministros en tiempo real,
desde el disefio, la fabricacion, transporte,
almacenamiento e incluso la instalacion en la
ITAIPU, de todos componentes, equipos Yy
sistemas suministrados. Este sistema de rastreo
debe permitir, por ejemplo, el monitoreo de las
etapas de fabricacion, controlar los cambios de
ubicacion, la disponibilidad y el estado de
conformidad, permitiendo la visibilidad sobre
todo el «ciclo de vida de cualquier
producto/componente en cualquier eslabon de
la cadena de suministros, incluso en
subproveedores, con un estandar Unico de
identificacion y comunicacion.”
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Especificacdo  Técnica Infraestrutura Especificacion  técnica Infraestructura

Complementar Cap. 5 (pg. 13 a 15)

4.3 PLATAFORMA DE GESTAO DE ALMOXARIFADO
4.4 PLATAFORMA DE GESTAO LOGISTICO E
RASTREAMENTO DE ITENS

A CONTRATADA deve fornecer uma Plataforma
de gestao para controle logistico e
rastreamento de itens, possibilitando o
rastreamento dos itens desde sua fabricacao
até o comissionamento e posterior colocacao
em servico. Deve-se prever a utilizacdo de
codificacao por tags do tipo RFID, QR code,
Codigo de barras, etc, de modo a facilitar a
identificacdo dos itens. A codificacdo deve
abranger equipamentos, componentes e
sobressalentes.

"1) Entendemos que as Plataformas de Gestao
de Almoxarifado e de Logistica e Rastreamento
de Itens podem ser fornecidas dentro de uma
ferramenta e/ou aplicacdo Unica que
contemple as funcionalidades e requisitos da ET
para ambas as Plataformas.

2) Para os requisitos da Plataforma de Gestao
Logistica e Rastreamento (item 4.4 da ET de
Infraestrutura Complementar combinado com
item 6.2.3 da ET Geral), o entendimento é de
que esta funcionalidade da plataforma
apresentara como resultados e saidas os
relatorios de atualizacdo de status e historico
das principais etapas da cadeia de suprimentos

(aquisicoes, fabricacdo, testes em fabrica,
expedicdo, armazenamento no canteiro,
aplicacao etc). As informacdes que

alimentarao o controle logistico e de
rastreamento na plataforma, durante o
processo de aquisicao/fabricacao serao obitidas
e originadas com base na integracao com a
documentacao/softwares dos demais processos
envolvidos na gestao da cadeia de suprimentos
(projetos executivos de engenharia e de
fabricacao, ordens de compra, atualizacao dos
cronogramas de fabricacao, programacoes das
inspecbes em fabrica etc), sem no entanto
rastrear fisicamente os componentes durante
processo de fabricacdo e fornecimento (até a
chegada dos equipamentos/materiais no
canteiro). "

RESPOSTA
1) Entendimento correto.

2) Entendimento parcialmente correto. Nao é

Complementaria Capitulo 5 (paginas 13 a 15)

4.3 PLATAFORMA DE GESTION DE DEPOSITO
4.4 PLATAFORMA DE GESTION LOGISTICA Y
RASTREO DE iTEMS

El CONTRATISTA debe proporcionar una
Plataforma de gestion para control logistico y
rastreo de items, posibilitando el rastreo de los
items desde su fabricacion hasta la puesta en
servicio (comisionamiento) y posterior puesta en
operacion. Se debe prever la utilizacion de
codificacion por etiquetas del tipo RFID, QR
code, Cddigo de barras, etc, para facilitar la
identificacion de los items. La codificacion debe
abarcar equipos, componentes y piezas de
repuesto.

"1) Entendemos que las Plataformas de Gestion
de Depésito y Logistica y Rastreo de items se
pueden proporcionar dentro de una sola
herramienta y/o aplicacion que incluye las
funcionalidades y requisitos ET para ambas
Plataformas.

2) Para los requisitos de la Plataforma de
Gestion Logistica y Rastreo (inciso 4.4 de la ET
de Infraestructura Complementaria combinado
con el inciso 6.2.3 de la ET General), se
entiende que esta funcionalidad de plataforma
presentara como resultados y salidas los
informes de actualizacion de estado e historial
de las principales etapas de la cadena de
suministro (adquisiciones, fabricacién, pruebas
en fabrica, despacho, almacenamiento en el
local de obras, aplicacion, etc). La informacion
que alimentara el control logistico y de rastreo
en la plataforma, durante el proceso de
adquisicion/fabricacion se obtendra y originara
en base a la integracion con la
documentacién/software de los demas procesos
involucrados en la gestion de la cadena de
suministro (proyectos de ingenieria e de
fabricacion, 6rdenes de compra, actualizacion
de cronogramas de fabricacion, cronogramas de
inspeccién en fabrica, etc.), sin embargo,
realizar un rastreo fisico de los componentes
durante el proceso de fabricacion y suministro
(hasta la llegada de los equipos/materiales en el
cantero de obras). "

RESPUESTA
1) Entendimiento correcto.

2) Entendimiento parcialmente correcto. No es
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necessario o acompanhamento do necesario el acompanamiento del

posicionamento fisico dos componentes e
equipamentos. ITAIPU esclarece que os
detalhes referentes as informacdes de controle
devem ser definidos na etapa de Planejamento
Executivo e devem atender aos requisitos
especificados.

PERGUNTA 135

"6047-20-T0019-P Anexo VI - Matriz de
Responsabilidades” "N.A.- 5" "5e6
ET pag. 13" "Anexo VI Matriz  de

Responsabilidades

4.3" "Anexo VI - Matriz de Responsabilidades
* Administracdo e gestdao do almoxarifado,
software de gestion - Lote 1

* Operacionalizaciéon do almoxarifado - Lote 3

* Equipos, mobiliarios, estantes, camiones,
gruas, equipos para levantamiento y manoseo
de cargas, herramientas, accesorios, etc y
Personal - Lote 3

* Consumiveis - Lote 3 - 4.3 PLATAFORMA DE
GESTAO DE ALMOXARIFADO

ITAIPU disponibilizara espaco fisico dos
Almoxarifados da Atualizacdo Tecnoldgica.

A CONTRATADA ¢é responsavel por alocar a
equipe e todos os equipamentos, prateleiras,
mobiliario, instalacbes e equipamentos de
movimentacdo para a operacionalizacao dos
Almoxarifados, atendendo as necessidades de
logistica da Atualizacao Tecnoldgica.

1 - Com referéncia aos requisitos para
implantacao e operacionalizacao dos
almoxarifados em Itaipu, a leitura da Matriz de
Interfaces cojugada a Especificacao Técnica de
Infraestrutura Complementar traz o]
entendimento de que caberd ao Proponente
vencedor do Lote 3 nao obstante ao
fornecimento dos mobiliarios, estantes,
equipamentos, ferramentas e pessoal para
operacionalizacao - a elaboracao dos projetos e
implantacédo de todas as instalacoes necessarias
ao funcionamento dos almoxarifados:
mobiliario, redes elétricas e de ar comprimido,
infraestrutura de comunicacdo, bacias para
contencao de residuos, instalacoes de deteccao
e combate a incéndio, sistemas de
climatizacao/exaustao.

Também estardo a cargo do porponente

posicionamiento fisico de los componentes vy
equipos. ITAIPU aclara que los detalles
referentes a las informaciones de control deben
ser definidos en la etapa de Planeamiento

Ejecutivo y deben atender los requisitos
especificados.

PREGUNTA 135

"6047-20-T0019-E Anexo VI - Matriz de
responsabilidad” "NA.- 5™ 5y 6

ET p. 13" Anexo VI Matriz  de
responsabilidades

4.3"  Anexo VI - Matriz de responsabilidades
* Administracion y gestion del depésito,
software de gestion - Lote 1

* Operacionalizacion del depésito - Lote 3

* Equipos, mobiliarios, estanterias, camiones,
grllas, equipos para izado y movimiento de
cargas, herramientas, accesorios, etc. vy
Personal - Lote 3

* Insumos - LOTE 3 - 4.3 PLATAFORMA DE
GESTION DE DEPOSITO

ITAIPU pondra a disposicion el espacio fisico de
los Depositos de la Actualizacion Tecnoldgica.

El CONTRATISTA es responsable de asignar el
personal y todos los equipos, estantes,
mobiliario, instalaciones y equipos de
movimiento para la operacionalizacion de los
Depositos, atendiendo a las necesidades de
logistica de la Actualizacion Tecnologica.

"1 - Con referencia a los requisitos para la
implementacion y  operacionalizacion  de
depdsitos en ITAIPU, la lectura de la Matriz de
Interfaces combinada con la Especificacion
Técnica de Infraestructura Complementaria trae
el entendimiento de que dependera del

oferente que gane el Lote 3 - a pesar del
suministro de muebles, estantes, equipos,
herramientas y personal para la

operacionalizacion la elaboracion de los
proyectos y la implementacion de todas las
instalaciones necesarias para el funcionamiento
de los almacenes: mobiliario, redes eléctricas y
de aire comprimido, infraestructura de
comunicaciones, depdsitos de contencion de
residuos, instalaciones de deteccion y extincion
de incendios, sistemas de aire acondicionado/
extraccion de aire.

El adjudicatario del Lote 3 también sera
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vencedor do Lote 3 as acdes para manutencao
das edificacGes e das instalacées associadas
(redes e infraestrutura complementares) aos
almoxarifados, os servicos de vigilancia,
guarda e controle de acessos, controle de
pragas e vetores, e demais acdes necessarias ao
funcionamento do almoxarifado durante o
periodo da atualizacao tecnologica.

2 - Também entende-se estar compreendido no
escopo do Lote 3, o fornecimento dos
equipamentos e consumiveis (impressoras,
coletores de dados, etiquetas de identificacao)
para operacionalizacdo do sistema logistico a
ser implantado nos almoxarifados da
Atualizacao Tecnologica de Itaipu, cabendo ao
Lote 1 a gestao logistica do almoxarifado,
além do fornecimento do software de Gestao. "

RESPOSTA

1)  Entendimento parcialmente correto.
Mantém-se o estabelecido na Matriz de
Responsabilidades. ITAIPU esclarece que as

edificacoes do Almoxarifado serao
disponibilizadas com a infraestrutura basica,
restando ao CONTRATADO, para

"operacionalizacao e manutencao do
almoxarifado”, a adaptacao da infraestrutura
disponibilizada.

2) Entendimento incorreto. Conforme
estabelecido na Planilha de Preco do LOTE I,
item 234, na referida especificacao técnica da
Plataforma de Gestao (604720T0019) item 4.3 e
Matriz de Responsabilidades, o fornecimento
dos itens citados € do LOTE I.

PERGUNTA 136

"6047-20-T0018-P Anexo VI - Matriz de
Responsabilidades” “NA - NA" 54
"6.4 - NA" "6.4 LOGISTICA

A CONTRATADA deve ser responsavel por todo o
processo logistico, operando e coordenando as
atividades relativas ao longo de todo o periodo
de obra da Atualizacao Tecnologica.

Constitui como escopo da CONTRATADA todas
as atividades e custos referentes a embalagens,
seguros e transporte até o local de instalacao
na Usina entregando os materiais e
equipamentos nos almoxarifados da ITAIPU, que
realizara a conferéncia dos materiais ou
equipamentos. A CONTRATADA deve se
encarregar da descarga, armazenagem e

responsable del mantenimiento de los edificios
e instalaciones asociadas (redes e
infraestructura ~ complementarias) a los
depositos, servicios de vigilancia, guardia vy
control de acceso, control de plagas y vectores,
y demas acciones necesarias para el
funcionamiento del deposito durante el periodo
de actualizacion tecnologica.

2 - Se entiende también que el alcance del Lote
3 también incluye el suministro de equipos e
insumos (impresoras, recolectores de datos,
etiquetas de identificacion) para la
operacionalizacion del sistema logistico a ser
implementado en los depdsitos de la
Actualizacion Tecnoldgica de ITAIPU, siendo el
Lote 1 responsable de la gestion logistica del
deposito, ademas de la provision de software de
gestion. "

RESPUESTA

1) Entendimiento parcialmente correcto. Se
mantiene lo establecido en la Matriz de
Responsabilidades. ITAIPU aclara que las
edificaciones del Depédsito seran puestas a
disposicion con la infraestructura basica,
faltando al CONTRATISTA, para
"operacionalizacion 'y mantenimiento  del
Deposito”, la adaptacion de la infraestructura
puesta a disposicion.

2) Entendimiento incorrecto. Conforme
establecido en la Planilla de Precios del LOTE I,
item 234, en la referida especificacion técnica
de la Plataforma de Gestion (604720T0019) item
4.3 y Matriz de Responsabilidades, el suministro
de los items citados es del LOTE I.

PREGUNTA 136

"6047-20-T0018-E Anexo VI - Matriz de
responsabilidad” "NA - NA" 54 "6.4 - NA" "6.4
LOGISTICA

El CONTRATISTA sera responsable de todo el
proceso de logistica, operacion y coordinacion
de actividades durante todo el periodo de
trabajo de la Actualizacion Tecnologica.

Caben al CONTRATISTA todas las actividades y
costos referentes a embalajes, seguros y
transporte hasta el local de instalacion en la
Central Hidroeléctrica, entregando los
materiales y equipos en los depodsitos de la
ITAIPU, que realizara la verificacion de los
materiales o equipos. El CONTRATISTA debe
encargarse de la descarga, almacenamiento y
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Matriz de Interfaces:
Os itens abaixo repetem-se em todos os

Componentes e Sistemas na Matriz de
Responsabilidades:

Relativos a Fabricacao:

Logistica incluindo embalagem, seguros e

transporte até ITAIPU, conforme Especificacdo
Técnica de Equipamentos e Sistemas - Geral
(6047-20-T0O018-P) - Item 6 Gestao do
Fornecimento e Qualidade - Lote 1.

Relativos a Obra:

a) Logistica incluindo movimentacao dentro da
usina de ITAIPU desde o Almoxarifado até o
local de utilizacdo, conforme Especificacao
Técnica de Equipamentos e Sistemas - Geral
(6047-20-T0018-P) - Item 6 Gestao do
Fornecimento e Qualidade - Lote 3."

"Preservacdo de equipamentos durante
armazenamento no Canteiro de Obras:
Pede-se confirmar entendimento alcancado a
partir do texto da Especificacdo Técnica Geral
e da Matriz de Interfaces que para todo escopo
de materiais, equipamentos e sistemas atribui a
responsabilidade dos processos logisticos a
serem executados dentro da Usina de ITAIPU ao
Lote 3:

- Uma vez que as atividades inerentes a
preservacao estao relacionadas no rol de a¢ées
logisticas a serem desempenhadas apds o
recebimento no almoxarifado dos materiais e
equipamentos que serao aplicados na
Atualizacdo  Tecnologica, considera-se a
preservacao destes equipamentos e materiais
incluindo também o fornecimento de
insumos/consumivies, mao de obra,
infraestrutura e os equipamentos necessarios,
como responsabilidade  pertencente ao
proponente vencedor do Lote 3."

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 137

"6047-20-T0018-P Anexo VI - Matriz de
Responsabilidades” “NA - NA" "116,
117 -" 13 "13. DESMONTAGEM pg 116 e
117 - 13.1.19 Tratamento de Equipamentos nao
aptos a Reutilizacdo que deverao ser

Matriz de interfaces:

Los siguientes elementos se repiten en todos los
componentes y sistemas de la matriz de
responsabilidades:

Referentes a la fabricacion:

Logistica incluyendo embalaje, seguros vy
transporte hasta ITAIPU, conforme
Especificacion Técnica de Equipos y Sistemas -
General (6047-20-T0018-E) - Inciso 6 - Gestion
del Suministro y de Calidad - Lote 1.

Referentes a la obra:

a) Logistica, incluyendo movimiento dentro de
la central hidroeléctrica de ITAIPU desde el
Deposito hasta el lugar de utilizacion, conforme
Especificacion Técnica de Equipos y Sistemas -
General (6047-20-T0018-E) - Inciso 6 - Gestion
del Suministro y de Calidad - Lote 3."

"Conservacion de equipos durante el
almacenamiento en el local de obras:

Se solicita confirmar el entendimiento obtenido
de la lectura del texto de la Especificacion
Técnica General y la Matriz de Interfaces que
para todo el alcance de materiales, equipos y
sistemas se asigna la responsabilidad de los
procesos logisticos a realizarse dentro de la
Central hidroeléctrica ITAIPU al Lote 3:

- Dado que las actividades inherentes a la
preservacion estan enumeradas en la lista de
acciones logisticas a ser realizada luego de la
recepcion en el deposito de los materiales y
equipos que seran aplicados en la Actualizacion
Tecnologica, se considera la preservacion de
estos equipos y materiales incluyendo también
el suministro de insumos/consumibles, mano de
obra, infraestructura y los equipos necesarios,
como responsabilidad del adjudicatario del Lote
3."

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 137

"6047-20-T0018-E Anexo VI - Matriz de
Responsabilidades "™ NA - NA ™ 116, 117 - "13"
13. DESMONTAJE pag.116 y 117 - 13.1.19
Tratamiento de Equipos no aptos para la
Reutilizacion que deberan ser segregados Para
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segregados Para os equipamentos e
componentes desmontados e retirados, que nao
sejam  classificados por ITAIPU  como
reutilizaveis, a CONTRATADA deve realizar a
segregacao desses equipamentos e
componentes, conforme procedimento de
ITAIPU. A segregacéo consistira, no minimo, nas
seguintes atividades:

 Retirada e separacao de componentes
eletronicos, cabos, chaparia, etc;

o Realizar classificacdo dos componentes e
materiais, para futuro descarte pela ITAIPU,
com excecao dos materiais € componentes aos
quais o descarte esta sob responsabilidade da
CONTRATADA;

e Movimentacdo dos equipamentos e
componentes até a area destinada pela ITAIPU;
e« Realizar a guarda e armazenamento
provisorio dos materiais a serem descartados;

Cabe a CONTRATADA elaborar o plano e
procedimentos de segregacao e descarte de

materiais para ser aprovado por ITAIPU,
seguindo, como referéncia, os atuais
procedimentos e normas da ITAIPU, e

respeitando as leis vigentes no Brasil e no
Paraguai, onde for descartado o material, e ao
longo de todo o empreendimento. Os atuais
procedimentos e normas da ITAIPU estarao
disponiveis sob consulta.

Matriz de Interfaces:
Os itens abaixo repetem-se em todos os
Componentes e Sistemas na Matriz de
Responsabilidades:

Servicos de desmontagem completa e retirada
dos sistemas, conforme Especificacdo Técnica
de Equipamentos e Sistemas - Geral (6047-20-
TO018-P) - Item 13 - Desmontagem; - Lote 3"
"Elaboracao e Implementacao do Plano
de Segregacao e Descarte de Materiais:
Com base no texto da Especificacdo Técnica
Geral e da Matriz de Interfaces, pedimos
confirmar entendimento quanto a atribuicao na
elaboracdao e implementacdao do Plano de
Segregacao e Descarte de Materiais:

* Elaboracao - Lote 1
* Implementacao - Lote 3"

los equipos y componentes desmontados y
retirados, que no sean clasificados por ITAIPU
como reutilizables, el CONTRATISTA debe
realizar la segregacion de esos equipos Yy
componentes, conforme el procedimiento de
ITAIPU. La segregacién consistira, como minimo,
en las siguientes actividades:

o Remocion y separacion de componentes
electronicos, cables, chapas, etc.;

« Realizar clasificacion de los componentes y
materiales, para futuro descarte por la ITAIPU,
con excepcion de los materiales y componentes
a los cuales el descarte esta bajo
responsabilidad del CONTRATISTA;

* Movimiento de los equipos y componentes
hasta el area destinada por ITAIPU;

e Realizar la guardia y almacenamiento
provisional de los materiales a ser descartados;

EL CONTRATISTA es responsable de preparar el
plan y procedimientos de segregacion y descarte
de materiales para ser aprobados por ITAIPU,
siguiendo, como referencia, los procedimientos
y normas vigentes de ITAIPU, y respetando las
leyes vigentes en Brasil y Paraguay, donde fuese
desechado el material, y a lo largo de todo el
emprendimiento. Los procedimientos y normas
actuales de ITAIPU estaran disponibles a pedido.

Matriz de interfaces:

Los siguientes elementos se repiten en todos los
componentes y sistemas de la matriz de
responsabilidades:

Servicios de desmontaje completo y remocion
de los sistemas, conforme Especificacion
Técnica de Equipos y Sistemas - General (6047-
20-T0018-E) - Inciso 13 - Desmontaje; - Lote 3 ™
Elaboracion e Implementacion del Plan de
Segregacion y Descarte de Materiales:

Con base en el texto de la Especificacion
Técnica General y la Matriz de Interfaces,
solicitamos confirmar entendimiento sobre la
atribucion en la elaboracion e implementacion
del Plan de Segregacion y Descarte de
Materiales:

* Elaboracion - Lote 1
* Implementacion - Lote 3"
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RESPOSTA RESPUESTA
Entendimento correto. Entendimiento correcto.
PERGUNTA 138 PREGUNTA 138
“6047-20-T0018-P - 59 7.5 “6047-20-T0018-E - 59 7.5
"7.5 DOCUMENTOS DE CONTROLE "7.5 DOCUMENTOS DE CONTROL
- CERTIFICADOS DE QUALIDADE - ...Todos os - CERTIFICADOS DE CALIDAD Todos los

certificados devem ser parte integrante dos
“Data Books”..." "Solicitamos a
confirmacao do seguinte entendimento:

- Para os componentes e matérias-primas
definidos nos PIT: Os Certificados de Qualidade
serao emitidos conforme as definicées dos PIT.
Os Data Books serao conforme as definicdes dos
PIT;

- Para os demais componentes e matérias-
primas: Serao atendidas as especificacoes do
projeto, e os registros de qualidade serao
conforme os padroes da CONTRATADA e/ou de
seus subfornecedores, sem emissao de registro
e inclusao nos Data Books."

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. ITAIPU
esclarece que os materiais e componentes
estardo sujeitos a inspecao e verificacao de

qualidade, conforme requisitos a serem
estabelecidos na fase de Planejamento
Executivo.

PERGUNTA 139

“6047-20-T0018-P - 94 11.3
"11.3 CONTROLE DE QUALIDADE

- ISO 8402 Gestao da Qualidade e Garantia da

Qualidade - Vocabulario” A 1SO 8402 foi

CANCELADA. Foi substituida pela norma cogido

ISO 9000, titulo: Sistemas de gestao da

qualidade - Fundamentos e vocabulario que

entendemos é a que deve ser seguida. Favor

confirmar.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 140
“6047-20-T0018-P - 195
19.3.8.6.1 Relés Inteligentes
"19.3.8.6.1.3 - Funcdes de Protecao
Os RIs devem ter no minimo as seguintes
funcdes de protecao:
a) Protecao:
b) Monitoramento:
Para as partidas diretas e reversoras

certificados deben ser parte integrante de los
"Data Books”..." "Solicitamos la
confirmacion del siguiente entendimiento:

- Para los componentes y materias primas
definidas en el PIT: Los Certificados de Calidad
se emitiran de acuerdo con las definiciones del
PIT. Los Data Books estaran de acuerdo con las
definiciones de PIT;

- Para los demas componentes y materias
primas: Se cumplira con las especificaciones del
proyecto, y los registros de calidad estaran de
acuerdo con los estandares del CONTRATISTA
y/0 sus subproveedores, sin emitir registro e
inclusion en los Data Books."

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. ITAIPU
aclara que los materiales y componentes estaran
sujetos a inspeccién y verificacion de calidad,
conforme requisitos a ser establecidos en la fase
de Planeamiento Ejecutivo.

PREGUNTA 139

“6047-20-T0018-E - 94 11.3
"11.3 CONTROL DE CALIDAD

- ISO 8402 Gestion de Calidad y Garantia de

Calidad - Vocabulario "La I1SO 8402 ha sido

CANCELADA. Fue reemplazado por la norma de

codigo 1SO 9000, titulo: Sistemas de gestion de

la calidad - Fundamentos y vocabulario que

entendemos es el que se debe seguir. Favor

confirmar.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 140
“6047-20-T0018-E
Relés inteligentes
de proteccion

Los Rl deben tener al menos las siguientes
funciones de proteccion:

a) Proteccion:

19519.3.8.6.1
"19.3.8.6.1.3 Funciones

b) Monitoreo:
Para los arrancadores directos e inversos
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dos painéis UMCC, entendemos que os relés
inteligentes destas partidas terao funcdes de
protecdo e monitoramento apenas por
corrente, uma vez que as protecoes por tensao
ja estdo sendo realizadas nas entradas e

barramentos dos painéis UMCC. Favor
confirmar.”
RESPOSTA
Considerar para efeito de formulacao da

proposta, que os Relés Inteligentes devem
contemplar todas as funcdes de protecao
listadas no subitem 19.3.8.6.1.3.

PERGUNTA 141
“6047-20-T0003-P 12 14 2

"2 SISTEMA DE REGULACAO DE
VELOCIDADE E POTENCIA

CAPITULO 12 - LISTA DE SOBRESSALENTES

7 - Distribuidor hidraulico” Solicitamos
esclarecer a que componentes se refere este
escopo.”

RESPOSTA
O item distribuidor hidraulico refere-se
genericamente a todos os distribuidores

hidraulicos que poderdao compor o arranjo
hidraulico do sistema de regulacdao. Dessa
forma, como nao é de conhecimento o novo
projeto, devera ser previsto, ao menos 2
unidades sobressalentes para cada modelo de
distribuidor  hidraulico, que constara na
proposta do novo arranjo.

PERGUNTA 142
“6047-20-T0003-P 12 14 2

"2 SISTEMA DE REGULACAO DE
VELOCIDADE E POTENCIA

CAPITULO 12 - LISTA DE SOBRESSALENTES

8 - Valvulas" "Entendemos que as valvulas
direcionais, completas, devem estar
contempladas neste escopo.

Favor confirmar."”

RESPOSTA

Entendimento correto. Todas as valvulas

(manuais, direcionais, pilotadas ou nao, etc.)
estdao inclusas de forma genérica nesse item,
exceto valvulas solenoides.

PERGUNTA 143
“6047-20-T0003-P 12 14 2

de los paneles UMCC, entendemos que los relés
inteligentes de estos arrancadores tendran
funciones de proteccion y monitoreo solo por
corriente, ya que la proteccién de tension ya
esta siendo realizada en las entradas y barras de
los paneles UMCC. Favor confirmar.”

RESPUESTA
Considerar para efecto de la oferta, que los
Relés Inteligentes deben contemplar todas las
funciones de proteccion indicadas en el item
19.3.8.6.1.3.

PREGUNTA 141

“6047-20-T0003-E 12 14 272
SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD Y
POTENCIA

CAPITULO 12  LISTA DE PIEZAS DE REPOSICION
7 - Distribuidor hidraulico” Solicitamos
aclarar a qué componentes se refiere este
alcance.”

RESPUESTA

El item distribuidor hidraulico, se refiere
genéricamente a todos los distribuidores
hidraulicos que podran ser parte del sistema
hidraulico del sistema de regulacion. De esta
forma, como no se conoce aun el nuevo
proyecto, debera ser previsto, por lo menos 2
unidades de repuesto para cada modelo de
distribuidor hidraulico, que constara en la
propuesta del nuevo sistema.

PREGUNTA 142

“6047-20-T0003-E 12 14 272
SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD Y
POTENCIA

CAPITULO 12  LISTA DE PIEZAS DE REPOSICION
8 - Valvulas" "Entendemos que las valvulas
direccionales, completas, deben estar incluidas
en este alcance.

Favor confirmar.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Todas las valvulas
(manuales, direccionales, pilotadas o no, etc.)
estan incluidas de forma genérica en este item,
excepto las valvulas solenoides.

PREGUNTA 143
“6047-20-T0003-E 12 14 2"2
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"2 SISTEMA  DE
VELOCIDADE E POTENCIA

REGULACAO  DE

CAPITULO 12 - LISTA DE SOBRESSALENTES

9 - Valvula  distribuidora principal”
"Entendemos que este escopo deve

contemplar os equipamentos solicitados na

licitacdo, nao estando incluso, a carcaca da

valvula. Favor confirmar."

RESPOSTA
Ver subitem 4.6.3.3 pag. 24 do Cap. 3. Todas as
carcacas deverao ser analisadas, caso alguma
possua deformacdes, esta devera ser
substituida.

PERGUNTA 144
“6047-20-T0003-P 12 14 2

"2 SISTEMA DE REGULACAO DE
VELOCIDADE E POTENCIA
CAPITULO 12 - LISTA DE SOBRESSALENTES
9 - Valvula distribuidora principal” "De
acordo com o anexo VI MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, a mao de obra para
reforma e o fornecimento de materiais
relacionados a valvula distribuidora principal
deve ser de responsabilidade da CONTRATADA
para o fornecimento do Lote IIl.
Entretanto, o anexo VI - MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, indica que o fornecimento
de pecas sobressalentes esta relacionada ao
escopo CONTRATADA para fornecimento do
Lote I.
Entendemos que o fornecimento de materiais
relacionado ao escopo da valvula distribuidora
principal devera constar no custos da
CONTRATADA para o Lote lll.
IB confirma nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A mao de obra para a
reforma da valvula distribuidora sera de
responsabilidade do Lote lll. O fornecimento
dos materiais relacionados a valvula
distribuidora e pecas sobressalentes sera de
responsabilidade do Lote I.

PERGUNTA 145
“6047-20-T0003-P 12 14 2

"2 SISTEMA DE REGULACAO DE
VELOCIDADE E POTENCIA

CAPITULO 12 - LISTA DE SOBRESSALENTES
16 - Filtros para o sistema de regulacao.”

SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD Y
POTENCIA

CAPITULO 12  LISTA DE PIEZAS DE REPOSICION

9 - Valvula distribuidora principal”
"Entendemos que este alcance debe

incluir el equipo solicitado en la licitacion, no

incluyéndose la carcasa de la valvula.

Favor confirmar."

RESPUESTA

Ver item 4.6.3.3 pag. 24 del Cap. 3. Todas las
carcasas (cuerpo) deberan ser analizadas, caso
alguna posea deformaciones, esta debera ser
sustituida.

PREGUNTA 144

“6047-20-T0O003-E 12 14 2"2
SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD Y
POTENCIA

CAPITULO 12  LISTA DE PIEZAS DE REPOSICION
9 - Valvula distribuidora principal" "De
acuerdo con el Anexo VI MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, la mano de obra para la
reforma y el suministro de materiales
relacionados con la valvula distribuidora
principal debera ser responsabilidad del
CONTRATISTA para el suministro del Lote IlI.

Sin embargo, el Anexo VI - MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES, indica que el suministro de
piezas de repuesto esta relacionado con el
alcance del CONTRATISTA para el suministro del
Lote I.

Entendemos que el suministro de materiales
relacionados con el alcance de la valvula
distribuidora principal debe estar incluido en los
costos del CONTRATISTA para el Lote lll.

;La IB confirma nuestra comprension?”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. La mano de obra para
la reforma de la valvula distribuidora sera de
responsabilidad del Lote Ill. El suministro de los
materiales relacionados a la  valvula
distribuidora y piezas de reposicion sera de
responsabilidad del Lote I.

PREGUNTA 145

“6047-20-T0003-E 12 14 272
SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD Y
POTENCIA

CAPITULO 12 LISTA DE PIEZAS DE REPOSICION
16 - Filtros para el sistema de regulacion.”
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"Entendemos que este item esta
duplicado com o escopo solicitado no item 15.
Favor confirmar."

RESPOSTA

O item15 refere-se especificamente aos filtros
de oleo e elementos filtrantes da linha de
alimentacao para as valvulas de controle do
atuador, sendo que o item 16 refere-se a
qualquer outro filtro instalado no sistema de
regulacao.

PERGUNTA 146
“6047-20-T0003-P 12 15 2

"2 SISTEMA DE REGULACAO DE
VELOCIDADE E POTENCIA
CAPITULO 12 - LISTA DE SOBRESSALENTES
23 - Valvula solenoide” "Entendemos que este
item esta duplicado com o escopo solicitado no
item 8.
Favor confirmar."

RESPOSTA

0 item 23 refere-se especificamente as valvulas
do tipo solenoide, sendo que o item 8 refere-se
a qualquer outra valvula do sistema de
Regulacao de Velocidade e Poténcia.

PERGUNTA 147
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

5- Equipos, mobiliarios, estantes,
camiones, gruas, equipos para levantamiento y
manoseo de cargas, herramientas, accesorios,
etcy Personal A Matriz de Responsabilidades
indica que o Lote 3 é responsavel. Entendemos
que equipos, mobiliarios e estantes citados aqui
se referem aos almoxarifados (todos). Favor
confirmar.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 148
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

5- Remocao e/ou descarte de
todos os equipamentos, tubulacdes, cabos, até
o Almoxarifado Intermediario A  Matriz de
Responsabilidades indica os 3 lotes como
responsaveis "Conforme especificacao técnica".
Para os equipamentos da Atualizacao
Tecnologica, toda a Logistica e movimentacao
dentro da Usina de Itaipu esta no escopo do
Lote 3. Entendemos que o mesmo se aplica

"Entendemos que este item se duplica
con el alcance solicitado en el item 15.
Favor confirmar."”

RESPUESTA

El item15 se refiere especificamente a los filtros
de aceite y elementos filtrantes de la linea de
alimentacion para las valvulas de control del
actuador, siendo que el item 16 se refiere a
cualquier otro filtro instalado en el sistema de
regulacion.

PREGUNTA 146

“6047-20-T0003-E 12 15 272
SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD Y
POTENCIA

CAPITULO 12  LISTA DE PIEZAS DE REPOSICION
23 - Valvula solenoide” "Entendemos que este
item se duplica con el alcance solicitado en el
item 8.

Favor confirmar.”

RESPUESTA

El item 23 se refiere especificamente a las
valvulas del tipo solenoide, siendo que el item 8
se refiere a cualquier otra valvula del sistema
de Regulacion de Velocidad y Potencia.

PREGUNTA 147
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

5-  Equipos, mobiliario, estanterias,
camiones, gruas, equipos para elevacion vy
movimiento de cargas, herramientas,
accesorios, etc. y personal La Matriz de
Responsabilidades indica que el Lote 3 es
responsable. Entendemos que los equipos,
muebles y estantes aqui mencionados se
refieren a los depodsitos (todos). Favor
confirmar.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto.

PREGUNTA 148
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades - 5 -
Eliminacion y/o descarte de todos los equipos,
tuberias, cables, hasta el Depdsito Intermedio
La Matriz de Responsabilidades indica los
3 lotes como responsables "Segun especificacion
técnica". Para los equipos de la Actualizacion
Tecnologica, toda la Logistica y manejo dentro
de la Central hidroeléctrica de ITAIPU esta
dentro del alcance del Lote 3. Entendemos que
lo mismo se aplica a los equipos y materiales
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para equipamentos e materiais descartados.
Favor confirmar.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 149
“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades

6- Consumiveis A matriz de
Responsabilidades indica que o Lote 3 é
responsavel (“Incluindo eletrodos revestidos,
Eletrodos grafite, Arames para solda TIG/MIG").

Entendemos que estdo inclusos consumiveis
para conservacao de equipamentos
armazenados nos  almoxarifados. Favor
confirmar.”

RESPOSTA

Entendimento correto.

PERGUNTA 150

“6047-20-T0003-P 3 35 4.6.5.7

"4.6.5.7 Fixacdo do Reservatdrio Principal
de Oleo (Tanque Sem Pressao)
Devem ser fixados os reservatorios principais de
oleo das unidades geradoras 9A e 18A, com
fixacdo similar utilizadas nas unidades
geradoras 1 a 18." Solicitamos detalhar o
escopo referente a este item.”

RESPOSTA

O piso, onde se encontram os tanques sem
pressao das UGs 9A e 18A, devera ser nivelado
e sobre este os tanques deverao ser fixados
(chumbados) conforme o mesmo padrao de
nivelamento e fixacao empregados nos tanques
das UGs 1 a 18.

PERGUNTA 151
“6047-20-T0003-P 3 42
"4.6.8.2 Compressores
Os novos compressores, em quantitativo de 02
(dois) por unidade geradora, devem ser do tipo
de multiplos estagios, de igual capacidade dos
compressores existentes, resfriados a ar e
acionados por motores elétricos de inducao,
trifasicos, com transmissao de poténcia por
acoplamento direto e dotados de sistema de
lubrificacao forcada.” Solicitamos informar a

capacidade dos compressores existentes.”

4.6.8.2

RESPOSTA
Capacidade dos compressores existentes:

desechados. Favor confirmar.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 149

“Anexo VI - Matriz de Responsabilidades - 6 -
Insumos La matriz de Responsabilidades
indica que el Lote 3 es el responsable ("Incluidos
electrodos recubiertos, electrodos de grafito,
alambres de soldadura TIG/MIG"). Entendemos
que se incluyen insumos para la conservacion de
equipos almacenados en depédsitos. Favor
confirmar.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 150

“6047-20-T0003-E 3 35
4.6.5.7'4.6.5.7 "Fijacion del Deposito

Principal de Aceite (tanque sin presion)

Se deben fijar los tanques principales de aceite

de las unidades generadoras 9A y 18A, con

fijacion similar a las utilizadas en las unidades

generadoras 1 a 18."  Favor detallar el alcance

referente a este item.”

RESPUESTA

El piso, donde se ubican los tanques sin presion
de las UGs 9A y 18A, debera ser nivelado y sobre
este se deben fijar (anclar) los tanques segln el
mismo padrén de nivelacion y fijacién utilizado
en los tanques de UGs 1 a 18.

PREGUNTA 151
“6047-20-T0003-E 3 42
4.6.8.2"4.6.8.2 Compresores
Los nuevos compresores, en cantidad de 02
(dos) por unidad generadora, deberan ser del
tipo de etapas multiples, de igual capacidad que
los existentes, refrigerados por aire y
accionados por motores eléctricos de induccion,
trifasicos, con transmision de potencia por
manchén de acople directo y equipado con un
sistema de lubricacion forzada.”
Solicitamos informar la capacidad de los
compresores existentes.”

RESPUESTA
Capacidad de los compresores existentes:
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Vazao: 76 m3/h

Capacidade: 52 Nm3/h

Maxima pressao de descarga: 75 bar

Obs.: a capacidade e poténcia indicadas sao
para condicdes normais: pressao atmosférica de
760 mmHg, umidade relativa de 50% e
temperatura ambiente de 20 °C.

PERGUNTA 152
“6047-20-T0003-P 3 45 4.6.9
"4.6.9 Interligacdo do Sistema de Ar
Comprimido
Nessa linha devem ser instalados, no minimo
um conjunto de 2 (dois) compressores, cujo
objetivo é restabelecer a pressao operacional
do sistema de regulacdo no tempo maximo de 6
horas de modo que, quando for necessario
preencher os acumuladores de pressao de uma
unidade geradora selecionada estes auxiliarao
no fornecimento de vazao adicional ao sistema
de ar comprimido da regulacao.”
"Entendemos que além dos
compressores existentes (2x por cada UG) que
serao substituidos por novos, devem ser
fornecidos mais 2x compressores novos para
cada conjunto de 4x UGs com as respectivas
interligacoes, paineis de comando e valvulas,
dimensionados para diminuir de 16h para 6h o
enchimento dos tanques, totalizando 50x
compressores no escopo de fornecimento,
sendo 40x identicos aos existentes e 10x com
capacidade necessaria ao cumprimento do
tempo de enchimento especificado, mediante a
apresentacao de memorial de calculo durante a
fase de engenharia executiva.
Solicitamos confirmar o entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 153
“6047-20-T0011-P 6 9
"1.2 FORNECIMENTO

1.2.1 Materiais

e) Duas (02) bombas de extrema emergéncia,
captadoras de agua de jusante na elevacao EL.
94,20;

e) Duas (02) bombas de extrema emergéncia,
captadoras de agua de jusante na elevacao EL.
94,20;" " Por ocasiao do levantamento de
campo verificou-se que as bombas de extrema
emergéncia existentes assim como cargas
gerais das salas dos grupos diesel (ponte grua,
compressores) sao alimentadas por uma

1.2.1

Caudal: 76 m3 / h

Capacidad: 52 Nm3 / h

Presion maxima de descarga: 75 bar

Nota: la capacidad y potencia indicadas son para
condiciones normales: presion atmosférica de
760 mmHg, humedad relativa de 50% vy
temperatura ambiente de 20 ° C.

PREGUNTA 152
“6047-20-T0003-E 3 45

4.6.9"4.6.9 Interconexion del
Sistema de Aire Comprimido
En esta linea se debe instalar al menos un
conjunto de 2 (dos) compresores, cuya finalidad
es restablecer la presion de operacion del
sistema de regulacion en un tiempo maximo de
6 horas para que, cuando sea necesario llenar
los acumuladores de presion de una unidad
generadora seleccionada, estos ayudaran a
proporcionar un flujo adicional al sistema de
aire comprimido de regulacion.”

"Entendemos que ademas de los

compresores existentes (2x por cada UG) que
seran reemplazados por otros nuevos, se deben
suministrar otros 2x compresores nuevos por
cada conjunto de 4x UGs con las respectivas
interconexiones, paneles de control y valvulas,
dimensionados para disminuir de 16h a 6h el
llenado de los tanques, totalizando 50x
compresores en el alcance de suministro, 40x
idénticos a los existentes y 10x con la capacidad
necesaria para cumplir con el tiempo de llenado
especificado, mediante la presentacion de la
memoria de calculo durante la fase de
ingenieria ejecutiva.
Favor confirmar el entendimiento.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 153
“6047-20-T0011-E 6 9
"1.2 SUMINISTRO

1.2.1 Materiales

e) Dos (02) bombas de extrema emergencia,
captadores de agua aguas abajo en la cota EL.
94,20;

e) Dos (02) bombas de extrema emergencia,
captadores de agua aguas abajo en la cota EL.
94,20;" " Durante el levantamiento de campo, se
encontr6 que las bombas de emergencia
extrema existentes, asi como las cargas
generales en las salas de los grupos diésel
(puente grua, compresores) son alimentadas por

1.2.1
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subestacao unitaria QU-03 (para o lado de 60
Hz). Nao consta no edital documentacao e
mencao as subestacdes unitarias QU ou outro
painel que atenda especificamente as cargas
gerais desta sala.

Solicitamos informar a partir de que painel
serao alimentadas estas bombas e demais
cargas gerais da sala ou se devem ser
fornecidas as QUs, sendo que neste caso
pedimos diagrama o unifilar de referéncia,
capacidades e confirmacao de quantidade de

QUs."

RESPOSTA

Os servicos auxiliares dos novos Grupos
Geradores deverao ser atendidos a partir de
painéis do tipo Centro de Controle de Motores
(UMCC). Devera ser fornecido um painel para
cada grupo de dois geradores, denominados
“Painel CA do GD-01/02; do GD-03/04; do GD-
05/06 e do GD-07/08 e localizados de acordo
com os desenhos 6047-DI-T0064-P e 6047-DI-
T0065-P. Cada Painel CA dos Grupos Geradores
Diesel sera alimentada por 2 fontes, uma do
Painel QGD em 13,8kV, e outra o Painel QM em
460V.

Os Painéis CA dos Grupos Geradores Diesel
substituirdo os Painéis QU-01 a 04 e,
consequentemente, assumirao as  cargas
conectadas a elas (ver diagrama simplificado
6207-DU-18173-E e desenhos 6207-DF-90361-I,
6207-DF-90362-I para 50 Hz e 6206-DF- 90366-1,
6206-DF-90434-| para 60 Hz).

Os detalhes das instalacdes serao definidos no
projeto executivo.

O Lote 1 ¢é responsavel pelo fornecimento
desses quatro (04) Painéis CA, bem como a
supervisao do comissionamento e montagem,
sendo parte do fornecimento dos Grupos
Geradores, item 1.2.1.a para 50 e 60 Hz, do
Capitulo 06 da Esp. Técnica 6047-20-T0011-P.

E responsabilidade do Lote 3, desmontar os
Cubiculos QU-01 a QU-04 e montar os novos
Painéis CA dos Geradores Diesel GD-01 a 08.

Na Esp. Técnica 6047-20-T0011-P, cap. 06, item
1.2.1:

Onde diz:

una subestacion de la unidad QU-03 (para el
lado de 60 Hz). No existe documentacion vy
mencion en el pliego de las subestaciones
unitarias QU u otro panel que cumpla
especificamente con las cargas generales de
esta sala.

Solicitamos informar desde qué panel se
alimentaran estas bombas y las demas cargas
generales de la sala o si se deben proporcionar
las QU, en cuyo caso solicitamos la referencia
unifilar, capacidades y confirmacion de cantidad
de QU."

RESPUESTA

Los servicios auxiliares de los nuevos Grupos
Generadores deberan ser atendidos desde
paneles del tipo Centro de Controle de Motores
(UMCC). Deberan ser suministrados un panel
para cada grupo de dos generadores,
denominados “Panel CA del GD-01/02; del GD-
03/04; del GD-05/06 y del GD-07/08 vy
localizados de acuerdo con los planos 6047-DI-
T0064-P e 6047-DI-T0065-P. Cada Panel CA de
los Grupos Generadores Diésel sera alimentado
por 2 fuentes, una del Panel QGD en 13,8kV, y
otra del Panel QM en 460V.

Los Paneles CA de los Grupos Generadores
Diésel, sustituiran a los Cubiculos QU-01 al 04 y
en consecuencia, asumiran las actuales cargas
conectadas a las mismas (ver diagrama
simplificado 6207-DU-18173-E y planos 6207-DF-
90361-1, 6207-DF-90362-1 para 50Hz y 6206-DF-
90366-1, 6206-DF-90434-| para 60 Hz).

Los detalles de instalacion seran definidos en el
proyecto ejecutivo.

Es de responsabilidad del Lote 1, suministrar
estos cuatro (04) Paneles CA, asi como la
supervision del comisionamiento y del montaje,
formando parte del suministro de los Grupos
Generadores, item 1.2.1.a para 50 y 60 Hz, del
Capitulo 06 de la Esp. Técnica 6047-20-T0011-E.

Es de responsabilidad del Lote 3, desmontar los
Cubiculos QU-01 al QU-04 y montar los nuevos
Paneles CA de los Generadores Diésel GD-01 al
08.

En la Esp. Técnica 6047-20-T0011-E, Cap. 06,
items 1.2.1.a

Donde dice:
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Sistema 50Hz

a) Quatro (04) grupos diesel (GD-01/02/03/04),
turbinados, carenados, cada um com poténcia
aparente de 2.365 kVA (regime operacional
"prime para cargas variaveis’) e 2.615 kVA
(regime operacional " stand-by ") - 13,8 kV - 50
Hz, para instalacao no AMD;

Sistema 60Hz

a) Quatro (04) grupos diesel (GD-05/06/07/08),
turbinados, carenados, cada um com poténcia
aparente de 2500 kVA (regime operacional "
prime para cargas variaveis’) e 2750 kVA
(regime operacional " stand-by ") - 13,8 kV - 60
Hz, para instalacao no AMC;

Deve dizer:

Sistema 50Hz

a) Quatro (04) grupos diesel (GD-01/02/03/04),
turbinados, carenados, cada um com poténcia
aparente de 2.365 kVA (regime operacional
"prime para cargas variaveis’) e 2.615 kVA
(regime operacional " stand-by ") - 13,8 kV - 50
Hz, para instalacao no AMD; incluindo dois (02)
Painéis CA para os grupos de diesel e demais
cargas atualmente alimentadas pelos QU-01 e
02.

Sistema 60Hz

a) Quatro (04) grupos diesel (GD-05/06/07/08),
turbinados, carenados, cada um com poténcia
aparente de 2500 kVA (regime operacional
"prime para cargas variaveis”) e 2750 kVA
(regime operacional " stand-by ") - 13,8 kV - 60
Hz, para instalacao no AMC; incluindo dois (02)
Painéis CA para grupos de diesel e demais
cargas atualmente alimentadas pelos QU- 03 e
04.

) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.4.2 do Caderno de Bases e
Condicdes, a ITAIPU substitui e disponibiliza em
anexo a este Aditamento as versoes atualizadas
dos seguintes arquivos, referentes ao Anexo Il -
Especificacoes Técnicas - Portugués e Anexo Il
- Especificacoes Técnicas -  Espanhol,
relacionados aos capitulos de materiais
sobressalentes:

* 604720TO003E(Capitulo 12) Versao R1
e 604720T0003P(Capitulo 12) Versao R3

e 604720TO011E(Seccion | Capitulo 15)
Versao R1

Sistema 50Hz

a) Cuatro (04) grupos diésel (GD-01/02/03/04),
turboalimentados, carenados, cada uno con una
potencia aparente de 2365 KkVA (régimen
operativo "prime para cargas variables”) y 2615
kVA (régimen operativo "stand-by") - 13,8 kV -
50 Hz, para instalacion en la AMD;

Sistema 60Hz

a) Cuatro (04) grupos diésel (GD-05/06/07/08),
turboalimentados, carenados, cada uno con una
potencia aparente de 2500 KkVA (régimen
operativo "prime para cargas variables”) y 2750
kVA (régimen operativo "stand-by") - 13,8 kV -
60 Hz, para instalacion en la AMC;

Debe decir:

Sistema 50Hz

a) Cuatro (04) grupos diésel (GD-01/02/03/04),
turboalimentados, carenados, cada uno con una
potencia aparente de 2365 KkVA (régimen
operativo "prime para cargas variables”) y 2615
kVA (régimen operativo "stand-by") - 13,8 kV -
50 Hz, para instalacion en la AMD; incluidos
dos (02) Paneles CA para los grupos diésel y
demas cargas existentes actualmente en los QUs
01y 02.

Sistema 60Hz

a) Cuatro (04) grupos diésel (GD-05/06/07/08),
turboalimentados, carenados, cada uno con una
potencia aparente de 2500 kVA (régimen
operativo "prime para cargas variables”) y 2750
kVA (régimen operativo "stand-by") - 13,8 kV -
60 Hz, para instalacion en la AMC; incluidos dos
(02) Paneles CA para los grupos diesel y demas
cargas existentes actualmente en los QUs 03 y
04.

Il) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
item 2.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC), la ITAIPU sustituye y pone a disposicion,
anexo a este Aditivo, las versiones actualizadas
de los siguientes archivos, referentes al Anexo Il
- Especificaciones Técnicas - Portugués y Anexo
Il - Especificaciones Técnicas - Espaiol,
relacionados a los capitulos de materiales de
repuesto:

*  604720TO003E(Capitulo 12) Versao R1
e 604720T0003P(Capitulo 12) Versao R3

e 604720TO011E(Seccion | - Capitulo 15)
Versao R1
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e 604720T0011P(Secao | - Capitulo 15) Versao
R4

e 604720T0011E(Seccion |l
Versao R1

e 604720T0011P(Secao Il - Capitulo 8) Versao
R4

* 604720T0014E
* 604720T0014P
* 604720T0016E
* 604720T0016P

Capitulo 8)

Capitulo 5) Versao R1
Capitulo 5) Versao R3
Capitulo 11) Versao R1
Capitulo 11) Versao R3

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicoes contidas no Caderno de Bases e
Condicdes da Concorréncia Binacional AF 2021-
18.

e 604720T0011P(Secao | - Capitulo 15) Versao
R4

*  604720T0011E(Seccion Il - Capitulo 8) Versao
R1

*  604720T0011P(Secao Il - Capitulo 8) Versao
R4

*  604720T0014E(Capitulo 5) Versao R1
e 604720T0014P(Capitulo 5) Versao R3
e 604720T0016E(Capitulo 11) Versao R1
e 604720T0016P(Capitulo 11) Versao R3

lll) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Publica Binacional
AF 2021-18.

Elaboracéo: Divisdo de Suporte Técnico
Data de emissao: 18.12.2020

Elaboracion: Divisién de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 18.12.20
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