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1 OBJETO

Construcao de painéis de publicidade, dispostos em terrenos pertencentes a ITAIPU
BINACIONAL, no municipio de Foz do Iguacu, Parana. Incluem-se também neste objeto

impressao digital e instalacao de lonas, conforme necessidade da ITAIPU.
2 ESCOPO

O documento destas Especificacoes Técnicas e Critérios de Medicao esclarecem a
CONTRATADA, os procedimentos para o fornecimento de materiais, equipamentos,
ferramentas e mao de obra necessaria para a construcao de painéis de publicidade, em Foz
do lguacu, Parana, cumprindo com atendimento satisfatério as normas e necessidades da
ITAIPU. Deverao ser utilizados somente materiais que oferecam maxima durabilidade e
facilidade de manutencao.

0 acesso até o local € pavimentado com pista asfaltada.

3 EXECUGAO DO OBJETO

A execucdo do objeto sera segmentada em 12 etapas. Cada etapa refere-se a
execucao completa de cada painel (serdo 12 painéis).

A ITAIPU emitira Ordem de Inicio de Servicos para cada uma das 12 (doze) etapas. E
obrigacao de a CONTRATADA possuir equipes capacitadas tecnicamente para execucao de
etapas simultaneas.

O prazo de execucao de cada painel do tipo Front Light ou Top Sight sera de 30
dias corridos, a partir de data estabelecida na Ordem de Inicio de Servico (especifica para
cada painel) emitida pela ITAIPU.

O prazo maximo de execucao de cada painel do tipo LED sera de 60 dias corridos a
partir da data estabelecida Ordem de Inicio de Servico (especifica para cada painel)
emitida pela ITAIPU.

A CONTRATADA devera levar em consideracao o turno de trabalho da ITAIPU, com
horario maximo de extensao diario entre (7h00min as 12h e das 13h as 18h00min), nao sera
permitida a realizacdo de trabalhos e/ou permanéncia de funcionarios no canteiro de obras

fora deste intervalo. Este horario podera sofrer alteracdes, a critério exclusivo da ITAIPU.
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A programacao dos servicos da CONTRATADA, inclusive a prevista em cronograma
de obra devera respeitar o horario de trabalho definido em convencao coletiva do sindicato
da construcao, e em acordo com o calendario de feriados do contrato definido pela ITAIPU.
Essa programacao devera ser realizada com a previsao de 44 horas de trabalho semanal
(dentro do horario diario estabelecido), excluindo os sabados conforme documento
disponivel atualizado junto ao Sindicato da IndUstria da Construcao Civil do Oeste do
Parana (Sinduscon/QOeste-PR), sendo o link para consulta:

http://www.sindusconoestepr.com.br/convencaoColetivas.

Posicionar em locais apropriados, os materiais e os equipamentos para aplicacao no
servico objeto destas Especificacoes Técnicas, nao podendo acumular-se de forma que
prejudiquem o livre transito de pessoas ou que agridam o meio ambiente.

Para a execucado dos servicos sera considerada estas Especificacbes Técnicas e a
Planilha de Precos.

As Especificacbes Técnicas, juntamente com planilha orcamentaria, deverao ser
utilizadas como diretriz dos servicos e obras orientando a escolha, aquisicao, utilizacao ou
aplicacao de materiais, mao de obra, equipamentos e instalacées. Para efeito de
interpretacao de divergéncias, prevalecera as Especificacoes Técnicas. Em caso de
surgirem duvidas, cabera a area gestora esclarecer.

As marcas e modelos de materiais constantes destas Especificacdes Técnicas ou
Planilha de Precos, sao de referéncia. Serao aceitas outras marcas mediante o envio de
catalogo ou amostras para analise e aprovacao pela ITAIPU antes de sua aplicacao. Na
analise sera considerada a finalidade, qualidade e caracteristicas técnicas do material e o
custo estimado pela ITAIPU.

Em toda a documentacao fornecida, seja em: projetos, planilhas, especificacoes,
etc., a palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE a todos os
requisitos de qualidade e rendimento.

Todos os materiais especificados ou equivalentes a serem incorporados as obras,
assim como a execucao dos trabalhos, deverao ser previamente aprovados pela ITAIPU.

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

¢ As normas e procedimentos destas Especificacoes Técnicas;
e As prescricoes da lei municipal complementar 260/2016;
e As normas da ABNT;

« As prescricdes e recomendacées dos fabricantes;
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A CONTRATADA devera manter permanentemente durante o horario de trabalho um
encarregado geral no canteiro de obras, o qual devera ser devidamente credenciado e
aprovado pela ITAIPU. O encarregado geral residente devera manter no escritorio da obra,
uma copia das Especificacoes Técnicas e o Diario de Obra e demais documentos exigidos no
contrato e seus anexos, conforme descrito no item de encarregado de obra destas
Especificacbes Técnicas.

A CONTRATADA devera executar todos os trabalhos especificados sempre mediante
a aprovacao da ITAIPU. Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em
sua execucao, serao demolidos em no maximo 3 (trés) dias apos solicitacao da
FISCALIZACAQ, sendo reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA.

4  MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

4.1 Condicbes Basicas de Maquinas e Equipamento

Além da documentacdo pertinente, todos os equipamentos e veiculos que
necessitarem acesso para execucao do servico na area interna de ITAIPU deverao
apresentar-se em boas condi¢ées de manutencao.

Os veiculos utilizados para a prestacao de servicos no lado brasileiro devem cumprir

o

alei n ° 8.723 de 28 de outubro, 1993, que dispde sobre a reducao da emissao de
poluentes por veiculos automotores e as resolucoes de CONAMA (001 e 002 de 8 de marco
de 1990) e da norma ABNT NBR 10151:2000 relativa ao controle de ruidos no ambiente.

Todos os veiculos utilizados pela CONTRATADA, caminhdes ou transportes urbanos,
de passageiros ou de carga, devem ter as datas de fabricacao dos chassis, limitadas a 15
(quinze) anos para micro-onibus e 10 (dez) anos para os micro-onibus mistos (vans),
anteriores a data de assinatura do contrato.

Os veiculos automotores devem respeitar o codigo de transito brasileiro que
determina no artigo 104, entre outras disposicoes, o controle das emissdes sonoras, que
devem ser avaliadas através de inspecoes periodicas, bem como a atender o contido nas
resolucbes do CONAMA n.° 008 de 1993 e n.° 237 de 1997. No caso dos veiculos que
transitam pelo territorio paraguaio, estes devem cumprir as disposicoes da lei nacional n.°
5016/2014 de transito e seguranca rodoviaria.

Todos os equipamentos e veiculos utilizados devem possuir motoristas e/ou

operadores habilitados.
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4.2 Servicos Técnicos Especializados

Todas as atividades previstas nas Especificacoes Técnicas devem ser executadas por
profissionais habilitados para a funcao.

A CONTRATADA deve prever, quando necessaria, a utilizacao de consultores,
topografos, eletricistas, encanadores, soldadores, armadores, carpinteiros, azulejistas,
pedreiros, impermeabilizadores, marmorista, gesseiro e demais profissionais técnicos
especializados necessarios aos servicos propostos.

Nao sera permitida a execucao de servicos com profissionais de capacidade técnica

incompativel com os requisitos das Especificacées Técnicas.
5  MATERIAIS DE CONSTRUCAO

5.1 Amostras

A CONTRATADA é obrigada a apresentar para aprovacao pela ITAIPU uma amostra
dos materiais que se propée a empregar na obra, sempre que solicitado pela
FISCALIZACAO.

5.2 Materiais Usados

E terminantemente proibido o emprego, pela CONTRATADA, de materiais usados ou
que possam ter perdido suas propriedades desde sua producao ou fabricacao, salvo se

forem aqui especificados.
5.3 Retirada de Materiais Refugados

A CONTRATADA é obrigada a retirar do canteiro de obras os materiais que forem
rejeitados pela ITAIPU no prazo de 3 (trés) dias, contados da data da notificacao. Caso nao
o faca, a ITAIPU se reserva o direito de retira-los, correndo por conta da CONTRATADA
todas as despesas efetuadas, assim como, os prejuizos dai originados que terao os valores
apontados no Diario de Obra, e debitados (glosados) da fatura a ser apresentada pela
CONTRATADA no més subsequente da notificacdo registrada pela FISCALIZACAO e nao

atendida.
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5.4 Depésito e Guarda

Com prévia autorizacao da ITAIPU, a CONTRATADA depositara em locais apropriados
e em seguranca os materiais que por sua natureza o exigirem. Nao podera sob nenhum
pretexto depositar na obra materiais que nao tenham emprego na mesma ou maiores
quantidades que as requeridas pelos trabalhos contratados. Salvo para materiais
suscetiveis de perdas ou quebras admitidos pela ITAIPU.

Todos os materiais retirados ou aqueles que serao aplicados nos servicos serao da
responsabilidade da CONTRATADA e devem ser armazenados e disponibilizados no lugar
apropriado, ndao podendo acumular-se de tal maneira que obstruam o transito de pedestres

ou prejudiquem o meio ambiente.
5.5 Condicdes Particulares dos Materiais
5.5.1 Agua

Sera limpa e isenta de Oleos, acidos, alcalis, vegetacao ou qualquer tipo de
impurezas que possam influenciar na mistura do concreto, argamassas, e outros materiais

onde esta se fizer necessaria.
5.5.2 Agregados (brita e areia)

Os agregados deverao ser estocados convenientemente. O local selecionado para a
estocagem dos agregados deve ter solo firme e limpo, sendo providenciado um isolamento
dos agregados com o solo através de no minimo um assoalho de madeira ou camada de
concreto que permita o escoamento de agua livre dos agregados.

Areias e os agregados graldos devem ser mantidos separados por paredes de
madeira ou similar, para nao comprometer a mistura determinada na dosagem de
concretos e argamassas.

Os agregados deverao permanecer limpos, sem nenhum tipo de detrito que possa
causar o enfraquecimento do concreto e argamassas. Deverao ser removidas pontas de
cigarro, pedacos de madeira, serragem, folhas de arvores, papel, argila etc. A verificacao
da limpeza dos agregados graudos devera ser feita de maneira visual. Para o caso das
areias, podera ser feita verificacao visual e manual com utilizacdo de uma porcao de areia
esfregada entre a palma das maos. Caso as maos figuem sujas € manchadas o lote de areia
podera ser rejeitado, ou exigido da CONTRATADA teste especifico relativo a qualidade do

material.
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5.5.3 Cimento

Sera permitido o uso de cimento portland, que atenda as normas brasileiras, e na
modalidade de resisténcia a compressao minima aos 28 dias de 32 MPa. Deve ser evitado o
uso de cimentos improprios para condices climaticas adversas (como o uso de cimento
CPV-ARI em dias muito quentes).

As embalagens devem ter impressa, de forma visivel, a marca do fornecedor, tipo e
classe do cimento. As embalagens devem estar integras até o momento do seu consumo.

A embalagem do cimento deve conter a indicacao da data de fabricacao, do tipo de
cimento e do peso do conteldo, com a indicacao legivel, indelével e nao removivel.

O cimento deve ter uma validade minima de 60 dias contados a partir da data da
ordem de inicio das obras.

As pilhas de sacos de cimento nao devem ter mais do que 10 unidades de altura,
salvo no caso da utilizacdo em menos de 15 dias, onde sera permitida a altura maxima de
15 unidades.

O cimento deve ser depositado em abrigo fechado, permanecer sem contato com
agua ou umidade excessiva, afastado do solo e das paredes do deposito.

Serao rejeitados os cimentos empedrados, mesmo que de forma parcial na
embalagem.

Também serao rejeitados cimentos que estejam em desacordo com as

especificacoes da embalagem e requisitos das normas da ABNT.
5.5.4 Cal

A cal devera ser do tipo hidratada. Deve estar claro na embalagem a designacao
“cal hidratada”, produtos que denominam na embalagem “cal hidratada com adicao” ou
"cal hidratada com leucofilito" ou "cal pozolanico” nao serdo aceitos para a confeccao das
argamassas. E proibido o uso de aditivo plastificante ndo autorizado pela ITAIPU, como por
exemplo, produto definido como “Cal Liquida”. As condicoes de armazenagem devem ser

as mesmas definidas para o cimento.
5.5.5 Madeira

Toda a madeira, para emprego definitivo, sera bem seca, isenta de branco,
caruncho ou broca; nao ardida, sem nos, fendas, abaulamentos, arqueamentos ou defeitos

que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia.
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As madeiras deverao ser serradas e beneficiadas de acordo com a NBR 7203 da
ABNT. Para as diversas partes da construcao devera ser utilizada preferencialmente
madeira de reflorestamento Eucalipto Grandis, Cedro, Angelin ou outra previamente
aprovada pela ITAIPU.

As madeiras de emprego provisorio para andaimes, tapumes, moldes e escoras
poderao ser de pinho do Parana, ou pinus de reflorestamento, em tabuas ou caibros, com
as dimensdes necessarias aos fins a que se destinam, sendo admitido o uso de rolicos desde
que resistentes.

Os compensadores multilaminados ou OSB utilizados na construcao devem ser feitos

a partir de madeira reflorestada ou madeira reciclada.
5.5.6 Aco

Os acos para concreto armado deverao ser das categorias CA-50 ou CA-60, e de
acordo com o estabelecido na NBR 7480. As barras e fios devem ter obrigatoriamente o
nome do fabricante, categoria, classe e diametro. Devem ainda possuir nervuras para
aumentar a aderéncia.

Para a confeccao da estrutura metdlica, incluindo seu sistema de
contraventamento, devem ser utilizados perfis e barras que atendam no minimo as
especificacoes SAE 1010 ou ASTM A36.

5.5.7 Metais Sanitarios

Os metais sanitarios serao cromados de primeira linha, sendo as marcas de
referéncia Deca, Docol e Lorenzetti; se empregados de outra marca, deverao ter qualidade

equivalente ou superior.
5.5.8 Tintas

As tintas deverao ser aplicadas rigorosamente de acordo com as instrucdes do
fabricante e as normas técnicas especificas. Nas tintas nao sera permitida a adicao de
substancias estranhas para dissolvé-las ou qualquer outra finalidade, a nao serem as
recomendadas pelo fabricante. Todas as tintas e massas acrilicas utilizadas deverao estar
qualificadas no programa setorial de qualidade - Tintas Imobiliarias, da ABRAFATI.

Todas as embalagens devem ser armazenadas em local seco e sem incidéncia de sol.
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6  EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1 INSTALAGOES PRELIMINARES

A ITAIPU entregara a CONTRATADA o terreno da maneira em que se encontra.
Ficarao a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias correspondentes as
instalacoes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e
ferramentas necessarias a execucao dos servicos contratados, bem como: andaimes,

tapumes e cercas.

6.1.1 Instalagdes Provisorias - Container

6.1.1.1  Disposicoes Executivas

A CONTRATADA devera dispor de container que servira de depodsito provisorio de
ferramentas, materiais, equipamentos e escritorio. Devera ainda atender as necessidades
minimas de logistica da CONTRATADA.

As paredes devem ser em chapa trapezoidal, forro com isolante térmico e acuUstico
e incluso instalacado elétrica, chassi reforcado largura 2,20 m; comprimento 6,20 m e altura
2,50 m.

O local da instalacdo do container sera definido pela FISCALIZACAQ. Apds o término
das obras, devera ser removido sem que fique qualquer tipo de residuos provenientes do
seu condicionamento.

Estao previstos 02 (dois) meses de locacao de container para construcao de cada
painel do tipo LED e um més de locacao de container para construcao de cada painel do

tipo Front Light ou Top Sigth.

6.1.1.2  Critérios de medicdo

A medicao do container sera em unidades por més (un x més) efetivamente
utilizado e aprovado pela FISCALIZACAO. Obs. Atrasos de execucao de obra nao terao

pagamento mensal do container.
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6.1.2 Banheiro Quimico

6.1.2.1 Disposicoes Executivas

A CONTRATADA devera disponibilizar para os seus funcionarios banheiro quimico
individual, portatil, com montagem, manutencdao e desmontagem, em polietileno ou
material similar, com teto translicido, dimensées minimas de 1,10m de frente x 1,10m de
fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico, fechamento
com identificacao de ocupado.

A higienizacao devera ser no minimo trés vezes por semana.

Estdo previstos dois meses de locacao de banheiro quimico para construcao de cada
painel do tipo LED e um més de locacao de banheiro quimico para construcao de cada

painel do tipo Front Light ou Top Sigth.

6.1.2.2  Critérios de medicdo

A medicao para este item sera em unidades por més (un x més) admitindo a parcela

fracionada conforme prazo vigente da obra.
6.1.3 Placa da Obra

6.1.3.1  Disposicoes Executivas

A placa da obra devera ser confeccionada de acordo com o manual de PLACA DE
OBRA no Adendo B destas Especificacdes Técnicas. As dimensdes e os logotipos deverao ser
criteriosamente observados e atendidos na sua totalidade.

Deve ser instalada dentro das areas onde se realizam as obras ou em seu entorno,
durante o seu prazo de execucao.

A CONTRATADA devera manter a integridade da placa de obra durante todo o
periodo de execucao dos servicos. A instalacdo da placa de obra no local devera ser antes

ou no maximo na mesma data do inicio dos servicos.

6.1.3.2  Critérios de Medicdo

A medicao da placa da obra sera por metro quadrado (m2), apds efetivamente
executada e aceita pela FISCALIZACAO.
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6.1.4 Tapume com telha metalica trapezoidal em aco galvanizado

6.1.4.1  Materiais

O tapume devera ser executado com utilizacao de telhas trapezoidais de aco

galvanizado na espessura de 0,5mm, estruturado com pontaletes e sarrafos.

6.1.4.2 Disposicoes executivas

O tapume sera executado, onde e se necessario, para fechamentos e protecao de
areas. Deverao ser dotados de portas de acesso aos recintos. Para a definicao do local de
execucao do tapume a FISCALIZACAO devera ser consultada.

A altura minima do tapume devera ser de 2 metros.

Estao previstos, em média, 70 m? de tapume metalico para construcao de cada

painel.

6.1.4.3 Critérios de medicdo

O tapume sera medido por metro quadrado (m?) efetivamente instalado,

conforme esta especificacao.

6.2 PAINEIS DE PUBLICIDADE

Todos os equipamentos e materiais utilizados para confeccao dos painéis deverao
ser novos. Fica terminantemente proibido o emprego de materiais usados na execucao dos

servicos.
6.2.1 Painel de Publicidade do tipo Front Light

6.2.1.1  Materiais e disposicoes executivas

Fornecimento e instalacao de painel do tipo Front Light, formato 8.00 x 4.00 m,

com publicidade em ambas as faces.

v Pé-direito tubular, com altura de 9,00m e diametro de 0,60m;

v Estrutura de fundacao ajustada ao painel e dimensionada conforme recomendacoes
de normas aplicaveis;

v" Quadro principal medindo 8,00 x 4,00 m. dupla face revestido com chapa

galvanizada;

Pregao Eletronico Nacional NF 1717A-20 - Aditamento 1
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v Passarela superior medindo de 8,00 x 0,40 m;

<\

[luminacao com 8 refletores de 20 watts com bracos de 1,80 m;
v' Sistema de energia fotovoltaico Off Grid, instalado na parte superior do painel de
publicidade, de forma a evitar o vandalismo;

v" Pintura Automotiva em toda estrutura;

O sistema de energia para iluminacao Off Grid devera ser composto por:
Placas solares;

Inversor;

Controlador de energia;

Cabeamento;

NN

Bateria estacionaria;

0 esquema do painel Front Light encontra-se na figura 6.2.1.1.1 (abaixo).

Pregao Eletronico Nacional NF 1717A-20 - Aditamento 1
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Figura 6.2.1.1.1 - Desenho esquemadtico do painel Front Light.

O sistema de energia fotovoltaico devera ser dimensionado de maneira a garantir,
no minimo, 13 h/dia de refletores em pleno funcionamento.

O painel de publicidade sera construido em um dos lotes da ITAIPU BINACIONAL. A
localizacao de posicionamento de cada painel sera informada posteriormente. Deverao ser
entregues em arquivos digitais (extensoes: “.dwg” e “.pdf”) todos os projetos referentes a
construcao do painel; os mesmos serao analisados e aprovados pela ITAIPU. A CONTRATADA
devera seguir todas as orientacoes da lei municipal complementar 260/2016, além de
todas as normas técnicas pertinentes e orientacbes do fabricante.
Observacao: todos os projetos apresentados para aprovacao deverao estar acompanhados

de ART referente aos mesmos.

Pregao Eletronico Nacional NF 1717A-20 - Aditamento 1
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6.2.1.2 Critérios de medicdo

O Painel de publicidade do tipo Front Light sera medido por unidade (UN)
efetivamente executada, com todos os elementos descritos em planilha orcamentaria e
nestas Especificacoes Técnicas, seguindo as orientacoes de projeto (entregue pela
CONTRATADA e aprovado pela ITAIPU).

6.2.2 Painel de Publicidade do tipo Top Sight

6.2.2.1 Materiais e disposicoes executivas

Fornecimento e instalacao de painel do tipo Top Sight, formato 3.50 x 5.00 m, com
publicidade em ambas as faces.

v Pé-direito tubular, com altura de 9,00m e didametro de no minimo 0,32m;

v Estrutura de fundacao ajustada ao painel e dimensionada conforme recomendacoes
de normas aplicaveis;

v" Quadro principal medindo 3,50 x 5,00 m. dupla face revestido com chapa
galvanizada;

v" Passarela superior medindo de 5,00 x 0,40 m;

v lluminacao com 4 refletores de 20 watts com bracos de 1,80 m;

v Sistema de energia fotovoltaico Off Grid, instalado na parte superior do painel de
publicidade, de forma a evitar o vandalismo;

v" Pintura Automotiva em toda estrutura;

O sistema de energia para iluminacao Off Grid devera ser composto por:
Placas solares;

Inversor;

Controlador de energia;

Cabeamento;

NN

Bateria estacionaria;

O esquema do painel Top Sight encontra-se na figura 6.2.2.1.1 (abaixo).
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Figura 6.2.1.1.1 - Desenho esquemadtico do painel Top Sight

O sistema de energia fotovoltaico devera ser dimensionado de maneira a garantir,
no minimo, 13 h/dia de refletores em pleno funcionamento.

O painel de publicidade sera construido em um dos lotes da ITAIPU BINACIONAL. A
localizacao de posicionamento de cada painel sera informada posteriormente. Deverao ser
entregues em arquivos digitais (extensoes “.dwg” e “.pdf”) todos os projetos referentes a
construcao do painel; os mesmos serao analisados e aprovados pela ITAIPU. A CONTRATADA
devera seguir todas as orientacoes da lei municipal complementar 260/2016, além de
todas as normas técnicas pertinentes e orientacoes do fabricante.

Observacao: todos os projetos apresentados para aprovacao deverao estar acompanhados

de ART referente aos mesmos.
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6.2.2.2 Critérios de medicdo

O Painel de publicidade do tipo Top Sight sera medido por unidade (UN)
efetivamente executada, com todos os elementos descritos em planilha orcamentaria e
nestas Especificacbes Técnicas, seguindo as orientacoes de projeto (entregue pela
CONTRATADA e aprovado pela ITAIPU).

6.2.3 Painel de Publicidade do tipo LED

6.2.3.1  Materiais e disposicoes executivas

Fornecimento e instalacao de painel do tipo LED, com publicidade somente em uma
das faces, com disposicao de dezoito (18) gabinetes, conforme figura 6.2.3.1.1. Cada
gabinete deve ter dimensdes aproximadas de 96 x 96 cm, sendo do tipo P10. As referidas
dimensdes nao necessitam ser de exatamente 96 x 96 cm, sendo toleraveis pequenas
variacoes (se aprovadas pela ITAIPU). A area total de Painel Luminoso devera ter no

minimo 5,76 (largura) x 2,88 (altura) metros (ver figura 6.2.3.1.1).
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MIN. 576 CM

MIN. 288 CM

7
SMAANAN

Figura 6.2.3.1.1 - Esquema do Painel de Publicidade do tipo LED.

Serdo OBRIGATORIOS os seguintes componentes:

v' Pé-direito tubular, com altura minima de 4,00m e diametro de 0,80m;

v' LED: SMD

v’ Estrutura de fundacao ajustada ao painel e dimensionada conforme recomendacoes
de normas aplicaveis;

v' Estruturas auxiliares que possibilitem acesso para manutencao;

v Pintura Eletrostatica em toda estrutura (cor definida pela ITAIPU);
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Visualizacao a partir de 8 m;

Configuracao do LED: 1R1G1B (SMD 3 IN 1);
Consumo maximo: 600 W/m?2;

Brilho maximo: Maior que 6500 NITS;

Grau de protecao minimo: 1P65

ISR N N N

Material do gabinete: Aco ou Aluminio.

Importante: As midias digitais serdo inseridas via dispositivos removiveis (como pen drive,
por exemplo), com auxilio de um MINI PC, que devera ser disponibilizado juntamente com
os painéis e apresentar facil acesso para utilizacao e protecao anti-vandalismo.

Ademais, todos os demais dispositivos, que forem necessarios ao correto funcionamento

dos painéis deverao ser fornecidos pela Contratada.

6.2.3.2 Critérios de medicdo

O Painel de publicidade do tipo LED sera medido por unidade (UN) efetivamente
executada, com todos os elementos descritos em planilha orcamentaria e nestas
Especificacbes Técnicas, seguindo as orientacdes de projeto (entregue pela CONTRATADA e

aprovado pela ITAIPU).

Observacao: todos os projetos apresentados para aprovacao deverao estar

acompanhados de ART referente aos mesmos.
6.3 IMPRESSAO/INSTALACAO DE LONAS
6.3.1 Impressao digital e instalacao de lona

6.3.1.1  Materiais e disposicoes executivas

Impressao grafica digital e instalacao de lona titanium, trama 1000 x 1000 mm e
gramatura de 280g. A arte sera fornecida pela ITAIPU. Estao previstas, em média, a
impressao e instalacao de cinco diferentes anlncios de publicidade para cada painel (Front
Light ou Top Sigth), durante o periodo de um ano.

A impressao grafica digital e instalacao da lona serdao efetivamente realizadas
conforme necessidade da ITAIPU.

A CONTRATADA devera imprimir e instalar determinada lona em, no maximo, 10

(dez) dias Uteis, apods efetiva solicitacdo da ITAIPU.
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6.3.1.2  Critérios de medicdo

A lona sera medida por metro quadrado (m?2) efetivamente impresso, instalado e

aprovado pela ITAIPU.

6.4 LIMPEZA DE OBRA
6.4.1 Limpeza Diaria do Canteiro de Obra

6.4.1.1  Disposicoes executivas

Consistira na execucao de limpeza periddica da obra e canteiro, de maneira a
melhorar a habitabilidade e condicdes de seguranca e higiene na execucao dos servicos.

A limpeza diaria da obra devera ser prevista constantemente, incluindo toda a area
do canteiro de obras (interna e externa a edificacao).

A CONTRATADA devera proceder a limpeza a seco, com utilizacao de vassouras, pas,
carrinho de mao, e demais ferramentas, incluindo a retirada de restos de materiais
inertes, como areia, cimento, restos de concreto, madeira, papel, e demais entulhos.

A CONTRATADA deve prever ainda a limpeza imediata de acessos e pista de
rodagem quando identificado sujeira proveniente da obra ou de cargas destinadas a

execucao dos servicos.

6.4.1.2  Critérios de medicdo

A medicdo da limpeza diaria da obra sera mensal (més), quando efetivamente
realizadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.

6.4.2 Limpeza Final da Obra

6.4.2.1 Disposicoes Executivas

Apoés a conclusdao da remocao dos entulhos, a CONTRATADA deve iniciar a limpeza
final da obra para a entrega da ITAIPU. A limpeza deve ser realizada em pisos, esquadrias,
vidros, paredes, forros, ralos, etc.

A CONTRATADA também devera executar a limpeza da cobertura nova nao deixando

nenhuma marca de sujeira nas telhas.
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Todos os elementos da edificacao devem ser entregues em perfeitas condicoes de
uso e higiene. Devem ser removidos todos os respingos de tintas, poeiras, manchas,
vestigio de argamassa e demais materiais inertes.

Caso necessario, a limpeza deve ser executada com auxilio de maquina de lavar de
alta pressao e demais equipamentos necessarios. A limpeza com auxilio de equipamentos
deve ser realizada de forma prudente.

Defeitos ocasionados pelo processo de limpeza, ou que se apresentarem visiveis
apenas apods a execucao deste servico, deverao ser corrigidos antes da entrega da obra.

Apds a conclusdao do servico sera feita uma verificacao de qualidade, devendo a
CONTRATADA corrigir quaisquer imperfeicdes constatadas pela FISCALIZACAO da ITAIPU.

6.4.2.2 Critérios de medicdo

A medicao da limpeza final da obra sera Global (gl), apds efetivamente realizada e
aprovada pela FISCALIZACAO.

6.4.3 Transporte e descarga de entulho até bota-fora

6.4.3.1  Disposicoes Executivas

O volume de transporte da cacamba devera ser de no minimo 5 m3, ou quando
indicado pela FISCALIZACAO.

As cargas de entulho deverao ser cobertas por lona, tela ou rede de protecao
durante o transporte.

Todos os entulhos deverao ser depositados em local (bota fora) previamente
autorizado e indicado pela ITAIPU distante em até 10 km do local da obra. A solicitacdo e a
responsabilidade pela deposicao dos entulhos serao de responsabilidade da CONTRATADA.

No final da obra deverao ser removidos todos os materiais, entulhos, instalacées
provisorias e demais itens que nao facam parte das edificacoes.

As cargas a serem retiradas devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

6.4.3.2  Critérios de medicdo

A medicao do item transporte e descarga de entulho serao por unidade (un)

efetivamente realizada e aprovada pela Fiscalizacao.
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6.4.4 Carga manual de entulhos

6.4.4.1 Disposicoes Executivas

Consistira na execucao da retirada periddica, e final dos entulhos, residuos e
instalacoes provisorias provenientes da construcao da edificacao.

A CONTRATADA deve seguir o plano Binacional de gestdao de residuos soélidos e de
servicos de salde da Itaipu, tanto para os edificios construidos dentro da Itaipu como fora
da sua area, uma vez em vigor, que fara parte do instrumento contratual como anexo.

A CONTRATADA deve fazer a gestdao da identificacdo e separacao de residuos
previstos no contrato em local adequado e compartimentalizado para receber os residuos
classificados de acordo com o indicado no projeto de construcao.

Antes da vigéncia do Plano de Gestao dos Residuos Sélidos da Itaipu, a classificacao
dos residuos solidos gerados deve ser efetuada pelo menos nas seguintes categorias:

- Matéria organica (restos de alimentos, desbastes de plantas)

- Residuos perigosos (6leos, baterias, acidos)

- Materiais inertes reciclaveis (plasticos, vidro, metais, cartoes, papéis)

- Reutilizaveis materiais inertes (pedra, tijolos, misturas, detritos)

- Residuos que nao sao cobertos pelos itens acima.

A critério da CONTRATADA poderdo ser utilizadas cacambas estacionarias de
entulho para armazenagem dos materiais.

A CONTRATADA deve proceder a retirada geral dos entulhos armazenado na obra,
depositando os  materiais  diretamente nas cacambas, e  considerando:

Carga/Transporte/Descarga de entulhos.

6.4.4.2 Critérios de medicdo

A medicao do item carga manual de entulho sera por metro cubico (m3), levando-se
em consideracao a unidade de carga, com as cacambas de volume de 5 m? efetivamente
retiradas e aprovadas pela FISCALIZACAO.
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6.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

6.5.1 Administracao do Canteiro de Obras / Encarregado de Obra

6.5.1.1  Disposicoes Executivas

A CONTRATADA devera prever a presenca de pessoal de direcao técnica, pessoal de
escritorio e de seguranca bem como, materiais de consumo, equipamentos de escritorio,
veiculos de apoio, treinamentos, manutencao do canteiro de obras e similares para
acompanhamento e gestao do canteiro de obras.

Neste item também sao consideradas taxas de ART (uma ART para cada painel
executado). A CONTRATADA devera obrigatoriamente disponibilizar no canteiro de obras
para administracao local um profissional com a qualificacao de encarregado de obra,
caracterizada pela condicao técnica de bom conhecimento nas atividades de construcao
civil, capacidade de leitura de projetos de arquitetura, estrutura, instalacées e outros. Os
demais profissionais de administracao local ficam a critério da CONTRATADA.

O encarregado de obra sera responsavel pela supervisao das equipes e
desenvolvimento dos trabalhos, além de ser o responsavel pelas demais solucoes
necessarias as atividades previstas.

O encarregado de obra devera preencher diariamente o Diario de Obras e entregar
uma copia deste Diario de Obras a Fiscalizacdo, que tera um campo para preencher
qualquer observacao pertinente ao andamento da obra.

O encarregado de obra também sera o profissional responsavel da CONTRATADA
para efetuar e esclarecer as medicdes dos servicos em conjunto com a Fiscalizacao.

A interacao entre a Fiscalizacao e a CONTRATADA no canteiro de obras sera sempre

efetuada com intermediacao do Encarregado de Obra.

6.5.1.2  Critérios de Medicdo

A medicao da administracao local do canteiro de obra sera global (gl).

Obs. A CONTRATADA podera efetuar medicoes fracionadas da administracao local
do canteiro de obras proporcional a execucao financeira do contrato. Por exemplo, na
primeira medicao a soma de todos os itens faturados represente 10% do total contratado, a
CONTRATADA podera efetuar a medicao de até 10% do item de administracdao local do

canteiro de obras.
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7  CRITERIOS DE MEDICAO

7.1 Medicgao dos Servicos

A medicao fisica dos servicos sera efetuada pela CONTRATADA e conferida pelo
Técnico de Obras responsavel pela FISCALIZACAO dos servicos, seguindo os critérios de
medicao, a Planilha de Precos, as Especificacdes Técnicas, o Contrato especifico da obra e
os Projetos.

A medicao sera realizada ap6s a conclusao dos servicos de acordo com a Planilha de
Precos, até o Ultimo dia Gtil do més da realizacdo dos servicos e aceitacao dos mesmos
pela ITAIPU, conforme formulario “Folha de Medicao”, constante no modelo Adendo A em
anexo.

A planilha de medicao devera ser assinada pela ITAIPU e pelo representante da
CONTRATADA.

8 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

8.1 Documentacao Exigida pela ITAIPU antes do Inicio dos Servicos:

e Solicitacdo de Passe para transito de veiculo na Usina Hidrelétrica de ITAIPU (modelo
anexo), devidamente preenchido e acompanhado de cépias do certificado de registro
do veiculo;

e Apresentacao de Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, do responsavel
técnico pela execucao em no maximo 10 (dez) dias ap6s a data estabelecida na
Ordem de Inicio de Servico (OIS).

e Apresentacdo do Cronograma Fisico da Obra, em no maximo até 10 (dez) dias apds a
data estabelecida na OIS, para aceitacao da ITAIPU, e conforme modelo sugerido no
adendo A, incluindo dias de ocorréncia de chuvas.

e Apresentacdao da Composicao de Precos Unitarios da Planilha de Precos (modelo
anexo - Adendo A), em no maximo até 10 (dez) dias apo6s a data estabelecida na OIS,
para aprovacao da ITAIPU;

e A CONTRATADA devera emitir carta enderecada (modelos em anexo - Adendo A) a
Diretoria de Coordenacao, com antecedéncia de 10 (dez) dias do inicio das obras,
solicitando emissao de crachas para os empregados alocados para a obra,

acompanhados de copias perfeitamente legivel dos seguintes documentos:
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v' Copia da ficha de registro dos empregados;
v/ Cobpia da carteira de identidade dos empregados;

v' Tipo sanguineo;

Caso o profissional nao esteja registrado na Empresa (Ex: Diretor, proprietario,
etc., devera ser apresentado copia do Contrato Social onde esteja identificado o vinculo da
pessoa com a Empresa).

Caso seja necessaria renovacao dos crachas, a empresa devera encaminhar carta de
solicitacao constando que se trata de prorrogacao. Nesse caso nao € necessario anexar

copias dos documentos.

9 MODELOS DE DOCUMENTOS PADRAO

ADENDO A - MODELOS PARA CORRESPONDENCIAS.
ADENDO B - MANUAL DE PLACA DE OBRA.
ADENDO C- CRONOGRAMA FISICO ESTIMADO
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ADENDO A

MODELOS PARA CORRESPONDENCIAS

Adendo A - Especificacdes Técnicas - Painéis de Publicidade
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CARTA MODELO (1)

CARTAO DE IDENTIFICACAO

Fozdolguacu, ___/__ /____

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento

Divisao de Infraestrutura e Manutencao

ITAIPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731 CEP. 85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref. : Solicitacao de Cartao de Identificacao
Senhor Gerente:
Vimos por meio desta solicitar a V. Sa., a autorizacdo de acesso 4 CENTRAL DE
HIDRELETRICA ITAIPU através de cartdo de identificacdo (cracha), para os funcionarios abaixo

relacionados. Segue copia dos documentos de identificacao exigidos.
NOME FUNCAO N° IDENTIDADE TIPO SANGUINEO

Sem mais para 0 momento, permanecemos ao dispor de Vossa Senhoria para

quaisquer esclarecimentos julgados necessarios.

Atenciosamente

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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CARTA MODELO (2)
INDICACAO DE REPRESENTANTE

Foz do Iguacu, ___/ /

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAIPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref. : Indicacao de Representante

Senhor Gerente,

Informamos que o Sr € o representante

dessa empresa para tratar dos assuntos referentes a execucao do Contrato:
- (Objeto do Contrato).

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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CARTA MODELO (3)
PASSE DE VEICULO

Foz do Iguacu, ___/ /

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento

Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao

ITAIPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731. CEP 85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref.: Solicitacdo de Passe de Veiculos

Senhor Gerente:

Solicitamos a emissao de passe de veiculo para transito na Central Hidrelétrica de Itaipu

(formulario anexo), conforme contrato: - (Objeto do Contrato).

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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1] ITAIPU SOLICITACAO DE PASSE PARA TRANSITO DE VEICULO | Data
VAN BINACIONAL NA CENTRAL DE ITAIPU Y A
o EMISSAO o CANCELAMENTO o
DADOS DO VEICULO:
Propriedade
Placa: Tipo: Marca:
Chassis: Cor: Ano:

PASSE TIPO “E” PARA VEICULO DE EMPREGADO (USO PARTICULAR):

Usuario: Ref.:
Empresa: Cargo:
Area: Ramal:

Ass. do Empregado
ANEXAR COPIAS DO CERTIFICADO DO VEICULO, CRACHA E CARTEIRA DE HABILITACAO.

PASSE TIPO “T*“ PARA TERCEIROS (EMPREITEIROS E OUTROS ORGAOS):

Empreiteiro/Orgao: Telefone

Servico da (o)

Contrato n° Término do Contrato/Servico: / /

Validade do passe (maximo 1 ano): de / / a / /

Justificativa: (maximo 4 linhas)
Ass. Solicitante De Acordo - Gerente da Area - IB

ANEXAR COPIA DO CERTIFICADO DO VEICULO.

ANOTACOES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE:

Em /__/ Preparado por Visto Ger. Div.:
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CARTA MODELO (4)

CRONOGRAMA

Fozdolguacu, __/__ /____

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref: Envio de Cronograma de Obra

Senhor Gerente:

Vimos por meio desta, fornecer a V. Sa., a documentacao referente a planilha auxiliar e

cronograma de execucao, conforme contrato: - (Objeto do

Contrato).

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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CRONOGRAMA MODELO
- Diretoria de Coordenagao- CD
y 4 \ITAIPU Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento - OD.CD
BINACIONAL Departamento de Obras e Manutengéo - ODM.CD
Divisdo de Infraestrutura e Manutencao - ODMI.CD
ITEM DESCRICAO 174 | 2/4 | 3/4 | 4/4 174 | 2/4 | 3/4 | 4/4 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 174 | 2/4 | 3/4 | 4/4
1|Servicos Preliminares
2(Demolicoes
3|Fundacdes e Estruturas
4|Impermeabilizacao
5|Cobertura
6[Paredes e Painéis
7|Revestimento de Paredes e Tetos
8|Pisos e Pavimentacoes
9|Esquadrias

10|Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias

11|Instalacoes Elétricas

12|Instalagdes de Prevencao Contra Incéndio

13|Loucas, Aparelhos Hidrosanitarios e Metais
14|Pintura
15(Servicos Diversos e Limpeza

Cronograma modelo para execucao dos servicos de construcao da obra: Ampliacdo da Academia Reviver, na UHI em Foz do Iguacu - PR

Esta incluso no prazo total do cronograma a ocorréncia de dias de chuva conforme média da regido acrescido de 20%, devendo a CONTRATADA incluir esta média em sua
programagao.

O cronograma devera ser revisado e alterado pela CONTRATADA conforme equipamentos utilizados, quantitativo de méao-de-obra empregada e logistica dos servicos.
A CONTRATADA devera enviar o cronograma revisado em até 10 dias apos a emissao da OIS, que sera aprovado por ITAIPU.
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PLANILHA AUXILIAR MODELO (5)

PLANILHA AUXILIAR
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS DA PLANILHA DE PRECOS

ITEM N°1 DESCRICAO:
SUB _ PRECOS (RS)
DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT.
ITEM UNITARIO TOTAL
1.1 MATERIAIS (discriminar)
1.2 EQUIPAMENTOS, (discriminar) Ex HT
1.3 MAO-DE-OBRA. (discriminar) Hx HT
TOTAL DO ITEM 01

ITEM N°2 DESCRICAO:
SUB _ PRECOS (RS)
DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT.
ITEM UNITARIO TOTAL
2.1 MATERIAIS (discriminar)
2.2 EQUIPAMENTOS, (discriminar) Ex HT
2.3 MAO-DE-OBRA. (discriminar) Hx HT
TOTAL DO ITEM 02

ITEM N° N DESCRICAO:
SUB _ PRECOS (RS)
DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT.
ITEM UNITARIO TOTAL
N.1 MATERIAIS (discriminar)
N.2 EQUIPAMENTOS, (discriminar) Ex HT
N.3 MAO-DE-OBRA (discriminar) Hx HT
TOTAL DO ITEM N

(a) SUBTOTAL
(b) BDI ( %) de (a)
(C) PRECO TOTAL (a + b)

Notas explicativas:

E x HT: Equipamento x Hora Trabalhada.
H x HT: Homem x Hora Trabalhada.
BDI: Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas.
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Materiais: Custo dos materiais de consumo de responsabilidade da
CONTRATADA.
Equipamentos: Custo dos equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive combustiveis, lubrificantes, pecas de reposicao, etc. e manutencao.

Mao-de-obra: Custo da mao-de-obra aplicada na execucao dos servicos e obras,
incluidos os encargos sociais e demais obrigacdes e beneficios legais, ou outros que a
CONTRATADA julgar necessarios.

Observagoes:

A configuracao da Planilha Auxiliar acima é a minima necessaria para a identificacao da
composicao do preco unitario. A critério da proponente poderao ser abertos novos campos.

Deverao ser abertos tantos itens quantos necessarios para a descricao dos servicos
envolvidos.

O valor indicado em (c) PRECO TOTAL devera corresponder ao valor da proposta.

Proponente: Assinatura:

Identificacao do representante:
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CARTA MODELDO (6)

MEDICAO

Fozdolguacu, ___/__ /____

A

Diretoria de Coordenacao

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento
Gerente da Divisao de Infraestrutura e Manutencao
ITAPU BINACIONAL

Avenida Tancredo Neves, 6731

85.866-900 - Foz do Iguacu - PR

Ref:  Solicitacao de pagamento da folha de medicao........ / 20....

contrato: ..... (nimero)

Senhor Gerente:

Solicitamos o pagamento da nota fiscal n° , no valor de RS
referente a medicao Vi , do contrato (Objeto do
Contrato).

Informamos que o valor devera ser depositado no Banco

Agéncia conta corrente

Atenciosamente,

CONSTRUTORA / CONTRATADA
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| DIRETORIA DE COORDENACAOQ -DC
i SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO - 0D.CD
l ‘ ITAI pu DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENGAO - ODM.CD
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO - ODMI.CD
BINACIONAL ¢
FOLHA DE MEDICAOQ
N.: FOLHA(S) 1/n Periodo: 01/12/2015 4 31/12/2015 [NUMERO DO CONTRATO: 4500099999 Logotipo da Empresa
EMPRESA: Construtora Barrageiros Ltda DESCRIGAO DA OBRA: Construgio do Edificio de Produgio
ITEM DESCRIGAO ABREVIADA UN. QUANT. Valor Unit. | EXECUTADO NO MES TOTAL NO MES EXECUGAO FiSICA :ﬁiﬁggﬁ& V"? kg;gﬁ:;‘ Va:g;{ETQ?mL
1 |Senigo 01 M 100,00 RS 30,00 46,00 R$ 1.380,00 46 RS 1.380,00 20,00 RS 920,00
2 [Senigo 02 ' 100,00 RS 850,00 30,00 R$ 25.500,00 100 RS 85.000,00 620,00 RS 18.600,00
3 [Senigo 03 UN. 50,00 R$ 200,00 10,00 R$ 2.000,00 50 R$ 10.000,00 130,00 R$ 1.300,00
4 |Senigo ... R$ - RS - RS -
5 R$ - RS - RS -
6 R$ - RS - RS -
7 R$ - R$ - RS -
8 R$ - RS - RS -
9 R$ - R$ - R$ -
10 R$ - RS - RS -
TOTAL: | R$ 28.880,00 RS 96.380,00 R$  20.820,00
Esta medigdo importa em R$ 28.880,00 ( vinte e oito mil oitocentos e oitenta reais)
TOTAL DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS SEM BDI| R$  20.820,00
BASE DE CALCULO PARA INSS (VALOR DA MEDIGAO - SOMA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SEM BDI)| R$  8.060,00

ASSINATURAS
Contratada Diviséo de Infraestrutura e Manutengao - ODMI.CD Dep. Obras e Manutengéo - ODM.CD Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento - OD.CD
DATA DATA DATA DATA DATA DATA
DE ACORDO FISCALIZAQAO ENG. SUPERVISOR RESPONSAVEL VISTO DE ACORDO
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PLACA DE OBRAS - PARAMETROS

Este manual simplificado estabelece condicdes de uso e limitagdes de tamanho para a
sinalizacao de obras realizadas pela ltaipu Binacional.

As obras civis executadas pela Itaipu Binacional nas areas externas ou internas da Usina
Hidreletrica deverao receber placas visando informar aos publicos internos e externos a
sua natureza, area solicitante, empresa contratada e prazo de execuco.

As placas deverao ser instaladas dentro das areas onde se realizam as obras ou em seu
entorno, durante o seu prazo de execucaoc.

A contratada devera manter a integridade da placa de obra no periodo de execucao
total da obra.

As placas deverao ter as seguintes dimensdes maximas:

PLACAS DE OBRAS - DIMENSOES

EXTERHA: 2,00 x 1,42 m
INTERHA: 1,00 x 0,71 m (reducao proporcional de 50%)

A placa devera conter as especificacdes da obra como: o que € a obra (objeto do
contrato), prazo, area (m?), empresa contratada encarregada do servico, endereco,
telefone, responsavel técnico pela obra e respectivo CREA.

A fonte utilizada em toda a placa € TREBUCHET MS, utilizando as variacdes BOLD, caixa
alta e baixa, com propor¢gdes descritas conforme ilustracao abaixo.

A logomarca da Entidade Binacional deve estar destacada na placa, sempre obedecendo
as proporcdes indicadas no desenho contido neste anexo.

A area requisitante devera vir com o nome legivel da diretoria a que pertence e, abaixo
dele sua sigla nas medidas predeterminadas no desenho contido neste anexo.

Todas as placas deverao ser confeccionadas em chapa de aco galvanizado, previamente
pintadas; depois, deverao ser aplicados os letreiros adesivados, conforme desenho
contido neste anexo. Recomendamos que a placa nao seja pintada a mao, sob risco de
inconformidade com o Manual de ldentidade Visual, o que acarretara a substitucao da
placa inconforme.

A placa podera ser fixada em estrutura metalica ou madeira, conforme a disponibilidade
do local onde sera efetuada a obra.

A cor de fundo, obrigatdria, € o branco. A cor das letras, obrigatdria, € preto fosco.

INSTRUGOES BASICAS PARA COMFECCAD DE PLACAS DE OBRAS
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OBS.: PARA EXECUGAD DE PLACA EM SISTEMA DIGITAL, E PERMITIDO SOLICITAR VERSAD DIGITAL.
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INSTRUGCOES BASICAS PARA CONFECCAD DE PLACAS DE OBRAS
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