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Revisão n°:
3

Data:
12/05/22

UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 01 Administração Local da Contratada, conforme descrito no item 10.1 da Especificação Técnica. GL 1  R$         762.778,93  R$         762.778,93 

1.2
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 03 Mobilização da Contratada, conforme descrito no item 10.2 da Especificação Técnica. GL 1  R$             9.677,18  R$            9.677,18 

1.3
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 04
Mobilizações/Desmobilizações Intermediárias, conforme descrito no item 10.3 da Especificação 
Técnica.

GL 2  R$             6.370,86  R$          12.741,72 

1.4
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 04
Mobilizações/Desmobilizações Eventuais, conforme descrito no item 10.4 da Especificação 
Técnica.

GL 1  R$             6.370,86  R$            6.370,86 

1.5
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 02 Instalações e Conexões Provisórias, conforme descrito no item 10.5 da Especificação Técnica. GL 1  R$           76.285,54  R$          76.285,54 

1.6
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 05 Remoção de Tachas e Tachões, conforme descrito no item 10.6 da Especificação Técnica. unid 10.000  R$                   2,95  R$          29.500,00 

2 POÇOS DE INVESTIGAÇÃO

2.1
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 07

Poço de Investigação, dimensão de 1m x 1m e profundidade variável, incluindo: mão de obra, 
ferramentas, equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços, conforme descrito no item 11 da Especificação Técnica.

m³ 35  R$                411,24  R$          14.393,40 

3 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO PAVIMENTO

3.1 DER-PR 505100

Fresagem a frio do pavimento flexível existente, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos 
serviços, conforme descrito no item 12.2 da Especificação Técnica.

m³ 8.000  R$                252,94  R$      2.023.520,00 

3.2 DNIT 4915669

Remoção de base granular, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e 
outros materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito no item 
12.3 da Especificação Técnica.

m³ 450  R$                 10,67  R$            4.801,50 

3.3 DNIT 4915631

Reparos estuturais pontuais (panela profunda) com restituição de da camada  estrutural 
existente, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e outros materiais 
necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito no item 12.4 da 
Especificação Técnica

m³ 50  R$                383,99  R$          19.199,50 

DIRETORIA TÉCNICA - DT

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SO.DT

ORÇAMENTO ESTIMADO

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORAMENTOS DAS PISTAS

ÁREA INDUSTRIAL

COTAÇÃO

Obra: 

Local:



Revisão n°:
3

Data:
12/05/22

UNITÁRIO TOTAL

DIRETORIA TÉCNICA - DT

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SO.DT

ORÇAMENTO ESTIMADO

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORAMENTOS DAS PISTAS

ÁREA INDUSTRIAL

COTAÇÃO

Obra: 

Local:

3.4 DER-PR 531100

Base granular, com mistura de agregados de graduação aberta, com ligante asfáltico, 
incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e outros materiais 
necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito no item 12.4.3 da 
Especificação Técnica.

m³ 450  R$                127,37  R$          57.316,50 

3.5 DNIT 4915750

Tratamento de Fissuras, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e 
outros materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito no item 
12.5 da Especificação Técnica.

m 150  R$                213,72  R$          32.058,00 

3.6 SINAPI 102100

Imprimação, taxa de 1,3 litros por metro quadrado, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos 
serviços, conforme descrito no item 12.6 da Especificação Técnica.

m² 12.000  R$                   9,33  R$         111.960,00 

3.7 SINAPI 102101

Pintura de Ligação, taxa de 0,80 litros por metro quadrado,  incluindo: mão de obra, 
ferramentas, equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços, conforme descrito no item 12.7 da Especificação Técnica.

m² 200.000  R$                   4,61  R$         922.000,00 

3.8
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 06

Recomposição da Camada Asfáltica, tipo CBUQ, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos 
serviços, conforme descrito no item 12.8 da Especificação Técnica.

m³ 12.500  R$             1.224,80  R$    15.310.000,00 

4 DRENAGEM

4.1
SINAPI 
102999

Canaleta de concreto armado, revestida, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme 
descrito no item 13 da Especificação Técnica.

m³ 15  R$                120,04  R$            1.800,60 

5 TRAVESSIAS DE PISTA

5.1
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 08

Travessias de pista, incluindo, corte de pista, remoção da base e sub-base, escavação em solo, 
concreto, lançamento de eletroduto, recomposição da base, sub-base e camadas asfáltica, 
bem como mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e outros materiais 
necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito no item 14 da 
Especificação Técnica.

m 300  R$                291,74  R$          87.522,00 



Revisão n°:
3

Data:
12/05/22

UNITÁRIO TOTAL

DIRETORIA TÉCNICA - DT

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SO.DT

ORÇAMENTO ESTIMADO

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORAMENTOS DAS PISTAS

ÁREA INDUSTRIAL

COTAÇÃO

Obra: 

Local:

5.2
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 09

Travessias de pista, incluindo, corte de pista, remoção da base e sub-base, escavação em 
rocha, concreto, lançamento de eletroduto, recomposição da base, sub-base e camadas 
asfáltica, bem como mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e outros materiais 
necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme descrito no item 14 da 
Especificação Técnica.

m 150  R$                301,70  R$          45.255,00 

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1
DNIT 

5214003

Pintura de  zebrados, setas e símbolos, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme 
descrito no item 15 da Especificação Técnica.

m² 4.000  R$                 64,54  R$         258.160,00 

6.2
DNIT 

5213408

Pintura de faixas de sinalização viária, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme 
descrito no item 15 da Especificação Técnica.

m² 10.000  R$                 50,97  R$         509.700,00 

7 TACHAS E TACHÕES

7.1
DNIT 

5219619

Fornecimento de tachas, monodirecional e bidirecional, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos 
serviços, conforme descrito no item 16 da Especificação Técnica.

unid 22.000  R$                 31,20  R$         686.400,00 

7.2
DNIT 

5219643

Fornecimento  de tachões, monodirecional e bidirecional, incluindo: mão de obra, 
ferramentas, equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços, conforme descrito no item 16 da Especificação Técnica.

unid 5.600  R$                 62,88  R$         352.128,00 

7.3
DNIT 

5219619

Instalação de tachas, monodirecional e bidirecional, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos 
serviços, conforme descrito no item 16 da Especificação Técnica.

unid 21.000  R$                   7,32  R$         153.720,00 

7.4
DNIT 

5219643

Instalação de tachões, monodirecional e bidirecional, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos 
serviços, conforme descrito no item 16 da Especificação Técnica.

unid 5.300  R$                   6,22  R$          32.966,00 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Revisão n°:
3

Data:
12/05/22

UNITÁRIO TOTAL

DIRETORIA TÉCNICA - DT

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SO.DT

ORÇAMENTO ESTIMADO

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORAMENTOS DAS PISTAS

ÁREA INDUSTRIAL

COTAÇÃO

Obra: 

Local:

8.1
COMPOSIÇÃO 

ITAIPU 03

Desmobilização da contratada,  incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e outros materiais necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme 
descrito no item 17 da Especificação Técnica.

GL 1  R$             9.677,18  R$            9.677,18 

Legenda: 
gl: global; m: metro linear; m²: metro Quadrado; m³: metro Cúbico; unid: unidade

TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 21.529.931,91



Obra: 

Local: 

ITEM (%)

AC 9,00%

S 0,33%

R 0,66%

G 0,33%

DF 0,63%

L 12,00%

I 4,67%

30,43%

DIRETORIA TÉCNICA - DT
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SO.DT

TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
BDI PARA SERVIÇOS

REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORAMENTOS DAS PISTAS

ÁREA INDUSTRIAL

    Fórmula:

DISCRIMINAÇÃO
Taxa de Administração Central da CONTRATADA
Serviços em escritórios externos á Usina Hidrelétrica de ITAIPU, em função 
dos serviços contratados.

Taxa de Incidência de Impostos
Tributos diretos vigentes no Brasil ou Paraguai incidentes sobre a Nota Fiscal 
ou Fatura, se aplicável.

Taxa de Seguros
Seguros obrigatórios previstos no Contrato.
Taxa de Riscos
Riscos inerentes à execução do Contrato.
Taxas de Garantias
Garantias previstas no Contrato.
Taxas de Despesas Financeiras
Despesas Financeiras previstas para a execução do Contrato.
Taxa de Lucro/Remuneração
Lucro previsto pela CONTRATADA.



Obra: REVISÃO Nº: 2

Local: DATA: 17/03/22

ITEM SERVIÇOS ÍNDICE VALOR
PLANILHA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11

12,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
107.682,51 53.841,25 53.841,25 53.841,25 53.841,25 53.841,25 53.841,25 35.894,17 35.894,17 35.894,17 35.894,17 

50% 50%
7.196,70 7.196,70 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 

50% 50,00%
900,30 900,30 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
33.194,25 33.194,25 33.194,25 33.194,25 

10%
76.786,00 

10%
122.521,40 

11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
1.064,49 1.064,49 1.064,49 1.064,49 1.064,49 1.064,49 1.064,49 

100,00% 0,54% 0,44% 5,56% 5,56% 5,56% 5,41% 5,41% 5,32% 5,32% 5,32% 6,24%
21.529.931,91 115.779,51         95.132,50           1.196.951,32    1.196.951,32    1.196.951,32    1.163.757,07    1.163.757,07    1.145.809,99    1.145.809,99    1.144.745,50    1.344.052,90    

0,54% 0,98% 6,54% 12,10% 17,66% 23,06% 28,47% 33,79% 39,11% 44,43% 50,67%
115.779,51 210.912,01 1.407.863,34 2.604.814,66 3.801.765,98 4.965.523,06 6.129.280,13 7.275.090,12 8.420.900,11 9.565.645,61 10.909.698,51

TOTAL ACUMULADO (%)
TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL (%)

897.354,23 

2 POÇOS DE INVESTIGAÇÃO

3 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E 
FUNCIONAL DO PAVIMENTO

4 DRENAGEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,17%

0,62%

TOTAL (R$)

14.393,40 

DIRETORIA TÉCNICA - DT
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SO.DT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO
REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORAMENTOS DAS 
PISTAS
ÁREA INDUSTRIAL

85,84%

0,01% 1.800,60 

0,07%

18.480.855,50 

5 TRAVESSIAS DE PISTA 132.777,00 

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL 3,57% 767.860,00 

7 TACHAS E TACHÕES 5,69% 1.225.214,00 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,04% 9.677,18 



Obra: 

Local: 

ITEM SERVIÇOS ÍNDICE VALOR
PLANILHA

100,00%
21.529.931,91

TOTAL ACUMULADO (%)
TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL (%)

897.354,23 

2 POÇOS DE INVESTIGAÇÃO

3 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E 
FUNCIONAL DO PAVIMENTO

4 DRENAGEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,17%

0,62%

TOTAL (R$)

14.393,40 

DIRETORIA TÉCNICA - DT
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SO.DT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO
REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORAMENTOS DAS 
PISTAS
ÁREA INDUSTRIAL

85,84%

0,01% 1.800,60 

0,07%

18.480.855,50 

5 TRAVESSIAS DE PISTA 132.777,00 

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL 3,57% 767.860,00 

7 TACHAS E TACHÕES 5,69% 1.225.214,00 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,04% 9.677,18 

MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
35.894,17 35.894,17 35.894,17 35.894,17 35.894,17 35.894,17 35.894,17 35.894,17 35.894,17 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 4%
1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 1.108.851,33 739.234,22 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
76.786,00 76.786,00 76.786,00 76.786,00 76.786,00 76.786,00 76.786,00 76.786,00 76.786,00 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
122.521,40 122.521,40 122.521,40 122.521,40 122.521,40 122.521,40 122.521,40 122.521,40 122.521,40 

23,00%
2.225,75 

6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 4,53% 1,10%
1.344.052,90    1.344.052,90    1.344.052,90    1.344.052,90    1.344.052,90    1.344.052,90    1.344.052,90    974.435,79        237.427,32       

56,91% 63,16% 69,40% 75,64% 81,89% 88,13% 94,37% 98,90% 100,00%
12.253.751,41 13.597.804,30 14.941.857,20 16.285.910,10 17.629.963,00 18.974.015,90 20.318.068,80 21.292.504,59 21.529.931,91



Revisión n°: 3
Fecha:

12/05/22

UNITARIO TOTAL
1 SERVICIOS PRELIMINARES

1.1 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 01

Administración local del Contratista, conforme descripto en el ítem 10.1 de la Especificación 
Técnica GL 1  ₲  1.024.540.755  ₲   1.024.540.755 

1.2 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 03 Movilización del Contratista, conforme descripto en el ítem 10.2 de la Especificación Técnica GL 1  ₲       12.999.193  ₲        12.999.193 

1.3 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 04

Movilización/Desmovilización Intermediaria, conforme descripto en el ítem 10.3 de la 
Especificación Técnica. GL 2  ₲         8.557.869  ₲        17.115.738 

1.4 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 04

Movilización/Desmovilización Eventuales, conforme descripto en el ítem 10.4 de la 
Especificación Técnica GL 1  ₲         8.557.869  ₲          8.557.869 

1.5 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 02

Instalaciones y conexiones provisorias, conforme descripto en el ítem 10.5 de la Especificación 
Técnica GL 1  ₲     102.473.078  ₲      102.473.078 

1.6 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 05

Remoción de Tachas y Tachones, conforme descripto en el ítem 10.6 de la Especificación 
Técnica unid 10.000  ₲                3.963  ₲        39.630.000 

2 POZOS DE INVESTIGACIÓN

2.1 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 07

Pozos de investigación, dimensión  de 1x1 m y profundidad variable,  incluido: mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución 
de los servicios, conforme descrito en el ítem 11 de la Especificación Técnica.

m³ 35  ₲            552.412  ₲        19.334.420 

3 RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL PAVIMENTO

3.1 DER-PR 505100
Fresado en frio del pavimento flexible existente, incluido: mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme descrito en el ítem 12.2 de la Especificación Técnica.

m³ 8.000  ₲            339.770  ₲   2.718.160.000 

3.2 DNIT 4915669
Remoción de base granular, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y otros 
materiales necesarios para la prefecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 
12.3 de las Especificaciones Técnicas.

m³ 450  ₲              14.333  ₲          6.449.850 

3.3 DNIT 4915631

Reparaciones estructurales puntuales (bacheo profundo) con restitución de paquete 
estructural existente, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 
12.4 de la Especificación Técnica. 

m³ 50  ₲            515.807  ₲        25.790.350 

3.4 DER-PR 531100

Base de mezcla de áridos de graduación abierta con ligante asfaltico (base negra), incluido: 
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 12.4.3 de la Especificación 
Técnica.

m³ 450  ₲            171.094  ₲        76.992.300 

PRECIO

DIRECCIÓN TÉCNICA - DT
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS - SO.DT

PRESUPUESTO ESTIMADO
REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS
ÁREA INDUSTRIAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANTCOTACIÓN

Obra: 
Local:



Revisión n°: 3
Fecha:

12/05/22

UNITARIO TOTAL
PRECIO

DIRECCIÓN TÉCNICA - DT
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS - SO.DT

PRESUPUESTO ESTIMADO
REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS
ÁREA INDUSTRIAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANTCOTACIÓN

Obra: 
Local:

3.5 DNIT 4915750
Tratamiento de fisuras, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 
12.5 de la Especificación Técnica.

m 150  ₲            287.086  ₲        43.062.900 

3.6 SINAPI 102100
Riego de imprimación, tasa de 1,3 litros por metro cuadrado, incluido: mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución 
de los servicios, conforme descrito en el ítem 12.6 de la Especificación Técnica.

m² 12.000  ₲              12.533  ₲      150.396.000 

3.7 SINAPI 102101
Riego de Liga, tasa de 0,8 litros por metro cuadrado, incluido: mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme descrito en el ítem 12.7 de la Especificación Técnica.

m² 200.000  ₲                6.193  ₲   1.238.600.000 

3.8 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 06

Reposición de carpeta de concreto asfaltico tipo CBUQ, incluido: mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme descrito en el ítem 12.8 de la Especificación Técnica.

m³ 12.500  ₲         1.645.253  ₲ 20.565.662.500 

4 DRENAJE

4.1
SINAPI 
102999

Canal de hormigón revestida, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en 
el ítem 13 de la Especificación Técnica.

m³ 15  ₲            161.248  ₲          2.418.720 

5 CRUCE DE PISTA

5.1 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 08

Cruce de pista, incluido, corte de pista, remoción de la base y sub-base, excavación en suelo, 
concreto, lanzamiento de electroducto, recomposición de la base, sub-base y camadas 
asfáltica, así como mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y otros materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 14 de la 
Especificación Técnica.

m 300  ₲            391.889  ₲      117.566.700 

5.2 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 09

Cruce de pista, incluido, corte de pista, remoción de la base y sub-base, excavación en roca, 
concreto, lanzamiento de electroducto, recomposición de la base, sub-base y camadas 
asfáltica, así como mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y otros materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 14 de la 
Especificación Técnica.

m 150  ₲            405.269  ₲        60.790.350 

6 PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

6.1
DNIT 

5214003

Pintura de cebras, flechas y símbolos, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, 
conforme descrito en el ítem 15 de la Especificación Técnica.

m² 4.000  ₲              86.695  ₲      346.780.000 



Revisión n°: 3
Fecha:

12/05/22

UNITARIO TOTAL
PRECIO

DIRECCIÓN TÉCNICA - DT
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS - SO.DT

PRESUPUESTO ESTIMADO
REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS
ÁREA INDUSTRIAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANTCOTACIÓN

Obra: 
Local:

6.2
DNIT 

5213408

Pinturas de fajas de señalización vial, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, 
conforme descrito en el ítem 15 de la Especificación Técnica.

m² 10.000  ₲              68.467  ₲      684.670.000 

7 TACHAS Y TACHONES

7.1
DNIT 

5219619

Provisión de tachas, monodirecional y bidireccional, incluido: mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme descrito en el ítem 16 de la Especificación Técnica.

unid 22.000  ₲              41.910  ₲      922.020.000 

7.2
DNIT 

5219643

Provisión de tachones, monodirecional y bidireccional, incluido: mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme descrito en el ítem 16 de la Especificación Técnica.

unid 5.600  ₲              84.466  ₲      473.009.600 

7.3
DNIT 

5219619

Instalación de tachas, monodirecional y bidireccional, incluido: mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme descrito en el ítem 16 de la Especificación Técnica.

unid 21.000  ₲                9.833  ₲      206.493.000 

7.4
DNIT 

5219643

Instalación de tachones, monodirecional y bidireccional, incluido: mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios, conforme descrito en el ítem 16 de la Especificación Técnica.

unid 5.300  ₲                8.355  ₲        44.281.500 

8 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

8.1 COMPOSICIÓN 
ITAIPU 03

Desmovilización del contratista, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en 
el ítem 17 de la Especificación Técnica.

GL 1  ₲       12.999.193  ₲        12.999.193 

TOTAL DEL PRESUPUESTO
Leyenda: 
gl: global; m: metro lineal; m²: metro cuadrado; m³: metro cúbico; unid: unidad

 ₲                                 28.920.794.016 



Obra: 

Local: 

ÍTEM (%)

AC 9,00%

S 0,33%

R 0,66%

G 0,33%

GF 0,63%

L 12,00%

I 4,67%
Tasa de Incidencia de Impuestos
Tributos directos vigentes en Brasil o Paraguay incidentes sobre la Nota Fiscal 
o Factura, si es aplicable.

    Fórmula: 30,43%

Tasa de Administración Central del CONTRATISTA
Servicios en oficinas externas a la Central Hidroeléctrica de ITAIPU, en 
función de los servicios contratados.
Tasa de Seguros
Seguros obligatorios previstos en el Contrato.
Tasa de Riesgos
Riesgos inherentes a la ejecución del Contrato.
Tasas de Garantías
Garantías previstas en el Contrato.
Tasas de Gastos Financieros
Gastos Financieros previstos para la ejecución del Contrato.
Tasa de Lucro/Remuneración
Lucro previsto por el CONTRATISTA.

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA - DT
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS - SO.DT

TASA DE BENEFICIOS Y GASTOS INDIRECTOS
BGI DIFERENCIADO - SUMINISTRO DE EQUIPOS

REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS

ÁREA INDUSTRIAL



Obra: REVISIÓN Nº: 2

Local: FECHA: 17/03/22

ÍTEM SERVICIOS ÍNDICE VALOR
PLANILLA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

12,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 4,00% 4,00% 4,00%
144.637.996 72.318.998 72.318.998 72.318.998 72.318.998 72.318.998 72.318.998 48.212.665 48.212.665 48.212.665 

50% 50%
9.667.210 9.667.210 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 

50% 50,00%
1.209.360 1.209.360 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
44.589.263 44.589.263 44.589.263 44.589.263 

11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
1.429.911 1.429.911 1.429.911 1.429.911 1.429.911 1.429.911 1.429.911 

100,00% 0,54% 0,44% 5,56% 5,56% 5,56% 5,41% 5,41% 5,32% 5,32% 5,32%
28.920.794.016 155.514.566      127.784.830     1.607.845.006    1.607.845.006    1.607.845.006    1.563.255.743    1.563.255.743    1.539.149.411    1.539.149.411    1.537.719.499    

0,54% 0,98% 6,54% 12,10% 17,66% 23,06% 28,47% 33,79% 39,11% 44,43%
155.514.566 283.299.396 1.891.144.402 3.498.989.408 5.106.834.414 6.670.090.157 8.233.345.900 9.772.495.311 11.311.644.721 12.849.364.220

TOTAL ACUMULADO (%)
TOTAL ACUMULADO (G$)

TOTAL (%)
TOTAL (G$)

1 SERVICIOS PRELIMINARES 4,17% 1.205.316.633 

2 POZOS DE INVESTIGACIÓN 0,07% 19.334.420 

3 RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL 
Y FUNCIONAL DEL PAVIMENTO 85,84% 24.825.113.900 

4 DRENAJE 0,01% 2.418.720 

DIRECCIÓN TÉCNICA - DT
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS - SO.DT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO ESTIMADO
REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y 
MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS
ÁREA INDUSTRIAL

5 CRUCE DE PISTA 0,62% 178.357.050 

6 PINTURA DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL 3,57% 1.031.450.000 

7 TACHAS Y TACHONES 5,69% 1.645.804.100 

8 SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 0,04% 12.999.193 



Obra: 

Local: 
ÍTEM SERVICIOS ÍNDICE VALOR

PLANILLA

100,00%
28.920.794.016

TOTAL ACUMULADO (%)
TOTAL ACUMULADO (G$)

TOTAL (%)
TOTAL (G$)

1 SERVICIOS PRELIMINARES 4,17% 1.205.316.633 

2 POZOS DE INVESTIGACIÓN 0,07% 19.334.420 

3 RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL 
Y FUNCIONAL DEL PAVIMENTO 85,84% 24.825.113.900 

4 DRENAJE 0,01% 2.418.720 

DIRECCIÓN TÉCNICA - DT
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS - SO.DT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO ESTIMADO
REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y 
MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS
ÁREA INDUSTRIAL

5 CRUCE DE PISTA 0,62% 178.357.050 

6 PINTURA DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL 3,57% 1.031.450.000 

7 TACHAS Y TACHONES 5,69% 1.645.804.100 

8 SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 0,04% 12.999.193 

MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
48.212.665 48.212.665 48.212.665 48.212.665 48.212.665 48.212.665 48.212.665 48.212.665 48.212.665 48.212.665 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 4%
1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 1.489.506.834 993.004.556 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
103.145.000 103.145.000 103.145.000 103.145.000 103.145.000 103.145.000 103.145.000 103.145.000 103.145.000 103.145.000 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
164.580.410 164.580.410 164.580.410 164.580.410 164.580.410 164.580.410 164.580.410 164.580.410 164.580.410 164.580.410 

23,00%
2.989.814 

6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 4,53% 1,10%
1.805.444.909     1.805.444.909     1.805.444.909     1.805.444.909     1.805.444.909     1.805.444.909     1.805.444.909     1.805.444.909     1.308.942.631     318.927.890        

50,67% 56,91% 63,16% 69,40% 75,64% 81,89% 88,13% 94,37% 98,90% 100,00%
14.654.809.130 16.460.254.039 18.265.698.948 20.071.143.858 21.876.588.767 23.682.033.676 25.487.478.586 27.292.923.495 28.601.866.126 28.920.794.016
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