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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO
VINILICO

ADITAMENTO 2

I) A ITAIPU esclarece que as respostas das
perguntas formuladas tempestivamente serao
disponibilizadas a todas as proponentes por
meio de aditamento ao CBC, publicado
conforme subitem 2.5.1 e 2.6.1 do CBC.

Il) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) do Pregao Eletronico Binacional AF 1572-
22, a ITAIPU responde perguntas realizadas por
interessada nesta licitacao:

PERGUNTA 1.

No item 6: Responsabilidades da Contratada, no
ponto 1: Esta sendo solicitado supervisionar a
instalacao do piso em conjunto com a ITAIPU,
devendo contar com no minimo um responsavel
permanente na frente dos servicos. Indicar o
perfii de responsavel solicitado para o
cumprimento de tal atividade.

RESPOSTA

O supervisor deve ter experiéncia e
conhecimento referente aos servicos objeto das
Especificacdes Técnicas - Anexo |, nao é exigido
nenhuma formacao especifica.

PERGUNTA 2.

No ponto 1: O prazo para execucao dos servicos
€ de 90 dias corridos, contados a partir da data
indicada na Ordem de Inicio dos Servicos (OIS),
a ser emitida por ITAIPU apos a assinatura do
instrumento contratual.

Consulta: levando em conta que é um produto
muito especifico e importado, o fornecedor nos
indica que levara 70 dias para realizar a
importacao. Como os tempos de importacao sao
contemplados neste contrato?

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
VINILICO

ADITIVO 2

1) La ITAIPU aclara que las respuestas de las
preguntas realizadas fuera del plazo seran
puestos a disposicion a todos los oferentes por
medio de aditivos al PBC, publicado conforme
subitem 2.5.1y 2.6.1 del PBC.

) De conformidad a lo dispuesto en el sub
item 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electrénica
Binacional AF 1572-22, la ITAIPU responde
preguntas realizadas por firma interesada en
esta licitacion:

PREGUNTA 1.

“En el item 6: Responsabilidades del Contratista
En el punto 1: Solicitan Supervisar la instalacion
del piso junto con la ITAIPU, con al menos un
responsable permanente frente a los servicios.
Indicar perfil del responsable requerido para el
cumplimiento de dicha actividad.”

RESPUESTA

El supervisor debe tener experiencia vy
conocimiento referente a los servicios objeto de
las Especificaciones Técnicas - Anexo |, no es
exigido ninguna formacion especifica.

PREGUNTA 2.

“En el punto 1: El plazo para la ejecucion de los
servicios es de 90 dias calendario, contados a
partir de la fecha sefialada en la Orden de inicio
de Servicio (OlS), que emitira la ITAIPU después
de la firma del instrumento contractual.
Consulta: teniendo en cuenta que es un
producto muy especifico e importado el
proveedor nos indica que se tardaria 70 dias en
realizar la  importacion.  ;Como  esta
contemplado los tiempos de importacion en el
presente contrato?”
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RESPOSTA

ITAIPU entende ser aceitavel esta ampliacao de
prazo de 70 dias, por ser um produto especifico
e importado, conforme indicado pela licitante.
0 prazo de execucao sera ampliado. Gentileza
reportar-se ao item Ill deste aditamento.

lll) Em conformidade com o disposto nho
subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) do Pregéo Eletronico Binacional AF 1572-
22, a ITAIPU:

a) altera o prazo de execucdo, constante no
item 7 das Especificacoes Técnicas - Anexo I:

DE
“O prazo para a execucao dos servicos é de 90
dias corridos.”

PARA
“O prazo para a execucao dos servicos é de 160
dias corridos”.

b) altera o prazo de execucao, constante na
Clausula 72 da Minuta de Contrato - Anexo IV:

DE

“O prazo para execucao dos servicos, objeto
deste CONTRATO é de 90 (noventa) dias
corridos.”

PARA

“O prazo para execucao dos servicos, objeto
deste CONTRATO é de 160 (cento e sessenta)
dias corridos.”

c) disponibiliza em anexo a este aditamento
0 arquivo ajustado da Minuta de Contrato -
Anexo IV, com as alteracoes realizadas na cor
azul.

IV) Permanecem inalteradas as demais
condicées contidas no Caderno de Bases e
Condicoes do Pregao Eletronico Binacional AF
1572-22.

RESPUESTA

ITAIPU entiende ser aceptable esta extension de
plazo de 70 dias, por ser un producto especifico
e importado, conforme indicado por el oferente.
El plazo de ejecucion sera ampliado. Favor
remitirse al item Il de este aditivo.

lll) De conformidad a lo dispuesto en el sub
item 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electrdnica
Binacional AF 1572-22, la ITAIPU:

a) altera el plazo de ejecucion, que consta en
el item 7 de las Especificaciones Técnicas -
Anexo I:

DE
“El plazo para la ejecucion de los servicios es de
90 dias corridos.”

PARA
“El plazo para la ejecucion de los servicios es de
160 dias corridos”.

b) altera el plazo de ejecucion, que consta en
la Clausula 72 de la Minuta de Contrato - Anexo
IV:

DE

“El plazo para ejecucion de los servicios, objeto
de este CONTRATO es de 90 (noventa) dias
corridos.”

PARA

“El plazo para ejecucion de los servicios, objeto
de este CONTRATO es de 160 (ciento sesenta)
dias corridos.”

c) pone a disposicion en anexo a este aditivo
el archivo corregido de la Minuta de Contrato -
Anexo IV, con las alteraciones realizadas en
color azul.

IV) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Subasta a la Baja Electronica
Binacional AF 1572-22.
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