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PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1946-22 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1946-22 

 

AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE 
ESTOQUEDE RODA INOX 

 

ADITAMENTO 1 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Binacional EF 1946-22, a 
ITAIPU responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1.  
Solicitação de Alteração de Prazo de Entrega: 
O material solicitado para as rodas não é um 
material comercial sendo necessária a 
encomenda do mesmo para usina, dessa forma 
o prazo de 60 dias só atenderia empresas que 
porventura já tivessem o material em estoque, 
o que cercearia a concorrência. Diante do 
exposto solicitamos que o prazo de entrega das 
rodas seja alterado para 180 dias. 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Favor reportar-se ao Item II 
deste Aditamento. 

 
 
PERGUNTA 2.  
Prazo de entrega: 
Solicitamos ampliar o prazo de entrega de 60 
dias para 120 dias; 
 
RESPOSTA 
Idem da resposta da pergunta anterior. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 
2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Binacional EF 1946-22, a 
ITAIPU prorroga o prazo de entrega e 
disponibiliza novas versões dos arquivos Anexo 
II – Orçamento Estimado; Anexo III – Planilha de 
Preços e Anexo IV – Minuta de Ordem de 
Compra, com os ajustes efetuados na cor azul. 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais 
condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 

 
 

 
ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE STOCK 

DE RUEDA INOX 
 

ADITIVO 1 
 
I)  De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 
2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de 
la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 
1946-22, la ITAIPU responde las preguntas 
realizadas por firmas interesadas en esta 
licitación: 
 
PREGUNTA 1.  
Solicitud de Cambio de Plazo de Entrega:  
El material solicitado para las ruedas no es un 
material comercial y es necesario ordenarlo para 
la central, por lo que el plazo de 60 días solo 
serviría a las empresas que ya puedan tener el 
material en stock, lo que restringiría la 
competencia. En vista de lo anterior, solicitamos 
que el plazo de entrega de las ruedas se cambie 
a 180 días. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem II de 

este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 2.  
Plazo de entrega:  
Solicitamos ampliar el plazo de entrega de 60 
días a 120 días; 
 
RESPUESTA 
Ídem la respuesta a la pregunta anterior. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 
2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de 
la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 
1946-22, la ITAIPU prorroga el plazo de entrega 
y pone a disposición nuevas versiones de los 
archivos Anexo II - Presupuesto Estimado; Anexo 
III - Planilla de Precios y Anexo IV - Minuta de 
Orden de Compra, con los ajustes realizados en 
color azul. 
 
III) Permanecen inalteradas las demás 
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica 
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1946-22. 
 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 
Data de emissão: 24.11.22 

Binacional EF 1946-22. 
 
 

Elaboración: División de Apoyo Técnico 
Fecha de emisión: 24.11.22 
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