

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1946-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1946-22

**AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE DE RODA INOX**

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1946-22, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.

Solicitação de Alteração de Prazo de Entrega:

O material solicitado para as rodas não é um material comercial sendo necessária a encomenda do mesmo para usina, dessa forma o prazo de 60 dias só atenderia empresas que porventura já tivessem o material em estoque, o que cercearia a concorrência. Diante do exposto solicitamos que o prazo de entrega das rodas seja alterado para 180 dias.

RESPOSTA

Pedido deferido. Favor reportar-se ao Item II deste Aditamento.

PERGUNTA 2.

Prazo de entrega:

Solicitamos ampliar o prazo de entrega de 60 dias para 120 dias;

RESPOSTA

Idem da resposta da pergunta anterior.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1946-22, a ITAIPU prorroga o prazo de entrega e disponibiliza novas versões dos arquivos Anexo II - Orçamento Estimado; Anexo III - Planilha de Preços e Anexo IV - Minuta de Ordem de Compra, com os ajustes efetuados na cor azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF

**ADQUISICIÓN PARA REPOSICIÓN DE STOCK
DE RUEDA INOX**

ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1946-22, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PREGUNTA 1.

Solicitud de Cambio de Plazo de Entrega:

El material solicitado para las ruedas no es un material comercial y es necesario ordenarlo para la central, por lo que el plazo de 60 días solo serviría a las empresas que ya puedan tener el material en stock, lo que restringiría la competencia. En vista de lo anterior, solicitamos que el plazo de entrega de las ruedas se cambie a 180 días.

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

PREGUNTA 2.

Plazo de entrega:

Solicitamos ampliar el plazo de entrega de 60 días a 120 días;

RESPUESTA

Ídem la respuesta a la pregunta anterior.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1946-22, la ITAIPU prorroga el plazo de entrega y pone a disposición nuevas versiones de los archivos Anexo II - Presupuesto Estimado; Anexo III - Planilla de Precios y Anexo IV - Minuta de Orden de Compra, con los ajustes realizados en color azul.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica

1946-22.

Binacional EF 1946-22.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 24.11.22

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 24.11.22