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TOMADA DE PREÇOS BINACIONAL AC 1160-17 

CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL AC 1160-17 

 
 

ADITAMENTO 3 
 

CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CARREGADORES E 
BATERIAS -2CCB-1, SETOR 1, SUBESTAÇÃO 
MARGEM DIREITA E DA ESCADA DE ACESSO EM 
CONCRETO ARMADO CONECTANDO OS PÁTIOS 
DE 500 KV 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da 
Tomada de Preços Binacional AC 1160-17, a 
ITAIPU dá continuidade ao processo licitatório 
suspenso por meio do Aditamento 2, 
estabelecendo  novos os prazos e: 
 
 
a) altera  datas do Anexo I – Calendário de   

Eventos do CBC; (nova data da sessão  
pública: 19.09.17) 

 
 
b) altera na Planilha de Preços (Anexo III do 

CBC) e no Orçamento Estimado (Anexo IV do 
CBC), o subitem 11.3:  

 
PARA: 
Fornecimento e instalação de eletrodutos, 
caixas de passagem, tomadas de dados, 
conectores, cabos, luvas e demais acessórios 
para a perfeita instalação e funcionamento 
da Antena de TMR (fornecida pela ITAIPU). 

 
 
c) altera o item 7 na  Seção III da Especificação 

Técnica, Anexo II do CBC (destacado com 
letras na cor azul): 
 
PARA: 
(...) 
 O sistema de telefonia e dados deve 
fornecer comunicação entre o usuário e o 
restante da usina. Para isto, deverá ser 
instalado um ramal telefônico a 0,30m do 
chão, um ramal a 1,30m próximo a porta para 
instalação de um telefone Nitron e um ponto 
a 2,20m para instalação de uma antena de 
TMR (Telefonia Móvel Restrita). O aparelho 
telefônico e a antena serão fornecidos pela 
ITAIPU. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os 
eletrodutos, conduletes, caixas de passagem, 
placas, conectores RJ-45 e RJ-11, espelhos, 

  
ADITIVO 3 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE LOS 
CARGADORES Y BATERÍAS -2CCB-1, SECTOR 1, 
SUBESTACIÓN MARGEN DERECHA Y DE LA 
ESCALERA DE ACCESO EN HORMIGÓN ARMADO 
CONECTADO A LOS PATIOS DE 500 KV  
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) del Concurso de Precios Binacional 
AC 1160-17, la ITAIPU reanuda el proceso 
licitatorio suspendido mediante Aditivo 2, 
estableciendo nuevos plazos y: 
 
 
a) altera fechas del Anexo I – Calendario  de 

Eventos del PBC (nueva fecha de la sesión  
pública: 19.09.17); 

 
 
b) altera en la Planilla de Precios (Anexo III del 

PBC) y en el Presupuesto  Estimado (Anexo 
IV del PBC), el sub-ítem 11.3: 

 
PARA: 
Provisión e instalación de electroductos, 
cajas de pasaje, tomadas de dados, 
conectores, conectores, empalmes y demás 
accesorios para la perfecta instalación y 
funcionamiento de la Antena de TMR 
(suministrada por la ITAIPU). 

 
c) altera el ítem 7 en la Sesión III de la 

Especificación Técnica, Anexo II del 
PBC(destacado con letras en color azul): 
 
PARA: 
(...) 
 El sistema de telefonía y datos debe 
suministrar comunicación entre el usuario y 
el resto de la usina. Para esto, deberá ser 
instalado un ramal telefónico a 0,30m del 
piso, un ramal a 1,30m próximo a la puerta 
para instalación de un teléfono Nitron y un 
punto a 2,20m para instalación de una 
antena de TMR (Telefonía Móvil Restricta). 
El aparato telefónico y la antena serán 
proveídos por la ITAIPU. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar e 
instalar los electroductos, conduletes, cajas 
de paso, placas, conectores RJ-45 y RJ-11, 
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parafusos e demais acessórios para perfeita 
instalação e funcionamento e cabos de 
telefonia conforme desenho 6456-DC-G6948. 
Não é responsabilidade da CONTRATADA o 
fornecimento dos telefones.  
 
 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a 
infraestrutura necessária para a antena de 
TMR, modelo Estação Radio Base B712 da 
fabricante SOPHO, a qual será fornecida pela 
ITAIPU. 
 
(...) 

 
 
d) altera o subitem 7.1 na  Seção III da 

Especificação Técnica, Anexo II do CBC : 
 

PARA: 
(…) 
A medição do Fornecimento e Instalação de 
infraestrutura para a instalação de Antena de 
TMR, item 11.3 da Planilha de Preços, será 
global (GL) e efetuada somente após a 
conclusão total dos serviços, acima descritos, 
aprovação e a eliminação de todas as 
pendências apontadas pela Fiscalização da 
ITAIPU. Incluem-se a este item, eletrodutos, 
caixas de passagem, tomadas de dados, 
conectores cabos, luvas e demais 
componentes e serviços para a perfeita 
instalação e funcionamento. 

 
 
e) torna sem efeito as versões anteriormente 

publicadas e disponibiliza, anexos a este 
Aditamento, as versões atualizadas dos 
seguintes documentos do CBC: 
 

 Anexo I – Calendário de Eventos. 

 Anexo II - Especificação Técnica. 

 Anexo III - Planilha de Preços. 

 Anexo IV- Orçamento Estimado. 

 
 
f) disponibiliza anexos a este Aditamento, 

desenhos que são citados na Especificação 
Técnica e ausentes na publicação do CBC em 
03/08/17, adicionando ainda os seguintes 
desenhos: 

 
6451-DC-G3605-P: Setor 1 – 500kV – 
Seccionamento L3/L11 e L4/L12 – Serviços 
Auxiliares – Iluminação e Tomadas – Circuitos 
de Alimentação – Planta Parcial – Fl.2/2; 
 

espejos, bulones y demás accesorios para la 
perfecta instalación y funcionamiento y 
conductores de telefonía conforme diseño 
6456-DC-G6948. No es responsabilidad del 
CONTRATISTA el suministro de los 
teléfonos. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar e 
instalar la infraestructura necesaria para la 
antena de TMR modelo Estación Radio Base 
B712 del fabricante SOPHO, la cual será 
suministrada por ITAIPU. 
 
(...) 

 
 
d) altera el sub ítem 7.1 en la Sesión III de la 

Especificación Técnica, Anexo II del PBC: 
 

PARA: 
(…) 
La medición de Provisión e Instalación de 
infraestructura para instalación de Antena 
de TMR, ítem 11.3 de la Planilla de Precios, 
será global (GL) y efectuada solamente 
después de la conclusión total de los 
servicios, encima descritos y la eliminación 
de todas las pendencias apuntadas por la 
Fiscalización de la ITAIPU. Se incluye a este 
ítem, electroductos, cajas de pasaje, tomas 
de datos, conectores conductores, 
empalmes y demás componentes y servicios 
para la perfecta instalación y 
funcionamiento. 

 
e) deja sin efecto las versiones anteriormente 

publicadas y pone a disposición, anexos  a 
este Aditivo, las versiones actualizadas  de 
los siguientes documentos del PBC: 
 

 Anexo I – Calendario de Eventos. 

 Anexo II - Especificación Técnica. 

 Anexo III - Planilla de Precios. 

 Anexo IV - Presupuesto Estimado. 

 
 
f) pone a disposición, anexos a este aditivo, 

diseños que son citados en la Especificación 
Técnica y ausentes en la publicación del 
03/08/17, adicionando aun los siguientes 
diseños: 

 
6451-DC-G3605-P: “Setor 1 – 500kV – 
Seccionamento L3/L11 e L4/L12 – Serviços 
Auxiliares – Iluminação e Tomadas – 
Circuitos de Alimentação – Planta Parcial – 
Fl.2/2”; 
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6628-DF-G3609-9: Setor 1 – 500kV – 
Seccionamento L3/L11 e L4/L12 – Serviços 
Auxiliares de Corrente Alternada – Quadro de 
Iluminação Normal 220V – Diagrama Unifilar, 
Trifilar, Funcional e Diagrama de Fiação. 

 
 
 
III)  Permanecem inalteradas as demais 
condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições da Tomada de Preços Binacional 
AC 1160-17. 
 
 
 

 
6628-DF-G3609-9: “Setor 1 – 500kV – 
Seccionamento L3/L11 e L4/L12 – Serviços 
Auxiliares de Corrente Alternada – Quadro 
de Iluminação Normal 220V – Diagrama 
Unifilar, Trifilar, Funcional e Diagrama de 
Fiação.  

 
 
III) Permanecen inalteradas las demás 
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Binacional 
AC 1160-17. 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 
Data de emissão: 30.08.17 

 Elaboración: División de Apoyo Técnico 
Fecha de emisión: 30.08.17 

 


