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Aditivo 3 - ANEXO Il
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: CONSTRUCCION DE LA CASA DE CARGADORES Y BATERIAS 2CCB-1 Y ESCALERA DE ACCESO EN HORMIGON ARMADO

Local: SUBESTACION MARGEN DERECHA - AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ITEM |[DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL Gs
1 SERVICIOS PRELIMINARES
1.1 |Instalaciones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1
1.2 Conexiones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1
1.3 |Replanteo de la Obra, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1
1.4 Aislamiento de los sectores de trabajo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1
material.
Demolicion y remocion de las canaletas de conectores, conforme proyecto 4519-DC-G6946-E, incluido:
1.5 mano de obra, herramientas, equipos (martillo rompedor), dispositivos, excavacion de suelo, GL 1

contenedores de escombros, carga y transporte de escombros DMT 7KM.

TOTAL ITEM 1 -SERVICIOS PRELIMINARES

2 MOVIMIENTO DE SUELO

Raspado y limpieza del terreno, tipo mecanizada, con la remocion de la capa superficial de piedra,
2.1 incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remocion del material y deposito en lugar
indicado por la fiscalizacion.

GL

Excavacion y retiro de suelo comdn, tipo mecanizada, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remocion del material y depésito en lugar

2.2 indicado por la fiscalizacion.
2.2.1 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucién de las zapatas. GL 1
2.2.2 Excavacién y retiro de suelo comin para ejecucion de las vigas de baldrame. GL 1
2.2.3 Excavacion y retiro de suelo comun para ejecucion de las canaletas de hormigén. GL 1
2.2.4 Excavacion y retiro de suelo comin para ejecucion de la malla de aterramiento. GL 1

Relleno y compactacion de suelo comdn, tipo mecanizada, incluyendo: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y provision de suelo de 12 categoria

2.3 (cuando indicado por la fiscalizacion).
2.3.1 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las zapatas. GL 1
2.3.2 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las vigas de baldrame. GL 1
2.3.3 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de las canaletas de hormigdn. GL 1
2.3.4 Relleno y compactacion de suelo comun para ejecucion de la malla de aterramiento. GL 1

TOTAL IiTEM 2 - MOVIMIENTO DE SUELO
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ITEM |[DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL Gs
3 FUNDACIONES
3.1 Ejecucion de hormigdn pobre, impermeabilizado, espesor de 8cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para
la perfecta ejecucion.
3.1.1 Hormigdn pobre para las zapatas. GL 1
3.1.2 Hormigdn pobre para las vigas de baldrame. GL 1
3.1.3 Hormigdn pobre para las canaletas de hormigon. GL 1
32 Encofrado de madera para fundacion, con tablas y listones, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la
’ perfecta ejecucion y fijacion.
3.2.1 Fabricacién y montaje de encofrados de fundacioén para las zapatas. GL 1
3.2.2 Desmontaje de encofrados de fundacion para las zapatas. GL 1
3.2.3 Fabricacién y montaje de encofrados de fundacion para las vigas de baldrame. GL 1
3.2.4 Desmontaje de encofrados de fundacioén para las vigas de baldrame. GL 1
3.2.5 Fabricacién y montaje de encofrados de fundacién para las canaletas de hormigon. GL 1
3.2.6 Desmontaje de encofrados de fundacién para las canaletas de hormigon. GL 1
3.3 Armaduras de acero, diametros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
’ para la perfecta ejecucion y fijacion.
3.3.1 Armaduras para las zapatas. GL 1
3.3.2 Armaduras para las vigas de baldrame. GL 1
3.3.3 Armaduras para las canaletas de hormigén. GL 1
3.3.4 Aterramiento de las Armaduras. GL 1
3.4 Hormigdn estructural, dosificado en central, fck variable, suministro, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
3.4.1 Hormigdn estructural para las zapatas. GL 1
3.4.2 Hormigdn estructural para las vigas de baldrame. GL 1
3.4.3 Hormigdn estructural para las canaletas de hormigén. GL 1
TOTAL iTEM 3 - FUNDACIONES
4 ESTRUCTURAS
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PRECIO TOTAL Gs

Encofrados de madera para estructuras, con chapa resinada, tablas y listones, incluido: puntales metalicos, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y

4.1 demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion.
4.1.1 |Fabricacién y montaje de encofrados para los pilares. GL 1
4.1.2 |Desmontaje de encofrados para los pilares. GL 1
4.1.3 |Fabricacién y montaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1
4.1.4 Desmontaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1
4.1.5 |Fabricacién y montaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1
4.1.6 Desmontaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1
4.1.7 |Fabricacién y montaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1
4.1.8 |Desmontaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1
49 Armaduras de acero, diametros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
’ para la perfecta ejecucion y fijacion.
4.2.1 Armaduras para los pilares. GL 1
4.2.2 Armaduras para las vigas superiores. GL 1
4.2.3 |Armaduras para la losa de cobertura. GL 1
4.2.4 Armaduras para la pared corta fuego. GL 1
43 Hormigén estructural, dosificado en central, fck variable, suministrado, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
4.3.1 |Hormigén estructural para los pilares. GL 1
4.3.2 Hormigdn estructural para las vigas superiores. GL 1
4.3.3 |Hormigén estructural para la losa de cobertura. GL 1
4.3.4 Hormigdn estructural para la pared corta fuego. GL 1
Tapa pre fabricada de hormigon armado, tamaio diversos, con adicion de isopor, para el depésito del
4.4 tanque séptico, incluido: is9por, encofrados (fabricacion, montaje y desmontaje), armaduras (corte, GL 1
doblado, montaje), hormigon (lanzado y compactado), mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos
y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
TOTAL ITEM 4 - ESTRUCTURAS
5 PISOS
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ITEM |[DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL Gs
5.1 Compactacion de suelo mecanicamente, para pisos internos y externos, incluido: mano de obra, GL 1
) herramientas, equipos, dispositivos.
Hormigén pobre con aditivo impermeabilizante, para pisos internos y externos, espesor minimo de 5cm,
5.2 incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL 1
perfecta ejecucion.
53 Contrapiso en hormigén espesor minima de 10 cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, GL 1
’ dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
5.4 Argamasa de regularizacion, espesor minimo de 4 cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, GL 1
’ dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
55 Impermeabilizacion de pisos internos, con 3 manos de emulsion asfaltica, incluido: mano de obra, GL 1
’ herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
Piso ceramico antiacido, de 24x11,6cm, color gris, con junta de argamasa epoxi. Se Incluye la instalacion
5.6 del zocalo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios GL 1
para la perfecta ejecucion.
Piso de hormigén para calzadas, con juntas de isopor a cada 1 metro, espesor minimo de 5cm, y sistema
5.7 impermeabilizante, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales GL 1
necesarios para la perfecta ejecucion.
TOTAL iTEM 5 - PISOS
6 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS
Mamposteria de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 30cm, incluido:
6.1 |argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, GL 1
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
Mamposteria de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 15cm, incluido:
6.2 argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, GL 1
equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
6.3 Salpicado y azotada para paredes internas, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas, GL 1
’ equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
6.4 Salpicado y azotada para cielo raso interno, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas, GL 1

equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta]gjecuciéAn. SN
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ITEM |DESCRIPCION UNID CANT PRECIO TOTAL Gs
Revoque para paredes internas, con enduido con masa acrilica, acabado con pintura acrilica color blanca,
6.5 |incluido: argamasa, masa acrilica, tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1
demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
Revoque para cielorraso interno, con enduido con masa acrilica, incluido: argamasa, masa acrilica, tinta,
6.6 andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL 1
perfecta ejecucion.
6.7 Revoque para superficies de hormigén a la vista, incluido: cemento, cola, andamios, mano de obra, GL 1
) herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
6.8 Pintura impermeabilizante para pared externa, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios, mano GL 1
’ de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
Pintura impermeabilizante para cielorraso externo, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios,
6.9 mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta GL 1
ejecucion.
6.10 Pintura ignifuga, diluida en 25% en agua, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, GL 1
) dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
6.11 Pintura en paredes con tinta acrilica, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, GL 1
) dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.
Azulejo de 24x11,6¢cm, color blanco hielo, junta en color blanco, incluido: azulejo, argamasa de
6.12 asentamiento, juntas, espaciadores, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y GL 1

demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

TOTAL ITEM 6 -CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

7 COBERTURA

Sistema de impermeabilizacion de las canaletas y losa de cobertura, incluido: argamasa de regularizacion,

7.1 acabados, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL 1
perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto n° 4519-DC-G6949-E.
Sistema de aislacion térmica de la cobertura, incluido: placas de poliestireno expandido espesor 2cm,

7.2 asfalto diluido, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL 1

perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de detallados e

P4
ra

el proyecto n° 4519-DC-G6949-E.
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Estructura en madera de ley, para teja auto portante de fibrocemento, inclinacion 1,5%, incluido:
maderamen, clavo, fijadores, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales
necesarios para la perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de fijacion detallados en el
proyecto n°® 4519-DC-G6949-E.

7.3

GL

Cobertura en teja auto portante, canaleta 49, de fibrocemento, espesor de 8mmm, incluido: tejas,
cumbreras, fijadores, rufo de chapa galvanizada #26, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y
demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion. Se incluye, también, los materiales de fijacion
detallados en proyecto n° 4519-DC-G6949-E.

7.4

GL

TOTAL iTEM 7 - COBERTURA

8 ABERTURAS

Ventanas de hierro, tipo balancin, tamafos variados, incluido: fijacion, recuadros, vidrios, pintura, telas,

8.1 andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL 1
perfecta ejecucion y fijaciéon, conforme el proyecto n® 4519-DC-15201-E.
Puertas de hierro, tipo abrir, hojas diversas, tamanos diversos, incluido: chapas de hierro, fijacion,

8.2 recuadros, pintura, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales GL 1

necesarios para la perfecta ejecucion y fijacion, conforme el proyecto n° 4519-DC-15200-E.

TOTAL iTEM 8 - ABERTURAS

9 INSTALACIONES SANITARIAS

Provision e Instalacion de la tuberia de agua corriente conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-
15201, incluido: remocion de piedra, excavacion, instalacion de la tuberia(tuberia, valvulas, curvas,

9.1 | codos, empalmes y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento), relleno
y compactacion del terreno, colocacion de piedra limpia y demas servicios para la perfecta instalacion y
funcionamiento.

GL

Provision e Instalacion de la tuberia de efluentes conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-15201,
incluido: remocion de piedra, excavacion, instalacion de la tuberia (tuberia, caja sifonada, curvas,

9.2 empalmes, tanque de efluentes y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y
funcionamiento), relleno y compactacion del terreno, colocacion de piedra limpia y demas servicios para
la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL
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Provision e Instalacion lavabo aséptico acero inoxidable (SAE 316) 40 cm con accionamiento de codo y
9.3 mesada de acero inoxidable, incluido: lavabo, mesada, soporte, instalacion eléctrica, instalacion sanitaria GL 1

y todos los demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y funcionamiento.

Provision e instalacion de lava ojos de emergencia, para fijacion en la pared, con lavabo de acero
inoxidable, atomizador, valvula de accionamiento, placa de empuje, filtro regulador, incluido: soporte,

9.4 . ., o . - . ., GL 1
instalacion sanitaria y todos los demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y
funcionamiento.
Provision e Instalacion del sistema eléctrico de fuerza y control del Sistema de Tratamiento de Efluentes,
9.5 incluido: panel STNE-2CCB-1, transmisor de nivel del tipo Ultrasonico con caracteristicas adecuadas al tipo GL 1
) de efluente, electroductos, cajas de pasaje, empalmes, curvas, conectores, interconexion con el panel
2COC y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.
9.6  Provision del proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de efluentes. GL 1
TOTAL ITEM 9 - INSTALACIONES SANITARIAS
10  SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS
Provision e Instalacion del Cuadro de distribucion TN-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribucion, barra de
10.1 |cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificaciones, soportes y demas GL 1
componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.
10.2 Provision e Instalacion del conector de alimentacion del panel TN-2CCB-1 proveniente del panel QIN- GL 1
"™ 4A(incluido la conexidn en los paneles).
Provision e Instalacion del Cuadro de distribucion TE-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribucion, barra de
10.3 | cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacion, soportes y demas GL 1
componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.
10.4 Provision y sustitucion del disyuntor 52.E7 del panel QIE-4A. GL 1
10.5 Provision e Instalacion del conector de alimentacion del panel TE-2CCB-1 proveniente del panel QIE-4A GL 1
) (incluido la conexidn en los paneles).
Provision e Instalacion del Cuadro de lluminacién de Emergencia IEM-2CCB-1, incluido: Cuadro de
10.6 distribucion, barra de cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacion, GL 1

soportes y demas componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.
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Provision e Instalacion del conector de alimentacién del panel IEM-2CCB-1 proveniente de los paneles QDS-
10.7 . . ., GL 1
1y QDS-2(incluido la conexion en los paneles).
Provision e Instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalme,
10.8 abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6944-E, 6456- GL 1
DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
10.9 Provision e Instalacion de los conectores de los circuitos de iluminacion, tomas y fuerzas (alimentacion de GL 1
) otros paneles) conforme disefnos 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
Provision e Instalacion del Conjunto de Luminarias de sobreponer fluorescentes tubular 2x32W hermética
10.10 - . . . . . GL 1
(luminaria, reactor, lamparas y accesorios) Ref. Comercial: VS-860 intral o similar.
10.11 Conjunto de Luminarias para lampara fluorescente 65W, la prueba de explosion, base E-27, de sobreponer GL 1
) (luminaria, ldmparas y accesorios) Ref. Comercial: CIR 15/2(EW15) CORTELUX o similar.
Conjunto de Luminarias para lampara incandescente 100W, a prueba de explosién, base E-27, de
10.12 . . . . . GL 1
sobreponer (luminaria, lamparas y accesorios) Ref. Comercial: Nutsteel Serie NE80O o similar.
10.13 Provision e Instalacion del conjunto de tomas de corriente e interruptores, conforme disefos 6456-DC- GL 1
) G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.
Provision e Instalacion de un reflector en cada pared externa, incluido: reflectores, electroductos, cajas
10.14 de pasaje, condulete, empalmes, interruptor, conectores y demas accesorios para la perfecta instalacion GL 1
y funcionamiento.
TOTAL ITEM 10 - SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS
11 SISTEMA DE DATOS Y TELEFONIA
1.1 Provision e Instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, GL 1
’ abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6948-E.
11.2  Provision e Instalacion de los conectores de telefonia entre a CDT-12 y los puntos de telefonia. GL 1
Provision e instalacion de electroductos, cajas de pasaje, tomadas de dados, conectores, conectores,
11.3 |empalmes y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento de la Antena de TMR GL 1

(suministrada por ITAIPU).

TOTAL ITEM 11 - SISTEMA DE DATOS Y TELEFONIA
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12

MISCELANEAS METALICAS

12.1

Provision e Instalacion de las estructuras metalicas de la canaleta de conectores conforme disefio 6452-DC-
15201E, 6452-DC-15202E, 6452-DC-G6949E, 6452-DC-G6950E, incluido: Soporte de conectores, soporte de
paneles, tapas metalicas, eletrocanelatas, bandeja de conectores, accesorios y demas materiales y
servicios.

12.2

Provision e Instalacion de los electroductos rigidos conforme disefios 6456-DC-G6945, incluido:
Electroductos, cajas de pasaje, cajas de hormigon, soportes, empalme, curvas, conduletes, unidades
selladoras, buje de acabado, arandelas, tornillos y demas accesorios para la perfecta instalacion y
funcionamiento.

GL 1

12.3

Provision e Instalacion de las cajas seccionadoras CHB-3 y CHB-4, incluido: cajas a prueba de explosion,
seccionadora, porta fusibles, bornes, electroductos, unidades selladoras, empalmes, buje de acabado, GL 1
arandelas y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

12.4

Provision e Instalacion de electroductos para el panel TAA-2CCB-1, electroductos, cajas de pasaje, cajas
de hormigon, soportes, empalmes, curvas, conduletes, unidades selladoras, buje de acabado, arandelas, GL 1
tornillos y demas accesorios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

12.5

Provision e Instalacion de estructuras metalicas para la escalera de hormigdn, incluido: guarda cuerpo,

. i , .. . ., GL 1
anclajes, tornillos, arandelas y demas compontes y servicio para la perfecta instalacion.

TOTAL iTEM 12 - MISCELANEAS METALICAS

13

SISTEMA DE DETECCION Y COMBATE A INCENDIO

13.1

Provision e instalacion de la Central de alarmas SDI-2CCB-1 (Ref. Comercial: NFS-320 de Notifier
Honeywell o similar), incluido: cuadro, placas, baterias, contactores, conectores, configuracion y demas GL 1
componentes servicios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

13.2

Provision e instalacion de electroductos rigidos (conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes,
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios y servicios para la perfecta instalacion y GL 1
funcionamiento, conforme disefno 6456-DC-G6948-E.

13.3

Provision e instalacion de los conectores de control, instrumentacion y alimentacion, incluyendo: los
conectores de interconexion entre la central y los sensores/instrumentos, sistema de extraccion, aire
acondicionado y sistema de control de la SEMD, terminales, conectores, enmiendas y demas componentes
y servicios necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL 1

Piocinag O d
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13.4

Provision e instalacion de sefalizadores Audio Visual Ref. Comercial: P2R Horn/Strobe Notifier Honeywell
o similar.

GL

13.5

Provision e instalacion de Accionadores Manuales (Ref. Comercial: NBG-12LX Notifier Honeywell o similar),
incluyendo: accionadores, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y servicios
necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

13.6

Provision e instalacion de Detectores de calor y humo (Ref. Comercial: FSL-751 Notifier Honeywell o
similar), incluyendo: sensor, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y
servicios necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

13.7

Provision e instalacion de sensores termovelocimetricos (Ref. Comercial: FAPT-851 Notifier Honeywell o
similar), incluyendo: accionadores, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y demas componentes y
servicios necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

13.8

Provision e instalacion de Detectores de Hidrogeno con modulo de integracion a la central (Ref.
Comercial: Sensepoint XCD SPXCDULNG1 de Honeywell Modulo de integracion: FMM-1 de Notifier o
similar), incluyendo: sensor, modulo de integracion, base, identificacion, tornillos, cajas de pasaje y
demas componentes y servicio necesarios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

13.9

Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro portatil, con carga de polvo quimico seco de
6kg, incluido soportes, identificacion, sefalizacion, tornillo, anclajes y demas componentes y servicios
para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

13.10

Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro portatil, con carga de gas carbonico de 6kg,
incluyendo soportes, identificacion, sefalizacion, tornillos, anclajes y demas componentes y servicios para
la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

13.11

Provision e instalacion de extintor de incendio tipo cilindro montado sobre carro de ruedas de goma, con
carga de gas carbonico de 25kg, incluyendo soportes, identificacion, sefalizacion, tornillo, anclajes y
demas componentes y servicios para la perfecta instalacion y funcionamiento.

GL

TOTAL ITEM 13 - SISTEMA DE DETENCION Y COMBATE A INCENDIO

14

SISTEMA DE EXTRACCION

14.1

Provision e instalacion del Panel de extraccion TEX-2CCB-1, incluido: Cuadro, barra de cobre, disyuntores,
contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificacién, soportes y demas componentes y servicios para

perfecta instalacion y funcionamiento. .
P 11 10 da 192
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Provision e instalacion de electroductos rigidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes,
14.2 abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demas accesorios, conforme disefio 6456-DC-G6944-E, 6456- GL 1

DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

14.3

Provision e instalacion de los cables de los circuitos de fuerza, control e instrumentacion conforme
disenos 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E, incluido: cabos,
conectores, terminales, enmiendas y demas componentes necesarios para la perfecta instalacion y
funcionamiento.

GL 1

14.4

Provision e instalacion de los conjuntos de extractores, incluido: exaustores axiales, rejillas metalicas en
el extractor, soportes, pernos de anclaje, rejillas metalicas con filtros en las paredes, estructuras GL 1
metalicas y demas componentes y servicio para la perfecta instalacion y funcionamiento.

TOTAL ITEM 14 - SISTEMA DE EXTRACCION

15

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

15.1

Provision e instalacion de la malla de aterramiento, incluido: conectores de cobre desnudo, soldadura
exotérmica, herramientas, equipos y demas componentes para la perfecta instalacion y funcionamiento.

15.2

Provision e instalacion de aterramiento de las estructuras metalicas, incluido: aterramiento de soporte de
conectores, soporte de los paneles, guarda cuerpo, electroductos, paneles eléctricos, puertas, ventanas, GL 1
rejillas, tapas metalicas, soportes y demas estructuras metalicas.

TOTAL ITEM 15 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

16

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

16.1

Sistema de Drenaje superficial y profundo, conforme diseno 4512-DC-G3600-P, incluido: abertura de
zanjas, provision y asentamiento de tubos de drenaje, provision y colocacion de material filtrante y
drenante, compactacion de fondo de zanja, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas
materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

GL 1

16.2

Provision y esparcimiento de piedra superficial para la superficie del patio, incluido: provision, carga,
transporte, descarga, esparcimiento, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas GL 1
materiales necesarios para la perfecta ejecucion.

Pagina 11 de 13
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Construccion de la Escalera de Hormigon Armado, incluido: excavacion, relleno, hormigén pobre,
16.3 encofrados, armaduras, hormigon, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales GL 1

necesarios para la perfecta ejecucion.

Construccion del Depésito para el Tanque Séptico, incluido: excavacion, relleno, lastre de hormigon
pobre, encofrados, armaduras, hormigéon, impermeabilizacion, mamposteria, salpicado, revoque, tubos de

16.4 drenaje, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la GL !
perfecta ejecucion.
16.5 |Limpieza final, incluido lavado de pisos, aberturas, calzadas y demas items conforme especificacion. GL 1
TOTAL iTEM 16 -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A) SUMATORIA TOTAL (ITEM 1 al 16)

B) BGI ( % sobre A)

C) TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)

Notas:

- En los precios estan incluidos todos los costos, obligaciones y encargos inherentes al objeto contratado, no pudiendo ser atribuida a ITAIPU ningln gasto adicional, a
cualquier titulo.

- En los precios fueron considerados todos los documentos que integran el edital.

Valor por extenso:

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

Dz 10 1 1.Q
dgllld 14 U¢€ 1o

SELLO/FIRMA:
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