
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT PRECIO TOTAL Gs

1 SERVICIOS PRELIMINARES

1.1 Instalaciones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1

1.2 Conexiones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1

1.3 Replanteo de la Obra, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1

1.4
Aislamiento de los sectores de trabajo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
material.

GL 1

1.5
Demolición y remoción de las canaletas de conectores, conforme proyecto 4519-DC-G6946-E, incluido: 
mano de obra, herramientas, equipos (martillo rompedor), dispositivos, excavación de suelo, 
contenedores de escombros, carga y transporte de escombros DMT 7KM.

GL 1

2 MOVIMIENTO DE SUELO

2.1
Raspado y limpieza del terreno, tipo mecanizada, con la remoción de la capa superficial de piedra, 
incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remoción del material y depósito en lugar 
indicado por la fiscalización.

GL 1

2.2

2.2.1 Excavación y retiro de suelo común para ejecución de las zapatas. GL 1

2.2.2 Excavación y retiro de suelo común para ejecución de las vigas de baldrame. GL 1

2.2.3 Excavación y retiro de suelo común para ejecución de las canaletas de hormigón. GL 1

2.2.4 Excavación y retiro de suelo común para ejecución de la malla de aterramiento. GL 1

2.3

2.3.1 Relleno y compactación de suelo común para ejecución de las zapatas. GL 1

2.3.2 Relleno y compactación de suelo común para ejecución de las vigas de baldrame. GL 1

2.3.3 Relleno y compactación de suelo común para ejecución de las canaletas de hormigón. GL 1

2.3.4 Relleno y compactación de suelo común para ejecución de la malla de aterramiento. GL 1
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TOTAL ÍTEM 1 -SERVICIOS PRELIMINARES

Excavación y retiro de suelo común, tipo mecanizada, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remoción del material y depósito en lugar 
indicado por la fiscalización.

Relleno y compactación de suelo común, tipo mecanizada, incluyendo: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y provisión de suelo de 1ª categoría 
(cuando indicado por la fiscalización).

TOTAL ÍTEM 2 - MOVIMIENTO DE SUELO
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3 FUNDACIONES

3.1

3.1.1 Hormigón pobre para las zapatas. GL 1

3.1.2 Hormigón pobre para las vigas de baldrame. GL 1

3.1.3 Hormigón pobre para las canaletas de hormigón. GL 1

3.2

3.2.1 Fabricación y montaje de encofrados de fundación para las zapatas. GL 1

3.2.2 Desmontaje de encofrados de fundación para las zapatas. GL 1

3.2.3 Fabricación y montaje de encofrados de fundación para las vigas de baldrame. GL 1

3.2.4 Desmontaje de encofrados de fundación para las vigas de baldrame. GL 1

3.2.5 Fabricación y montaje de encofrados de fundación para las canaletas de hormigón. GL 1

3.2.6 Desmontaje de encofrados de fundación para las canaletas de hormigón. GL 1

3.3

3.3.1 Armaduras para las zapatas. GL 1

3.3.2 Armaduras para las vigas de baldrame. GL 1

3.3.3 Armaduras para las canaletas de hormigón. GL 1

3.3.4 Aterramiento de las Armaduras. GL 1

3.4

3.4.1 Hormigón estructural para las zapatas. GL 1

3.4.2 Hormigón estructural para las vigas de baldrame. GL 1

3.4.3 Hormigón estructural para las canaletas de hormigón. GL 1

4 ESTRUCTURAS

Hormigón estructural, dosificado en central, fck variable, suministro, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

Ejecución de hormigón pobre, impermeabilizado, espesor de 8cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para 
la perfecta ejecución.

Encofrado de madera para fundación, con tablas y listones, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución y fijación.

Armaduras de acero, diámetros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios 
para la perfecta ejecución y fijación.

TOTAL ÍTEM 3 - FUNDACIONES
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4.1

4.1.1 Fabricación y montaje de encofrados para los pilares. GL 1

4.1.2 Desmontaje de encofrados para los pilares. GL 1

4.1.3 Fabricación y montaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1

4.1.4 Desmontaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1

4.1.5 Fabricación y montaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1

4.1.6 Desmontaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1

4.1.7 Fabricación y montaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1

4.1.8 Desmontaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1

4.2

4.2.1 Armaduras para los pilares. GL 1

4.2.2 Armaduras para las vigas superiores. GL 1

4.2.3 Armaduras para la losa de cobertura. GL 1

4.2.4 Armaduras para la pared corta fuego. GL 1

4.3

4.3.1 Hormigón estructural para los pilares. GL 1

4.3.2 Hormigón estructural para las vigas superiores. GL 1

4.3.3 Hormigón estructural para la losa de cobertura. GL 1

4.3.4 Hormigón estructural para la pared corta fuego. GL 1

4.4

Tapa pre fabricada de hormigón armado, tamaño diversos, con adición de isopor, para el depósito del 
tanque séptico, incluido: isopor, encofrados (fabricación, montaje y desmontaje), armaduras (corte, 
doblado, montaje), hormigón (lanzado y compactado), mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos 
y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

5 PISOS

Encofrados de madera para estructuras, con chapa resinada, tablas y listones, incluido: puntales metálicos, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución y fijación.

Armaduras de acero, diámetros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios 
para la perfecta ejecución y fijación.

Hormigón estructural, dosificado en central, fck variable, suministrado, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

TOTAL ÍTEM 4 - ESTRUCTURAS
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5.1
Compactación de suelo mecánicamente, para pisos internos y externos, incluido: mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos.

GL 1

5.2
Hormigón pobre con aditivo impermeabilizante, para pisos internos y externos, espesor mínimo de 5cm, 
incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución.

GL 1

5.3
Contrapiso en hormigón espesor mínima de 10 cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

5.4
Argamasa de regularización, espesor mínimo de 4 cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

5.5
Impermeabilización de pisos internos, con 3 manos de emulsión asfáltica, incluido: mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

5.6
Piso cerámico antiácido, de 24x11,6cm, color gris, con junta de argamasa epoxi. Se Incluye la instalación 
del zócalo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios 
para la perfecta ejecución.

GL 1

5.7
Piso de hormigón para calzadas, con juntas de isopor a cada 1 metro, espesor mínimo de 5cm, y sistema 
impermeabilizante, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

6.1
Mampostería de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 30cm, incluido: 
argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6.2
Mampostería de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 15cm, incluido: 
argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6.3
Salpicado y azotada para paredes internas, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6.4
Salpicado y azotada para cielo raso interno, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

TOTAL ÍTEM 5 - PISOS
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6.5
Revoque para paredes internas, con enduido con masa acrílica, acabado con pintura acrílica color blanca, 
incluido: argamasa, masa acrílica, tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6.6
Revoque para cielorraso interno, con enduido con masa acrílica, incluido: argamasa, masa acrílica, tinta, 
andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución.

GL 1

6.7
Revoque para superficies de hormigón a la vista, incluido: cemento, cola, andamios, mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6.8
Pintura impermeabilizante para pared externa, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios, mano 
de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6.9
Pintura impermeabilizante para cielorraso externo, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios, 
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución.

GL 1

6.10
Pintura ignífuga, diluida en 25% en agua, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6.11
Pintura en paredes con tinta acrílica, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

6.12
Azulejo de 24x11,6cm, color blanco hielo, junta en color blanco, incluido: azulejo, argamasa de 
asentamiento, juntas, espaciadores, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

7 COBERTURA

7.1
Sistema de impermeabilización de las canaletas y losa de cobertura, incluido: argamasa de regularización, 
acabados, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1

7.2
Sistema de aislación térmica de la cobertura, incluido: placas de poliestireno expandido espesor 2cm, 
asfalto diluido, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1

TOTAL ÍTEM 6 -CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS
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7.3

Estructura en madera de ley, para teja auto portante de fibrocemento, inclinación 1,5%, incluido: 
maderamen, clavo, fijadores, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución. Se incluye, también, los materiales de fijación detallados en el 
proyecto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1

7.4

Cobertura en teja auto portante, canaleta 49, de fibrocemento, espesor de 8mmm, incluido: tejas, 
cumbreras, fijadores, rufo de chapa galvanizada #26, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución. Se incluye, también, los materiales de fijación 
detallados en proyecto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1

8 ABERTURAS

8.1
Ventanas de hierro, tipo balancín, tamaños variados, incluido: fijación, recuadros, vidrios, pintura, telas, 
andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución y fijación, conforme el proyecto nº 4519-DC-15201-E.

GL 1

8.2
Puertas de hierro, tipo abrir, hojas diversas, tamaños diversos, incluido: chapas de hierro, fijación, 
recuadros, pintura, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución y fijación, conforme el proyecto nº 4519-DC-15200-E.

GL 1

9 INSTALACIONES SANITARIAS

9.1

Provisión e Instalación de la tubería de agua corriente conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-
15201, incluido: remoción de piedra, excavación, instalación de la tubería(tubería, válvulas, curvas, 
codos, empalmes y demás componentes necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento), relleno 
y compactación del terreno, colocación de piedra limpia y demás servicios para la perfecta instalación y 
funcionamiento.

GL 1

9.2

Provisión e Instalación de la tubería de efluentes conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-15201, 
incluido: remoción de piedra, excavación, instalación de la tubería (tubería, caja sifonada, curvas, 
empalmes, tanque de efluentes y demás componentes necesarios para la perfecta instalación y 
funcionamiento), relleno y compactación del terreno, colocación de piedra limpia y demás servicios para 
la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

TOTAL ÍTEM 7 - COBERTURA

TOTAL ÍTEM 8 - ABERTURAS
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9.3
Provisión e Instalación lavabo aséptico acero inoxidable (SAE 316) 40 cm con accionamiento de codo y 
mesada de acero inoxidable, incluido: lavabo, mesada, soporte, instalación eléctrica, instalación sanitaria 
y todos los demás componentes y servicio para la perfecta instalación y funcionamiento. 

GL 1

9.4

Provisión e instalación de lava ojos de emergencia, para fijación en la pared, con lavabo de acero 
inoxidable, atomizador, válvula de accionamiento, placa de empuje, filtro regulador, incluido: soporte, 
instalación sanitaria y todos los demás componentes y servicio para la perfecta instalación y 
funcionamiento. 

GL 1

9.5

Provisión e Instalación del sistema eléctrico de fuerza y control del Sistema de Tratamiento de Efluentes, 
incluido: panel STNE-2CCB-1, transmisor de nivel del tipo Ultrasónico con características adecuadas al tipo 
de efluente, electroductos, cajas de pasaje, empalmes, curvas, conectores, interconexión con el panel 
2COC y demás componentes necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

9.6 Provisión del proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de efluentes. GL 1

10 SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS

10.1
Provisión e Instalación del Cuadro de distribución TN-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribución, barra de 
cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificaciones, soportes y demás 
componentes para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

10.2
Provisión e Instalación del conector de alimentación del panel TN-2CCB-1 proveniente del panel QIN-
4A(incluido la conexión en los paneles).

GL 1

10.3
Provisión e Instalación del Cuadro de distribución TE-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribución, barra de 
cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificación, soportes y demás 
componentes para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

10.4 Provisión y sustitución del disyuntor 52.E7 del panel QIE-4A. GL 1

10.5
Provisión e Instalación del conector de alimentación del panel TE-2CCB-1 proveniente del panel QIE-4A 
(incluido la conexión en los paneles).

GL 1

10.6
Provisión e Instalación del Cuadro de Iluminación de Emergencia IEM-2CCB-1, incluido: Cuadro de 
distribución, barra de cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificación, 
soportes y demás componentes para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

TOTAL ÍTEM 9 - INSTALACIONES SANITARIAS
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10.7
Provisión e Instalación del conector de alimentación del panel IEM-2CCB-1 proveniente de los paneles QDS-
1 y QDS-2(incluido la conexión en los paneles).

GL 1

10.8
Provisión e Instalación de electroductos rígidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalme, 
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demás accesorios, conforme diseño 6456-DC-G6944-E, 6456-
DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1

10.9
Provisión e Instalación de los conectores de los circuitos de iluminación, tomas y fuerzas (alimentación de 
otros paneles) conforme diseños 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1

10.10
Provisión e Instalación del Conjunto de Luminarias de sobreponer fluorescentes tubular 2x32W hermética 
(luminaria, reactor, lámparas y accesorios) Ref. Comercial: VS-860 intral o similar.

GL 1

10.11
Conjunto de Luminarias para lámpara fluorescente 65W, la prueba de explosión, base E-27, de sobreponer 
(luminaria, lámparas y accesorios) Ref. Comercial: CIR 15/2(EW15) CORTELUX o similar.

GL 1

10.12
Conjunto de Luminarias para lámpara incandescente 100W, a prueba de explosión, base E-27, de 
sobreponer (luminaria, lámparas y accesorios) Ref. Comercial: Nutsteel Serie NE800 o similar.

GL 1

10.13
Provisión e Instalación del conjunto de tomas de corriente e interruptores, conforme diseños 6456-DC-
G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1

10.14
Provisión e Instalación de un reflector en cada pared externa, incluido: reflectores, electroductos, cajas 
de pasaje, condulete, empalmes, interruptor, conectores y demás accesorios para la perfecta instalación 
y funcionamiento.

GL 1

11 SISTEMA DE DATOS Y TELEFONÍA

11.1
Provisión e Instalación de electroductos rígidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, 
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demás accesorios, conforme diseño 6456-DC-G6948-E.

GL 1

11.2 Provisión e Instalación de los conectores de telefonía entre a CDT-12 y los puntos de telefonía. GL 1

11.3
Provisión e instalación de electroductos, cajas de pasaje, tomadas de dados, conectores, conectores, 
empalmes y demás accesorios para la perfecta instalación y funcionamiento de la Antena de TMR 
(suministrada por ITAIPU).

GL 1

TOTAL ÍTEM 11 - SISTEMA DE DATOS Y TELEFONÍA

TOTAL ÍTEM 10 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS
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12 MISCELÁNEAS METÁLICAS

12.1

Provisión e Instalación de las estructuras metálicas de la canaleta de conectores conforme diseño 6452-DC-
15201E, 6452-DC-15202E, 6452-DC-G6949E, 6452-DC-G6950E, incluido: Soporte de conectores, soporte de 
paneles, tapas metálicas, eletrocanelatas, bandeja de conectores, accesorios y demás materiales y 
servicios.

GL 1

12.2

Provisión e Instalación de los electroductos rígidos conforme diseños 6456-DC-G6945, incluido: 
Electroductos, cajas de pasaje, cajas de hormigón, soportes, empalme, curvas, conduletes, unidades 
selladoras, buje de acabado, arandelas, tornillos y demás accesorios para la perfecta instalación y 
funcionamiento.

GL 1

12.3
Provisión e Instalación de las cajas seccionadoras CHB-3 y CHB-4, incluido: cajas a prueba de explosión, 
seccionadora, porta fusibles, bornes, electroductos, unidades selladoras, empalmes, buje de acabado, 
arandelas y demás accesorios para la perfecta instalación y funcionamiento. 

GL 1

12.4
Provisión e Instalación de electroductos para el panel TAA-2CCB-1, electroductos, cajas de pasaje, cajas 
de hormigón, soportes, empalmes, curvas, conduletes, unidades selladoras, buje de acabado, arandelas, 
tornillos y demás accesorios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

12.5
Provisión e Instalación de estructuras metálicas para la escalera de hormigón, incluido: guarda cuerpo, 
anclajes, tornillos, arandelas y demás compontes y servicio para la perfecta instalación.

GL 1

13 SISTEMA DE DETECCIÓN Y COMBATE A INCENDIO

13.1
Provisión e instalación de la Central de alarmas SDI-2CCB-1 (Ref. Comercial: NFS-320 de Notifier 
Honeywell o similar), incluido: cuadro, placas, baterías, contactores, conectores, configuración y demás 
componentes servicios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

13.2
Provisión e instalación de electroductos rígidos (conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, 
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demás accesorios y servicios para la perfecta instalación y 
funcionamiento, conforme diseño 6456-DC-G6948-E.

GL 1

13.3

Provisión e instalación de los conectores de control, instrumentación y alimentación, incluyendo: los 
conectores de interconexión entre la central y los sensores/instrumentos, sistema de extracción, aire 
acondicionado y sistema de control de la SEMD, terminales, conectores, enmiendas y demás componentes 
y servicios necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

TOTAL ÍTEM 12 - MISCELÁNEAS METÁLICAS
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13.4
Provisión e instalación de señalizadores Audio Visual Ref. Comercial: P2R Horn/Strobe Notifier Honeywell 
o similar.

GL 1

13.5
Provisión e instalación de Accionadores Manuales (Ref. Comercial: NBG-12LX Notifier Honeywell o similar), 
incluyendo: accionadores, base, identificación, tornillos, cajas de pasaje y demás componentes y servicios 
necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

13.6
Provisión e instalación de Detectores de calor y humo (Ref. Comercial: FSL-751 Notifier Honeywell o 
similar), incluyendo: sensor, base, identificación, tornillos, cajas de pasaje y demás componentes y 
servicios necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

13.7
Provisión e instalación de sensores termovelocimetricos (Ref. Comercial: FAPT-851 Notifier Honeywell o 
similar), incluyendo: accionadores, base, identificación, tornillos, cajas de pasaje y demás componentes y 
servicios necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

13.8

Provisión e instalación de Detectores de Hidrogeno con modulo de integración a la central (Ref. 
Comercial: Sensepoint XCD SPXCDULNG1 de Honeywell Modulo de integración: FMM-1 de Notifier o 
similar), incluyendo: sensor, modulo de integración, base, identificación, tornillos, cajas de pasaje y 
demás componentes y servicio necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

13.9
Provisión e instalación de extintor de incendio tipo cilindro portátil, con carga de polvo químico seco de 
6kg, incluido soportes, identificación, señalización, tornillo, anclajes y demás componentes y servicios 
para la perfecta instalación y funcionamiento.  

GL 1

13.10
Provisión e instalación de extintor de incendio tipo cilindro portátil, con carga de gas carbónico de 6kg,  
incluyendo soportes, identificación, señalización, tornillos, anclajes y demás componentes y servicios para 
la perfecta instalación y funcionamiento.   

GL 1

13.11
Provisión e instalación de extintor de incendio tipo cilindro montado sobre carro de ruedas de goma, con 
carga de gas carbónico de 25kg, incluyendo soportes, identificación, señalización, tornillo, anclajes y 
demás componentes y servicios para la perfecta instalación y funcionamiento.  

GL 1

14 SISTEMA DE EXTRACCIÓN

14.1
Provisión e instalación del Panel de extracción TEX-2CCB-1, incluido: Cuadro, barra de cobre, disyuntores, 
contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificación, soportes y demás componentes y servicios para 
perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

TOTAL ÍTEM 13 - SISTEMA DE DETENCIÓN Y COMBATE A INCENDIO
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14.2
Provisión e instalación de electroductos rígidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, 
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demás accesorios, conforme diseño 6456-DC-G6944-E, 6456-
DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1

14.3

Provisión e instalación de los cables de los circuitos de fuerza, control e instrumentación conforme 
diseños 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E, incluido: cabos, 
conectores, terminales, enmiendas y demás componentes necesarios para la perfecta instalación y 
funcionamiento.

GL 1

14.4
Provisión e instalación de los conjuntos de extractores, incluido: exaustores axiales, rejillas metálicas en 
el extractor, soportes, pernos de anclaje, rejillas metálicas con filtros en las paredes, estructuras 
metálicas y demás componentes y servicio para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

15 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

15.1
Provisión e instalación de la malla de aterramiento, incluido: conectores de cobre desnudo, soldadura 
exotérmica, herramientas, equipos y demás componentes para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1

15.2
Provisión e instalación de aterramiento de las estructuras metálicas, incluido: aterramiento de soporte de 
conectores, soporte de los paneles, guarda cuerpo, electroductos, paneles eléctricos, puertas, ventanas, 
rejillas, tapas metálicas, soportes y demás estructuras metálicas.

GL 1

16 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

16.1

Sistema de Drenaje superficial y profundo, conforme diseño 4512-DC-G3600-P, incluido: abertura de 
zanjas, provisión y asentamiento de tubos de drenaje, provisión y colocación de material filtrante y 
drenante, compactación de fondo de zanja, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

16.2
Provisión y esparcimiento de piedra superficial para la superficie del patio, incluido: provisión, carga, 
transporte, descarga, esparcimiento, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1

TOTAL ÍTEM 14 - SISTEMA DE EXTRACCIÓN

TOTAL ÍTEM 15 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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16.3
Construcción de la Escalera de Hormigón Armado, incluido: excavación, relleno, hormigón pobre, 
encofrados, armaduras, hormigón, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución. 

GL 1

16.4

Construcción del Depósito para el Tanque Séptico, incluido: excavación, relleno, lastre de hormigón 
pobre, encofrados, armaduras, hormigón, impermeabilización, mampostería, salpicado, revoque, tubos de 
drenaje, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución.

GL 1

16.5 Limpieza final, incluido lavado de pisos, aberturas, calzadas y demás ítems conforme especificación. GL 1

Valor por extenso:

TOTAL ÍTEM 16 -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A) SUMATORIA TOTAL (ÍTEM 1 al 16)

B) BGI (____% sobre A)

C) TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)

Notas: 
- En los precios están incluidos todos los costos, obligaciones y encargos inherentes al objeto contratado, no pudiendo ser atribuida a ITAIPU ningún gasto adicional, a 
cualquier titulo.  

- En los precios fueron considerados todos los documentos que integran el edital.

OFERENTE: SELLO/FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL:
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