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ANEXO IV

ORÇAMENTO ESTIMADO
PRESUPUESTO ESTIMADO
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VERSÃO EM PORTUGUÊS 
VERSIÓN EN PORTUGUÉS�



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Instalações Provisórias, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1  R$           2.365,32 

1.2 Ligações Provisórias, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1  R$              946,13 

1.3 Locação da Obra, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e material. GL 1  R$              792,48 

1.4
Isolamento dos setores de trabalho, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e 
material.

GL 1  R$           4.178,81 

1.5
Demolição e remoção das canaletas de cabo, conforme projeto 4519-DC-G6946-E, incluindo: mão de obra, 
ferramentas, equipamentos (martelo rompedor), dispositivos, escavação do solo, caçambas de entulho, carga 
e transporte de entulhos DMT 7KM.

GL 1  R$           2.238,28 

 R$     10.521,01 

2 MOVIMENTO DO SOLO

2.1
Raspagem e limpeza do terreno, tipo mecanizada, com a remoção da camada superficial de brita, incluindo: 
mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, remoção do material e depósito em local indicado 
pela fiscalização.

GL 1  R$              747,44 

2.2

2.2.1 Escavação e retirada de solo comum para execução das sapatas. GL 1  R$              777,52 

2.2.2 Escavação e retirada de solo comum para execução das vigas de baldrame. GL 1  R$              778,48 

2.2.3 Escavação e retirada de solo comum para execução das canaletas de concreto. GL 1  R$           2.196,10 

2.2.4 Escavação e retirada de solo comum para execução a malha de aterramento. GL 1  R$           1.075,46 

2.3

2.3.1 Reaterro e compactação de solo comum para execução das sapatas. GL 1  R$              554,86 

2.3.2 Reaterro e compactação de solo comum para execução das vigas de baldrame. GL 1  R$              469,49 

2.3.3 Reaterro e compactação de solo comum para execução das canaletas de concreto. GL 1  R$              950,13 

2.3.4 Reaterro e compactação de solo comum para execução da malha de aterramento. GL 1  R$              994,22 

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

TOTAL ITEM 1 -SERVIÇOS PRELIMINARES

Escavação e retirada de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos, remoção do material e 
depósito em local indicado pela fiscalização.

Reaterro e compactação de solo comum, tipo mecanizada, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos,dispositivos e fornecimento de solo 
de 1ª categoria (quando indicado pela fiscalização).



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

 R$       8.543,70 

3 FUNDAÇÕES

3.1

3.1.1 Lastro de concreto para as sapatas. GL 1  R$              739,28 

3.1.2 Lastro de concreto para as vigas de baldrame. GL 1  R$              669,02 

3.1.3 Lastro de concreto para as canaletas de concreto. GL 1  R$              854,29 

3.2

3.2.1 Fabricação e montagem de fôrmas de fundação para as sapatas. GL 1  R$              514,35 

3.2.2 Desmontagem de fôrmas de fundação para as sapatas. GL 1  R$              257,18 

3.2.3 Fabricação e montagem de fôrmas de fundação para as vigas de baldrame. GL 1  R$           1.855,39 

3.2.4 Desmontagem de fôrmas de fundação para as vigas de baldrame. GL 1  R$              927,69 

3.2.5 Fabricação e montagem de fôrmas de fundação para as canaletas de concreto. GL 1  R$         10.108,54 

3.2.6 Desmontagem de fôrmas de fundação para as canaletas de concreto. GL 1  R$           2.246,34 

3.3

3.3.1 Armaduras para as sapatas. GL 1  R$           3.005,66 

3.3.2 Armaduras para as vigas de baldrame. GL 1  R$           5.897,47 

3.3.3 Armaduras para as canaletas de concreto. GL 1  R$              294,35 

3.3.4 Aterramento das Armaduras. GL 1  R$           1.537,46 

3.4

3.4.1 Concreto estrutural para as sapatas. GL 1  R$           1.552,45 

3.4.2 Concreto estrutural para as vigas de baldrame. GL 1  R$           2.157,71 

3.4.3 Concreto estrutural para as canaletas de concreto. GL 1  R$           2.252,83 

Concreto estrutural, dosado em central, fck variável, fornecido, transportado, lançado e adensado, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

TOTAL ITEM 2 - MOVIMENTO DO SOLO

Execução de lastro de concreto magro, impermeabilizado, espessura de 8cm,  incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e 
demais materiais necessários para a perfeita execução.

Fôrmas de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais 
necessários para a perfeita execução e fixação.

Armaduras de aço, diâmetros variáveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais 
materiais necessários para a perfeita execução e fixação.



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

 R$     34.870,01 

4 ESTRUTURAS

4.1

4.1.1 Fabricação e montagem de fôrmas para os pilares. GL 1  R$           1.477,22 

4.1.2 Desmontagem de fôrmas para os pilares. GL 1  R$              738,61 

4.1.3 Fabricação e montagem de fôrmas para as vigas superiores. GL 1  R$           7.586,75 

4.1.4 Desmontagem de fôrmas para as vigas superiores. GL 1  R$           3.793,37 

4.1.5 Fabricação e montagem de fôrmas para a laje de cobertura, inclusive escoramento metálico. GL 1  R$           2.723,75 

4.1.6 Desmontagem de fôrmas para a laje de cobertura, inclusive escoramento metálico. GL 1  R$           1.361,87 

4.1.7 Fabricação e montagem de fôrmas para a parede corta-fogo. GL 1  R$           6.452,03 

4.1.8 Desmontagem de fôrmas para a parede corta-fogo. GL 1  R$           3.226,02 

4.2

4.2.1 Armaduras para os pilares. GL 1  R$           6.614,73 

4.2.2 Armaduras para as vigas superiores. GL 1  R$         14.720,90 

4.2.3 Armaduras para a laje de cobertura. GL 1  R$         29.740,08 

4.2.4 Armaduras para a parede corta-fogo. GL 1  R$           2.516,10 

4.3

4.3.1 Concreto estrutural para os pilares. GL 1  R$              647,41 

4.3.2 Concreto estrutural para as vigas superiores. GL 1  R$           4.238,68 

4.3.3 Concreto estrutural para a laje de cobertura. GL 1  R$         11.587,84 

4.3.4 Concreto estrutural para a parede corta-fogo. GL 1  R$           1.178,39 

TOTAL ITEM 3 - FUNDAÇÕES

Fôrmas de madeira para estruturas, com chapa resinada, tábuas e sarrafos, incluindo: escoras metálicas, mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução e fixação.

Armaduras de aço, diâmetros variáveis, corte, dobra e montagem, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais 
materiais necessários para a perfeita execução e fixação.

Concreto estrutural, dosado em central, fck variável, fornecido, transportado, lançado e adensado, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

4.4

Tampa prémoldada de concreto armado, tamanho diversos, com adição de isopor, incluindo: isopor, formas 
(fabricação, montagem e desmontagem), armaduras (corte, dobra, montagem), concreto (lançado e 
adensado), mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a 
perfeita execução.

GL 1  R$              871,23 

 R$     99.474,96 

5 PISOS

5.1
Compactação do solo mecanicamente, para pisos internos e externos, incluindo: mão de obra, ferramentas, 
equipamentos e dispositivos.

GL 1  R$              144,33 

5.2
Lastro de concreto magro com aditivo impermeabilizante, para pisos internos e externos, espessura mínima 
de 8cm, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para 
a perfeita execução.

GL 1  R$              983,27 

5.3
Contrapiso em concreto, espessura mínima de 10 cm, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           7.913,32 

5.4
Argamassa de regularização, espessura mínima de 4 cm, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           3.188,14 

5.5
Impermeabilização de pisos internos, com 3 demãos de emulsão asfáltica, incluindo: mão de obra, 
ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           3.722,02 

5.6
Piso cerâmico antiácido, de 24x11,6cm, cor cinza, com rejunte de argamassa epóxi. Inclui-se a instalação do 
rodapé, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para 
a perfeita execução.

GL 1  R$           4.835,83 

5.7
Piso de concreto para calçadas, com juntas de isopor a cada 1 metro, espessura mínima de 5cm, e sistema 
impermeabilizante, incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais 
necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           3.679,56 

 R$     24.466,48 

6 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

TOTAL ITEM 4 - ESTRUTURAS

TOTAL ITEM 5 - PISOS



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

6.1
Alvenaria de fechamento em tijolo maçico, acabamento à vista, espessura final de 30cm, incluindo: 
argamassa de assentamento com aditivo impermeabilizante, andaimes, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$         35.831,45 

6.2
Alvenaria de fechamento em tijolo maçico, acabamento à vista, espessura final de 15cm, incluindo: 
argamassa de assentamento com aditivo impermeabilizante, andaimes, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           4.944,98 

6.3
Chapisco e emboço para paredes internas, incluindo: argamassa, andaimes, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           6.833,07 

6.4
Chapisco e emboço para forro interno, incluindo: argamassa, andaimes, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           4.789,11 

6.5
Reboco para paredes internas, com emassamento com massa acrílica, acabamento com pintura acrílica cor 
branca, incluindo: argamassa, massa acrílica, tinta, andaimes, mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           1.739,69 

6.6
Reboco para forro interno, com emassamento com massa acrílica, incluindo: argamassa, massa acrílica, tinta, 
andaimes, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a 
perfeita execução.

GL 1  R$           2.309,58 

6.7
Reboco para superfícies de concreto a vista, incluindo: cimento, cola, andaimes, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$              656,18 

6.8
Pintura impermeabilizante para parede externa, em verniz poliuretano, incluindo: verniz, andaimes, mão de 
obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução

GL 1  R$           4.113,18 

6.9
Pintura impermeabilizante para forro externo, em verniz poliuretano, incluindo: verniz, andaimes, mão de 
obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           1.741,74 

6.10
Pintura ignífuga, diluída em 25% em água, incluindo: tinta, andaimes, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           7.895,40 



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

6.11
Pintura em paredes com tinta acrílcia, incluindo: tinta, andaimes, mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           1.682,13 

6.12
Azulejo de 24x11,6cm, cor branco gelo, rejunte na cor branca, incluindo: azulejo, argamassa de 
assentamento, rejuntes, espaçadores, andaimes, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e 
demais materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           3.980,32 

 R$     76.516,82 

7 COBERTURA

7.1
Sistema de impermeabilização das calhas e laje de cobertura, incluindo: argamassa de regularização, 
acabamentos, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a 
perfeita execução. Inclui-se, ainda, os materiais de detalhados no projeto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1  R$           1.422,95 

7.2
Sistema de isolação térmica da cobertura, incluindo: placas de poliestireno expandido espessura 2cm, asfalto 
diluído, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita 
execução. Inclui-se, ainda, os materiais de detalhados no projeto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1  R$           2.625,57 

7.3

Estrutura em madeira de lei, para telha autoportante de fibrocimento, inclinação 1,5%, incluindo: 
madeiramento, pregos, fixadores, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais 
necessários para a perfeita execução. Inclui-se, ainda, os materiais de fixação detalhados no projeto nº 4519-
DC-G6949-E.

GL 1  R$           9.280,24 

7.4

Cobertura em telha autoportante, canalete 49, de fibrocimento, espessura de 8mmm, incluindo: telhas, 
cumeeiras, fixadores, rufo de chapa galvanizada #26, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e 
demais materiais necessários para a perfeita execução. Inclui-se, ainda, os materiais de fixação detalhados no 
projeto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1  R$         14.678,93 

 R$     28.007,69 

8 ESQUADRIAS

TOTAL ITEM 6 - FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

TOTAL ITEM 7 - COBERTURA



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

8.1
Janelas de ferro, tipo balancin, tamanhos variados, incluindo: fixação, requadros, vidros, pintura, telas, 
andaimes, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a 
perfeita execução e fixação, conforme o projeto nº 4519-DC-15201-E.

GL 1  R$         14.903,30 

8.2
Portas de ferro, tipo abrir, folhas diversas, tamanhos diveros, incluindo: chapas de ferro, fixação, requadros, 
pintura, andaimes, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para 
a perfeita execução e fixação, conforme o projeto nº 4519-DC-15200-E.

GL 1  R$           6.002,64 

 R$     20.905,94 

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1

Fornecimento e Instalação da tubulação de agua corrente conforme projetos 5450-DC-15201 e 5451-DC-15201, 
incluindo: remoção da brita, escavação, instalação da tubulação(tubulação, valvulas, curvas, joelhos, luvas e 
demais componentes necessarios para a perfeita instalação e funcionamento), reaterro e compactação do 
terreno, colocação de brita limpa e demais serviços para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           3.445,56 

9.2

Fornecimento e Instalação da tubulação de efluentes conforme projetos 5450-DC-15201 e 5451-DC-15201, 
incluindo:  remoção da brita, escavação, instalação da tubulação(tubulação, caixa sifonada, curvas, luvas, 
tanque de efluentes e demais componentes necessarios para a perfeita instalação e funcionamento), reaterro 
e compactação do terreno, colocação de brita limpa e demais serviço para a perfeita instalação e 
funcionamento.

GL 1  R$           4.631,13 

9.3
Fornecimento e instalação pia de assepsia aço inox(SAE 316) 40 cm com acionamento de joelho e bancada de 
inox, incluindo: a pia, bancada, suporte, instalação elétrica, instalação hidrosanitaria e todos os demais 
componentes e serviço para a perfeita instalação e funcionamento. 

GL 1  R$              982,61 

9.4
Fornecimento e instalação de lava-olhos de emergência, para fixação na parede, com bacia de aço inoxidável, 
esguicho, válvula de acionamento, placa de empurre, filtro regulador, incluindo: suporte, instalação 
hidrosanitaria e todos os demais componentes e serviço para a perfeita instalação e funcionamento. 

GL 1  R$           1.708,63 

TOTAL ITEM 8 - ESQUADRIAS



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

9.5

Fornecimento e instalação do sistema elétrico de força e controle do Sistema de Tratamento de Efluentes, 
incluindo: painel STNE-2CCB-1, transmisor de nivel do tipo Ultrasonico com características adequadas ao tipo 
de efluente, eletrodutos, caixas de passagem, luvas, curvas, cabos, interligação com o painel 2COC e demais 
componentes necessarios para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$         12.026,76 

9.6 Fornecimento do projeto executivo do sistema de tratamento de efluentes. GL 1  R$           2.562,43 

 R$     25.357,12 

10 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

10.1
Fornecimento e instalação do Quadro de distribuição TN-2CCB-1, incluindo: Quadro de distribuição, 
barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificaçõe, suportes e demais 
componentes para perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           6.005,31 

10.2
Fornecimento e instalação do cabo de alimentação do painel TN-2CCB-1 proveniente do painel QIN-
4A(incluindo a conexão nos paineis).

GL 1  R$         20.653,39 

10.3
Fornecimento e instalação do Quadro de distribuição TE-2CCB-1, incluindo: Quadro de distribuição, 
barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificações, suportes e demais 
componentes para perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           4.314,11 

10.4 Fornecimento e substituição do disjuntor 52.E7 do painel QIE-4A. GL 1  R$              819,98 

10.5
Fornecimento e instalação do cabo de alimentação do painel TE-2CCB-1 proveniente do painel QIE-
4A(incluindo a conexão nos paineis).

GL 1  R$           6.255,60 

10.6
Fornecimento e instalação do Quadro de Iluminação de Emergência IEM-2CCB-1, incluindo: Quadro de 
distribuição, barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificaçõe, 
suportes e demais componentes para perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           4.441,72 

10.7
Fornecimento e instalação do cabo de alimentação do painel IEM-2CCB-1 proveniente dos paineis QDS-1 e QDS-
2(incluindo a conexão nos paineis).

GL 1  R$              755,51 

10.8
Fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas, 
abraçadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6944-E, 
6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1  R$           3.569,67 

TOTAL ITEM 9 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

10.9
Fornecimento e instalação dos cabos dos circuitos iluminação, tomadas e força(alimentação de outros paineis) 
conforme desenhos 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1  R$           5.112,56 

10.10
Fornecimento e Instalação do Conjunto de Luminarias de sobrepor fluorescentes tubular 2x32W hermética 
(luminaria, reator, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: VS-860 intral ou similar.

GL 1  R$           4.771,50 

10.11
Conjunto de Luminarias para lampada fluorescente 65W, a prova de explosão, base E-27, de sobrepor 
(luminaria, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: CIR 15/2(EW15) CORTELUX ou similar.

GL 1  R$           8.783,80 

10.12
Conjunto de Luminarias para lampada incadescente 100W, a prova de explosão, base E-27, de sobrepor 
(luminaria, lampadas e acessorios) Ref. Comercial: Nutsteel Serie NE800 ou similar.

GL 1  R$           9.360,16 

10.13
Fornecimento e instalação do conjunto de tomadas de corrente e interruptores, conforme desenhos 6456-DC-
G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1  R$              460,46 

10.14
Fornecimento e instalação de um refletor em cada parede externa, incluindo: refletores, eletrodutos, caixas 
de passagem, condulete, luvas,  interruptor,  cabos e demais acessorios para a perfeita instalação e 
funcionamento.

GL 1  R$           5.413,20 

 R$     80.716,96 

11 SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA

11.1
Fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas, 
abraçadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6948-E.

GL 1  R$              394,51 

11.2 Fornecimento e instalação dos cabos de telefonia entre a CDT-12 e os pontos de telefonia. GL 1  R$              307,49 

11.3
Fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas de passagem, tomadas de dados, conectores, cabos, luvas e 
demais acessorios para a perfeita instalação e funcionamento da Antena de TMR (fornecida pela ITAIPU).

GL 1  R$           1.000,43 

 R$       1.702,43 

12 MISCELÂNEAS METÁLICAS

TOTAL ITEM 10 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

TOTAL ITEM 11- SISTEMA DE DADOS E TELEFONIA



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

12.1
Fornecimento e instalação das estruturas metalicas da canaleta de cabos conforme desenho 6452-DC-15201E, 
6452-DC-15202E,  6452-DC-G6949E, 6452-DC-G6950E, incluindo: Suporte de cabos, suporte de paineis, tampas 
metalicas, eletrocalhas, bandeja de cabos, acessorios e demais materiais e serviços.

GL 1  R$         23.469,33 

12.2
Fornecimento e instalação dos eletrodutos rigidos conforme desenhos 6456-DC-G6945, incluindo: Eletrodutos, 
caixas de passagem, caixas de concreto, suportes, luvas, curvas, conduletes,unidades, seladoras, bucha de 
acabamento, arruelas, parafusos e demais acessorios para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$         28.602,71 

12.3
Fornecimento e instalação das caixas seccionadoras CHB-3 e CHB-4, incluindo: caixas a prova de explosão, 
seccionadora, porta-fusiveis, bornes, eletrodutos, unidades seladoras, luvas, bucha de acabamento, arruelas 
e demais acessorios para a perfeita instalação e funcionamento. 

GL 1  R$         34.172,56 

12.4
Fornecimento e instalação de eletrodutos para o painel TAA-2CCB-1, eletrodutos, caixas de passagem, caixas 
de concreto, suportes, luvas, curvas, conduletes,unidades, seladoras, bucha de acabamento, arruelas, 
parafusos e demais acessorios para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           6.290,98 

12.5
Fornecimento e instalação de estruturas metalicas para escada de concreto, incluindo: guarda-corpo, 
chumbadores, parafusos, arruelas e demais compontes e serviço para perfeita instalação.

GL 1  R$           5.013,14 

 R$     97.548,71 

13

13.1
Fornecimento e instalação da Central de alarmes SDI-2CCB-1 (Ref. Comercial: NFS-320 de Notifier Honeywell 
ou similar), incluindo: quadro, placas, baterias, contatores, cabos, configuração e demais componentes e 
serviços para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$         43.090,77 

13.2
Fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas, 
abraçadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios e serviços para a perfeita instalação e 
funcionamento, conforme desenho 6456-DC-G6948-E.

GL 1  R$           2.381,37 

SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TOTAL ITEM 12- MISCELÂNEAS METÁLICAS



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

13.3

Fornecimento e instalação dos cabos de controle, instrumentação e alimentação, incluindo: os cabos de 
interligação entre a central e os sensores/instrumentos,sistema de exaustão, ar condicionado e sistema de 
controle da SEMD, terminais, conectores, emendas e demais componentes e serviço necessarios para a 
perfeita instalação e funcionamento. 

GL 1  R$           4.762,74 

13.4
Fornecimento e instalação de sinalizadores Audio Visual Ref. Comercial: P2R Horn/Strobe Notifier Honeywell 
ou similar.

GL 1  R$              777,52 

13.5
Fornecimento e instalação de Acionadores Manuais (Ref. Comercial: NBG-12LX Notifier Honeywell ou similar), 
incluindo: acionadores, base, identificação, parafusos, caixas de passagem e demais componentes e serviço 
necessarios para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           1.250,98 

13.6
Fornecimento e instalação de Detectores de calor e fumaça (Ref. Comercial: FSL-751 Notifier Honeywell ou 
similar), , incluindo: sensor, base, identificação, parafusos, caixas de passagem e demais componentes e 
serviço necessarios para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           2.981,07 

13.7
Fornecimento e instalação de sensores termovelocimetricos (Ref. Comercial: FAPT-851 Notifier Honeywell ou 
similar ), incluindo: acionadores, base, identificação, parafusos, caixas de passagem e demais componentes e 
serviço necessarios para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           1.236,85 

13.8

Fornecimento e instalação de Detectores de Hidrogênio com modulo de integração a central (Ref. Comercial: 
Sensepoint XCD SPXCDULNG1 de Honeywell Modulo de integração: FMM-1 de Notifier ou similar), incluindo: 
sensor, modulo de integração, base, identificação, parafusos, caixas de passagem e demais componentes e 
serviço necessarios para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$         25.417,76 

13.9
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio tipo cilindro portatil, com carga de pó quimico seco de 
6kg, incluindo suportes, identificação, sinalização, parafusos, chumbadores e demais componentes e serviços 
para a perfeita instalação e funcionamento.  

GL 1  R$              312,16 

13.10
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio tipo cilindro portatil, com carga de gás carbônico de 6kg,  
incluindo suportes, identificação, sinalização, parafusos, chumbadores e demais componentes e serviços para 
a perfeita instalação e funcionamento.   

GL 1  R$           1.127,47 



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

13.11
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio tipo cilindro montado sobre carro de rodas de borracha, 
com carga de gás carbônico de 25kg, incluindo suportes, identificação, sinalização, parafusos, chumbadores e 
demais componentes e serviços para a perfeita instalação e funcionamento.  

GL 1  R$           2.597,95 

 R$     85.936,63 

14 SISTEMA DE EXAUSTÃO

14.1
Fornecimento e instalação do Painel de exaustão TEX-2CCB-1, incluindo: Projeto Executivo, Quadro, 
barramentos cobre, disjuntores, contatores, chaves seccionadoras, bornes, identificaçõe, suportes e demais 
componentes e serviços para perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           5.073,61 

14.2
Fornecimento e instalação de eletrodutos rígidos(conforme NBR-5597), caixas de passagem, luvas, 
abraçadeiras, arruelas, buchas de acabamento e demais acessorios, conforme desenho 6456-DC-G6944-E, 
6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1  R$           1.571,05 

14.3
Fornecimento e instalação dos cabos dos circuitos de força, controle e instrumentação conforme desenhos 
6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E, incluindo: cabos, conectores, 
terminais, emendas e demais componentes necessarios para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           1.168,78 

14.4
Fornecimento e instalação dos conjuntos de exaustores, incluindo: exaustores axiais, grelhas metalicas no 
exaustor, suportes, chumbadores, grelhas metalicas com filtros nas paredes, estruturas metalicas e demais 
componentes e serviço para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$           8.609,76 

 R$     16.423,19 

15 SISTEMA DE ATERRAMENTO

15.1
Fornecimento e instalação da malha de aterramento, incluindo: cabos de cobre nu, solda exotérmica, 
ferramentas, equipamentos e demais componentes para a perfeita instalação e funcionamento.

GL 1  R$         10.019,10 

TOTAL ITEM 13 - SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TOTAL ITEM 14 - SISTEMA DE EXAUSTÃO



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obra: CONTRUÇÃO DA CASA DE CARREGADORES E BATERIAS 2CCB-1 E ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO

Local: SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

15.2
Fornecimento e instalação do aterramento das estruturas metalicas, incluindo: aterramento do suporte de 
cabos, suporte dos paineis, guarda-corpo, eletrodutos, paineis eletricos, portas, janelas, grelhas, tampas 
metalicas, suportes  e demais estruturas metalicas.

GL 1  R$         23.842,65 

 R$     33.861,75 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.1

Sistema de Drenagem superficial e profunda, conforme desenho 4512-DC-G3600-P, incluindo: abertura de 
valas, fornecimento e assentamento de tubos de drenagem, fornecimento e colocação de material filtrante e 
drenante, compactação de fundo de vala, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais 
materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           8.532,89 

16.2
Fornecimento e espalhamento de brita superficial para a superfície do pátio, incluindo: fornecimento, carga, 
transporte, descarga, espalhamento, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais 
materiais necessários para a perfeita execução.

GL 1  R$           4.677,66 

16.3
Construção da Escada de Concreto Armado, incluindo: escavação, reaterro, lastro de concreto magro, formas, 
armaduras, concreto, mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários 
para a perfeita execução.

GL 1  R$         13.568,19 

16.4

Construção do Depósito para o Tanque Séptico, incluindo: escavação, reaterro, lastro de concreto magro, 
formas, armaduras, concreto, impermeabilização, alvenaria, chapisco, emboço, reboco, tubos de drenagem, 
mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita 
execução.

GL 1  R$         12.262,66 

16.5 Limpeza final, incluindo lavagem de pisos, esquadrias, calçadas e demais itens conforme especificação. GL 1  R$           1.393,96 

 R$     40.435,35 

B) BDI (30% sobre A)  R$                           205.586,63 

C) TOTAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO (A+B)  R$                   890.875,40 

TOTAL ITEM 15 - SISTEMA DE ATERRAMENTO

TOTAL ITEM 16 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A) SOMATÓRIA TOTAL (ITEM 1 ao 16)  R$                           685.288,77 



 
Anexo I - Especificação Técnica 

Anexo I - Especificación  Técnica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO EM CASTELHANO 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 



ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT PRECIO TOTAL

1 SERVICIOS PRELIMINARES
1.1 Instalaciones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1 Gs 4.022.302

1.2 Conexiones Provisorias, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1 Gs 1.608.921

1.3 Replanteo de la Obra, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y material. GL 1 Gs 1.347.632

1.4
Aislamiento de los sectores de trabajo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
material.

GL 1 Gs 7.106.201

1.5
Demolición y remoción de las canaletas de conectores, conforme proyecto 4519-DC-G6946-E, incluido: mano 
de obra, herramientas, equipos (martillo rompedor), dispositivos, excavación de suelo, contenedores de 
escombros, carga y transporte de escombros DMT 7KM.

GL 1 Gs 3.806.264

 Gs       17.891.320 

2 MOVIMIENTO DE SUELO

2.1
Raspado y limpieza del terreno, tipo mecanizada, con la remoción de la capa superficial de piedra, incluido: 
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remoción del material y depósito en lugar indicado por la 
fiscalización, lavado de las piedras.

GL 1 Gs 1.271.047

2.2

2.2.1 Excavación y retiro de suelo común para ejecución de las zapatas. GL 1 Gs 1.322.198

2.2.2 Excavación y retiro de suelo común para ejecución de las vigas de baldrame. GL 1 Gs 1.323.838

2.2.3 Excavación y retiro de suelo común para ejecución de las canaletas de hormigón. GL 1 Gs 3.734.533

2.2.4 Excavación y retiro de suelo común para ejecución de la malla de aterramiento. GL 1 Gs 1.828.860

2.3

2.3.1 Relleno y compactación de suelo común para ejecución de las zapatas. GL 1 Gs 943.550

2.3.2 Relleno y compactación de suelo común para ejecución de las vigas de baldrame. GL 1 Gs 798.376

2.3.3 Relleno y compactación de suelo común para ejecución de las canaletas de hormigón. GL 1 Gs 1.615.735

2.3.4 Relleno y compactación de suelo común para ejecución de la malla de aterramiento. GL 1 Gs 1.690.708

PRESUPUESTO ESTIMADO

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CARGADORES Y BATERÍAS 2CCB-1 Y ESCALERA DE ACCESO EN HORMIGÓN ARMADO

Local: SUBESTACIÓN MARGEN DERECHA - ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

TOTAL ÍTEM 1 -SERVICIOS PRELIMINARES

Excavación y retiro de suelo común, tipo mecanizada, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, remoción del material y 
depósito en lugar indicado por la fiscalización.

Relleno y compactación de suelo común, tipo mecanizada, incluyendo: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y provisión de suelo de 1ª 
categoría (cuando indicado por la fiscalización).



 Gs       14.528.845 

3 FUNDACIONES

3.1

3.1.1 Hormigón pobre para las zapatas. GL 1 Gs 1.257.172

3.1.2 Hormigón pobre para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 1.137.693

3.1.3 Hormigón pobre para las canaletas de hormigón. GL 1 Gs 1.452.742

3.2

3.2.1 Fabricación y montaje de encofrados de fundación para las zapatas. GL 1 Gs 874.669

3.2.2 Desmontaje de encofrados de fundación para las zapatas. GL 1 Gs 437.335

3.2.3 Fabricación y montaje de encofrados de fundación para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 3.155.145

3.2.4 Desmontaje de encofrados de fundación para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 1.577.572

3.2.5 Fabricación y montaje de encofrados de fundación para las canaletas de hormigón. GL 1 Gs 17.189.907

3.2.6 Desmontaje de encofrados de fundación para las canaletas de hormigón. GL 1 Gs 3.819.979

3.3

3.3.1 Armaduras para las zapatas. GL 1 Gs 5.111.220

3.3.2 Armaduras para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 10.028.832

3.3.3 Armaduras para las canaletas de hormigón. GL 1 Gs 500.544

3.3.4 Aterramiento de las Armaduras. GL 1 Gs 2.614.496

3.4

3.4.1 Hormigón estructural para las zapatas. GL 1 Gs 2.639.987

3.4.2 Hormigón estructural para las vigas de baldrame. GL 1 Gs 3.669.261

3.4.3 Hormigón estructural para las canaletas de hormigón. GL 1 Gs 3.831.015

 Gs       59.297.570 

4 ESTRUCTURAS

4.1

4.1.1 Fabricación y montaje de encofrados para los pilares. GL 1 Gs 2.512.056

4.1.2 Desmontaje de encofrados para los pilares. GL 1 Gs 1.256.028

TOTAL ÍTEM 3 - FUNDACIONES

Encofrados de madera para estructuras, con chapa resinada, tablas y listones, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución y fijación.

Hormigón estructural, dosificado en central, fck variable, suministro, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

TOTAL ÍTEM 2 - MOVIMIENTO DE SUELO

Ejecución de hormigón pobre, impermeabilizado, espesor de 8cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución.

Encofrado de madera para fundación, con tablas y listones, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución y fijación.

Armaduras de acero, diámetros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución y fijación.



4.1.3 Fabricación y montaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1 Gs 12.901.507

4.1.4 Desmontaje de encofrados para las vigas superiores. GL 1 Gs 6.450.754

4.1.5 Fabricación y montaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1 Gs 4.631.819

4.1.6 Desmontaje de encofrados para la losa de cobertura. GL 1 Gs 2.315.909

4.1.7 Fabricación y montaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1 Gs 10.971.892

4.1.8 Desmontaje de encofrados para la pared corta fuego. GL 1 Gs 5.485.946

4.2

4.2.1 Armaduras para los pilares. GL 1 Gs 11.248.555

4.2.2 Armaduras para las vigas superiores. GL 1 Gs 25.033.359

4.2.3 Armaduras para la losa de cobertura. GL 1 Gs 50.573.968

4.2.4 Armaduras para la pared corta fuego. GL 1 Gs 4.278.710

4.3

4.3.1 Hormigón estructural para los pilares. GL 1 Gs 1.100.943

4.3.2 Hormigón estructural para las vigas superiores. GL 1 Gs 7.208.017

4.3.3 Hormigón estructural para la losa de cobertura. GL 1 Gs 19.705.488

4.3.4 Hormigón estructural para la pared corta fuego. GL 1 Gs 2.003.886

4.4

Tapa pre fabricada de hormigón armado, tamaño diversos, con adición de isopor, incluido: isopor, 
encofrados (fabricación, montaje y desmontaje), armaduras (corte, doblado, montaje), hormigón (lanzado y 
compactado), mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución.

GL 1 Gs 1.481.548

 Gs     169.160.386 

5 PISOS

5.1
Compactación de suelo mecánicamente, para pisos internos y externos, incluido: mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos.

GL 1 Gs 245.445

5.2
Hormigón pobre con aditivo impermeabilizante, para pisos internos y externos, espesor mínimo de 5cm, 
incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución.

GL 1 Gs 1.672.087

5.3
Contrapiso en hormigón espesor mínima de 10 cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 13.456.859

Armaduras de acero, diámetros variables, corte, doblado y montaje, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución y fijación.

Hormigón estructural, dosificado en central, fck variable, suministrado, transportado, lanzado y compactado, incluido: mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

TOTAL ÍTEM 4 - ESTRUCTURAS



5.4
Argamasa de regularización, espesor mínimo de 4 cm, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 5.421.542

5.5
Impermeabilización de pisos internos, con 3 manos de emulsión asfáltica, incluido: mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 6.329.417

5.6
Piso cerámico antiácido, de 24x11,6cm, color gris, con junta de argamasa epoxi. Se Incluye la instalación del 
zócalo, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la 
perfecta ejecución.

GL 1 Gs 8.223.479

5.7
Piso de hormigón para calzadas, con juntas de isopor a cada 1 metro, espesor mínimo de 5cm, y sistema 
impermeabilizante, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 6.257.207

 Gs       41.606.036 

6 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

6.1
Mampostería de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 30cm, incluido: 
argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 60.932.533

6.2
Mampostería de cerramiento en ladrillo macizo, acabado a la vista, espesor final de 15cm, incluido: 
argamasa de asentamiento con aditivo impermeabilizante, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 8.409.091

6.3
Salpicado y azotada para paredes internas, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 11.619.850

6.4
Salpicado y azotada para cielo raso interno, incluido: argamasa, andamios, mano de obra, herramientas, 
equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 8.144.032

6.5
Revoque para paredes internas, con enduido con masa acrílica, acabado con pintura acrílica color blanca, 
incluido: argamasa, masa acrílica, tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 2.958.405

6.6
Revoque para cielorraso interno, con enduido con masa acrílica, incluido: argamasa, masa acrílica, tinta, 
andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución.

GL 1 Gs 3.927.507

6.7
Revoque para superficies de hormigón a la vista, incluido: cemento, cola, andamios, mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 1.115.859

TOTAL ÍTEM 5 - PISOS



6.8
Pintura impermeabilizante para pared externa, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios, mano de 
obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 6.994.603

6.9
Pintura impermeabilizante para cielorraso externo, en barniz poliuretano, incluido: barniz, andamios, mano 
de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 2.961.882

6.10
Pintura ignífuga, diluida en 25% en agua, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 13.426.377

6.11
Pintura en paredes con tinta acrílica, incluido: tinta, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 2.860.522

6.12
Azulejo de 24x11,6cm, color blanco hielo, junta en color blanco, incluido: azulejo, argamasa de 
asentamiento, juntas, espaciadores, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 6.768.667

 Gs     130.119.328 

7 COBERTURA

7.1
Sistema de impermeabilización de las canaletas y losa de cobertura, incluido: argamasa de regularización, 
acabados, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1 Gs 2.419.769

7.2
Sistema de aislación térmica de la cobertura, incluido: placas de poliestireno expandido espesor 2cm, asfalto 
diluido, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución. Se incluye, también, los materiales de detallados en el proyecto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1 Gs 4.464.868

7.3

Estructura en madera de ley, para teja auto portante de fibrocemento, inclinación 1,5%, incluido: 
maderamen, clavo, fijadores, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución. Se incluye, también, los materiales de fijación detallados en el 
proyecto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1 Gs 15.781.350

7.4

Cobertura en teja auto portante, canaleta 49, de fibrocemento, espesor de 8mmm, incluido: tejas, 
cumbreras, fijadores, rufo de chapa galvanizada #26, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución. Se incluye, también, los materiales de fijación 
detallados en proyecto nº 4519-DC-G6949-E.

GL 1 Gs 24.961.989

 Gs       47.627.975 

8 ABERTURAS

TOTAL ÍTEM 6 -CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

TOTAL ÍTEM 7 - COBERTURA



8.1
Ventanas de hierro, tipo balancín, tamaños variados, incluido: fijación, recuadros, vidrios, pintura, telas, 
andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución y fijación, conforme el proyecto nº 4519-DC-15201-E.

GL 1 Gs 25.343.551

8.2
Puertas de hierro, tipo abrir, hojas diversas, tamaños diversos, incluido: chapas de hierro, fijación, 
recuadros, pintura, andamios, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución y fijación, conforme el proyecto nº 4519-DC-15200-E.

GL 1 Gs 10.207.681

 Gs       35.551.231 

9 INSTALACIONES SANITARIAS

9.1

Provisión e Instalación de la tubería de agua corriente conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-15201, 
incluido: remoción de piedra, excavación, instalación de la tubería(tubería, válvulas, curvas, codos, 
empalmes y demás componentes necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento), relleno y 
compactación del terreno, colocación de piedra limpia y demás servicios para la perfecta instalación y 
funcionamiento.

GL 1 Gs 5.859.287

9.2

Provisión e Instalación de la tubería de efluentes conforme proyectos 5450-DC-15201 y 5451-DC-15201, 
incluido: remoción de piedra, excavación, instalación de la tubería (tubería, caja sifonada, curvas, 
empalmes, tanque de efluentes y demás componentes necesarios para la perfecta instalación y 
funcionamiento), relleno y compactación del terreno, colocación de piedra limpia y demás servicios para la 
perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 7.875.387

9.3
Provisión e Instalación lavabo aséptico acero inoxidable (SAE 316) 40 cm con accionamiento de codo y 
mesada de acero inoxidable, incluido: lavabo, mesada, soporte, instalación eléctrica, instalación sanitaria y 
todos los demás componentes y servicio para la perfecta instalación y funcionamiento. 

GL 1 Gs 1.670.966

9.4
Provisión e instalación de lava ojos de emergencia, para fijación en la pared, con lavabo de acero 
inoxidable, atomizador, válvula de accionamiento, placa de empuje, filtro regulador, incluido: soporte, 
instalación sanitaria y todos los demás componentes y servicio para la perfecta instalación y funcionamiento. 

GL 1 Gs 2.905.577

9.5

Provisión e Instalación del sistema eléctrico de fuerza y control del Sistema de Tratamiento de Efluentes, 
incluido: panel STNE-2CCB-1, transmisor de nivel del tipo Ultrasónico con características adecuadas al tipo 
de efluente, electroductos, cajas de pasaje, empalmes, curvas, conectores, interconexión con el panel 
2COC y demás componentes necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 20.451.897

9.6 Provisión del proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de efluentes. GL 1 Gs 4.357.494

TOTAL ÍTEM 8 - ABERTURAS



 Gs       43.120.608 

10 SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS

10.1
Provisión e Instalación del Cuadro de distribución TN-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribución, barra de 
cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificaciones, soportes y demás 
componentes para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 10.212.222

10.2
Provisión e Instalación del conector de alimentación del panel TN-2CCB-1 proveniente del panel QIN-
4A(incluido la conexión en los paneles).

GL 1 Gs 35.121.762

10.3
Provisión e Instalación del Cuadro de distribución TE-2CCB-1, incluido: Cuadro de distribución, barra de 
cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificación, soportes y demás componentes 
para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 7.336.277

10.4 Provisión y sustitución del disyuntor 52.E7 del panel QIE-4A. GL 1 Gs 1.394.398

10.5
Provisión e Instalación del conector de alimentación del panel TE-2CCB-1 proveniente del panel QIE-4A 
(incluido la conexión en los paneles).

GL 1 Gs 10.637.841

10.6
Provisión e Instalación del Cuadro de Iluminación de Emergencia IEM-2CCB-1, incluido: Cuadro de 
distribución, barra de cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificación, soportes 
y demás componentes para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 7.553.280

10.7
Provisión e Instalación del conector de alimentación del panel IEM-2CCB-1 proveniente de los paneles QDS-1 
y QDS-2(incluido la conexión en los paneles).

GL 1 Gs 1.284.763

10.8
Provisión e Instalación de electroductos rígidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalme, 
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demás accesorios, conforme diseño 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-
G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1 Gs 6.070.337

10.9
Provisión e Instalación de los conectores de los circuitos de iluminación, tomas y fuerzas (alimentación de 
otros paneles) conforme diseños 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1 Gs 8.694.072

10.10
Provisión e Instalación del Conjunto de Luminarias de sobreponer fluorescentes tubular 2x32W hermética 
(luminaria, reactor, lámparas y accesorios) Ref. Comercial: VS-860 intral o similar.

GL 1 Gs 8.114.089

10.11
Conjunto de Luminarias para lámpara fluorescente 65W, la prueba de explosión, base E-27, de sobreponer 
(luminaria, lámparas y accesorios) Ref. Comercial: CIR 15/2(EW15) CORTELUX o similar.

GL 1 Gs 14.937.140

10.12
Conjunto de Luminarias para lámpara incandescente 100W, a prueba de explosión, base E-27, de sobreponer 
(luminaria, lámparas y accesorios) Ref. Comercial: Nutsteel Serie NE800 o similar.

GL 1 Gs 15.917.262

TOTAL ÍTEM 9 - INSTALACIONES SANITARIAS



10.13
Provisión e Instalación del conjunto de tomas de corriente e interruptores, conforme diseños 6456-DC-G6944-
E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1 Gs 783.024

10.14
Provisión e Instalación de un reflector en cada pared externa, incluido: reflectores, electroductos, cajas de 
pasaje, condulete, empalmes, interruptor, conectores y demás accesorios para la perfecta instalación y 
funcionamiento.

GL 1 Gs 9.205.328

 Gs     137.261.796 

11 SISTEMA DE DATOS Y TELEFONÍA

11.1
Provisión e Instalación de electroductos rígidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, 
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demás accesorios, conforme diseño 6456-DC-G6948-E.

GL 1 Gs 670.880

11.2 Provisión e Instalación de los conectores de telefonía entre a CDT-12 y los puntos de telefonía. GL 1 Gs 522.899

11.3

Provisión e Instalación de electroductos, cajas de pasaje, tomadas de dados, conectores, conectores, 
empalmes y demás accesorios para la perfecta instalación y funcionamiento de la Antena de TMR 
(suministrada por ITAIPU).

GL 1 Gs 1.701.262

 Gs         2.895.041 

12 MISCELÁNEAS METÁLICAS

12.1
Provisión e Instalación de las estructuras metálicas de la canaleta de conectores conforme diseño 6452-DC-
15201E, 6452-DC-15202E, 6452-DC-G6949E, 6452-DC-G6950E, incluido: Soporte de conectores, soporte de 
paneles, tapas metálicas, eletrocanelatas, bandeja de conectores, accesorios y demás materiales y servicios.

GL 1 Gs 39.910.355

12.2

Provisión e Instalación de los electroductos rígidos conforme diseños 6456-DC-G6945, incluido: 
Electroductos, cajas de pasaje, cajas de hormigón, soportes, empalme, curvas, conduletes, unidades 
selladoras, buje de acabado, arandelas, tornillos y demás accesorios para la perfecta instalación y 
funcionamiento.

GL 1 Gs 48.639.827

12.3
Provisión e Instalación de las cajas seccionadoras CHB-3 y CHB-4, incluido: cajas a prueba de explosión, 
seccionadora, porta fusibles, bornes, electroductos, unidades selladoras, empalmes, buje de acabado, 
arandelas y demás accesorios para la perfecta instalación y funcionamiento. 

GL 1 Gs 58.111.537

12.4
Provisión e Instalación de electroductos para el panel TAA-2CCB-1, electroductos, cajas de pasaje, cajas de 
hormigón, soportes, empalmes, curvas, conduletes, unidades selladoras, buje de acabado, arandelas, 
tornillos y demás accesorios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 10.698.013

12.5
Provisión e Instalación de estructuras metálicas para la escalera de hormigón, incluido: guarda cuerpo, 
anclajes, tornillos, arandelas y demás compontes y servicio para la perfecta instalación.

GL 1 Gs 8.525.001

 Gs     165.884.733 TOTAL ÍTEM 12 - MISCELÁNEAS METÁLICAS

TOTAL ÍTEM 11 - SISTEMA DE DATOS Y TELEFONÍA

TOTAL ÍTEM 10 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS



13

13.1
Provisión e instalación de la Central de alarmas SDI-2CCB-1 (Ref. Comercial: NFS-320 de Notifier Honeywell o 
similar), incluido: cuadro, placas, baterías, contactores, conectores, configuración y demás componentes 
servicios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 73.277.241

13.2
Provisión e instalación de electroductos rígidos (conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, 
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demás accesorios y servicios para la perfecta instalación y 
funcionamiento, conforme diseño 6456-DC-G6948-E.

GL 1 Gs 4.049.593

13.3

Provisión e instalación de los conectores de control, instrumentación y alimentación, incluyendo: los 
conectores de interconexión entre la central y los sensores/instrumentos, sistema de extracción, aire 
acondicionado y sistema de control de la SEMD, terminales, conectores, enmiendas y demás componentes y 
servicios necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 8.099.187

13.4
Provisión e instalación de señalizadores Audio Visual Ref. Comercial: P2R Horn/Strobe Notifier Honeywell o 
similar.

GL 1 Gs 1.322.193

13.5
Provisión e instalación de Accionadores Manuales (Ref. Comercial: NBG-12LX Notifier Honeywell o similar), 
incluyendo: accionadores, base, identificación, tornillos, cajas de pasaje y demás componentes y servicios 
necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 2.127.332

13.6
Provisión e instalación de Detectores de calor y humo (Ref. Comercial: FSL-751 Notifier Honeywell o similar), 
incluyendo: sensor, base, identificación, tornillos, cajas de pasaje y demás componentes y servicios 
necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 5.069.413

13.7
Provisión e instalación de sensores termovelocimetricos (Ref. Comercial: FAPT-851 Notifier Honeywell o 
similar), incluyendo: accionadores, base, identificación, tornillos, cajas de pasaje y demás componentes y 
servicios necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 2.103.306

13.8

Provisión e instalación de Detectores de Hidrogeno con modulo de integración a la central (Ref. Comercial: 
Sensepoint XCD SPXCDULNG1 de Honeywell Modulo de integración: FMM-1 de Notifier o similar), incluyendo: 
sensor, modulo de integración, base, identificación, tornillos, cajas de pasaje y demás componentes y 
servicio necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 43.223.717

13.9
Provisión e instalación de extintor de incendio tipo cilindro portátil, con carga de polvo químico seco de 6kg, 
incluido soportes, identificación, señalización, tornillo, anclajes y demás componentes y servicios para la 
perfecta instalación y funcionamiento.  

GL 1 Gs 530.830

13.10
Provisión e instalación de extintor de incendio tipo cilindro portátil, con carga de gas carbónico de 6kg,  
incluyendo soportes, identificación, señalización, tornillos, anclajes y demás componentes y servicios para la 
perfecta instalación y funcionamiento.   

GL 1 Gs 1.917.297

SISTEMA DE DETECCIÓN Y COMBATE A INCENDIO



13.11
Provisión e instalación de extintor de incendio tipo cilindro montado sobre carro de ruedas de goma, con 
carga de gas carbónico de 25kg, incluyendo soportes, identificación, señalización, tornillo, anclajes y demás 
componentes y servicios para la perfecta instalación y funcionamiento.  

GL 1 Gs 4.417.906

 Gs     146.138.016 

14 SISTEMA DE EXTRACCIÓN

14.1
Provisión e instalación del Panel de extracción TEX-2CCB-1, incluido: Proyecto Ejecutivo, Cuadro, barra de 
cobre, disyuntores, contactores, llaves seccionadoras, bornes, identificación, soportes y demás componentes 
y servicios para perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 8.627.838

14.2
Provisión e instalación de electroductos rígidos(conforme NBR-5597), cajas de pasaje, empalmes, 
abrazaderas, arandelas, bujes de acabado y demás accesorios, conforme diseño 6456-DC-G6944-E, 6456-DC-
G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E.

GL 1 Gs 2.671.614

14.3
Provisión e instalación de los cables de los circuitos de fuerza, control e instrumentación conforme diseños 
6456-DC-G6944-E, 6456-DC-G6945-E, 6456-DC-G6946-E, 6456-DC-G6947-E, incluido: cabos, conectores, 
terminales, enmiendas y demás componentes necesarios para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 1.987.540

14.4
Provisión e instalación de los conjuntos de extractores, incluido: exaustores axiales, rejillas metálicas en el 
extractor, soportes, pernos de anclaje, rejillas metálicas con filtros en las paredes, estructuras metálicas y 
demás componentes y servicio para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 14.641.179

 Gs       27.928.171 

15 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

15.1
Provisión e instalación de la malla de aterramiento, incluido: conectores de cobre desnudo, soldadura 
exotérmica, herramientas, equipos y demás componentes para la perfecta instalación y funcionamiento.

GL 1 Gs 17.037.801

15.2
Provisión e instalación de aterramiento de las estructuras metálicas, incluido: aterramiento de soporte de 
conectores, soporte de los paneles, guarda cuerpo, electroductos, paneles eléctricos, puertas, ventanas, 
rejillas, tapas metálicas, soportes y demás estructuras metálicas.

GL 1 Gs 40.545.190

 Gs       57.582.990 

16 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

TOTAL ÍTEM 13 - SISTEMA DE DETENCIÓN Y COMBATE A INCENDIO

TOTAL ÍTEM 14 - SISTEMA DE EXTRACCIÓN

TOTAL ÍTEM 15 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA



16.1

Sistema de Drenaje superficial y profundo, conforme diseño 4512-DC-G3600-P, incluido: abertura de zanjas, 
provisión y asentamiento de tubos de drenaje, provisión y colocación de material filtrante y drenante, 
compactación de fondo de zanja, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 14.510.454

16.2
Provisión y esparcimiento de piedra superficial para la superficie del patio, incluido: provisión, carga, 
transporte, descarga, esparcimiento, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 7.954.504

16.3
Construcción de la Escalera de Hormigón Armado, incluido: excavación, relleno, hormigón pobre, 
encofrados, armaduras, hormigón, mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución. 

GL 1 Gs 23.073.144

16.4
Construcción del Depósito para el Tanque Séptico, incluido: excavación, relleno, lastre de hormigón pobre, 
encofrados, armaduras, hormigón, impermeabilización, mampostería, salpicado, revoque, tubos de drenaje, 
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución.

GL 1 Gs 20.853.042

16.5 Limpieza final, incluido lavado de pisos, aberturas, calzadas y demás ítems conforme especificación. GL 1 Gs 2.370.477

 Gs       68.761.620 

B) BGI (30% sobre A) Gs 349.606.700

C) TOTAL DEL PRUSUPUESTO ESTIMADO (A+B) Gs 1.514.962.367

TOTAL ÍTEM 16 -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A) SUMATORIA TOTAL (ÍTEM 1 al 16) Gs 1.165.355.667
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