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AV . ITAIPU

BINACIONAL

ANEXO 1l
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: PROYECTO Y EJECUCION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO PRE FABRICADO DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO - EM

Local: AREA DE MONTAJE DERECHA 1 (AMD1) EN EL AREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU (AI-CHI)

TEM

DESCRIPCION

UNID.

CANT.

PRECIO UNIT.

UNITARIO

TOTAL

SERVICIOS PRELIMINARES

1.1

Ejecucién de las instalaciones provisorias de la obra conforme especificacién
técnica, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas
materiales necesarios para la perfecta ejecucién de los servicios.

GL

179.929.981

179.929.981

Ejecucién de replanteo de la obra con ayuda de equipos topograficos y construccién
de caballetes provisorios, incluido: mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos, y demés materiales necesarios para la perfecta ejecucién de los
servicios.

M2

1850

92.586

171.284.100

Ejecucion del aislamiento del lugar de la obra con vallados en chapas onduladas o
trapezoidales, de plastico reciclado o acero galvanizado, con espesor minimo de
5mm y altura minima de 2,20m en toda la extension de la obra, incluido: mano de
obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la
perfecta ejecucion de los servicios.

130

193.088

25.101.440

TOTAL iT

EM 1 - SERVICIOS PRELIMINARES

376.315.521

2

DEMOLICIONES Y REMOCIONES

2.1

Demolicién/Remocién de las placas en hormigén pre fabricadas de cerramiento de
la AMD1, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demds
materiales necesarios para la perfecta ejecucién de los servicios, inclusive grda,
remocion y transporte de escombros.

ub

13,00

11.952.045

155.376.585

2.2

Demolicién/Remocién del jardin existente en la fachada Oeste del Edificio AMD1 y
demolicion/relocalizacion de las cajas y galerfas de drenaje, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucién de los servicios, inclusive limpieza, remocion e transporte de escombros.

GL

29.193.500

29.193.500

2.3

Demolicién mecanica de hormigén armado con ayuda de maquina de corte de discos
diamantados y martilletes neumatico, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de
los servicios, inclusive remocidn y transporte de escombros.

GL

30.970.000

30.970.000

2.4

Demolicién de murete en hormigén armado con ayuda de maquina de corte de
discos diamantados y equipos de percusién incluido: mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de
los servicios, inclusive remocion y transporte de escombros.

GL

32.870.000

32.870.000

2.5

Excavacién, desmonte y remocién de roca a frio, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos, y demés materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios, inclusive remocién y transporte de escombros.

GL

1,00

33.250.000

33.250.000

2.6

Remocién de la escalera tipo marinero existente en AMD1, en el area de
construccion del Edificio de Mantenimiento (EM), incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios, inclusive gria u otro equipo adecuado para izamiento de
la estructura.

GL

5.795.000

5.795.000

TOTAL ITEM 2 - DEMOLICIONES Y REMOCIONES

287.455.085

3

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

3.1

!
!

Proyecto y ejecucién de bloques de fundacién tipo céliz.en hormigén armada, Para
construccion del Edificio de Mant€hir ). (EM), seccién ZQxZQx7_5&;m ‘(p:royectti-
basico), incluido: mano de obra, i'herramwentés,"e‘q‘Uipos', dispositivos, y demas {
materiales necesarios para la per{[ecta ejecucion de los sefvicios, excepto |
excavacion. El pago sera efectuado de la siguiente forma:120% del valor|del item en |

la aprobacion de los proyectos, y'80% en la conclusion del wontaje.

UND

20

6.650.000

133.000.000
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PLANILLA DE PRECIOS

Obra: PROYECTO Y EJECUCION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO PRE FABRICADO DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO - EM

Local: AREA DE MONTAJE DERECHA 1 (AMD1) EN EL AREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU (AI-CH'I)

iTEM

DESCRIPCION

UNID.

CANT,

PRECIO UNIT.

TOTAL

3.2

Proyecto y ejecucién de bloques de fundacién tipo céliz en hormigén armado para
construccion del Edificio de Mantenimiento (EM), seccién 100x70x85cm (proyecto
basico), incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas
materiales necesarios para la perfecta ejecucién de los servicios, excepto
excavacion. El pago sera efectuado de la siguiente forma: 20% del valor del item en
la aprobacion de los proyectos, y 80% en la conclusion del montaje.

29

~ UNITARIO

9.975.000

289.275.000

3.3

Proyecto, fabricacién, provisién y montaje de los Pilares en Hormigon Armado Pre
Fabricado, con altura de 4,18m, seccién de 25x25cm (proyecto basico), incluido:
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente
forma: 20% del valor del item en la aprobacién de los proyectos, y 80% en la
conclusién del montaje.

UND

2.108.000

8.432.000

3.4

Proyecto, fabricacién, provisién y montaje de los Pilares en Hormigén Armado Pre
Fabricado, con altura de 11,56m, seccién de 25x25cm (proyecto basico), incluido:
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente
forma: 20% del valor del item en la aprobacion de los proyectos, y 80% en la
conclusién del montaje.

UND

14

6.014.000

84.196.000

3.5

Proyecto, fabricacién, provisién y montaje de los Pilares en Hormigén Armado Pre
Fabricado, con altura de 11,66m, seccién de 25x50cm (proyecto basico), incluido:
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente
forma: 20% del valor del item en la aprobacion de los proyectos, y 80% en la
conclusion del montaje.

UND

25

10.688.800

267.220.000

3.6

Proyecto, fabricacién, provisién y montaje de los Pilares en Hormigdn Armado Pre
Fabricado, con altura de 15,84m, seccién de 25x25cm (proyecto basico), incluido:
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucién de los servicios. E| pago sera efectuado de la siguiente
forma: 20% del valor del item en la aprobacion de los proyectos, y 80% en la
conclusién del montaje.

UND

7.688.000

15.376.000

3.7

Proyecto, fabricacién, provision y montaje de los Pilares en Hormigon Armado Pre
Fabricado, con altura de 17,39m, seccién de 25x50cm (proyecto basico), incluido:
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente
forma: 20% del valor del item en la aprobacion de los proyectos, y 80% en la
conclusién del montaje.

UND

17.174.000

68.696.000

3.8

Proyecto, fabricacion, provisién y montaje de las vigas en Hormigdn Armado Pre
Fabricado del primer pavimento, seccién de 25x30cm (proyecto basico), incluido:
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demés materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente
forma: 20% del valor del item en la aprobacion de los proyectos, y 80% en la
conclusién del montaje.

59,44

379.524

22.558.907

3.9

Proyecto, fabricacién, provision y montaje de las vigas en Hormigon Armado Pre

Fabricados del primer pavimento, seccién de 25x35cm (proyecto basico), incluido:
mano de obra, herramientas, equipos;.dispositivos;.y.demés materiales-necesarios—;
para la perfecta ejecucion de los ;éryicjosléﬁl[bahgo sera efe)ctt‘uadq't;le;lalsigu‘ié e/ i
forma: 20% del valor del item en la aprobacion dg los proyectas,.y 80% en la ]
conclusion del montaje. ) \ ) i

17,93

461.905

8.281.957
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ANEXO Il

Obra: PROYECTO Y EJECUCION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO PRE FABRICADO DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO EM

Local AREA DE MONTAJE DERECHA 1 (AMD1) EN EL AREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU (AI CHI)

ITEM

DESCRIPCION

UNID.

CANT,

PRECIO UNIT.

UNITARIO

TOTAL

Proyecto, fabricacion, provisién y montaje de las vigas en Hormigdn Armado Pre
Fabricado del primer pavimento, seccién de 25x50cm (proyecto basico), incluido:
mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente
forma: 20% del valor del item en la aprobacién de los proyectos, y 80% en la
conclusion del montaje.

568,75

680.952

387.291.450

Proyecto, fabricacién, provisién y montaje de las escaleras 1y 2 en Hormigdn
Armado Pre Fabricado, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y
demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios. El pago sera
efectuado de la siguiente forma: 20% del valor del item en la aprobacién de los
proyectos, y 80% en la conclusion del montaje.

UND

88.835.820

177.671.640

Proyecto, provisién e instalacién de los paneles pretensados alveolares para
ejecucion de la losa del primer pavimento, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de
los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente forma: 20% del valor del item en
la aprobacion de los proyectos, y 80% en la conclusion del montaje.

GL

252.480.952

252.480.952

Proyecto, provisién e instalacién de los paneles pretensados alveolares para
ejecucion de la losa del segundo pavimento, incluido; mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de
los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente forma: 20% del valor del item en
la aprobacion de los proyectos, y 80% en la conclusién del montaje.

GL

225.185.714

225.185.714

Proyecto, provisién e instalacién de los paneles pretensados alveolares para
ejecucion de la losa del cobertura y reservatério, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos, y demés materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente forma: 20% del
valor del item en la aprobacién de los proyectos, y 80% en la conclusién del montaje.

GL

274.317.143

274.317.143

Proyecto y ejecucion de la capa de las losas con hormigén armado con fck minimo
de 30Mpa, espesor minima de 5cm y armadura de distribucién con rea de acero
minima de 1,0cm2/m en ambas direcciones, incluido: mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de
los servicios. El pago sera efectuado de la siguiente forma: 20% del valor del item en
la aprobacion de los proyectos, 25% en la conclusién de lo capa de la losa del primero
pavimento, 25% en la conclusion de la capa de la losa del segundo pavimento, y 30%
en la conclusion total de los servicios.

GL

199.500.000

199.500.000

Proyecto y ejecucién de paredes de Hormigén Armado para construccion del
Reservatorio de Agua Potable, con Fck minimo de 30 Mpa, incluido: mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos, y demés materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios. El pago ser4 efectuado de la siguiente forma: 20% del
valor del ftem en la aprobacién de los proyectos, y 80% en la conclusion del montaje.

GL

67.450.000

67.450.000

TOTAL [Ti

EM 3 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

2.480.932.762

4

PISOS, PAREDES Y REVESTIMIENTOS

4.1

Ejecucién de mamposteria de cerramiento en blogues de hormigén,estructural con

las escaleras protegidas contra incendio’y del’ pozo de’los'élevadores ba]o la cota
144,67, incluido: mano de obra, he(ram1entas, equipos, dispositivos, y demas
materiales necesarios para la perfegta ejecucion de los servicios.

1 \
iy \

espesor de 15cm, asentados con mortero de cemento y arena, para cerram:ento des‘ \

114.000.000

114.000.000
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BINACIONAL PLANILLA DE PRECIOS

Obra: PROYECTO Y EJECUCION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO PRE FABRICADO DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO - EM

Local: AREA DE MONTAJE DERECHA 1 (AMD1) EN EL AREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU (AI-CHI)

, PRECIO UNIT,
ITEM DESCRIPCION UNID. |CANT., TOTAL
UNITARIO
Ejecucién de contrapiso regularizado en el fondo del pozo de los elevadores en
hormigén con fck minimo de 25Mpa y espesor minima de 20cm, incluido: mano de
%2 obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la oL 1 5.890.000 5.890.000

perfecta ejecucion de los servicios.

TOTAL TEM 4 - PISOS, PAREDES Y REVESTIMIENTOS 119.890.000

5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Remocién y reubicacién de los topes metélicos de fin de carrera del puente grua,
5.1 incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos, y demas materiales GL 1 24.987.280 24.987.280
necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios

Recomposicién de las calzadas externas, pisos y muretes de hormigdn o cualquier
otra estructura dafada durante la ejecucion de los servicios, incluido: mano de obra,

ok herramientas, equipos, dispositivos, y demés materiales necesarios para la perfecta G L 38.000.000 38.000.000
ejecucién de los servicios.
Limpieza e desmovilizacién final de la obra, incluido: mano de obra, herramientas,
5.3 equipos, dispositivos, y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de GL 1 45.600.000 45.600.000
los servicios.
TOTAL (TEM 5 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 108.587.280
TOTAL DE LA PROPUESTA (Sumatoria de los items 1 +2 + 3 + 4 + 5) 3.373.180.648

Son Guaranies sin incluir el L.V.A., Tres Mil Trescientos Setenta y Tres Millones Ciento Ochenta Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho.

OFERENTE: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY

LUGAR/FECHA: Hernandarias, 11 de Setiembre 2019

Notas:

- En los precios estan incluidos todos los costos, obligaciones, gastos directos y indirectos (BGI) y gastos inherentes al objeto contratado, no pudiendo ser atribuida a
ITAIPU ninglin gasto adicional, a cualquier titulo.

- Debera ser observada la exoneracién tributaria de la cual la ITAIPU es beneficiaria.

- Las cantidades estimadas en esta Planilla de Precios son meramente orientativas. Se destinan (nicamente a la uniformizacion y juzgamiento de las Propuestas
comerciales, no caracterizando ningiin compromiso de ITAIPU en su realizacién total o parcial; tampoco representan garantia de facturacion.

- En los precios fueron considerados todos los documentos que integran el pliego.

- Las celdas rellenas en color naranja son editables, las demas estan bloqueadas para alteracion.
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