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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0500-20 
 

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU-PR – FASE 2. 
 

ADITAMENTO 3 
 

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0500-20, a ITAIPU, responde perguntas realizadas 
por interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“Em caso de divergências entre a Especificação Técnica (Anexo I) e o Orçamento Estimado 
(Anexo II), qual prevalecerá?” 
 
RESPOSTA  
Prevalecerá a ordem indicada no CAPITULO III do CBC, ou seja, primeiro a Especificação 
Técnica (Anexo I), e segundo, o Orçamento Estimado (Anexo II). 
 
 
PERGUNTA 2 
“Em qual projeto podemos encontrar o detalhamento da bancada em inox descrito no item 
11.2 do Anexo II? (BANCADA em Tampo em Inox, chapa #18, conforme especificação 
técnica)?” 
 
RESPOSTA  
Detalhamentos complementares de necessidades executivas não discriminadas em projetos 
serão solicitados à CONTRATADA por meio do subitem 16.2 da Planilha de Preços – Anexo 
III. 
 
 
PERGUNTA 3 
“No item 1.15 na planilha exige engenheiro, encarregado e técnico de segurança. Na 
especificação não exige o técnico de segurança. Foi considerado o mesmo na composição? 
Seria necessário também, devido o grande número de itens e diversidades, que fosse 
considerado almoxarife?” 
 
RESPOSTA  
Pedido deferido. Foram considerados na composição de custos do item 1.15 o Almoxarife e 
Guardião da Obra, incluídos por meio deste aditamento também nas Especificações 
Técnicas – Anexo I, item 6.9, bem como incluído o Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
A subcontratação do serviço de vigilância patrimonial foi incluída na Minuta de Contrato – 
Anexo IV, cláusula 31, parágrafo 1º. 
 
Na descrição do item 1.15 – “ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS” do 
Orçamento Estimado – Anexo II e Planilha de Preços – Anexo III, foram incluídos o 
almoxarife e a vigilância patrimonial. 
 
 
PERGUNTA 4 
“É necessário conter no orçamento, tubo de pvc reforçado para tubulação de águas 
pluviais. Para captação das águas das cobertas e interligação da rede existente das 
cobertas com a rede externa.” 
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RESPOSTA  
No presente aditamento foi retirado das Especificações Técnicas – Anexo I, item 11.1, a 
possibilidade do tubo de PVC rígido série N, permanecendo apenas a série R. Foi incluído 
no Orçamento Estimado – Anexo II e na Planilha de Preços  - Anexo III, a especificação da 
série do tubo, “série R”, para os tubos de PVC de água pluvial, item 6.3. 
 
 
PERGUNTA 5 
“Não encontrado projetos referentes a captação de águas pluviais da coberta dos decks 
norte e sul/ e da coberta do administrativo.” 
 
RESPOSTA  
A captação de águas pluviais da cobertura do prédio administrativo está apresentada no 
PROJETO “IFO-COBAL-HID-PE-R0-20181004-11-14”. 
As captações de águas pluviais dos decks norte e sul, assim como demais detalhamentos 
complementares de necessidades executivas não apresentadas claramente em projetos, 
serão solicitadas à contratada por meio do subitem 16.2 do Orçamento Estimado – Anexo II 
e Planilha de Preços – Anexo III.  
 
 
PERGUNTA 6 
“Qual será o acabamento da estrutura existente que permaneceu? Caso precise de 
acabamento, reboco, chapisco, pintura; é necessário que conste um valor diferente para 
estes serviços. Pois o rendimento será pouco e trabalhando a 5 metros de altura. Todo 
serviço executado em andaime.” 
 
RESPOSTA  
O entendimento da pergunta foi prejudicado. Caso a remeta-se aos pilares e vigas 
existentes de concreto, na edificação principal, o acabamento que deverá ser executado é 
o serviço de pintura, item 15.4 do Orçamento Estimado – Anexo II e Planilha de Preços – 
Anexo III. A recuperação de superfícies danificadas deverá ser executada conforme 
previsto nos itens 5.18 e 5.19 do Orçamento Estimado – Anexo II e Planilha de Preços – 
Anexo III. O andaime para execução deste e de outros trabalhos está previsto no item 1.14. 
 
 
PERGUNTA 7 
“Qual o material que será utilizado para fazer os platibandas dos decks? Na planilha consta 
um item de chapa galvalume n24 no item 6.2, porém, para este serviço não é 
recomendado devido a ondulações que possam aparecer, devido a espessura da chapa. 
Sendo ideal ACM.” 
 
RESPOSTA  
Deverá ser utilizado o previsto no projeto e no Orçamento Estimado – Anexo II, subitem 
6.2. 
 
 
PERGUNTA 8 
“Onde consta o projeto do chafariz item 16.15 e 16.16?” 
 
RESPOSTA  
Os detalhes do chafariz estão apresentados na prancha IFO-COBAL-ARQ-PRANCHAS-R5-31-
34. Conforme previsto no item 21.11 da especificação técnica, a CONTRATADA deverá ser 
responsável por dimensionar o chafariz. No custo está incluso o valor do projeto executivo.  
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PERGUNTA 9 
“A instalação do GLP deve ser feita por empresa especializada na área. Grande maioria da 
instalação já está pronta. A empresa chamada para terceirizar este serviço irá cobrar uma 
mobilização que não está inclusa nos valores do serviço. não seria cabível a mobilização 
para este item?” 
 
RESPOSTA  
O custo de mobilização de todos os serviços e equipamentos está previsto no subitem 1.13 
do Orçamento Estimado.  
 
PERGUNTA 10 
10.1) o edital item 1.1.2 cita "empreitada por preço unitário", portanto se um item na 
planilha não estiver quantidade suficiente em relacao ao projeto, sera aditado? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Quantitativos insuficientes serão aditados, será medido apenas o 
efetivamente executado. 
 
10.2) o edital item 1.1.2 cita "empreitada por preço unitario", portanto se um item nao 
constar em planilha, porem constar em projeto, sera aditado? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Itens não previstos em planilha, dentro das necessidades da obra, 
serão aditados. 
 
10.3) o edital item 1.1.2 cita "empreitada por preço unitario", portanto se um item tiver 
quantidade superior em planilha do que em projeto, sera glosado? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Itens superiores em planilha do que em projeto será glosado, será 
medido apenas o efetivamente executado.  
 
10.4) no item para anexar a proposta, devemos anexar a carta proposta, planilha, bdi e 
cronograma? se o pregao tem lances, seria aceito depois a alteracao da planilha e 
proposta? 
 
RESPOSTA 
Conforme subitem 2.17.2 do CBC, inicialmente a proponente apenas registra seu preço 
total no Portal de Compras da ITAIPU. Após a etapa de lances, conforme 2.18.11 do CBC, a 
proponente com o menor preço encaminha ao Pregoeiro, para análise da aceitabilidade, a 
sua proposta comercial preenchida, conforme modelo do Anexo III. 
 
10.5) em qual momento é enviado os documentos de habilitação? atestados, acervos 
tecnicos, etc? 
 
RESPOSTA 
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados após a etapa de lances, nos 
termos do subitem 2.19. O rol de documentos a serem apresentados está no subitem 1.4.2 
do CBC. 
 
10.6) os preços unitarios apresentados poderão ser superiores ao apresentado pela itaipu 
desde que o preço global seja menor? 
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RESPOSTA 
Sim. Observamos que o Orçamento Estimado é uma referência para elaboração da proposta 
comercial, nada obstante o Pregoeiro poderá julgar os preços (unitário e total) ofertados 
no certame de maneira a condizer com a realidade praticada no mercado. 
 
10.7) na etapa de lances, participam todas as empresas habilitadas indiferente do preço 
que ofertou (desde que seja menor que o preço maximo) ou teria alguma restrição que so 
as 3 menores participam da etapa de lances? 
 
RESPOSTA 
Não existe restrição de números de participantes para a etapa de disputa (lances). 
 
10.8) as demais empresas terão acesso a documentação da empresa declarada vencedora 
para analise e por ventura apresentar recurso? 
 
RESPOSTA 
Sim, as interessadas tem o direito ao aceso a toda a documentação da licitação. Para isso, 
a interessada dever formalizar a solicitação ao Pregoeiro, após a declaração do vencedor. 
 
10.9) quem fiscalizara a obra? 
 
RESPOSTA 
A Divisão de Infraestrutura e Manutenção (ODMI.CD) da Diretoria de Coordenação da 
ITAIPU. 
 
10.10) a fiscalização terá um engenheiro/arq fixo na obra ou as visitas serão semanais? 
 
RESPOSTA 
As visitas de fiscalização de obra serão diárias, feitas pela equipe de fiscalização da ITAIPU 
composta por Técnicos e Engenheiros da ITAIPU. 
 
10.11) a obra ja possui alvara? está valido? 
 
RESPOSTA 
Sim.  
 
10.12) todas as licencas necessarias para a construção foram tiradas e estao validas? 
 
RESPOSTA 
Sim.  
 
10.13) qual o motivo da obra nao ter sido concluida pela primeira empresa? 
 
RESPOSTA 
A rescisão ocorreu em função de solicitação da contratada, nos termos previstos no 
contrato anterior e na Norma Geral de Licitações da ITAIPU. 
 
10.14) quais impostos a ITAIPU retem na fonte do contratado? 
 
RESPOSTA 
Considerando a previsão de tributação, afastando a isenção tributária da ITAIPU, bem 
como com base no Capítulo II, Item 2.4, do Caderno de Bases e Condições e Capítulo XVII 
da Minuta de Contrato, deve ser observado à legislação tributária atinente a matéria. 
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Contudo, em se tratando de serviço de construção civil, acontecerá a retenção apenas de 
INSS e ISSQN (caso o domicilio fiscal da contratada não seja Foz do Iguaçu, para o último). 
 
 
10.15) empresas que possuem decisão judicial que proibe a retencao do inss 11% da mao de 
obra, serao respeitados? 
 
RESPOSTA 
O tratamento tributário dado a todos os licitantes será idêntico e isonômico. Não existe a 
viabilidade de que nesta fase sejam consideradas condições particulares de cada uma das 
ofertantes, em especial desconhecendo o teor da decisão que se faz alusão. Por esta 
razão, deve ser adotada na formação dos preços as orientações descritas no Caderno de 
Bases e Condições. 
 
10.16) é possivel adiar a licitação por mais duas semanas, os itens solicitados demandam 
um grande tempo para orçar e devido a pandemia, muitas empresas estão com 50% a 90% 
do efetivo de vendas sem trabalhar, o que demora muito para recebermos os orçamentos.” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. A ITAIPU entende que os prazos são suficientes para todos os 
proponentes elaborarem suas propostas.  
 
 
PERGUNTA 11 
“empresas EPP podem usar do beneficio de cobrir a melhor proposta se o preço for 10% 
inferior ao seu?” 
 
RESPOSTA  
Não. 
 
 
PERGUNTA 12 
“Não identificamos uma divergência específica entre os documentos, mas gostaríamos de 
certificar a ordem de relevância entre eles. Caso houver descrição divergente entre 
Especificações Técnicas (Anexo I) e Orçamento Estimado (Anexo II), qual documento deve 
ser considerado sobressalente?” 
 
RESPOSTA 
Gentileza se reportar a resposta da Pergunta 1 deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 13 
“No item 14.17 do Anexo II, descreve: "GALERIA PRÉ-MOLDADA, conforme especificação 
técnica.". Não encontramos na especificação técnica esse item, também não encontramos 
nos projetos o detalhamento, para que seja possível criar a composição de custo. 
Solicitamos então, o projeto e descrição na especificação técnica para a correta 
elaboração de preço do item.” 
 
RESPOSTA  
Incluído item na especificação técnica. Favor ser reportar ao item II deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 14 
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14.1) No item 1.15 na especificação informa que é necessário encarregado e engenheiro na 
obra; na planilha além dos 2 solicita técnico de segurança. Além desses, é necessário 
incluir almoxarife devido a grande quantidade e variedade de materiais. Como está a 
composição? 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se a resposta da pergunta 3.  
 
14.2) Para executar o platibanda dos decks tem um item de chapa galvalume item 6.2. 
Porém, este item não consegue instalar e dar acabamento para ficar com instalação 
uniforme, ficando com ondulações. O ideal seria ACM. 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se a resposta da pergunta 7.  
 
14.3) O que será feito no pilares e vigas suspensas da estrutura antiga? Os itens a serem 
executados não podem ser utilizados itens normais de planilha, pois o rendimento nessas 
peças além de ser muito menor pela sua seção, é a 5 metros de altura. 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se a resposta da pergunta 6.  
 
14.4)-Falta projeto de drenagem dos decks e prédio administrativo. 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se a resposta da pergunta 5.  
 
14.5) Falta incluir tubulações PVC reforçada para drenagem dos locais do item acima. 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se a resposta da pergunta 4.  
 
14.6) O GLP está instalado em sua grande maioria. A empresa que instala o mesmo tem 
que ser especializada, dessa forma, quando for ser terceirizada o mesmo irá cobrar uma 
mobilização para ir executar; como grande parte está feita, esse valor não dilui. É 
necessário incluir um item de mobilização neste item. 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se a resposta da pergunta 9.  
 
14.7) No projeto de estrutura em concreto armado, existe uma contenção a ser executado 
ao lado do administrativo até a entrada de energia. A mesma será executado sem estacas e 
com essa base que está no projeto? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto.  
 
14.8) É preciso incluir luva para tubo de incêndio 75mm. 
 
RESPOSTA 
As luvas para emenda estão inclusas no item 13.48 do Orçamento Estimado – Anexo II e 
Planilha de Preços – Anexo III. 
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14.9) Para o item 5.10, está correto folha de 21mm? Quantos usos? Para execução da 
contenção não pode ser considerado muitos usos. 
 
RESPOSTA 
O entendimento está correto. A definição da quantidade de usos deverá considerar a 
integridade da estrutura após a utilização para garantir a qualidade do concreto nas 
próximas utilizações.   
 
14.10) Para o item 3.8 drywall com placa cimenticia; terá que ser utilizado montante de 
14cm  mais 2 placas cimenticias (uma de cada lado) totalizando 16cm. O valor para 
execução deste item na planilha sem considerar o BDI está de R$162.92. Em orçamento 
para execução deste item o valor está variando entre R$335,00 a R$445,00; uma diferença 
muito grande nos valores. Se considerar o menor valor, daria uma diferença negativa de -
R$172,08. Para a quantidade prevista na planilha de 2500m², daria um saldo negativo de 
R$430.200,00. 
 
RESPOSTA 
A proponente poderá formular sua proposta com os custos que considera exequível para o 
serviço. A ITAIPU usou uma composição de custos SBC/SINAPI adaptada para formação do 
preço.  
 
14.11) No item 14.7 está incluso ou excluso carga e transporte? 
 
RESPOSTA 
No item 14.7 do Orçamento Estimado – Anexo II e Planilha de Preços – Anexo III está 
excluso o transporte. Estes serviços estão previsto no item 14.8. 
 
 
PERGUNTA 15 
15.1) Os itens 8.2 e 8.3 do Anexo II - Orçamento Estimado, contemplam somente a 
plataforma elevatória ou devemos considerar nesses itens também o material para 
execução do enclausuramento?  
 
RESPOSTA 
O material para execução do enclausuramento está considerado nos itens 8.2 e 8.3 do 
Orçamento Estimado – Anexo II e Planilha de Preços – Anexo III. 
 
15.2) Em qual projeto estão localizados os chafarizes que deverão ser instalados, conforme 
descrito nos itens 16.15 e 16.16 do Anexo II?  
 
RESPOSTA 
O espelho d’água 01 está apresentado em planta na prancha IFO-COBAL-ARQ-PRANCHAS-
R5-10-34 e o espelho d’água na prancha IFO-COBAL-ARQ-PRACHAS-R5-11-34. Seus detalhes 
estão apresentados na prancha IFO-COBAL-ARQ-PRANCHAS-R5-31-34. 
 
15.3) A obra possui Alvará de Construção e Reforma? Caso negativo, será necessário a 
emissão deste? Positivo para esse ultimo caso, de quem será a responsabilidade da emissão 
do Alvará? 
 
RESPOSTA 
A obra possui alvará de construção e reforma, e a responsabilidade pela obtenção é da 
ITAIPU. 
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15.4) Os projetos complementares (elétrico, hidrossanitário, PPCI, etc.), que estão 
anexados ao processo licitatório, foram aprovados pelos órgãos competentes? Caso exista 
alguma revisão necessária nos projetos, quem será responsável pelos trâmites de 
aprovação nos órgãos de referência? 
 
RESPOSTA 
Os projetos complementares foram aprovados pelos órgãos competentes, restando apenas 
a aprovação perante a COPEL, a qual a ITAIPU está providenciando a aprovação.  
 
15.5) Os projetos solicitados nos itens 7.1, 10.1 e 16.1 do Anexo II, são apenas "as built", 
sem que haja necessidade de aprovação nos órgãos competentes de referência?” 
 
RESPOSTA 
Os projetos indicados nos itens 7.1, 10.1 e 16.1 são apenas “as built”, sem necessidade de 
aprovação nos órgãos competentes de referência.  
 
PERGUNTA 16 
“Como será a vigilância do local? Devido a localidade e dimensão do terreno, será 
necessário ter vigilância a noite, finais de semana durante o dia e feriados. Serão pelo 
menos cerca de 4 vigilantes. Custo de cerca de R$16.000,00 mensais, R$160.000,00 nos 10 
meses de obra (88326/SINAPI). Este custo está incluso em algum item?” 
 
RESPOSTA 
Conforme as Especificações Técnicas, item 6.9: "a contratada deverá manter serviço de 
vigilância patrimonial nos períodos em que não há atividades no local da obra, para fazer a 
guarda dos bens materiais de sua responsabilidade.” O custo da vigilância está incluso no 
item 1.15 do Orçamento Estimado – Anexo II e Planilha de Preços – Anexo III. 
 
 
PERGUNTA 17 
17.1) “I - Após consulta de preço nos fornecedores de tela da região, observamos que o 
preço do item 6.10 do Anexo II está bem abaixo do valor encontrado, com uma diferença 
de 70% a menos do valor de custo dos fornecedores consultados, ficando então o valor 
estimado pela Itaipu, muito diferente do valor que encontramos. Considerando o que foi 
aqui apresentado, está correto esse valor proposto pela Itaipu?” 
 
RESPOSTA 
A proponente poderá formular sua proposta com os custos que considera exequível para o 
serviço. A ITAIPU usou uma composição de custos SBC/SINAPI adaptada para formação do 
preço.  
 
17.2) “II - Na especificação técnica (Anexo I), no item 11.7, descreve que deve ser 
considerado todos os elementos indicados em projeto, inclusive tubos de fixação e 
acessórios. A Itaipu considerou esses tubos na composição de preço do item 6.10? Devemos 
considerar apenas a tela ou toda a estrutura para compor o preço do item?” 
 
RESPOSTA 
Foi alterado o item 11.7 das Especificações Técnicas, item 11.7, excluindo-se os itens 
tubos grades e pinturas e incluído o critério de medição específico de cada item. Favor ser 
reportar ao item II deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 18 
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18.1) “I - Após consulta de preço nos fornecedores e fabricantes dos materiais solicitados 
no Anexo II, encontramos em vários itens grande discrepância entre o valor proposto pela 
Itaipu e o valor de consulta aos fornecedores. Diferenças relevantes que influenciam 
diretamente no valor final da obra, assim, o preço estimado pela Itaipu está desatualizado, 
sendo inexequível quando reajustado o custo dos itens. Um exemplo é o item 7.14 do 
Anexo II, onde a Itaipu considera R$ 248,94 para a fornecimento e instalação do projetor 
LED 15W(...) Ref.: Powerlume PJ15W. Consultamos o fornecedor e o custo, apenas do 
projetor, é de R$ 675,00 (sem instalação), sendo assim, nesse item a diferença foi de 63%, 
considerando a quantidade, a diferença é muito significante. Outro exemplo é a Luminária 
LED Ref.: Conexled CLO-CR40 (item 7.24 do Anexo II), onde o preço da Itaipu para 
fornecimento e instalação é R$ 256,63, enquanto o fabricante, a própria Conexled, vende 
o produto a R$ 1.595,28 (sem instalação), ficando mais de 80% acima do valor considerado 
pela Itaipu.  
Demais itens do Anexo II foram analisados e observamos em outros, essas diferenças entre 
o preço da Itaipu e o preço de venda dos fornecedores. Pedimos que a Itaipu considere 
nossa observação e revise os preços propostos, para que se tenha um orçamento 
equilibrado e executável.” 
 
RESPOSTA 
A proponente poderá indicar na fase de lances/propostas os custos que considera exequível 
para o serviço. A ITAIPU usou uma composição de custos SBC/SINAPI adaptada para 
formação do preço. Além disso, gentileza se reportar a resposta da pergunta 10.6 deste 
Aditamento. 
 
18.2) “II - Qual a diferença entre os itens 14.10 e 14.11 do Anexo II? Por que o preço de um 
está diferente do outro sendo que a descrição é a mesma?” 
 
RESPOSTA 
O subitem 14.11 do Orçamento Estimado (Anexo II) e (Planilha de Preços), foi alterado 
para 10 CM. Favor ser reportar ao item II deste Aditamento. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Binacional, a ITAIPU disponibiliza em anexo a este aditamento a nova 
versão atualizada das Especificações Técnicas (Anexo I), Orçamento Estimado (Anexo II), 
Planilha de Preços (Anexo III) e Minuta do Contrato (Anexo IV) com as modificações 
efetuadas em destaque na cor azul. 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0500-20. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 18 de maio de 2020 

 


