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PREGAO ELETRONICO NACIONAL NF 0500-20
CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAGU-PR - FASE 2.
ADITAMENTO 3

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) do Pregao Eletronico Nacional NF 0500-20, a ITAIPU, responde perguntas realizadas
por interessadas nesta licitacao:

PERGUNTA 1
“Em caso de divergéncias entre a Especificacao Técnica (Anexo ) e o Orcamento Estimado
(Anexo 1), qual prevalecera?”

RESPOSTA
Prevalecera a ordem indicada no CAPITULO Il do CBC, ou seja, primeiro a Especificacao
Técnica (Anexo 1), e segundo, o Orcamento Estimado (Anexo Il).

PERGUNTA 2

“Em qual projeto podemos encontrar o detalhamento da bancada em inox descrito no item
11.2 do Anexo II? (BANCADA em Tampo em Inox, chapa #18, conforme especificacao
técnica)?”

RESPOSTA

Detalhamentos complementares de necessidades executivas nao discriminadas em projetos
serao solicitados a CONTRATADA por meio do subitem 16.2 da Planilha de Precos - Anexo
[l.

PERGUNTA 3

“No item 1.15 na planilha exige engenheiro, encarregado e técnico de seguranca. Na
especificacao nao exige o técnico de seguranca. Foi considerado o mesmo na composicao?
Seria necessario também, devido o grande nimero de itens e diversidades, que fosse
considerado almoxarife?”

RESPOSTA

Pedido deferido. Foram considerados na composicao de custos do item 1.15 o Almoxarife e
Guardiao da Obra, incluidos por meio deste aditamento também nas Especificacoes
Técnicas - Anexo |, item 6.9, bem como incluido o Técnico de Seguranca do Trabalho.

A subcontratacao do servico de vigilancia patrimonial foi incluida na Minuta de Contrato -
Anexo IV, clausula 31, paragrafo 1°.

Na descricdo do item 1.15 - “ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS” do
Orcamento Estimado - Anexo Il e Planilha de Precos - Anexo Ill, foram incluidos o
almoxarife e a vigilancia patrimonial.

PERGUNTA 4

“E necessario conter no orcamento, tubo de pvc reforcado para tubulacio de aguas
pluviais. Para captacao das aguas das cobertas e interligacao da rede existente das
cobertas com a rede externa.”
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RESPOSTA

No presente aditamento foi retirado das Especificacoes Técnicas - Anexo I, item 11.1, a
possibilidade do tubo de PVC rigido série N, permanecendo apenas a série R. Foi incluido
no Orcamento Estimado - Anexo Il e na Planilha de Precos - Anexo lll, a especificacao da
série do tubo, “série R”, para os tubos de PVC de agua pluvial, item 6.3.

PERGUNTA 5
“Nao encontrado projetos referentes a captacao de aguas pluviais da coberta dos decks
norte e sul/ e da coberta do administrativo.”

RESPOSTA

A captacao de aguas pluviais da cobertura do prédio administrativo esta apresentada no
PROJETO “IFO-COBAL-HID-PE-R0-20181004-11-14".

As captacoes de aguas pluviais dos decks norte e sul, assim como demais detalhamentos
complementares de necessidades executivas nao apresentadas claramente em projetos,
serao solicitadas a contratada por meio do subitem 16.2 do Orcamento Estimado - Anexo Il
e Planilha de Precos - Anexo lll.

PERGUNTA 6

“Qual sera o acabamento da estrutura existente que permaneceu? Caso precise de
acabamento, reboco, chapisco, pintura; é necessario que conste um valor diferente para
estes servicos. Pois o rendimento sera pouco e trabalhando a 5 metros de altura. Todo
servico executado em andaime.”

RESPOSTA

O entendimento da pergunta foi prejudicado. Caso a remeta-se aos pilares e vigas
existentes de concreto, na edificacao principal, o acabamento que devera ser executado é
o servico de pintura, item 15.4 do Orcamento Estimado - Anexo Il e Planilha de Precos -
Anexo Ill. A recuperacao de superficies danificadas devera ser executada conforme
previsto nos itens 5.18 e 5.19 do Orcamento Estimado - Anexo Il e Planilha de Precos -
Anexo lll. O andaime para execucao deste e de outros trabalhos esta previsto no item 1.14.

PERGUNTA 7

“Qual o material que sera utilizado para fazer os platibandas dos decks? Na planilha consta
um item de chapa galvalume n24 no item 6.2, porém, para este servico nao €
recomendado devido a ondulacdes que possam aparecer, devido a espessura da chapa.
Sendo ideal ACM.”

RESPOSTA
Devera ser utilizado o previsto no projeto e no Orcamento Estimado - Anexo IlI, subitem
6.2.

PERGUNTA 8
“Onde consta o projeto do chafariz item 16.15 e 16.16?”

RESPOSTA

Os detalhes do chafariz estao apresentados na prancha IFO-COBAL-ARQ-PRANCHAS-R5-31-
34. Conforme previsto no item 21.11 da especificacao técnica, a CONTRATADA devera ser
responsavel por dimensionar o chafariz. No custo esta incluso o valor do projeto executivo.
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PERGUNTA 9

“A instalacao do GLP deve ser feita por empresa especializada na area. Grande maioria da
instalacao ja esta pronta. A empresa chamada para terceirizar este servico ira cobrar uma
mobilizacao que nao esta inclusa nos valores do servico. nao seria cabivel a mobilizacao
para este item?”

RESPOSTA
O custo de mobilizacao de todos os servicos e equipamentos esta previsto no subitem 1.13
do Orcamento Estimado.

PERGUNTA 10
10.1) o edital item 1.1.2 cita "empreitada por preco unitario”, portanto se um item na
planilha nao estiver quantidade suficiente em relacao ao projeto, sera aditado?

RESPOSTA
Entendimento correto. Quantitativos insuficientes serao aditados, sera medido apenas o
efetivamente executado.

10.2) o edital item 1.1.2 cita "empreitada por preco unitario”, portanto se um item nao
constar em planilha, porem constar em projeto, sera aditado?

RESPOSTA
Entendimento correto. Itens nao previstos em planilha, dentro das necessidades da obra,
serao aditados.

10.3) o edital item 1.1.2 cita "empreitada por preco unitario”, portanto se um item tiver
quantidade superior em planilha do que em projeto, sera glosado?

RESPOSTA
Entendimento correto. Itens superiores em planilha do que em projeto sera glosado, sera
medido apenas o efetivamente executado.

10.4) no item para anexar a proposta, devemos anexar a carta proposta, planilha, bdi e
cronograma? se o pregao tem lances, seria aceito depois a alteracao da planilha e
proposta?

RESPOSTA

Conforme subitem 2.17.2 do CBC, inicialmente a proponente apenas registra seu preco
total no Portal de Compras da ITAIPU. Apos a etapa de lances, conforme 2.18.11 do CBC, a
proponente com o menor preco encaminha ao Pregoeiro, para analise da aceitabilidade, a
sua proposta comercial preenchida, conforme modelo do Anexo lll.

10.5) em qual momento é enviado os documentos de habilitacao? atestados, acervos
tecnicos, etc?

RESPOSTA

Os documentos de habilitacdo deverao ser apresentados apos a etapa de lances, nos
termos do subitem 2.19. O rol de documentos a serem apresentados esta no subitem 1.4.2
do CBC.

10.6) os precos unitarios apresentados poderao ser superiores ao apresentado pela itaipu
desde que o preco global seja menor?
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RESPOSTA

Sim. Observamos que o Orcamento Estimado é uma referéncia para elaboracao da proposta
comercial, nada obstante o Pregoeiro podera julgar os precos (unitario e total) ofertados
no certame de maneira a condizer com a realidade praticada no mercado.

10.7) na etapa de lances, participam todas as empresas habilitadas indiferente do preco
que ofertou (desde que seja menor que o preco maximo) ou teria alguma restricao que so
as 3 menores participam da etapa de lances?

RESPOSTA
Nao existe restricao de nimeros de participantes para a etapa de disputa (lances).

10.8) as demais empresas terdo acesso a documentacao da empresa declarada vencedora
para analise e por ventura apresentar recurso?

RESPOSTA
Sim, as interessadas tem o direito ao aceso a toda a documentacao da licitacao. Para isso,
a interessada dever formalizar a solicitacao ao Pregoeiro, apos a declaracao do vencedor.

10.9) quem fiscalizara a obra?

RESPOSTA
A Divisao de Infraestrutura e Manutencao (ODMI.CD) da Diretoria de Coordenacao da
ITAIPU.

10.10) a fiscalizacao tera um engenheiro/arq fixo na obra ou as visitas serao semanais?

RESPOSTA
As visitas de fiscalizacao de obra serao diarias, feitas pela equipe de fiscalizacao da ITAIPU
composta por Técnicos e Engenheiros da ITAIPU.

10.11) a obra ja possui alvara? esta valido?

RESPOSTA
Sim.

10.12) todas as licencas necessarias para a construcao foram tiradas e estao validas?

RESPOSTA
Sim.

10.13) qual o motivo da obra nao ter sido concluida pela primeira empresa?

RESPOSTA
A rescisao ocorreu em funcao de solicitacao da contratada, nos termos previstos no
contrato anterior e na Norma Geral de Licitacoes da ITAIPU.

10.14) quais impostos a ITAIPU retem na fonte do contratado?

RESPOSTA

Considerando a previsao de tributacao, afastando a isencao tributaria da ITAIPU, bem
como com base no Capitulo Il, Iltem 2.4, do Caderno de Bases e Condicdes e Capitulo XVII
da Minuta de Contrato, deve ser observado a legislacao tributaria atinente a matéria.
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Contudo, em se tratando de servico de construcao civil, acontecera a retencao apenas de
INSS e ISSQN (caso o domicilio fiscal da contratada nao seja Foz do Iguacu, para o ultimo).

10.15) empresas que possuem decisao judicial que proibe a retencao do inss 11% da mao de
obra, serao respeitados?

RESPOSTA

O tratamento tributario dado a todos os licitantes sera idéntico e isondmico. Nao existe a
viabilidade de que nesta fase sejam consideradas condicdes particulares de cada uma das
ofertantes, em especial desconhecendo o teor da decisao que se faz alusao. Por esta
razao, deve ser adotada na formacao dos precos as orientacdes descritas no Caderno de
Bases e Condicoes.

10.16) € possivel adiar a licitacao por mais duas semanas, os itens solicitados demandam
um grande tempo para orcar e devido a pandemia, muitas empresas estao com 50% a 90%
do efetivo de vendas sem trabalhar, o que demora muito para recebermos os orcamentos.”

RESPOSTA
Pedido indeferido. A ITAIPU entende que os prazos sao suficientes para todos os
proponentes elaborarem suas propostas.

PERGUNTA 11
“empresas EPP podem usar do beneficio de cobrir a melhor proposta se o preco for 10%
inferior ao seu?”

RESPOSTA
Nao.

PERGUNTA 12

“Nao identificamos uma divergéncia especifica entre os documentos, mas gostariamos de
certificar a ordem de relevancia entre eles. Caso houver descricao divergente entre
Especificacbes Técnicas (Anexo |) e Orcamento Estimado (Anexo Il), qual documento deve
ser considerado sobressalente?”

RESPOSTA
Gentileza se reportar a resposta da Pergunta 1 deste Aditamento.

PERGUNTA 13

“No item 14.17 do Anexo Il, descreve: "GALERIA PRE-MOLDADA, conforme especificacao
técnica.”. Nao encontramos na especificacao técnica esse item, também nao encontramos
nos projetos o detalhamento, para que seja possivel criar a composicdo de custo.
Solicitamos entdo, o projeto e descricao na especificacdo técnica para a correta
elaboracao de preco do item.”

RESPOSTA
Incluido item na especificacdo técnica. Favor ser reportar ao item Il deste Aditamento.

PERGUNTA 14
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14.1) No item 1.15 na especificacao informa que € necessario encarregado e engenheiro na
obra; na planilha além dos 2 solicita técnico de seguranca. Além desses, é necessario
incluir almoxarife devido a grande quantidade e variedade de materiais. Como esta a
composicao?

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 3.

14.2) Para executar o platibanda dos decks tem um item de chapa galvalume item 6.2.
Porém, este item nao consegue instalar e dar acabamento para ficar com instalacao
uniforme, ficando com ondulacées. O ideal seria ACM.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 7.

14.3) O que sera feito no pilares e vigas suspensas da estrutura antiga? Os itens a serem
executados nao podem ser utilizados itens normais de planilha, pois o rendimento nessas
pecas além de ser muito menor pela sua secao, é a 5 metros de altura.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 6.

14.4)-Falta projeto de drenagem dos decks e prédio administrativo.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 5.

14.5) Falta incluir tubulacées PVC reforcada para drenagem dos locais do item acima.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 4.

14.6) O GLP esta instalado em sua grande maioria. A empresa que instala 0 mesmo tem
que ser especializada, dessa forma, quando for ser terceirizada o mesmo ira cobrar uma
mobilizacao para ir executar; como grande parte esta feita, esse valor nao dilui. E
necessario incluir um item de mobilizacao neste item.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 9.

14.7) No projeto de estrutura em concreto armado, existe uma contencao a ser executado
ao lado do administrativo até a entrada de energia. A mesma sera executado sem estacas e
com essa base que esta no projeto?

RESPOSTA
Entendimento correto.

14.8) E preciso incluir luva para tubo de incéndio 75mm.
RESPOSTA

As luvas para emenda estao inclusas no item 13.48 do Orcamento Estimado - Anexo Il e
Planilha de Precos - Anexo lII.
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14.9) Para o item 5.10, esta correto folha de 21mm? Quantos usos? Para execucao da
contencao nao pode ser considerado muitos usos.

RESPOSTA

O entendimento esta correto. A definicdo da quantidade de usos devera considerar a
integridade da estrutura apos a utilizacao para garantir a qualidade do concreto nas
proximas utilizacoes.

14.10) Para o item 3.8 drywall com placa cimenticia; tera que ser utilizado montante de
14cm mais 2 placas cimenticias (uma de cada lado) totalizando 16cm. O valor para
execucao deste item na planilha sem considerar o BDI esta de R$162.92. Em orcamento
para execucao deste item o valor esta variando entre R$335,00 a R$445,00; uma diferenca
muito grande nos valores. Se considerar o menor valor, daria uma diferenca negativa de -
R$172,08. Para a quantidade prevista na planilha de 2500m?, daria um saldo negativo de
R$430.200,00.

RESPOSTA

A proponente podera formular sua proposta com os custos que considera exequivel para o
servico. A ITAIPU usou uma composicao de custos SBC/SINAPI adaptada para formacao do
preco.

14.11) No item 14.7 esta incluso ou excluso carga e transporte?

RESPOSTA
No item 14.7 do Orcamento Estimado - Anexo Il e Planilha de Precos - Anexo Il esta
excluso o transporte. Estes servicos estao previsto no item 14.8.

PERGUNTA 15

15.1) Os itens 8.2 e 8.3 do Anexo Il - Orcamento Estimado, contemplam somente a
plataforma elevatéria ou devemos considerar nesses itens também o material para
execucao do enclausuramento?

RESPOSTA
O material para execucao do enclausuramento esta considerado nos itens 8.2 e 8.3 do
Orcamento Estimado - Anexo Il e Planilha de Precos - Anexo lIl.

15.2) Em qual projeto estao localizados os chafarizes que deverao ser instalados, conforme
descrito nos itens 16.15 e 16.16 do Anexo II?

RESPOSTA

O espelho d’agua 01 esta apresentado em planta na prancha IFO-COBAL-ARQ-PRANCHAS-
R5-10-34 e o espelho d’agua na prancha IFO-COBAL-ARQ-PRACHAS-R5-11-34. Seus detalhes
estao apresentados na prancha IFO-COBAL-ARQ-PRANCHAS-R5-31-34.

15.3) A obra possui Alvara de Construcao e Reforma? Caso negativo, sera necessario a
emissao deste? Positivo para esse ultimo caso, de quem sera a responsabilidade da emissao
do Alvara?

RESPOSTA
A obra possui alvara de construcao e reforma, e a responsabilidade pela obtencao € da
ITAIPU.
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15.4) Os projetos complementares (elétrico, hidrossanitario, PPCl, etc.), que estao
anexados ao processo licitatorio, foram aprovados pelos o6rgaos competentes? Caso exista
alguma revisao necessaria nos projetos, quem sera responsavel pelos tramites de
aprovacao nos 6rgaos de referéncia?

RESPOSTA
Os projetos complementares foram aprovados pelos 6rgaos competentes, restando apenas
a aprovacao perante a COPEL, a qual a ITAIPU esta providenciando a aprovacao.

15.5) Os projetos solicitados nos itens 7.1, 10.1 e 16.1 do Anexo Il, sao apenas "as built",
sem que haja necessidade de aprovacao nos 6rgaos competentes de referéncia?”

RESPOSTA
Os projetos indicados nos itens 7.1, 10.1 e 16.1 sao apenas “as built”, sem necessidade de
aprovacao nos orgaos competentes de referéncia.

PERGUNTA 16

“Como sera a vigilancia do local? Devido a localidade e dimensao do terreno, sera
necessario ter vigilancia a noite, finais de semana durante o dia e feriados. Serao pelo
menos cerca de 4 vigilantes. Custo de cerca de R$16.000,00 mensais, R$160.000,00 nos 10
meses de obra (88326/SINAPI). Este custo esta incluso em algum item?”

RESPOSTA

Conforme as Especificacoes Técnicas, item 6.9: "a contratada devera manter servico de
vigilancia patrimonial nos periodos em que nao ha atividades no local da obra, para fazer a
guarda dos bens materiais de sua responsabilidade.” O custo da vigilancia esta incluso no
item 1.15 do Orcamento Estimado - Anexo Il e Planilha de Precos - Anexo lIl.

PERGUNTA 17

17.1) “l - Apos consulta de preco nos fornecedores de tela da regido, observamos que o
preco do item 6.10 do Anexo Il esta bem abaixo do valor encontrado, com uma diferenca
de 70% a menos do valor de custo dos fornecedores consultados, ficando entao o valor
estimado pela Itaipu, muito diferente do valor que encontramos. Considerando o que foi
aqui apresentado, esta correto esse valor proposto pela Itaipu?”

RESPOSTA

A proponente podera formular sua proposta com os custos que considera exequivel para o
servico. A ITAIPU usou uma composicao de custos SBC/SINAPI adaptada para formacao do
preco.

17.2) “ll - Na especificacao técnica (Anexo l), no item 11.7, descreve que deve ser
considerado todos os elementos indicados em projeto, inclusive tubos de fixacao e
acessorios. A Itaipu considerou esses tubos na composicao de preco do item 6.10? Devemos
considerar apenas a tela ou toda a estrutura para compor o preco do item?”

RESPOSTA

Foi alterado o item 11.7 das Especificacoes Técnicas, item 11.7, excluindo-se os itens
tubos grades e pinturas e incluido o critério de medicao especifico de cada item. Favor ser
reportar ao item Il deste Aditamento.

PERGUNTA 18
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18.1) “l - Apos consulta de preco nos fornecedores e fabricantes dos materiais solicitados
no Anexo Il, encontramos em varios itens grande discrepancia entre o valor proposto pela
Itaipu e o valor de consulta aos fornecedores. Diferencas relevantes que influenciam
diretamente no valor final da obra, assim, o preco estimado pela Itaipu esta desatualizado,
sendo inexequivel quando reajustado o custo dos itens. Um exemplo é o item 7.14 do
Anexo Il, onde a Itaipu considera RS 248,94 para a fornecimento e instalacao do projetor
LED 15W(...) Ref.: Powerlume PJ15W. Consultamos o fornecedor e o custo, apenas do
projetor, € de RS 675,00 (sem instalacdo), sendo assim, nesse item a diferenca foi de 63%,
considerando a quantidade, a diferenca é muito significante. Outro exemplo é a Luminaria
LED Ref.: Conexled CLO-CR40 (item 7.24 do Anexo Il), onde o preco da Itaipu para
fornecimento e instalacao € RS 256,63, enquanto o fabricante, a propria Conexled, vende
o produto a RS 1.595,28 (sem instalacdo), ficando mais de 80% acima do valor considerado
pela Itaipu.

Demais itens do Anexo Il foram analisados e observamos em outros, essas diferencas entre
0 preco da Itaipu e o preco de venda dos fornecedores. Pedimos que a Itaipu considere
nossa observacao e revise 0s precos propostos, para que se tenha um orcamento
equilibrado e executavel.”

RESPOSTA

A proponente podera indicar na fase de lances/propostas os custos que considera exequivel
para o servico. A ITAIPU usou uma composicao de custos SBC/SINAPI adaptada para
formacao do preco. Além disso, gentileza se reportar a resposta da pergunta 10.6 deste
Aditamento.

18.2) “Il - Qual a diferenca entre os itens 14.10 e 14.11 do Anexo II? Por que o preco de um
esta diferente do outro sendo que a descricao é a mesma?”

RESPOSTA
O subitem 14.11 do Orcamento Estimado (Anexo Il) e (Planilha de Precos), foi alterado
para 10 CM. Favor ser reportar ao item Il deste Aditamento.

[I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicdes do
Pregao Eletronico Binacional, a ITAIPU disponibiliza em anexo a este aditamento a nova
versao atualizada das Especificacbes Técnicas (Anexo ), Orcamento Estimado (Anexo Il),
Planilha de Precos (Anexo Ill) e Minuta do Contrato (Anexo IV) com as modificacoes
efetuadas em destaque na cor azul.

[Il) Permanecem inalteradas as demais condi¢cdes contidas no Caderno de Bases do Pregao
Eletronico Nacional NF 0500-20.

Emitido por: Divisao de Suporte Técnico Data de emissao: 18 de maio de 2020
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