
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
ORÇAMENTO ESTIMADO 

 
ADITAMENTO 1 



Anexo II - Orçamento Estimado

NF 1717-20 Pregão Eletrônico Nacional

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
PREÇO 

UNIT(R$)
VALOR TOTAL (R$)

01
01.01 0021.OD Instalações provisórias para depósito de materiais e ferramentas, tipo container, conforme esp. tecnica. UNxMES 14,00 475,00 6.650,00

01.02 0022.OD Locação de banheiro químico, para atendimento a NR-18, com higienização mínima de 03 vezes por semana, conforme esp. tcnica. UNxMES 14,00 1.800,00 25.200,00

01.03 74209/1U PLACA DA OBRA, tamanho 200 x 142 cm, em chapa pintada ou com revestimento impresso,  conforme especificação técnica. M2 34,08 348,07 11.862,23
01.04 98459U TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 840,00 82,99 69.711,60

113.423,83
02

02.01 0001.PP

Painel de Publicidade do tipo Front Light, formato 8.00 x 4.00 m, com publicidade em ambas as faces. Estão incluídos fornecimento e 
execução de TODOS os elementos construtivos necessários para estrutura de fundação e superestrutura completa do painel, 
refletores de iluminação e sistema de energia fotovoltaico (Conforme especificação técnica), além da entrega de todos os projetos, 
em nível executivo, necessários.

UN 4,00 31.500,00 126.000,00

02.02 0002.PP

Painel de Publicidade do tipo Top Sight, formato 3.50 x 5.00 m, com publicidade em ambas as faces. Estão incluídos fornecimento e 
execução de TODOS os elementos construtivos necessários para estrutura de fundação e superestrutura completa do painel, 
refletores de iluminação e sistema de energia fotovoltaico (Conforme especificação técnica),  além da entrega de todos os projetos, 
em nível executivo, necessários.

UN 6,00 17.500,00 105.000,00

02.03 0003.PP
Painel de Publicidade do tipo LED, com dimensões mínimas de painel luminoso 5,76 X 2,88 m, publicidade somente em uma face 
(Conforme especificação técnica). Estão incluídos fornecimento e execução de TODOS os elementos construtivos necessários para 
estrutura de fundação e superestrutura completa do painel,  além da entrega de todos os projetos, em nível executivo, necessários.

UN 2,00 179.000,00 358.000,00

589.000,00
03
03.01 0006.PP Impressão gráfica digital e instalação de lona titanium, trama 1000 x 1000 mm, conforme Especificação Técnica. M2 2.330,00 50,00 116.500,00

116.500,00
04
04.01 0002.OD Limpeza diária de canteiro de obras. MES 4,00 280,48 1.121,92
04.02 0003.OD Limpeza final da obra GL 1,00 1.234,12 1.234,12
04.03 0004.OD Transporte e descarga de entulho até bota-fora UN 12,00 83,41 1.000,92
04.04 72897U Carga Manual de entulho em caçamba ou caminhão. M3 60,00 19,20 1.152,00

4.508,96
05

05.01 0001.OD

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS: - INCLUINDO DESPESAS DIRETAS DE OBRA COMO MANUTENÇÃO DO 
CANTEIRO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÕES, TAXAS DE ART, ETC. Será obrigatória a presença permanente durante o horário de 
trabalho de encarregado de obras. GL 1,00 33.444,23 33.444,23

33.444,23

856.877,02
222.788,02

1.079.665,04

LEGENDA DE UNIDADES: GL (global), m (metro), m² (metro quadrado), m³ (metro cúbico), UN(unidade), mês (mês).

SUBTOTAL 5(Divisão): 

TOTAL GERAL (A+B): 

(A)-TOTAL (SUB TOTAL 1+2+3+4+5) :
(B)-BDI: 26,00% 

INSTALAÇÕES PRELIMINARES

PAINÉIS DE PUBLICIDADE

ORÇAMENTO ESTIMADO

LIMPEZA DE OBRA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SUBTOTAL 4(Divisão): 

SUBTOTAL 3(Divisão): 

SUBTOTAL 1 (Divisão): 

SUBTOTAL 2(Divisão): 
IMPRESSÃO/INSTALAÇÃO DE LONAS



AC Rateio da Adm. Central 4,00%
R Riscos e Imprevistos 1,27%
G Seguro Garantia 0,00%

DF Despesa Financeira  1,23%

COFINS - Contrib. Financ.da Seguridade Social 3,00%
PIS - Programa de Integração Social 0,65%
ISSQN - Imposto sobre serviço de qq natureza 1,60%
CPRB 4,50%

L Lucro 6,71%

BDI Benefício e despesas indiretas 26,00%

OBSERVAÇÕES:

                                            ( 1 - I )

Cálculo do BDI

1) Para os valores de AC, R, DF e L foram utilizados os valores médios da Planilha 57 - Parâmetros referenciais das 
rubricas que compões o BDI da Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas 
do TCU, publicado em 2014.

2) No município de Foz do Iguaçu, a alíquota do ISSQN para construção civil é de 4%, conforme dispõe o art. 353, incisos 
I a III do CTM aprovado pela LC nº 082/2003.

3) A alíquota de ISSQN utilizada na planilha de cálculo do BDI  é a alíquota prevista na legislação municipal, a incidir 
sobre o valor total da fatura, descontados os materiais aplicados na obra. ISSQN= 4% x (1 - 59,15%)= 1,63%

                   Fómula para cálculo do BDI

BDI (%) =   (1 + ( AC + R + G )) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L)  - 1

Composição da Taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI)

Custos Indiretos

Despesas Financeiras

Tributos

I 

Bonificação
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