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PREGAO ELETRONICO BINACIONAL AF 0980-21
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA BINACIONAL AF 0980-21

FABRICACAO, O FORNECIMENTO E ENSAIOS EM
FABRICA DE 18 PAINEIS ELETRICOS DA COMPORTA
DE SERVICO DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 1

1) Em conformidade com o disposto no subitem
2.6.1 do Caderno de Bases e Condicdes (CBC) do
Pregdo Eletronico Binacional AF 0980-21, a ITAIPU
responde perguntas formuladas por interessadas
nesta licitacao:

EETT: SUBSTITUICAO DE 18 PAINEIS DE COMANDO DA
CENTRAL HIDRAULICA DA COMPORTA DA TOMADA
D’AGUA

ITEM 5.2.4.4:

D. Switch e programacao

Para poder realizar uma topologia em anel usando
apenas um switch, este devera ser compativel com a
tecnologia Device Level Ring - DLR, com a qual o
switch sera o supervisor da rede responsavel por
conectar os dispositivos de controle. Para fins de
conexao com os terminais remotos de aquisicao de
dados, € necessario que o switch seja compativel
com o protocolo de rede SNMPv3 usado na ITAIPU.
Um exemplo ilustrativo de uma arquitetura DLR é
mostrado na Figura 14. Caso o circuito de medicao
ndo possa ser conectado em anel, devera ser
conectado diretamente ao switch, cuja topologia
devera ser apresentada a ITAIPU para aprovacao.

PERGUNTA 1

O referido switch tem que ser montado no mesmo
local do quadro elétrico, no mesmo quadro elétrico
ou deve ser colocado na cota 1357

RESPOSTA

O switch deve ser montado internamente no quadro
de controle que consta na especificacdo técnica,
com a topologia em anel indicada na especificacao
técnica. A rede ¢é para conectar apenas os
componentes internos do painel, FUTURAMENTE o
switch sera utilizado para conexao a rede de dados,
mas isso nao faz parte do escopo de fornecimento do
contrato.

PERGUNTA 2
Caso deva estar no painel e seja possivel utilizar o

FABRICACION, EL SUMINISTRO Y ENSAYOS EN
FABRICA DE 18 PANELES ELECTRICOS DE LA
COMPUERTA DE SERVICIO, DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ADITIVO 1

1) De conformidad con lo dispuesto en el sub
item 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electrénica
Binacional AF 0980-21, la ITAIPU responde
preguntas formuladas por empresa interesadas en
esta licitacion:

“EETT: SUBSTITUCION DE 18 PANELES DE
COMANDO DE LA CENTRAL HIDRAULICA DE LA
COMPUERTA DE LA TOMA DE AGUA

ITEM 5.2.4.4:

D. Switch y programacion

Para poder realizar una topologia en anillo
utilizando solo un switch este deberda ser
compatible con la tecnologia Device Level Ring -
DLR, donde el switch va a ser el supervisor de la
red responsable por conectar los dispositivos de
control. Para fines de conexion con los terminales
remotos de adquisicion de datos se requiere que
el switch sea compatible con el protocolo de red
SNMPv3 que es utilizado en la ITAIPU. En la Erro!
Fonte de referéncia ndao encontrada. se muestra
un ejemplo ilustrativo de una arquitectura DLR.
Caso el circuito de mediciébn no pueda ser
conectado en anillo, debera ser conectado al
switch directamente, cuya topologia debera ser
presentada a la ITAIPU para aceptacion.

PREGUNTA 1

“;El switch mencionado debera estar montado en
el mismo sitio del tablero eléctrico, en el mismo
tablero eléctrico o debe tener su lugar en
elevacion 135?”

RESPUESTA

El switch debera ser montado internamente al
tablero de control que consta en la especificacion
técnica, con la topologia en anillo indicada en la
especificacion técnica. La red es para conectar
Unicamente los componentes internos del tablero,
FUTURAMENTE se utilizara el switch para
conexion a la red de datos, pero esto no esta en
el alcance del suministro del contrato.

PREGUNTA 2
“En caso que deba estar en el tablero y pueda

Pregao Eletronico Binacional AF 0980-21
Subasta a la Baja Electronica Binacional AF 0980-21



[ 1
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 1
Aditivo 1

protocolo SNMP, entendemos que o switch deve estar
conectado a rede de fibra 6ptica que vai para o SIRI
/ UTA. Nosso entendimento esta correto? Faz parte
do escopo deste chamado link?

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Nao esta dentro do escopo
deste fornecimento. Mas o objetivo é futuramente se
conectar a rede do SIRI via UTA da barragem.

PERGUNTA 3

Para o registo de data e hora é necessaria a ligacao
ao servico de estampa de data/hora central (NTP).
Este link e as configuracdes de sincronizacao fazem
parte do escopo de suprimentos e servicos
solicitados?

RESPOSTA
Nao, conforme resposta anterior, a ligacao do switch
a rede SIRI nao esta no ambito de fornecimento.

Nota: deve-se levar em consideracao que o switch a
ser fornecido é do tipo industrial.

PERGUNTA 4

ITEM 5.2.2.4:

Circuito de medicao de tensao e corrente - Circuito
de forca (460 Vca) A CONTRATADA devera projetar e
instalar um sistema de medicao continua de tensdo
entre fases do barramento principal 460 Vca e
corrente de fase de ambos os motores, instalado na
saida do contator principal ou incorporado no
disjuntor de cada motor. Este sistema deve estar
conectado ao CLP e a IHM, de modo que as
informacoes sobre essas variaveis possam ser
visualizadas, evitando a necessidade de utilizacao de
instrumentos de medicao portateis.

A faixa de medicao de tensao deve ser de no minimo
0 a 460 Vca para medicao entre fases do barramento
principal, conectada na saida da seccionadora “SG”
indicada no item 5.2.2.1, e a faixa de medicao de
corrente deve ser maior que a corrente nominal do
motor. A corrente de cada motor devera ser medida
em cada fase. A faixa de medicao deve ser
selecionada de forma a obter o erro minimo até o
valor nominal de medicao.

No caso de utilizacao de transformadores de
potencial (TP) e transformadores de corrente (TC),
estes devem atender as normas ABNT NBR 6855 e
ABNT NBR 6856 respectivamente, e ambos devem ser
exclusivos para medicao. Esses transformadores
devem ter uma classe de isolacdo de no minimo 600
V, classe de exatidao 0,6% ou melhor para o TP e
1,2% ou melhor para o TC. Ambos os transformadores

aprovecharse el protocolo SNMP, entendemos que
el switch debera estar conectado a la red de fibra
optica que va a SIRI/UTA. Es nuestro
entendimiento correcto? ;Forma parte del alcance
de este llamado dicho enlace?”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. No esta al alcance de
este suministro. Pero el objetivo es conectar
futuramente a la red SIRI via UTA de la presa.

PREGUNTA 3

“Para el registro de fecha y hora se requiere la
conexion con el servicio de estampa de tiempo
central (NTP). ;Este enlace y la configuracion de
la sincronizacion forman parte del alcance de
suministros y servicios solicitados?”

RESPUESTA

No, como dicho en la respuesta anterior, la
conexion del switch a la red SIRI no esta al
alcance del suministro.

Nota: se debe tener en cuenta que el switch a ser
suministrado es del tipo industrial.

PREGUNTA 4

ITEM 5.2.2.4:

Circuito de medicion de tension y corriente -
Circuito de fuerza (460 Vca) El CONTRATISTA
debera proyectar e instalar un sistema de
medicion continua de tension entre fases de la
barra principal de 460 Vca y corriente de fase de
ambos motores, instalados en la salida del
contactor principal o incorporado en el propio
disyuntor de cada motor. Este sistema debera
estar conectado al PLC y al IHM, de manera a que
puedan ser visualizadas las informaciones de estas
variables, para evitar la necesidad de utilizar
instrumentos portatiles de medicion.

El rango de medicién de tensién debe estar como
minimo entre 0 a 460 Vca para medicion entre
fases de la barra principal, conectada en la salida
del interruptor “SG” indicado en el item Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada., y el rango
de medicion de corriente debe ser superior a la
corriente nominal del motor. La corriente de cada
motor se deberda medir en cada fase. El rango de
medicion debera seleccionarse de manera a
obtener el minimo error hasta el valor nominal de
medicion.

En caso de utilizar transformador de potencial
(TP) y de corriente (TC), estos deberan atender a
las normas ABNT NBR 6855 y ABNT NBR 6856
respectivamente, y ambos deberan ser exclusivos
para medicion. Estos transformadores deberan
tener clase de aislacion minima para 600 V, clase
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devem incluir suas respectivas placas de de exactitud 0,6% o mejor para el TP y 1,2% o
caracteristicas com as informacbes minimas mejor para el TC. Ambos transformadores deben

indicadas nas respectivas normas.

ITEM 5.2.4.4:

D. Switch e programacao

Os modulos de medicao de tensdao e corrente dos
motores, a IHM e o CLP deverao ser conectados a um
switch Ethernet industrial gerenciavel de forma que
seja implementada uma topologia de rede em anel
ou mista, a fim de prover dois caminhos de
comunicacao entre os dispositivos da maneira mais
simples possivel. Qualquer defeito no switch ou no
sistema de medicao de tensao e corrente nao deve
prejudicar a funcionalidade principal do painel.

PERGUNTA: Comparando os itens entre si, encontra-
se uma divergéncia no tratamento das informacoes
de medicao de tensdao e corrente dos motores.
Entendemos que o objetivo principal é que o
equipamento de medicao de tensao e corrente do
motor esteja conectado ao anel de comunicacao e
nao que seja do tipo analégico (sinal elétrico). Por
favor, confirme o entendimento.

RESPOSTA

Entendimento correto. O equipamento de medicao
de tensao e corrente, independente do uso de TCs e
TPs, deve ser conectado ao switch do painel para
enviar as medicdes ao CLP e IHM.

PERGUNTA 5

Solicito gentilmente a convocante que forneca a
marca e modelo de referéncia de todos os
componentes do painel elétrico atual. Além disso,
imagens/fotos tanto do exterior quanto do interior
dos painéis atuais.

RESPOSTA

Pergunta incompleta, resposta prejudicada. Com
relacdo a marca e modelo, necessitariamos de dados
especificos para disponibilizarmos informacdes sobre
0s componentes atuais.

Isso ocorre porque o painel atual tem muitos
componentes obsoletos que o novo quadro nao tera,
especialmente contatores e relés temporizados.
Devido ao grande nUmero de componentes, esta
pesquisa demoraria para ser concluida. Além disso,
nao pretendemos que o painel atual seja uma
referéncia para a fabricacdo do novo painel, pois
esperamos que o hovo quadro tenha componentes de
acordo com a atualidade e conforme solicitado na
especificacdo técnica.

incluir sus respectivas placas caracteristicas con
las informaciones minimas indicadas en las
respectivas normas.

ITEM 5.2.4.4:

D. Switch y programacion

Los modulos de mediciéon de tension y corriente
de los motores, IHM y PLC deberan conectarse a
un switch Ethernet industrial gerenciable de
forma que sea implementada una topologia de
red en anillo o mixta, de manera a proveer dos
caminos de comunicacion entre los dispositivos de
la forma mas simple posible. Cualquier defecto en
el switch o en el sistema de medicion de tension y
corriente no debe perjudicar la funcionalidad
principal del tablero.

PREGUNTA: “Comparando los items entre si se
encuentra una divergencia en el tratamiento de la
informacion de la medicion de tension y corriente
de motores. Entendemos que el objetivo principal
es que el equipo de medicion de tension vy
corriente de motores esté conectada al anillo de
comunicacion y no que sea del tipo analdgica
(senal eléctrica). Favor confirmar
entendimiento.”

RESPUESTA

El entendimiento estd correcto. El equipo de
medicion de tension y corriente, independiente al
uso de TCs y TPs debera conectarse al switch del
tablero para enviar las mediciones al CLP e IHM.

PREGUNTA 5

“Solicito amablemente al convocante, facilitar la
marca y modelo de referencia de todos los
componentes integrantes del cuadro eléctrico
actual. Ademas, imagenes/fotos de los tableros
actuales tanto de la parte exterior e interior de
los tableros.”

RESPUESTA

Pregunta incompleta. En relacion con la marca y
modelo, necesitariamos de datos especificos para
poner a disposicion informaciones sobre los
componentes actuales.

Esto se debe a que el tablero actual tiene una
gran cantidad de componentes obsoletos que el
nuevo tablero no tendra, especialmente
contactores y relés temporizados. Debido a la
gran cantidad de componentes llevaria tiempo
realizar ese levantamiento. Ademas, no
pretendemos que el tablero actual sea referencia
para la fabricacion del nuevo tablero, ya que
esperamos que dispongan de componentes
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Da qualquer forma, anexamos duas imagens do
painel atual. Apenas destacamos que a localizacao
fisica dos novos quadros sera diferente da atual. Mas
ressaltamos que as dimensoes, layout, arquitetura do
painel atual sao completamente diferentes do que
foi solicitado.

acordes a la actualidad y segln solicitado en la
Especificacion Técnica.

De igual manera anexamos dos imagenes del
tablero actual. Nada mas resaltamos que la
localizacion fisica de los nuevos tableros seran
distintos al actual. Pero resaltamos que las
dimensiones, layout, arquitectura del tablero
actual es completamente diferente a lo
solicitado.
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PERGUNTA 6

No documento 6000-20-19002-E ESPECIFICACAO
TECNICA -ITEM 5.2.6, banco de testes

a) Quanto a conexdo do banco de teste com a placa:
eles estariam conectados aos terminais de entrada
dos sinais de campo? b) Assim, durante o teste
funcional, esses sensores de campo devem ser
desconectados dos terminais.

c) Ou devem ser instalados terminais especializados
para contornar os sensores de banco e campo?

RESPOSTA

a) Sim, na parte interna do bloco de terminais. A
parte externa da barra de terminais deve estar livre
para conexao apenas com instrumentos de campo.

b) N&do necessariamente. O simulador sera um
comando paralelo. Haveria casos em que o0s
instrumentos precisariam ser desconectados e outros
em que nao. Por este motivo, ressalta-se que a
conexao da bancada deve ser na parte interna do
circuito, para que nao interfira nas conexdes /
desconexoes dos instrumentos de campo.

PREGUNTA 6

“En el ~ documento 6000-20-19002-E
ESPECIFICACION TECNICA -ITEM 5.2.6, bancada de
prueba

a) Referente a la conexion de la bancada de
prueba al tablero: ;se conectarian a los bornes de
entrada de las sefiales de campo? b) Siendo asi,
durante las pruebas o ensayos funcionales estos
sensores de campo deberan ser desconectados de
los bornes. c) ;O se deberan instalar bornes
especializados que haga el bypass de la bancada y
los sensores de campo?”

RESPUESTA

a) Si, en la parte interna de la regla de bornes.
La parte externa de la regla de bornes deberia
quedar libre para conectar Unicamente a los
instrumentos de campo.

b) No necesariamente. El simulador serda un
comando en paralelo. Habria casos en que los
instrumentos necesiten ser desconectados y otras
en que no. Por ello se resalta que la conexion de
la bancada debe ser en la parte interna del
circuito, de manera a que no interfiera en las
conexiones/desconexiones de los instrumentos de
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c) Nao. Tanto a bancada de testes quanto o
instrumento de campo devem enviar seus respectivos
comandos para os mesmos pontos do circuito (relés
de interface em geral). Veja a imagem em anexo
como uma referéncia de como poderia ser.

TABLERO DE CONTROL

PERGUNTA 7

5.2.1 Estrutura do painel

ESPECIFICACAO: O CADERNO ESPECIFICA PAINEIS
CERTIFICADOS PARA garantir protecao passiva contra
arco elétrico interno, de acordo com relatorio
técnico IEC/TR 61641.

Esse pedido nao é viavel para atender aos painéis de
parede; por serem compactos e com grau IP55 nao
reinem as condicdes de liberar a explosdo por arco
interno e, portanto, cumprir as normas IEC/TR
61641, seria aplicavel a partir de painéis auto-
portantes que ndo se aplicam a este projeto.

RESPOSTA

O relatorio técnico ABNT IEC / TR 61641-2019 que
temos esclarece que também se aplica a painéis
fixos em parede, de acordo com a norma 61439-2. O
relatério ndo esclarece nada sobre o tamanho do
painel e/ou graus de protecao IP. Solicitamos apenas
que, no minimo, atenda a classe A de arco (para
garantir pelo menos a protecao das pessoas durante
a falha) e, na medida do possivel, que o painel seja
projetado de forma a atender aos requisitos
aplicaveis ao projeto para a construcdo da area
protegida do circuito de forca, que é onde apenas
esperamos que seja feito o teste. Caso nao seja
possivel fornecer painéis certificados, o painel deve
possuir reforcos adicionais e dispositivos limitadores
de corrente para melhorar a protecao em caso de
arco elétrico interno e minimizar a probabilidade de
ocorréncia de arco.

PERGUNTA 8
ESPECIFICACAO: A  instalacado de  qualquer
componente nas laterais da placa nao sera aceita.

campo.

c) No. Tanto la bancada de prueba como el
instrumento de campo deben enviar sus
respectivos comandos a los mismos puntos del
circuito (relés de interfaz en general). Ver imagen
en anexo como referencia de como podria
quedar.

TABLERO DE CC

PREGUNTA 7

“5.2.1 Estructura del tablero

ESPECIFICACION: EL PLIEGO ESPECIFICA tableros
certificados para garantizar la proteccion pasiva
contra arco eléctrico interno, conforme al reporte
técnico IEC/TR 61641.

Esta solicitud no es factible cumplir para tableros
adosables; debido a que al ser compactos y de
IP55 no reunen las condiciones de liberar la
explosion por arco interno y por lo tanto cumplir
con las normas IEC/TR 61641, SERIA APLICABLE a
partir de tableros autoportantes que no aplican
para este proyecto.”

RESPUESTA

El informe técnico ABNT IEC/TR 61641-2019 que
disponemos aclara que atiende también para
tableros fijados a la pared, segin norma 61439-2.
No aclara nada sobre tamano del tablero y/o
grados de protecciéon IP. Unicamente solicitamos
que como minimo atienda a la clase de arco A
(garantizar como minimola proteccion de
personas durante la falla) y en lo posible disenhar
el tablero de manera a cumplir con los requisitos
aplicables al proyecto para la construccion del
area protegida del circuito de fuerza, que es
donde Unicamente esperamos que sea realizado el
ensayo. En caso de que no sea posible suministrar
tableros certificados, el tablero debera tener
refuerzos adicionales y dispositivos limitadores de
corriente para mejorar la proteccion en caso de
arco eléctrico interno y minimizar la probabilidad
del mismo.

PREGUNTA 8
“ESPECIFICACION: No se aceptara la instalacion
de ningln componente en las laterales del
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Por outro lado, o item "5.2.3 Tomada elétrica,
iluminacdo e resisténcia de aquecimento” informa
que a resisténcia de aquecimento deve ser do tipo
com aletas dissipadoras com caixa de protecao
metalica incorporada e fixada na placa de montagem
na parte inferior por parafusos e suporte isolante.
Devido as dimensdes fisicas na placa de montagem
inferior ndo seria aconselhavel montar um dissipador
de condensacao nela porque seria ocupado quase
inteiramente por condutores de campo. Seria
aconselhavel montar a resisténcia anti-condensacao
nas laterais do painel por um acessdrio especial que
nao afete a chapa externa, sem perfuracao que
altere o grau IP ou resisténcia mecanica.

RESPOSTA

Considerando a experiéncia e riscos durante as
atividades, componentes nas laterais nao serao
aceitos. Como uma opcao especifica apenas para a
resisténcia de aquecimento poderia ser fixada na
base do painel (mas fora da placa removivel
inferior), proximo a um dos cantos. Veja a foto de
referéncia.

tablero. En contrapartida, en el item “5.2.3 Toma
eléctrica, Iluminacion y Resistencia de
Calentamiento” habla de que La resistencia de
calentamiento debera ser del tipo con aletas
disipadoras con caja de proteccion metalica
incorporada y fijada en la placa de montaje en la
parte inferior mediante tornillos y soporte
aislante, Por las dimensiones fisicas en la chapa
de montaje inferior no seria recomendable
montar un disipador de condensacion en la misma
debido a que estaria ocupado casi totalmente por
conductores de campo. Seria recomendable
montar la resistencia anti condensacion en los
laterales del tablero por un accesorio especial
que no afecte a la chapa externa, sin hacer
perforaciones que alteren el grado I[P ni
resistencia mecanica.”

RESPUESTA

Por la experiencia y riesgos durante las
actividades no se aceptaran componentes en las
laterales. Como opcion especifica Unicamente
para la resistencia de calefaccion se podria fijar
en la base del tablero (pero fuera de la chapa
extraible inferior), hacia una de las esquinas. Ver
foto de referencia.

—

PERGUNTA 9
ESPECIFICACAO: As placas devem ter uma placa de
montagem interna removivel, onde todos os

acessorios elétricos, eletronicos e internos serdo
fixados, com excecao da chave final de curso da
iluminacao e componentes fixados na porta (IHM,
teclas seletoras, botdes, sinalizadores, etc.). Esta
placa deve ser fixada a uma distancia (D) superior a
200 mm da parte inferior e superior da placa
(contada a partir da base interna e do teto da
placa), a fim de permitir e facilitar a entrada dos
condutores externos correspondentes tanto na parte
superior quanto na inferior.

(a) CONSULTA: VERIFIQUE SE EM VEZ DE 200MM DEVE
SER DE 20MM

(b) Devido as dimensdes limitantes no LOCAL DE
INSTALACAO, a restricdo acima mencionada
removeria um espaco Util em largura de 400mm,

PREGUNTA 9

“ESPECIFICACION: Los tableros deberan poseer
una placa de montaje interna removible, en
donde seran fijados todos los componentes
eléctricos, electronicos y accesorios internos, con
excepcion de la llave fin de curso de la
iluminacion y componentes fijados en la puerta
(IHM, llaves selectoras, botoneras, senalizadores,
etc.). Esta placa debera estar fijada a una
distancia (D) superior a 200 mm desde la parte
inferior y superior del tablero (contados a partir
de la base interna y techo del tablero), para
permitir y facilitar la entrada de los conductores
externos correspondientes tanto en la parte
superior e inferior.

(@) CONSULTA: FAVOR VERIFICAR SI EN VEZ DE
200MM DEBERIA SER 20MM

(b) Por las dimensiones limitantes en EL SITIO DE
INSTALACION, la restriccion citada quitaria un
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representaria até 40% da disponibilidade de espaco
no painel. ESTE REQUISITO NAO CONDIZ COM AS
FUNCIONALIDADES E COMPONENTES QUE DEVEM SER
ALOJADOS.

RESPOSTA

(@) A prioridade é garantir a entrada e curvatura
(sem interferéncia de outros componentes ou
acessorios) dos cabos externos. Consideraremos uma
distancia minima de 70 mm em vez de 200 mm.
Nenhum acessorio ou parte de um componente do
circuito deve ficar abaixo desse limite. Ressaltamos
que a resisténcia ao aquecimento pode estar na
base, em um dos cantos, mas fora da folha
removivel, de forma que nao prejudique a entrada
de cabos.

(b) A porcentagem de espaco disponivel vai depender
do projeto de cada fabricante, mas a entrada dos
cabos deve ser garantida sem interferéncias

PERGUNTA 10

5.2.1.7 Aterramento

A ESPECIFICACAO: As placas (ambas as estruturas)
devem ser aterradas através da malha de terra de
ITAIPU. Para isso, cada placa deve ter um conector
de terra no lado inferior externo para receber o
condutor do solo. Este conector deve ser para
condutores de terra nu de 70 mm2

CONSULTA: Os painéis certificados possuem
aterramento interno, montado na parte inferior
interna do painel, e também outro ponto de terra no
lado interno da porta para equipotencializacao.
Como os painéis devem ser montadas um ao lado do
outro devido as dimensdes disponiveis, instalar um
ponto de terra mediante parafusos externos NAO
SERIA POSSIVEL EM TODAS OS PAINEIS.

RESPOSTA

Considerar como esta previsto o esquema de
aterramento, conforme imagem abaixo. O conector
deve estar no lado esquerdo para o painel de
controle e no lado direito para o quadro de forca
(considerando a vista frontal do painel). A parte
interna fica a critério da Contratada, desde que
atenda aos requisitos da especificacdo técnica.

espacio Util en ancho de 400mm, representaria
hasta un 40% de la disponibilidad DE ESPACIO del
tablero. ESTE REQUERIMIENTO NO SE CONDICE
CON LAS FUNCIONALIDADES Y COMPONENTES QUE
DEBEN ALOJARSE.”

RESPUESTA

(@) La prioridad es garantizar la entrada y
curvatura (sin interferencia de otros componentes
o accesorios) de los cables externos.
Consideraremos distancia minima de 70 mm en
vez de 200 mm. Ningln accesorio o parte de un
componente del circuito debe quedar por debajo
de este limite. Resaltamos que la resistencia de
calefaccion podra estar en la base, en una de las
esquinas, pero fuera de la chapa extraible, de
manera a que no perjudique la entrada de cables.
(b) El % de espacio disponible sera en funcion al
proyecto de cada fabricante, pero se debe
garantizar la entrada de cables sin interferencias.

PREGUNTA 10

“5.2.1.7 Aterramiento

LA ESPECIFICACION: Los tableros (ambas
estructuras) deberan ser puestos a tierra a través
de la malla de tierra de la ITAIPU. Para ello cada
tablero debera disponer de un conector de tierra
en la parte lateral inferior externa de modo a
recibir al conductor de tierra. Este conector
debera ser para conductores de tierra desnudo de
70 mm2 CONSULTA: Los tableros certificados
disponen de puestas a tierras internas, montados
en la parte inferior interna del tablero, y ademas
otro punto de tierra en el lado interior de la
puerta para equipotencializacion. Debido a que
los tableros deberan montarse uno pegados a
otros por las dimensiones disponibles, instalar un
punto de tierra mediante pernos externos NO
SERIA POSIBLE EN TODOS LOS TABLEROS.”

RESPUESTA

Considerar como esta previsto el esquema de
aterramiento, conforme imagen abajo. El
conector debe estar en lado izquierdo para el
tablero de control y en el lado derecho para el
tablero de fuerza (considerando desde la vista
frontal al tablero). La parte interna queda a
criterio del Contratista, siempre y cuando atienda
los requisitos de la especificacion técnica.
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CONTROL

mmmmm Barra de tierra

Fuerza

PERGUNTA 11
5.2.2.7 Disjuntores -
continua)
ESPECIFICACAO: Todos os disjuntores devem ser
bipolares para corrente direta, caixa moldada e que
atendam a todas as caracteristicas elétricas do item
5.1 desta especificacao técnica e todos os critérios
da IEC 60947-2 em sua versao mais recente.
CONSULTA: Disjuntores DC, em trilhos DIN, tipo MCB,
cumprem de forma integral com a IEC 60947-2 /
valor nominal de 15 kA e ocupariam muito menos
espaco. Os disjuntores do tipo caixa moldada MCCB
sdo volumosos e, devido a quantidade necessaria,
ndo sera possivel atender aos espacos disponiveis.
Entendemos que as normas técnicas permitem a
aplicacao de disjuntores DC do tipo MCB que
cumprem com a |IEC 60947-2 / valor nominal de 15
kA. SOLICITAMOS QUE SEJA CONCEDIDA A
POSSIBILIDADE DE USO DE DISJUNTORES MCB, PARA
QUE POSSAM ATENDER AS ESPECIFICACOES DO
TAMANHO DOS PAINEIS.

Circuito de controle (corrente

RESPOSTA

O termo caixa moldada usado nesta especificacao
técnica é meramente para enfatizar que o disjuntor
nao é do tipo aberto, razdao pela qual tantos
disjuntores do tipo MCB e MCCB sdo aceitaveis.
Entendemos que todos os disjuntores do circuito de
corrente continua podem ser do tipo MCB, mas
dependendo da carga instalada e dos tipos de fontes
de alimentacao, pode-se optar por MCCB na entrada
do circuito de corrente continua. O MCB também
seria valido para as cargas do transformador e do
circuito auxiliar em 220 Vca. Apenas os disjuntores
do circuito de forca devem ser do tipo MCCB.

PERGUNTA 12

5.2.3 Tomada elétrica, iluminacdo e resisténcia de
aquecimento

DETALHES: A iluminacdo da placa deve ser com
luminaria do tipo fechado, o que inclui um defletor
que direciona a luz apenas na parte interna da placa.
A lampada deve ser do tipo de lampada led de baixo
consumo e conectada por meio da base E27.

CONTROL

Conector de tierra )
70 mm2 Barra de tierra

PREGUNTA 11
“5.2.2.7 Disyuntores
(Corriente continua)
ESPECIFICACION: Todos los disyuntores deberan
ser bipolares para corriente continua, de caja
moldeada y que atiendan todas las caracteristicas
eléctricas del item 5.1 de esta especificacion
técnica y a todos los criterios de la norma IEC
60947-2 en su altima version
CONSULTA: Los disyuntores de DC, en riel DIN,
TIPO MCB, cumplen plenamente con la IEC 60947-
2 / rated value 15 kA, ocuparian mucho menos
espacios. Disyuntores en caja moldeada tipo
MCCB son voluminosos y debido a la cantidad
requerida no sera posible cumplir con los espacios
DISPONIBLES. ENTENDEMOS QUE LAS NORMAS
TECNICA PERMITEN aplicar disyuntores DC de tipo
MCB que atiendan la IEC 60947-2 / rated value 15
kA.  SOLICITAMOS PUEDAN OTORGAR LA
POSIBILIDAD DE USAR INTERRUPTORES MCB, DE
MODO A PODER  CUMPLIR  CON LAS
ESPECIFICACIONES DE TAMANO DE TABLEROS.”

Fuerza

Circuito de control

RESPUESTA

El término caja moldeada utilizada en esta
Especificacion Técnica es nada mas para resaltar
que el disyuntor no sea del tipo abierto, por lo
que son aceptables tantos disyuntores del tipo
MCB y MCCB. Entendemos que todos los
disyuntores del circuito de corriente continua
pueden ser del tipo MCB, pero dependiendo de la
carga instalada y tipos de fuentes de alimentacion
se puede optar por MCCB en la entrada del
circuito de corriente continua. EL MCB también
seria valido para el transformador y cargas del
circuito auxiliar en 220 Vca. Unicamente los
disyuntores del circuito de fuerza deberian ser del
tipo MCCB.

PREGUNTA 12

“5.2.3 Toma eléctrica, Iluminacion y Resistencia
de Calentamiento

ESPECIFICACIONES: La iluminacion del tablero
debera ser con luminaria del tipo cerrado, que
incluya un deflector que direccione la luz
Unicamente en la parte interna del tablero. La
ldmpara debera ser del tipo bulbo LED de bajo
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CONSULTA: As lampadas com base E27 OCUPARIAM
MUITO VOLUME em painéis com dimensdes ja
comprometidas, SOLICITAMOS A AUTORIZACAO PARA
UTILIZACAO DE SISTEMAS DE ILUMINACAO COMPACTA,
LED, cujo design ndo reduza o espaco. Além disso,
atendendo a solicitacao do item 5.2.1.2, a instalacao
da iluminacao e o fim de curso devem ir para a parte
superior do quadro. Se fosse uma lampada E27, nao
seria ergonémica.

RESPOSTA

Entendemos que ocupariam muito volume, mas a
localizacao fisica da lampada nao interfere e nao
compromete o tamanho do quadro ou a fixacao dos
demais componentes. A luminaria com base E27 se
deve ao tipo de lampadas que possuimos
armazenadas em estoque na ITAIPU. Outros sistemas
de iluminacdo implicariam em gerenciamento de
mais componentes sobressalentes para nos. Estes
tipos de luminarias sao utilizados em todos os nossos
painéis, portanto a ergonomia sO6 poderia ser
comprometida em caso de instalacao inadequada da
base e da lampada, dificultando seu acesso.
Solicitamos que seja com base E27 e lampada tipo
LED de acordo com a especificacdo técnica. O
detalhe da construcao e o posicionamento serao
detalhados no work statement e no layout do
quadro.

PERGUNTA 13

Solicitamos que a itapu inclua a seguinte proposta de
formulario e condicoes de Pagamento na Ata do
Contrato:

CAPITULO XIV

FORMULARIO E CONDICOES DE PAGAMENTO
CLAUSULA 22 O pagamento dos valores relativos aos
suprimentos e/ou servicos executados sera realizado
em 30 (trinta) dias corridos a partir da data de
entrega efetiva da solicitacao de pagamento no
Centro de Protocolo itaipu condicionado a aprovacéao
pela ITAIPU, de acordo com os seguintes eventos de
pagamento:

D) 30% (trinta por cento) do valor deste Acordo,
apos aprovacdo do Estatment de Trabalho
pela ITAIPU;

II) 20% (Vinte por cento) do valor deste Contrato,
apods a entrega do notebook com software, licencas e
aplicacdes e a Aprovacao do projeto executivo pela
Itaipu.

D) 10% (Dez por cento) do Valor deste Contrato,

apos a entrega do primeiro
um monte de 5 tabuas.
IV) 5% (Cinco por cento) do Valor deste Contrato,
apos a entrega de treinamento teodrico e pratico.
V) 10% (Dez por cento) do Valor deste Contrato, apods

consumo Yy conectada mediante base E27.
CONSULTA: Las lamparas con base E27
OCUPARIAN MUCHO VOLUMEN en tableros con
dimensiones ya comprometidas, SOLICITAMOS LA
AUTORIZACION  PARA utilizar sistemas de
iluminacién compactos, LED, cuyo disefio no reste
lugar. Ademas, atendiendo la peticion del item
5.2.1.2, la instalacion de la iluminacién y el fin de
curso deben de ir en la parte superior del tablero.
De ser una lampara E27, no seria ergonémico.”

RESPUESTA

Entendemos que ocuparian mucho volumen, pero
la localizacién fisica de la lampara no impacta y
ni compromete el tamano del tablero y ni en la
fijacion de los demas componentes. La luminaria
con base E27 es debido al tipo de lamparas que
tenemos almacenados en stock dentro de la
ITAIPU. Otros  sistemas de iluminacién
implicarian en gestiones de mas componentes
sobresalientes para nosotros. En todos nuestros
tableros son utilizados estos tipos de luminarias,
por lo que la ergonomia Unicamente podria ser
comprometida en caso de instalacion inadecuada
de la base y de la lampara, que dificulte su
acceso. Solicitamos que sea con base E27 vy
ldmpara del tipo LED conforme Especificacion
Técnica. El detalle constructivo y posicionamiento
se detallara en el workstatement y layout del
tablero.

PREGUNTA 13

“Solicitamos a la itaipu tenga a bien incluir la
siguiente propuesta de forma y condiciones de
Pago en la Minuta de Contrato:

CAPITULO XIV

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
CLAUSULA 22 EL pago, de los valores referentes a
los suministros y/o servicios ejecutados sera
efectuado a los 30 (treinta) dias corridos,
contados a partir de la fecha de entrega efectiva
de la solicitud de pago en la Central de Protocolo
de la ITAIPU condicionado a la aprobacion por la
ITAIPU, conforme los siguientes eventos de pago:
[) 30% (treinta por ciento) del valor

de este Contrato, después de la aprobacion del
Work Statment por ITAIPU;

II) 20% (Veinte por ciento) del valor de este
Contrato, después de la Entrega de la notebook
con software, licencias y aplicativos y la
Aprobacion del proyecto ejecutivo por la Itaipu.
) 10% (Diez por ciento) del Valor de este
Contrato, después de la entrega del primer

lote de 5 tableros.

IV) 5% (Cinco por ciento) del Valor de este
Contrato, después de la entrega de
adiestramiento tedrico y practico.
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a entrega do segundo lote de 5 placas.

VI) 10% (Dez por cento) do Valor deste Contrato,
apos a entrega do terceiro lote de 5 placas.

VIl) 10% (Dez por cento) do Valor deste Contrato,
apos a entrega do quarto lote de 3 placas.

VIIl) 5% (cinco por cento) do Valor deste Contrato,
apods a entrega do Certificado final de Recebimento
emitido pela Itaipu.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Pagamentos em percentuais
arbitrados sem amparo nos custos reais de cada
evento podem caracterizar adiantamentos de
pagamento, condicao que deve ser evitada em
contratacoes puUblicas, por isso, ficam mantidas
inalteradas as condicdes de pagamento constantes na
minuta de contrato publicada no processo AF 0980-
21, pois guardam relacao direta com entregas
efetivas para ITAIPU

PERGUNTA 14

“Clausula 07 - Capitulo VI da Minuta de Contrato e
ltem 5.3.2 da Especificacao Técnica:
Pelo item 5.3.2 da ET, entendemos que o
comissionamento das duas primeiras Ugs ocorrera
apoés o recebimento de todos os painéis e
componentes pela ITAIPU. Porém, as entregas serao
divididas em 4 lotes, conforme Clausula 07 da Minuta
de Contrato. Portanto, solicitamos a confirmacao de
que a montagem e comissionamento ocorrerao apos
decorrido o prazo para fornecimento de 540 dias.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto, a CONTRATADA devera
acompanhar o comissionamento logo apods a entrega
do primeiro lote, em apenas duas unidades
geradoras, em datas a serem informadas
antecipadamente por ITAIPU. Ver item 3; 3.2 “d” e 7
da Especificacao Técnica.

PERGUNTA 15

“Clausula 12 - Capitulo VIII da Minuta de Contrato:
Entendemos que a aceitacao se dara por lote de
entrega no Almoxarifado de ITAIPU, assim cada lote
tera seu Certificado de Recebimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

V) 10% (Diez por ciento) del Valor de este
Contrato, después de la entrega del segundo lote
de 5 tableros.

VI) 10% (Diez por ciento) del Valor de este
Contrato, después de la entrega del tercer lote de
5 tableros.

VIl) 10% (Diez por ciento) del Valor de este
Contrato, después de la entrega del cuarto lote
de 3 tableros.

VIIl) 5% (cinco por ciento) del Valor de este
Contrato, después de la entrega del Certificado
de Recepcion final emitida por la Itaipu.”

RESPUESTA

Solicitud denegada. Pagos en porcentajes
arbitrados sin amparo en los costos reales de cada
evento pueden caracterizar adelantos de pago,
condicion que debe ser evitada en contrataciones
publicas, por eso, quedan inalteradas las
condiciones de pago constantes en la Minuta de
Contrato publicada en el proceso AF 0980-21,
pues guardan relacién directa con entregas
efectivas para ITAIPU.

PREGUNTA 14

Clausula 07 - Capitulo VI de la Minuta de Contrato
e ftem 5.3.2 de la Especificacion Técnica:
Por el item 5.3.2 de la ET, entendemos que la
puesta en marcha de las dos primeras UGs
ocurrira luego de la recepcion de todos los
paneles y componentes por la ITAIPU. Sin
embargo, las entregas seran divididas en 4 lotes,
segln Clausula 07 de la Minuta de Contrato. Por
lo tanto, solicitamos la confirmacion de que el
montaje y puesta en marcha ocurriran luego de
pasado el plazo para suministro de 540 dias.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto, la CONTRATISTA
debera acompanar la puesta en marcha luego a la
entrega del primer lote, en solo dos unidades
generadoras, en fechas a ser informadas
anticipadamente por ITAIPU. Ver item 3; 3.2 “d”

y 7 de la Especificacion Técnica.

PREGUNTA 15
Clausula 12
Contrato:
Entendemos que la aceptacion se dara por lote de
entrega en el Almacén de ITAIPU, siendo asi cada
lote tendra su Certificado de Recepcion.

Capitulo VIII de la Minuta de

RESPUESTA
Entendimiento correcto.
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PERGUNTA 16

“Clausula 29 - Capitulo XV da Minuta de Contrato:
Entendemos que o item Il ao item XI estao incluidos
no limite de multas de 10% especificado na Clausula
30. Por favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. O limite estabelecido na
clausula 30 se refere as multas moratorias, definidas
na clausula 29, entre os incisos Il e X da Minuta de
Contrato.

PERGUNTA 17

“Clausula 37 - Capitulo XVI da Minuta de Contrato:
Visando uma maior competitividade, solicitamos que
o limite de responsabilidade para a Contratada seja
limitado a 100% do valor contratual.”

RESPOSTA
Pedido indeferido.

PERGUNTA 18

“Clausula 37 - Capitulo XVI da Minuta de Contrato:
Solicitamos que a Contratada seja responsavel
apenas pela indenizacdo dos danos e prejuizos que
forem consequéncia direta e imediata da inexecucéao
deste contrato.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. A CONTRATADA sera responsavel
pela integral indenizacao a ITAIPU ou a terceiros por
danos e prejuizos diretos e indiretos causados por ela
Ou seus prepostos.

PERGUNTA 19

“Clausula 38 - Capitulo XVII da Minuta de Contrato:
Entendemos que cada lote tera um prazo de garantia
de 18 meses, contados da sua respectiva entrega no
Almoxarifado de ITAIPU e durante o periodo de
garantia, os equipamentos substituidos ou reparados
contardo com um Unico periodo adicional de
garantia, nao renovavel, de 18 meses, contados da
data da substituicao ou reparo, sendo que, findo este
prazo a garantia sera automaticamente extinta.”

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. Nos termos da
clausula 38, da Minuta de Contrato, o prazo de
garantia tera inicio contado da data de aceitacao do
fornecimento de cada item ou lote por ITAIPU. Todos

PREGUNTA 16

Clausula 29 Capitulo XV de la Minuta de
Contrato: Entendemos que el item Il al item XI
estan incluidos en el limite de multas de 10%
especificado en la Clausula 30. Por favor,
confirmar.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El limite establecido
en la clausula 30 se refiere a las multas
moratorias, definidas en la clausula 29, entre los
incisos Il y X de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 17

Clausula 37 Capitulo XVlide la Minuta de
Contrato: Visando una mayor competitividad,
solicitamos que el limite de responsabilidad para
la Contratista sea limitado al 100% del valor
contractual.

RESPUESTA
Solicitud denegada.

PREGUNTA 18

Clausula 37 Capitulo XVlide la Minuta de
Contrato: Solicitamos que la Contratista sea
responsable sélo por la indemnizacion de los
danos y perjuicios que fuesen consecuencia
directa e inmediata de la inejecucion de este
contrato.

RESPUESTA

Solicitud denegada. El CONTRATISTA sera
responsable por la total indemnizacion a la ITAIPU
0 a terceros por danos y perjuicios directos e
indirectos causados por ella o sus agentes.

PREGUNTA 19

Clausula 38 - Capitulo XVIl de la Minuta de
Contrato: Entendemos que cada lote tendra un
plazo de garantia de 18 meses, contados desde su
respectiva entrega en el Almacén de ITAIPU y
durante el periodo de garantia, los equipamientos
sustituidos o reparados contaran con un Unico
periodo adicional de garantia, no renovable, de
18 meses, contados desde la fecha de la
substitucion o reparo, siendo que, transcurrido
este plazo la garantia sera automaticamente
rescindida.

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. En los
términos de la clausula 38, de la Minuta de
Contrato, el plazo de garantia tendra inicio
contado desde la fecha de aceptacion del
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os materiais fornecidos que sejam substituidos em
garantia deverao contar com um periodo adicional e
ndo renovavel de 18 meses, contados da aprovacao
por ITAIPU do reparo realizado. Gentileza atentar-se
ao item Il deste Aditamento.

PERGUNTA 20

“Geral: Solicitamos confirmacao em relacdo a
Propriedade intelectual: Permanecera como sendo
de propriedade da CONTRATADA a sua propriedade
intelectual e industrial utilizada na execucao do
escopo. Sera cedido ao CONTRATANTE uma licenca
de uso nao-exclusivo, em carater perpétuo e
intransferivel (exceto em relacdo aos sucessores
legais do CONTRANTE) dos documentos técnicos
gerados na execucao do escopo, para uso exclusivo
na operacao e manutencao do empreendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 21

“Geral: Favos esclarecer quais serao os eventos de
pagamento, com o més e a porcentagem ou valor
previstos.

RESPOSTA

Os pagamentos serao realizados nos termos do
Capitulo XIV, considerando o atendimento e
aprovacao por ITAIPU de cada um dos itens da
Planilha de Precos e quantidade efetivamente
entregue, conforme  distribuicato em  lotes
mencionada na Clausula 7.

PERGUNTA 22

ESPECIFICACAO TECNICA (AF 0980-21 Anexo |_Espec.
Técnicas_PORT):

Pagina 40: Texto do edital: Deve ser prevista a
montagem de uma bancada de teste na qual todos os
acionamentos externos possam ser simulados (relé de
bloqueio 86M, pressostatos, fins de curso, chaves de
nivel, etc.) e que devera ativar os relés de interface
correspondentes no painel. Nao é necessaria a
simulacao de supervisao de tensao ou disjuntores,
botdes ou chaves seletoras. O tipo de conexao e
conectores serdao definidos pela CONTRATADA,
levando em consideracao que o referido conector
nao deve interferir nem prejudicar a confiabilidade
do painel. Esta bancada normalmente estara
desconectada e sera usada apenas para ensaios de
comissionamento tanto na fabrica quanto no local de
instalacao e, no futuro, para testes funcionais

suministro de cada item o lote por ITAIPU. Todos
los materiales suministrados que sean sustituidos
en garantia deberan contar con un periodo
adicional y no renovable de 18 meses, contados
desde la aprobacion por ITAIPU del reparo
realizado. Favor remitirse al numeral Il de este
Aditivo.

PREGUNTA 20

General: Solicitamos confirmacion en relacion a
Propiedad intelectual: Permanecera como siendo
de propriedad del CONTRATISTA su propriedad
intelectual e industrial utilizada en la ejecucion
del alcance. Sera cedido al CONTRATANTE una
licencia de wuso no-exclusivo, en caracter
perpetuo e intransferible (excepto en relacion a
los sucesores legales del CONTRATANTE) de los
documentos técnicos generados en la ejecucion
del alcance, para uso exclusivo en operacion y
mantenimiento del emprendimiento.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 21

General: Favor aclarar cuales seran los eventos de
pago, con el mes y el porcentaje o valor
previstos.

RESPUESTA

Los pagos seran realizados en los términos del
Capitulo XIV, considerando la verificacion vy
aprobacion por ITAIPU de cada uno de los items
de la Planilla de Precios y cantidad efectivamente

entregados, conforme distribucion en lotes
mencionada en la Clausula 7°.

PREGUNTA 22 )

ESPECIFICACION TECNICA (AF 0980-21 Anexo

|_Espec. Técnicas):

Pagina 40: Texto del pliego: Debe ser previsto el
montaje de una bancada de teste en el cual todos
los accionamientos externos puedan ser simulados
(relé de bloqueo 86M, presostatos, fines de curso,
llaves de nivel, etc.) y que debera activar los
relés de interface correspondientes en el panel.
No es necesario la simulacion de supervision de
tension o disyuntores, botones o llaves selectoras.
El tipo de conexion y conectores seran definidos
por el CONTRATISTA, llevando en cuenta que el
referido conector no debe interferir ni perjudicar
la confiabilidad del panel. Esta bancada
normalmente estara desconectada y sera usada
solo para ensayos de puesta en marcha tanto en
la fabrica como en el local de instalacion y, en el
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durante as manutencdes preventivas. Esta bancada
deve ser Unica e adaptavel aos 18 painéis fornecidos.
A bancada devera ser compacta para facilitar o
transporte.

PERGUNTA: Para este item existe a possibilidade de
considerar um PLC com modulos de entradas e saidas
(a ser instalado nas instalacdes existentes da UHE)
onde seja possivel simular o processo via software?
Entendemos que este seria o0 método mais adequado
para a aplicacao solicitada. Em caso de se manter a
solucao por relés biestaveis por genitileza confirmar
dimensdes minimas da bancada e quantidade minima
de relés.”

RESPOSTA

A bancada devera ser composta de chaves discretas
para a simulacao dos sinais digitais externos (relé de
bloqueio, fins de curso, pressostatos, chaves de nivel
etc.) de modo a testar os relés de interface do
painel, os modulos de entrada e a logica do CLP.
Nao ha necessidade de uso de relés biestaveis ou
PLC.

A quantidade minima de chaves é 24 (ver o item
5.2.4.5), a ser verificada pela CONTRATADA apo6s a
elaboracao do projeto executivo.

Nao existem requisitos referentes as dimensodes
minimas. Os relés a ser acionados serdo os mesmos
utilizados para cada instrumento de campo. Em
anexo um esquema de referéncia:

TABLERO DE CONTROL

PLC /o

Relé de nterfar

‘‘‘‘‘‘‘

PERGUNTA 23

“Pagina 40: Texto do edital: Deve ser prevista a
montagem de uma bancada de teste na qual todos os
acionamentos externos possam ser simulados (relé de
bloqueio 86M, pressostatos, fins de curso, chaves de
nivel, etc.) e que devera ativar os relés de interface
correspondentes no painel. Nao é necessaria a
simulacao de supervisao de tensao ou disjuntores,
botdes ou chaves seletoras. O tipo de conexao e
conectores serdao definidos pela CONTRATADA,
levando em consideracao que o referido conector
nao deve interferir nem prejudicar a confiabilidade
do painel. Esta bancada normalmente estara
desconectada e sera usada apenas para ensaios de

futuro, para testes funcionales durante los
mantenimientos preventivos. Esta bancada debe
ser Unica y adaptable a los 18 paneles
suministrados. La bancada debera ser compacta
para facilitar el transporte.

PREGUNTA: ;Para este item existe la posibilidad
de considerar un PLC con modulos de entradas y
salidas (a ser instalado en las instalaciones
existentes de la UHE) donde sea posible simular el
proceso via software? Entendemos que este seria
el método mas adecuado para la aplicacion
solicitada. En caso de mantenerse la solucion por
relés biestables por favor confirmar dimensiones
minimas de la bancada y cantidad minima de
relés.

RESPUESTA

La bancada deberd estar compuesta de llaves
discretas para la simulacion de las sedales
digitales externas (relé de bloqueo, fines de
curso, presostatos, llaves de nivel, etc) de modo
a testar los relés de interfaz del tablero, los
modulos de entrada y la logica del CLP.
No hay necesidad de uso de relés biestables o
PLC. La cantidad minima de llaves es 24 (ver el

item 5.2.4.5), a ser \verificada por el
CONTRATISTA luego de la elaboracion del
proyecto ejecutivo.

No existen requisitos referentes a las dimensiones
minimas. Los relés para accionar seran los mismos
utilizados para cada instrumento de campo. En
anexo un esquema de referencia:

TABLERO DE CONTROL

PLC I/o

Relé de interfaz

ssssss

PREGUNTA 23

Pagina 40: Texto del pliego: Debe ser prevista el
montaje de una bancada de teste en la cual todos
los accionamientos externos puedan ser simulados
(relé de bloqueo 86M, presostatos, fines de curso,
llaves de nivel, etc.) y que debera activar los
relés de interface correspondientes en el panel.
No es necesaria la simulacion de supervision de
tension o disyuntores, botones o llaves selectoras.
El tipo de conexion y conectores seran definidos
por la CONTRATISTA, llevando en cuenta que el
referido conector no debe interferir ni perjudicar
la confiabilidad del panel. Esta bancada
normalmente estara desconectada y sera usada
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comissionamento tanto na fabrica quanto no local de
instalacao e, no futuro, para testes funcionais
durante as manutencdes preventivas. Esta bancada
deve ser Unica e adaptavel aos 18 painéis fornecidos.
A bancada deverda ser compacta para facilitar o
transporte.

PERGUNTA: Pedimos a gentileza de detalhar como
sera a interface com a instrumentacdo neste item.
Ou seja, existe necessidade de considerar algum
instrumento neste escopo de fornecimento? Se
necessario pedimos detalhar quantidade e tipos de
instrumentos.”

RESPOSTA

Nao ha necessidade de instrumentacao. A bancada
deve ter chaves para simular os instrumentos (chaves
de pressao, chaves de nivel), fins de curso, relé de
bloqueio etc., para realizar os testes funcionais do
painel na fabrica e os ensaios de comissionamento
em campo. Imagem de referéncia abaixo.

PERGUNTA 24

“Pagina 9: Texto do edital: “O grau minimo de
protecao para ambas estruturas devera ser IP-55, em
conformidade com a
norma IEC 60529 vigente.

Pergunta: Entendemos que o local de instalacao dos
painéis é abrigado. De acordo com a IEC 60529, o
grau de protecao IP54 considera a protecao contra
projecao de agua. Entendemos nao ser aplicavel a
protecao contra jatos d’ agua, visto que os painéis
nao estarao expostos ao tempo. Pedimos a gentileza
de confirmar que serd aceito o grau de IP54 para
estes painéis.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Devido a proximidade da Central
Hidraulica da comporta de entrada de agua com
componentes pressurizados, € necessario o grau de
protecao IP-55.

PERGUNTA 25

“Pagina 33: Texto do edital: As 2 interfaces RJ45
para comunicacao devem suportar os protocolos
Ethernet 802.3, IP, Ethernet Industrial, 10-Link, seja
através do proprio médulo de comunicacao do CLP ou
através de um modulo de comunicacao de expansao
externo a ele acoplado.
Pergunta: Como a instrumentacdo € mantida neste
projeto, entendemos que ndo ¢é aplicavel o
requerimento em relacdo ao protocolo 10 Link
(instrumentacao  inteligente), visto que os
instrumentos existentes nao possuem esta rede de

solo para ensayos de puesta en marcha tanto en
la fabrica como en el local de instalacion y, en el
futuro, para testes funcionales durante los
mantenimientos preventivos. Esta bancada debe
ser Unica y adaptable a los 18 paneles
suministrados. La bancada debera ser compacta
para facilitar el transporte.

PREGUNTA: Pedimos detallar como sera la
interfaz con la instrumentacion en este item. ;0
sea, existe necesidad de considerar alglin
instrumento en este alcance de suministro? Si
necesario pedimos detallar cantidad y tipos de
instrumentos.

RESPUESTA

No hay necesidad de instrumentacion. La bancada
debera tener llaves para simular los instrumentos
(presostatos, llaves de nivel), fines de curso, relé
de bloqueo, etc., con el objetivo de realizar los
ensayos funcionales del tablero en fabrica y los
ensayos de puesta en marcha en campo. A
continuacién, imagen de referencia.

PREGUNTA 24

Pagina 9: Texto del pliego: "El grado minimo de
proteccion para ambas estructuras debera ser IP-
55, en conformidad con la
norma IEC 60529 vigente.

Pregunta: Entendemos que el local de instalacion
de los paneles es abrigado. De acuerdo con la IEC
60529, el grado de proteccion IP54 considera la
proteccion  contra  proyeccion de  agua.
Entendemos no ser aplicable la proteccion contra
chorros de agua, visto que los paneles no estaran
expuestos al tiempo. Pedimos el favor de
confirmar que se aceptara grado de IP54 para
estos paineles.

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Debido a la proximidad a la
Central Hidraulica de la compuerta de la toma de
agua con componentes presurizados, se exige el
grado de proteccion IP-55.

PREGUNTA 25

Pagina 33: Texto del pliego: Las 2 interfaces RJ45
para comunicacion deben soportar los protocolos
Ethernet 802.3, IP, Ethernet Industrial, 10-Link,
sea a través del proprio médulo de comunicacion
del CLP o a través de un modulo de comunicacion
de expansion externo a él acoplado.
Pregunta: Como la instrumentacion es mantenida
en este proyecto, entendemos que no es aplicable
el requerimiento en relacion al protocolo 10 Link
(instrumentacion inteligente), visto que los
instrumentos existentes no poseen esta red de
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comunicacdo. Portanto, o novo CLP contara com no
minimo duas interfaces de comunicacdo RJ-45
suportando protocolos Ethernet. Por gentileza
confirmar.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. As interfaces do CLP devem
suportar o protocolo 10-Link e os demais protocolos
indicados para melhorias futuras na instrumentacao
da comporta.

PERGUNTA 26

“Pagina 37: Texto do edital Os requisitos técnicos do
switch sdo os seguintes: Numero de portas
10/100BASE-TX: 8

Pergunta: Entendemos que este requerimento de
numero de portas considera a somatoria de portas
oticas e elétricas, ou seja, o switch devera ter no
minimo o total de 8 portas, duas portas Oticas e 6
portas elétricas. Por gentileza confirmar.”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. O switch deve ter 2 portas
oticas + 8 portas elétricas.

PERGUNTA 27

“Pagina 32: Texto do edital: B. Caracteristicas do
CLP e programacdao - Tabelas Modulos E/S
Pergunta: Existe necessidade do fornecimento de
algum modulo de entrada ou saida analogica para
este escopo de fornecimento? Se necessario por
gentileza detalhar.”

RESPOSTA
N&ao. Apenas maddulos de entrada e saida digital.

PERGUNTA 28

“Pagina 29: Texto do edital: 5.2.4.3 Fonte de
alimentacao 460 Vca/125 Vcc
Pergunta: Por gentileza confirmar qual a corrente
minima necessaria para esta fonte de alimentacdo.”

RESPOSTA

A poténcia da fonte deve ser dimensionada pela
CONTRATADA com base nas cargas dos componentes
internos do painel e na carga maxima de 132 W das
valvulas solendides.

PERGUNTA 29

“Pagina 47: Texto do edital: “A CONTRATADA
também devera elaborar uma lista completa das
pecas sobressalentes, incluindo os materiais
solicitados acima e outros materiais sugeridos,

comunicacion. Por lo tanto, el nuevo CLP tendra
como minimo dos interfaces de comunicacion RJ-
45 soportando protocolos Ethernet. Por favor
confirmar.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Las interfaces del CLP
deberan soportar el protocolo 10-Link y los demas
protocolos indicados para futuras mejorias en la
instrumentacion de la compuerta.

PREGUNTA 26

Pagina 37: Texto del pliego: Los requisitos
técnicos del switch son los siguientes: NUmero de
puertas 10/100BASE-TX: 8

Pregunta: Entendemos que este requerimiento de
nimero de puertas considera la sumatoria de
puertas opticas y eléctricas, o sea, el switch
debera tener como minimo un total de 8 puertas,
dos puertas opticas y 6 puertas eléctricas. Por
favor confirmar.

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. El switch debe tener 2
puertas opticas + 8 portas eléctricas.

PREGUNTA 27

Pagina 32: Texto del pliego: B. Caracteristicas del
CLP y programacion - Tablas Modulos E/S
Pregunta:

Existe necesidad de suministro de algin moddulo
de entrada o salida analogica para este alcance
de suministro? Si necesario por favor detallar.

RESPUESTA
No. Sélo modulos de entradas y salidas digitales.

PREGUNTA 28

Pagina 29: Texto del pliego: 5.2.4.3 Fuente de
alimentacion 460 Vca/125 Vcc.

Pregunta: Confirmar cual es la corriente minima
necesaria para esta fuente de alimentacion.

RESPUESTA

La potencia de la fuente debera ser dimensionada
por el CONTRATISTA en funcion de las cargas de
los componentes internos del panel y de la carga
maxima de 132 W de las electrovalvulas.

PREGUNTA 29

Pagina 47: Texto del pliego: "El CONTRATISTA
también debera elaborar una lista completa de
las piezas de repuestos, incluyendo los materiales
solicitados arriba y otros materiales sugeridos,
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levando em consideracdao os seguintes pontos: llevando en cuenta los siguientes puntos:

a) Os materiais devem ser intercambiaveis, podendo
substituir ou ser substituidos entre si sem apresentar

defeitos de  operacao, manutencao  e/ou
modificacoes de projeto;
b) Deverdao ser idénticos as pecas originais

correspondentes instaladas nos respectivos
equipamentos. As tolerancias dimensionais e
funcionais das partes individuais deverao permitir a
intercambialidade entre componentes similares do
equipamento;

c) Deverao ser fabricados da mesma forma que as
pecas originais, em termos de materiais, processos
de fabricacao, ensaios e inspecao.”
PERGUNTA: (i)Entendemos que a lista sugerida de
sobressalentes sera definida na fase de projeto
executivo, (ii)com avaliacao por parte de Itaipu se
incluird ou nao itens adicionais em relacdo a lista de
proposta, (iii)a ser objeto de acordo comercial entre
a Contratada e a Contratante. (iv)Na fase de
proposta entendemos que devera ser considerada a
lista da Tabela 11 (item 5.6.3 da ET). Por gentileza
confirmar. (v)Neste caso, entendemos que a Tabela
12 (item 5.6.3 da ET) sera um entregavel de projeto
executivo.”

RESPOSTA

i) Entendimento correto.

ii)  Entendimento  parcialmente correto. A
CONTRATADA ira sugerir materiais sobressalentes
adicionais dependendo do projeto elaborado e da
importancia do componente no circuito, mas estes
materiais adicionais serao revisados e aprovados por
ITAIPU. A ITAIPU pode sugerir a inclusao ou remocao
de componentes com base na proposta apresentada
pela CONTRATADA.

iii) Entendimento incorreto. A ITAIPU utilizard esta
lista de sobressalentes para futuras compras em
outro contrato de aquisicao.

iv) Correto, para a elaboracdo da proposta
comercial, deve-se considerar apenas a tabela 11.
Para completar a lista de sobressalentes da tabela
12, devem ser incluido no minimo os componentes
citados na tabela 11.

v) Entendimento incorreto. Devem ser fornecidos
apenas os componentes listados na tabela 11. ITAIPU
podera adquirir os componentes adicionais da tabela
12 em outro contrato.

PERGUNTA 30

“Pagina 43: Texto do edital: j) Planilha detalhada de
precos de todos os componentes e servicos
fornecidos; Pergunta:
Entendemos que a planilha de precos que é
solicitada na fase de Workstatment de projeto
executivo contara com a mesma abertura de precos

a) Los materiales deben ser intercambiables,
pudiendo substituir o ser sustituidos entre si sin
presentar defectos de operacion, mantenimiento
y/o modificaciones de proyecto;

b) Deberan ser idénticas las piezas originales
correspondientes instaladas en los respectivos
equipamientos. Las tolerancias dimensionales y
funcionales de las partes individuales deberan
permitir la intercambiabilidad entre componentes
similares del equipamiento;

c) Deberan ser fabricados de la misma forma que
las piezas originales, en términos de materiales,
procesos de fabricacion, ensayos e inspeccion.”
PREGUNTA: i) Entendemos que la lista sugerida de
repuestos sera definida en la fase de proyecto
ejecutivo, ii) con aprobacion por parte de Itaipu
si incluira o no items adicionales con respecto a la
lista de propuesta iii) a ser objeto de acuerdo
comercial entre la Contratista y el Contratante.
iv) En fase de oferta entendemos que debera ser
considerada la lista de la Tabla 11 (item 5.6.3 de
la ET). Por favor confirmar. v) En este caso,
entendemos que la Tabla 12 (item 5.6.3 de la ET)
sera un entregable de proyecto ejecutivo.

RESPUESTA

i)  Entendimiento correcto.

ii) Entendimiento parcialmente correcto. La
CONTRATISTA sugerira materiales de repuestos
adicionales en funcion al proyecto elaborado y a
la importancia del componente en el circuito,
pero estos materiales adicionales seran revisados
y aprobados por ITAIPU. La ITAIPU podra sugerir
para incluir o retirar componentes en funcion a la
propuesta presentada por la CONTRATISTA.
iii) Entendimiento incorrecto. La ITAIPU utilizara
esta lista de sobresalientes para futuras compras
con otro contrato de adquisicion.
iv) Correcto, para la elaboracion de la propuesta
comercial debe ser considerada solamente la
tabla 11. Para completar la lista de sobresalientes
de la tabla 12, se debera incluir minimamente los
componentes citados de la tabla 11.
v) Entendimiento incorrecto. Unicamente se
deberan suministrar los componentes listados de
la tabla 11. Los componentes adicionales de la
tabla 12 la ITAIPU podra adquirir con otro
contrato.

PREGUNTA 30

Pagina 43: Texto del pliego: j) Planilla detallada
de precios de todos los componentes y servicios
suministrados;

Pregunta:

Entendemos que la planilla de precios que es
solicitada en la fase de Workstatment del
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que é solicitada na licitacdo na fase de proposta, ou
seja conforme anexo Ill da licitacao. Por gentileza
confirmar ou esclarecer/detalhar.”

RESPOSTA

A planilha de precos so sera incluida como anexo da
Minuta de Contrato. Gentileza atentar-se ao item Il
deste Aditamento.

PERGUNTA 31

“Peco que considere o seguinte:

A aceitacao e aprovacao de normas internacionais
equivalentes as NBRs para os diversos testes e testes
solicitados nas especificacdes técnicas.”

RESPOSTA

A Especificacao Técnica esclarece que outras normas
podem ser utilizadas (Capitulo 5). No caso de
utilizacdo de outras normas nao mencionadas, a
CONTRATADA devera esclarecé-lo durante a fase de
projeto, e sera feita uma avaliacao caso a caso.

PERGUNTA 32

Peco que contemplem o seguinte:

Item 5.3.1 Ensaios de fabrica

Verificacao do filme de pintura em 100% dos painéis
a serem fornecidos, de acordo com a norma NBR-
10443. Favor considerar também o uso de normas
internacionais equivalentes para este ponto como um
critério de aceitacao.

B) Verificacao da adesdao da tinta em 100% dos
painéis a serem fornecidos, tendo como critério
minimo X1Y1 de aceitacdo, de acordo com a norma
ABNT NBR-11003. Favor considerar também o uso de
normas internacionais equivalentes para este ponto
como um critério de aceitacao.

RESPOSTA
Gentileza atentar-se a resposta da pergunta anterior.

PERGUNTA 33

“Solicitamos a gentileza de considerar uma
prorrogacao do prazo de pelo menos 7 dias Uteis para
a apresentacao de uma oferta de acordo com o
pedido.”

RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza atentar-se ao item Il
deste Aditamento.

proyecto ejecutivo contara con la misma abertura
de precios que es solicitada en la licitacion en la
fase de oferta, o sea segin anexo Ill de la
licitacion. Por favor confirmar o aclarar/detallar.

RESPUESTA

La planilla de precios Unicamente podria constar
en el anexo del contrato. Favor remitirse al
numeral Il de este Aditivo.

PREGUNTA 31

Solicito considerar lo siguiente:

La aceptacion y aprobacion de las normas
internacionales equivalentes a las NBRs para las
distintas pruebas y ensayos solicitadas en las
especificaciones técnicas.

RESPUESTA

En la Especificacion Técnica aclara que pueden
ser utilizadas otras normas (Capitulo 5). En caso
de utilizar otras normas no citadas, Unicamente el
CONTRATISTA debe aclararlo durante la fase de
proyecto, lo cual se evaluara caso a caso.

PREGUNTA 32

“Solicito contemplar lo siguiente:

item 5.3.1 Ensayos en Fabrica

A) Verificacion de la pelicula de pintura en el
100% de los tableros a suministrar, conforme
norma NBR-10443. Favor considerar ademas como
criterio de aceptacion la utilizacion de normas
internacionales equivalentes para este punto.

B) Verificacion de la adherencia de pintura en el
100% de los tableros a suministrar, teniendo como
criterio minimo X1Y1 de aceptacion, conforme a
la norma ABNT NBR-11003. Favor considerar
ademas como criterio de aceptacion la utilizacion
de normas internacionales equivalentes para este
punto.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta
anterior.

PREGUNTA 33

Solicitamos considerar una prorroga del plazo de
por lo menos 7 dias habiles para la presentacion
de una oferta de acuerdo con el pedido.

RESPUESTA
Solicitud concedida. Favor remitirse al numeral Il
de este Aditivo.
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PERGUNTA 34

“Na forma estabelecida no item 1.2.2 do Caderno de
Bases e Condicdes, formulamos a seguinte consulta:
O objeto do referido processo é a “FABRICACAO,
FORNECIMENTO E ENSAIOS EM FABRICA DE 18 PAINEIS
ELETRICOS DA COMPORTA DE SERVICO DA TOMADA

D’AGUA”

O Anexo IV - Minuta de Contrato estabelece o

seguinte na sua Clausula 39:
CAPITULD XVl

CESSAD, TRANSFERENCIA, DAGAC EM GARANTIA
E SUBCONTRATAGAQ

CLAUSULA 39 © presente CONTRATO nao podera
ser subcontratado, cedido, transferido ou dado
em garantia.

Porém, nao é exigéncia do certame que as empresas
participantes sejam “fabricantes” de painéis
elétricos. Desta forma, entendemos que caso a
empresa participante seja somente prestadora de
servicos (instaladora), a aquisicao por ela dos
quadros elétricos para fornecimento ndo sera
caracterizado como subcontratacao do objeto do
contrato. Perguntamos: estd correto o0 nosso
entendimento?”

RESPOSTA

Importa registrar que nao ficou muito claro tal
questionamento, de todo modo, entendemos que a
empresa se refere a aquisicdio de painéis
(involucros). De fato, conforme subitem 1.3.2 “b” do
CBC, a empresa nao precisa necessariamente ser
fabricante de painéis, mas ela devera elaborar o
projeto elétrico, adquirir os invélucros e todos os
componentes necessarios e fazer a montagem dos
painéis, bem como a programacéo dos CLPs. Nao esta
prevista nenhuma atividade de instalacao em ITAIPU
por  parte da CONTRATADA. Apenas o
acompanhamento do comissionamento nas duas
primeiras unidades e correcao de eventuais defeitos
ou alteracoes da programacao.

Pelo exposto, desde que a empresa atenda aos
requisitos de habilitacao definidos em edital e tenha
condicoes de cumprir com a integralidade das
especificacdoes técnicas e da minuta de contrato,
parece nao haver Obice a sua participacdo no
certame.

)] Em conformidade com o disposto no subitem
2.6.2 do Caderno de Bases e Condicdes (CBC) do
Pregéo Eletronico Binacional AF 0980-21, a ITAIPU:

A) Acrescenta NOVO paragrafo a Clausula 38, da

PREGUNTA 34

En la forma establecida en el item 1.2.2 del
Pliego de Bases y Condiciones, formulamos la
siguiente consulta:

El objeto del referido proceso es la
“FABRICACION, SUMINISTRO Y ENSAYOS EN
FABRICA DE 18 PANELES ELECTRICOS DE LA
COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMA DE AGUA”
El Anexo IV - Minuta de Contrato establece lo
siguiente en su Clausula 39:

CAPITULO XVII )
CESSAD, TRANSFERENCIA, DACAO EM GARANTIA
E SUBCONTRATAGAO

CLAUSULA 39 O presente CONTRATO nao podera
ser subcontratado, cedido, tramsferido ou dado
em garantia.

Sin embargo, no es exigencia del certamen que
las empresas participantes sean “fabricantes” de
paneles eléctricos. De esta forma, entendemos
que en caso la empresa participante sea
solamente prestadora de servicios (instaladora),
la adquisicion por ella de los tableros eléctricos
para suministro no sera caracterizado como
subcontratacion del objeto del contrato.
Preguntamos: jesta correcto nuestro
entendimiento?

RESPUESTA

No quedé muy claro la consulta, de todo modo,
entendemos que la empresa se refiere a la
adquisicion de paneles (envueltos). De hecho,
conforme sub item 1.3.2 “b” del PBC, la empresa
no necesita necesariamente ser fabricante de
paneles, pero ella debera elaborar el proyecto
eléctrico, adquirir los envoltorios y todos los
componentes necesarios y realizar el montaje de
los paneles, asi como la programacion de los
CLPs. No esta prevista ninguna actividad de
instalacion en ITAIPU por parte del CONTRATISTA.
Solo el acompanamiento de la puesta en marcha
en las dos primeras unidades y correccion de
eventuales defectos o alteraciones de la
programacion.

Por lo dicho, desde que la empresa atienda a los
requisitos de habilitacion definidos en el pliego y
tenga condiciones de cumplir con la totalidad de
las especificaciones técnicas y de la minuta de
contrato, parece no haber obstaculo a la
participacion en la subasta.

)] De conformidad con lo dispuesto en el sub
item 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electronica
Binacional AF 0980-21, la ITAIPU:

A) Agrega NUEVO paragrafo a la Clausula 38, de
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Minuta de Contrato, Anexo, IV do CBC, conforme a la Minuta de Contrato, conforme sigue:
seguir:
...) A (...)
§6° Todos os materiais fornecidos no ambito §6 Todos los materiales suministrados en el

desta contratacdo que sejam substituidos ou
reparados em garantia, deverao contar com novo e
Unico periodo adicional de garantia de 18 meses,

contados da aprovacao por ITAIPU do reparo
realizado.

(...)

B) Exclui a letra “j”, abaixo transcrita, do item

5.4 - WORK STATEMENT, das Especificacoes Técnicas,
Anexo | do CBC, renumerando-se as demais.

(...)
j) Planilha detalhada de precos de todos os
componentes e servicos fornecidos;

C) Altera o Calendario de Eventos da licitacado
disponibilizando NOVA data para a Sessao Publica,
conforme abaixo:

1.2.4 Recepcdo das propostas:

Até as 9h de 08/09/21

1.2.5 Inicio da Sessao Publica com a divulgacao
das propostas:
Em 08/09/21, a partir das 9h

1.2.6 Inicio da etapa de disputa de lances:
Em 08/09/21, a partir das 9h30min

D) Esclarece o seguinte:

D.1) No caso de limitagbes fisicas durante o
desenvolvimento do projeto executivo e
impossibilidade de atendimento da especificacao
com um Uunico painel de controle, sera aceito o
fornecimento de trés estruturas, desde que sejam
respeitadas as dimensdes maximas estabelecidas
no capitulo 5.2.1.2 das Especificacoes Técnicas.
Os detalhes de fabricacao e entrega para este
caso serao detalhados durante a preparacao do
work statement.

D.2) Em relacao ao subitem 5.2.1 das Especificacdes
Técnicas, que o fator de certificacdo contra
impacto mecanico deve ser IK08, semelhante ao
quadro de forca e neste caso sera aceita a

ambito de esta contratacién que sean sustituidos
o reparados en garantia deberan contar con nuevo
y Unico periodo adicional de garantia de 18
meses, contados desde la aprobacion por ITAIPU
del reparo realizado.

(...)

B) Excluye la letra “j”, transcrita a
continuacion del item 5.4 - WORK STATEMENT, de
las Especificaciones Técnicas, Anexo | del PBC,
renumerandose las demas.

(-..)
j) Planilla detallada de precios de todos los
componentes y servicios suministrados;

C) Altera el Calendario de Eventos de la
licitacion y pone a disposicion la NUEVA fecha
para la Sesion Publica, segun sigue:

1.2.4 Recepcion de las ofertas:
Hasta las 8:00 hs. del 08/09/21
1.2.5

Inicio de la Sesion Publica con la
divulgacién de las ofertas:

EL 08/09/21, desde las 8:00 hs.

1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:

EL 08/09/21, desde las 8:30 hs.

D) Aclara lo siguiente:

D.1) En caso de comprobarse limitaciones fisicas
durante la elaboracion del proyecto ejecutivo e
imposibilidad de atender a la especificacion con
un solo tablero de control, se aceptara el
suministro de tres estructuras, siempre y cuando
se respeten las dimensiones maximas establecidas
en el capitulo 5.2.1.2 de la Especificacion
Técnica. Los detalles de fabricacion y de entrega
para este caso se detallaran durante la
elaboracion del work statement.

D.2) Con relacion al sub item 5.2.1 de las
Especificaciones Técnicas, que el factor de
certificacion contra impacto mecanico debe ser el
IKO8, similar al tablero de fuerza y en ese caso se
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espessura  da chapa  estabelecida  pelo
FABRICANTE. Caso o painel de controle nao possua
a certificacao, as chapas devem ter espessura
minima de 3 mm.

D.3) O laudo técnico ABNT IEC/TR 61641-2019 que
possuimos esclarece que também se aplica a painéis
fixados na parede, de acordo com a norma 61439-2.
Nao esclarece nada sobre o tamanho do painel e/ou
tipo de fechaduras. Solicitamos apenas que atenda
no minimo a classe de arco A (garantir pelo menos a
protecao das pessoas durante a falha) e, na medida
do possivel, que o painel seja projetado de forma a
atender aos requisitos que podem ser aplicados a
construcao da area protegida do circuito de forca.
que é somente onde esperamos que o teste seja
feito. Caso nao seja possivel fornecer painéis
certificados, entdo o painel devera ter reforcos
adicionais e dispositivos de limitacao de corrente
para melhorar a protecao em caso de arco interno e
minimizar a probabilidade de ocorréncia. A
instalacdo de compensadores de pressao e/ou
dispositivos de arco sera avaliada durante a fase de
preparacao da workstatement, dependendo do
projeto proposto.

E) Disponibiliza, em anexo a este Aditamento,
as Especificacbes Técnicas e a Minuta de Contrato,
Anexos | e IV do CBC, revisados.

lll) Permanecem inalteradas as demais condicoes
contidas no Caderno de Bases e Condicoes do Pregao
Eletrénico Binacional AF 0980-21.

aceptaria el espesor de chapa que el FABRICANTE
establece. En caso de que el tablero de control no
tenga la certificacién, las chapas deberan tener
espesor minimo de 3 mm.

D.3) El informe técnico que disponemos ABNT
IEC/TR 61641-2019 aclara que atiende también
para tableros fijados a la pared, segin Norma
61439-2. No aclara nada sobre tamano del tablero
y/o tipo de cerraduras. Unicamente solicitamos
que como minimo atienda a la clase de arco A
(garantizar como minimo la proteccion de
personas durante la falla) y en lo posible disehar
el tablero de manera a cumplir con los requisitos
que puedan aplicarse para la construccion del
area protegida del circuito de fuerza, que es
donde Unicamente esperamos que sea realizado el
ensayo. En caso de que no sea posible suministrar
tableros certificados, entonces el tablero debera
tener refuerzos adicionales y dispositivos
limitadores de corriente para mejorar la
proteccion en caso de arco interno y minimizar la
probabilidad del mismo. La instalaciéon de
compensadores de presion y/o dispositivos de
arco se evaluara durante la fase de elaboracion
del workstatement, en funcién al proyecto
propuesto.

E) Pone a disposicion, anexo a este Aditivo, las
Especificaciones Técnicas y la Minuta de
Contrato, Anexos | y IV del PBC, revisados.

1)) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Subasta a la Baja Electronica
Binacional AF 0980-21.

Elaboracdo: Divisao de Suporte Técnico
Data de emissao: 26.08.21

Elaboracion: Division de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 26.08.21
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