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ESPECIFICAGOES TECNICAS

Implantacdo e Readequacao de Sistema de Deteccdo e Combate a Incéndio por Gas Fm200,
incluindo o fornecimento de componentes e acessorios, localizado no Prédio do Centro de
Documentacao da ITAIPU, em Foz Do Iguacu - Pr.

1 OBJETIVO

Este documento apresenta os requisitos técnicos minimos para a implantacao, instalacao,
a readequacao, fornecimento de componentes e acessorios e a configuracao de sistema de
deteccao e combate a incéndio por gas FM200 para o edificio do Centro de Documentacao da

ITAIPU Binacional, em Foz do Iguacu - PR.

2 OBJETO DE FORNECIMENTO

Cabera a CONTRATADA, instalar e configurar os seguintes itens:

a) Painel, sensores, avisadores audiovisuais e acionadores manuais;

b) Integracdo com sistema de combate a incéndios por gas FM200, contendo fontes,
cabecas elétricas, botdes de pausa, botoes de bloqueio e demais acessorios;

c) Readequacao do sistema de combate a incéndios por gas FM200 conforme projeto que
segue anexado;

d) Todo o cabeamento necessario para os sistemas;

e) Parte da infraestrutura necessaria para os sistemas;

3 LOCAL DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO

3.1. O Edificio do Centro de Documentacao da Margem Esquerda da Itaipu Binacional, para o
qual se requisita o fornecimento, a instalacao e a configuracao dos sistemas de deteccao
e de combate a incéndios, fica localizado no seguinte endereco:

Usina Hidrelétrica de ITAIPU
Av. Tancredo Neves, 6731
Foz do Iguagu - PR CEP: 85856-970
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

EQUIPE TECNICA MINIMA DA CONTRATADA

Os servicos técnicos de fornecimento, instalacao, readequacao e configuracao do sistema
deverao ser realizados sempre por uma equipe técnica minima presente no local de

instalacao, composta de:

e Um (01) engenheiro eletricista ou engenheiro mecanico, com registro ativo no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), designado como preposto perante
a ITAIPU;

e Um (01) profissional com formacao técnica em eletronica ou eletrotécnica.

Obs. A CONTRATADA, podera comprovar o vinculo dos profissionais por meio de carteira
de trabalho e previdéncia Social - CTPS assinada, vinculo societario ou de CONTRATO de
prestacao de servicos, regido pela legislacao civil comum.

0 sistema de deteccao de incéndio a ser instalado e configurado pela CONTRATADA sera
gerenciado por um painel de alarme de incéndio do fabricante SIMPLEX. Sendo assim, o
funcionario da CONTRATADA responsavel pela realizacao dos servicos devera ser
certificado pelo fabricante SIMPLEX para, pelo menos, um dos seguintes modelos de
painéis de incéndio: 4010ES e/ou 4100ES.

O sistema de combate a incéndio a ser integrado ao sistema de deteccdo que sera
configurado pela CONTRATADA, foi implantado com equipamentos do fabricante Fike,
com gas FM200. Sendo assim, o funcionario da CONTRATADA responsavel pela realizacao
dos servicos de integracao e readequacao devera ser certificado por um fabricante de

solucoes de combate por gas FM200.

A CONTRATADA devera comprovar as certificacoes exigidas pelos itens 4.2 e 4.3 por meio
da apresentacao do certificado original, ou sua copia autenticada, nominal ao(s)
técnico(s) responsavel(is) pelos servicos informados no prazo de até 25 (vinte e cinco)
dias apds a Ordem de Inicio dos Servicos (OIS). A CONTRATADA nao sera autorizada a

realizar servicos sem a apresentacao dos certificados.

DISPOSICOES GERAIS

Toda modificacao que altere a filosofia do projeto ou alguma de suas caracteristicas

basicas somente podera ser realizada apds formalizacao de aditamento contratual.

A inclusdao ou omissao eventual de uma palavra, letra ou nUmero nao podera servir de
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

argumento para modificar a intencao global destas Especificacées Técnicas.

Cabera a CONTRATADA o dimensionamento, fornecimento, instalacao e configuracao de
todos os equipamentos, materiais, componentes e acessorios necessarios para o completo
e satisfatorio atendimento destas Especificacoes Técnicas, assim como a realizacao de

todos os ensaios e supervisao dos testes finais para colocacao em servico.

A CONTRATADA devera fornecer a ITAIPU, até 03 (trés) dias apds a data constante na
Ordem de Inicio dos Servicos, um nimero de telefone e endereco de correio eletronico
para eventuais necessidades de contato com o engenheiro responsavel técnico pela
CONTRATADA. Todas as despesas geradas a CONTRATADA pelo uso deste canal de

comunicacao ficam ao seu cargo.

Todos os equipamentos e materiais deverao ser fornecidos na condicao de novos, em suas
embalagens originais e invioladas, com data de fabricacao nao anterior a 06 (seis) meses
da data de fornecimento e em sua versao mais atual no que se refere ao modelo e a

versao de software/firmware caso houver.

Os acessorios instalados em cada equipamento deverao ser produzidos pelo mesmo
fabricante do respectivo equipamento ou, no caso de nao haver esta opcao, por

fabricantes certificados pelo fabricante do produto principal.

As decisdes quanto aos locais de instalacao, estruturas de fixacao, altura de instalacao,
entre outras informacdes pertinentes aos equipamentos fornecidos, deverao ter como
prioridade as acessibilidades para manutencao, preservando a seguranca do mantenedor,

e estar em conformidade com as normas de seguranca da ITAIPU.

A CONTRATADA devera fornecer a copia digital, editavel, dos arquivos de configuracao
de cada sistema, incluindo o arquivo de programacao do painel de incéndio apds o seu
comissionamento, permitindo sua instauracao imediata no caso de substituicao do

hardware.

A CONTRATADA devera prover aos seus funcionarios todos os recursos de seguranca

pessoal necessarios a cada etapa de fornecimento.

5.10.Todos os empregados da CONTRATADA deverao trajar uniformes e calcados adequados

para as atividades previstas. As vestimentas de trabalho deverao estar de acordo com as

normas reguladoras, conter a identificacaio da CONTRATADA e empregar materiais
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capazes de proteger o corpo do trabalhador contra riscos mecanicos, térmicos e

elétricos.

5.11.Nao sera permitida, aos empregados da CONTRATADA, a permanéncia nas frentes de

trabalho fora do horario de expediente informado no item 6.

5.12.0s servicos realizados em ambientes internos serdo executados com os prédios ocupados.
A CONTRATADA devera orientar seus empregados sobre as condutas e éticas de trabalho,
isolamento e sinalizacao das areas de trabalho de forma a garantir as condicoes de

conforto e seguranca a todos os presentes.

5.13.0 fornecimento devera ser realizado utilizando-se de tecnologias, equipamentos e
materiais de excelente qualidade e robustez, projetados para operar continuamente
vinte e quatro horas por dia ao longo dos trezentos e sessenta e cinco dias do ano, sob
todas as condicdes adversas pertinentes aos ambientes de instalacao, e com durabilidade
superior a 5 (cinco) anos, cumprindo com as melhores técnicas aplicaveis aos processos

do projeto.

5.14.As configuracdes individuais de cada sistema deverao ser realizadas pela CONTRATADA
conforme necessidades e orientacdes da ITAIPU, em pleno acordo com as recomendacoes

operacionais sugeridas pelos fabricantes.

5.15.A ITAIPU podera, a qualquer momento, solicitar a CONTRATADA a apresentacao da
primeira via do certificado de importacao dos materiais importados envolvidos no
fornecimento para garantir a rastreabilidade do fornecimento. A CONTRATADA obriga-se

a apresenta-lo no prazo de até 05(cinco) dias apos a data de formalizacao da solicitacao.

5.16.0s elementos metalicos instalados em ambientes externos susceptiveis as acoes do tempo
como sol, chuva e vento, deverao ser confeccionados em materiais antioxidantes como
o inox ou aluminio. Exemplo destes elementos sao os parafusos, porcas, arruelas,

ganchos, engates, articuladores, suportes e caixas de abrigo, entre outros.

5.17.Para as acoes realizadas em estruturas civis como furacdes, trabalhos realizados em
paredes, pisos, forros, aberturas de canais, valas, entre outras acdes invasivas, a
CONTRATADA devera restabelecer estes ambientes nas exatas condicbes em que se

encontravam antes das atividades.

5.18.E de responsabilidade da CONTRATADA providenciar todos os instrumentos, ferramentas,
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acessorios e equipamentos para testes, afericdes, verificacoes, conectividade e
certificacoes, equipamentos de protecdo individual (EPI), maquinarios para remocao,
perfuracao, infraestruturas de conexao e sustentacao, transportes para o deslocamento

horizontal e vertical, além de outros itens necessarios para a execucao das atividades.

5.19.Cabera a CONTRATADA informar a ITAIPU todo e qualquer evento andmalo que impacte

diretamente sobre sua programacao.

5.20.A CONTRATADA devera apresentar em até 20 (dez) dias apds a data de assinatura do
Contrato, a composicao dos precos unitarios dos itens da Planilha de Precos, conforme
modelo de Planilha Auxiliar anexa. Na Planilha Auxiliar devem ser detalhados todos os
itens e subitens, com marcas e modelos, a serem utilizados para o atendimento destas

Especificacdes Técnicas.

5.21.A CONTRATADA devera apresentar, em até 5(cinco) dias apo6s a data da Ordem de Inicio
de Servico (OIS) uma copia da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) emitida para

este contrato.

5.22.Todos os sistemas elencados deverao ser dimensionados com tecnologias de excelente
qualidade e robustez, condicionados para a operacao continua no padrao vinte e quatro

horas por dia, sete dias da semana ao longo de todos os dias do ano.

5.23.A CONTRATADA obriga-se a realizar todos os estudos preliminares de campo como etapa
antecipativa ao dimensionamento do sistema, o qual devera ser apresentado

detalhadamente no Work Statement.

6 HORARIOS DE TRABALHO DA EQUIPE TECNICA

Os servicos deverao ser executados no horario de trabalho de ITAIPU que sera informado
pela area gestora quando da emissao da ordem de inicio de servico, bem como o calendario de
feriados da ITAIPU.

Os trabalhos a serem executados em feriados ou fora do horario normal de expediente,
terao que ser previamente autorizados pela ITAIPU, e deverdao ser encaminhadas via
correspondéncia protocolada com no minimo 48h de antecedéncia, relacionando nome

completo e RG dos empregados a serem liberados.

Qualquer solicitacao para atender o paragrafo anterior sera executada por conta da
CONTRATADA sem gerar nenhum 6nus adicional a ITAIPU.
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7 JUSTIFICATIVA DE MARCAS E MODELOS
7.1. SISTEMA DE DETECGCAO DE INCENDIO

O sistema de deteccao de incéndio do Centro de Documentacao sera implantado utilizando
equipamentos do Fabricante SIMPLEX, ja adquiridos pela ITAIPU. Por este motivo, todos os

equipamentos e acessorios a serem fornecidos devem ser compativeis com tal sistema.

7.2. GAS FM200

O sistema de combate por gas FM200, ja instalado no local, foi implantado com equipamentos
da Fabricante FIKE. Por esse motivo, todos os equipamentos e acessorios a serem fornecidos

devem ser compativeis com tal sistema.

7.3. PRODUTOS SIMILARES

As referéncias a marcas e modelos de produtos ou equipamentos constantes nestas
Especificacbes Técnicas, projetos, planilhas orcamentarias e demais documentos que
compdem o Projeto Basico, ou detalhados no Projeto Executivo, com excecao dos referidos nos
itens 7.1 e 7.2, representam mera referéncia. Em toda a documentacao fornecida, seja em
projetos, planilhas, especificacdes, etc., a palavra SIMILAR deve ser entendida como
RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, presentes os requisitos qualidade e rendimento. Contudo,
todos os produtos ou equipamentos, especificados ou equivalentes, a serem incorporados as

obras, deverao ser previamente aprovados pela ITAIPU.

8 SISTEMA DE DETECCAO E COMBATE A INCENDIO

8.1. Sistemas implantados em 2015:

8.1.1.0 Adendo lll, desta Especificacoes Técnicas, € o As Built dos sistemas de deteccao e

combate a incéndios implantados em 2015.

8.1.2.Para o sistema de deteccdo, foram instalados os seguintes itens:

a) 01 Central de incéndio inteligente, Edwards, mod. EST2;

b) 01 Painel Stratos, mod. Micra 25;

c) 03 Acionadores manuais Edwards, mod. SIGA-270;

d) 12 Detectores multisensor 3D Edwards, mod. SIGA-PHS;

e) 03 Chaves de bloqueio Digisensor, mod. CB-01;

f) 03 Sirenes audiovisuais de abandono Edwards, mod. G1RF-HDVM;
g) 01 Sensor de temperatura e umidade Novus, mod. N32RHDT;

h) 01 Modulo de comunicacao, mod. SMS.
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8.1.3.Para o sistema de combate a incéndios, foram instalados os seguintes itens:

a) 09 Cilindros de FM-200 Fike, mod. 650lbs carregados com 35191bs;

b) 09 Kits de descarga principal 24 Vcc;

c) 18 Difusores de gas Fike;

d) 09 Racks de montagem;

e) 09 Kits de operador de valvula de acionamento, modelo 02- 12728 (IVO) da fabricante
Fike, com IRM modelo 10-2748 também da fabricante Fike.

8.2. Situacao apoés a reforma de 2021:
8.2.1. Durante a reforma foram executadas as seguintes acoes:
8.211. Todo o forro do local foi rebaixado. O novo forro ficou com altura final de 4,77m

(quatro metros e setenta e sete centimetros);

8.2.1.2. Toda a infraestrutura dos sistemas de deteccao e combate a incéndios, utilizada
nos sistemas de 2015 foi mantida. A infraestrutura dos sensores que ficavam sobre o

forro, foi rebaixada para acompanhar a altura do novo forro;

8.2.1.3. Os difusores foram rebaixados em 1,5m (um metro e meio) para acompanhar a

altura do novo forro;

8.2.1.4. Os cilindros, cabecas dos cilindros e tubulacdes foram mantidas nas posicoes de
2015;

8.2.1.5. Cabera a CONTRATADA remover todo o cabeamento antigo. Cabera a CONTRATADA
remover, embalar, etiquetar e entregar para a ITAIPU, todos os equipamentos antigos do

sistema de incéndio.

8.3. Materiais a serem disponibilizados pela ITAIPU

8.3.1 A seguinte relacao de equipamentos sera disponibilizada pela ITAIPU, nao fazendo parte

deste fornecimento.

Item| Quant Codigo Fabricante Descricao
01 01 4010-9721 Simplex Painel 4010ES
02 01 4010-9929 Simplex Cartao IDNet
03 01 4010-6310 Simplex Cartao ESNet
04 01 4010-6308 Simplex Mddulo para fibra ESNet
05 02 - - Bateria 26Ah
06 03 4009-9301 Simplex Extensor 4009
07 06 - - Bateria 12Ah
08 09 2081-9046 Simplex Mddulo supervisor de bobina
09 09 4090-9006 Simplex Mddulo release com caixa de montagem
10 09 70-311 Fike Kit DFIA com modulos 02-13279 e 02-14263
11 03 2080-9057 Simplex Chave de aborto com caixa de montagem
12 03 2080-9060 Simplex Chave de bloqueio com caixa de montagem
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13 01 VEP-AQ0-1P Xtralis Detector VESDA

14 01 4090-9001 Simplex Modulo enderecavel

15 24 4098-9714 Simplex Sensor de fumaca

16 24 4098-9792 Simplex Base enderecavel

17 03 49AV-WRF Simplex Avisador IDNac

18 03 49AV-WRFO Simplex Avisador IDNac para ambiente externo

19 03 49WPBB- Simplex Caixa para avisador a ser instalado em
AVVOWR ambiente externo

20 03 4099-9006PO Simplex Acionador manual

21 02 4090-9002 Simplex Relé IDNet

8.3.2 Cabera a CONTRATADA instalar e configurar todos os equipamentos listados no item
8.3.1.

8.3.3 Cabera a CONTRATADA fornecer, instalar e configurar qualquer outro equipamento ou
acessorio necessario para o completo atendimento dos requisitos apresentados nestas

Especificacdes Técnicas.

8.3.4 Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo cabeamento necessario para os sistemas

de deteccao e combate a incéndios.

8.3.5 Com excecao da infraestrutura descrita no subitem 8.2.1.2, qualquer outra infraestrutura

necessaria para os sistemas, devera ser fornecida e instalada pela CONTRATADA.

8.3.6 A CONTRATADA devera considerar o fornecimento e instalacao de uma infraestrutura
exclusiva para os cabos de acionamento dos pistdes dos cilindros. Esta infraestrutura
deve ser realizada com eletrodutos galvanizados e pintados na cor vermelha. Considerar
uma subida, até acima da altura do forro, ao lado do painel de incéndio, realizada com
eletroduto de 2”, um eletroduto de 2” percorrendo todo o perimetro do ambiente
principal (percurso realizado acima da altura do forro), e descidas com eletrodutos de
3/4” em todas as posicoes dos cilindros. Considerar o fornecimento de caixas de

derivacao em todas as descidas dos eletrodutos.

8.4. Readequacao do Sistema de Combate por Gas FM200

8.4.1. Cabera a CONTRATADA executar toda a readequacao do sistema de combate a
incéndios por gas FM200, conforme descrito no projeto que segue anexado. Cabera a
CONTRATADA fornecer e instalar todos os servicos, equipamentos, acessorios, cabos e

infraestruturas necessarios para o completo atendimento do projeto.

8.4.2. Cabera a CONTRATADA realizar o fornecimento e instalacao da nova tubulacado para

dispersao do gas FM200, conforme projeto anexado. A nova tubulacdo devera ser pintada na
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cor vermelha. Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar os novos dispersores, de modelo
PN80-103-4219, conforme projeto anexado. Cabera a CONTRATADA remover, embalar,

etiquetar e entregar para a ITAIPU a tubulacao e os dispersores removidos.

8.4.3. Cabera a CONTRATADA apresentar o resultado do teste hidrostatico de toda a
tubulacao alterada durante a readequacao. O teste devera ser realizado com o sistema

finalizado.

8.5. Integracao dos Sistemas de Deteccdo e Combate a Incéndios

8.5.1. Cabera a CONTRATADA realizar a integracao entre o novo painel de incéndio, da
fabricante Simplex, e o sistema de combate por gas FM200, da fabricante Fike. A integracao
devera permitir que o painel de incéndio seja capaz de liberar o gas de todos os cilindros em
no maximo 10s (dez segundos), além de realizar funcdes como suspencao e bloqueio da

descarga do gas.

8.6. VESDA

8.6.1. Cabera a CONTRATADA dimensionar, fornecer, e instalar toda a tubulacao
necessaria para a captacao de ar para o equipamento VESDA. A tubulacao e captacao de ar

devem contemplar toda a area do ambiente principal.

8.6.2. Toda a tubulacao deve estar de acordo com as recomendacdes do fabricante Xtralis
para o equipamento VEP-AQO-1P. Devera ser apresentado o projeto realizado em software

aprovado pelo fabricante.

8.6.3. Toda a tubulacao devera ser fixada nas paredes e forros com acessorios apropriados

para esta funcao.

8.6.4. Cabera a CONTRATADA realizar a instalacdo, configuracao e integracao do

equipamento VESDA ao painel de incéndio.
8.7. Sistema de Deteccao de Incéndio

8.7.1.Cabera a CONTRATADA instalar e configurar os equipamentos disponibilizados pela
ITAIPU, nas mesmas posicoes dos equipamentos removidos. As posicoes estao indicadas
no As Built do sistema anterior, com excecao dos sensores do sobreforro. Com o rebaixo
do forro, tornou-se necessaria a instalacao de sensores no sobreforro, seguindo a mesma

quantidade e posicao dos sensores do ambiente principal. A ITAIPU disponibilizara a
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infraestrutura necessaria para a instalacao destes equipamentos.
8.7.2.Cabera a CONTRATADA fornecer e instalar todo o cabeamento necessario para o sistema.

8.7.3.Com excecao da infraestrutura descrita no subitem 8.2.1.2, qualquer outra infraestrutura

necessaria para os sistemas, devera ser fornecida e instalada pela CONTRATADA.

8.7.4.Todo o sistema deve ter a capacidade de ser certificado UL/FM. Deve atender todas as
normas brasileiras para sistemas de deteccdao e combate a incéndios. Na auséncia de

normas brasileiras, o sistema devera atender a norma NFPA 2001.

8.7.5. A comunicacao com os dispositivos sensores devera ser Classe A, ou seja, loop fechado.
A fiacao utilizada deve ser blindada, aterrada no lado do painel e ter espessura minima

de 18AWG. Os equipamentos devem ser enderecaveis.

8.7.6. A comunicacao com os dispositivos avisadores podera ser Classe B, ou seja, loop aberto.
A fiacao utilizada deve ser blindada, aterrada no lado do painel e ter espessura minima

de 18AWG. Os equipamentos devem ser enderecaveis.

8.7.7.Definem-se dois tipos de circuitos logicos para ligacao dos periféricos ao painel de
deteccao de incéndio, conforme listados a seguir:

- Circuito tipo 01: laco(s) de conectividade dos dispositivos iniciadores com tecnologia
TRUEALARM ADDRESSABLE SENSORS, estabelecido(s) em protocolo IDNET, com ligacao

elétrica e logica em modalidade de loop fechado;

- Circuito tipo 02: laco(s) de conectividade dos dispositivos avisadores com tecnologia
TRUEALERT ADDRESSABLE DEVICES, estabelecido(s) em protocolo IDNAC em circuito

especial;
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8.7.8. A programacao do painel de incéndio devera ser realizada pela CONTRATADA e atender ao
seguinte protocolo de eventos:

a) Sistema em operacao normal:

Em operacao normal, o painel de incéndio devera manter as seguintes atividades em operacao plena:
o Monitoramento dos dispositivos conectados ao(s) laco(s) IDNET: monitoramento do status

funcional, ajustes/calibracoes e leitura dos valores de deteccao;

o Monitoramento dos dispositivos conectados ao(s) laco(s) IDNAC: monitoramento do status

funcional;

o Monitoramento e atualizacdo das informacdes dos RCC: atualizacdo da condicao de
funcionamento do painel, caracteristicas de funcionamento, notificacao de eventos de alarmes e

disponibilizacao de informacdes mediante demanda do usuario por meio do teclado de botdes.

b) Sistema em modo de deteccao (iniciacao), por detectores de fumaca fotoelétricos, detector

de temperatura, VESDA, ou acionadores manuais:

Todos os dispositivos detectores, sejam de fumaca ou de temperatura, assim como os dispositivos
acionadores manuais deverao ser capazes de iniciar um evento estado de alarme o que resultara na

execucao das seguintes etapas apresentadas a seguir:

Etapa 1: Condicao de Acionamento ou Detecc¢do para Nivel de Alarme

0 evento de deteccao de incéndio devera ser iniciado a partir de trés condicdes:

1- Ativacao do acionador manual: gerado pela manobra completa de um ou mais acionadores
manuais;

2- Deteccao de fumaca: registro de nivel de concentracao, por um ou mais detectores de fumaca,

acima dos limites estabelecidos na programacao do painel;

3- Deteccao de sobretemperatura: algoritmo do detector resultado da leitura da temperatura
instantanea acima da pré-estabelecida combinada com a taxa de variacao da temperatura

(termovelocimetria) realizada por um ou mais sensores de temperatura.

Etapa 2: Evento de Deteccao de Incéndio e Pré-Sinalizacao

Ao ser iniciado o evento de deteccdo de incéndio, o sistema devera disparar, imediatamente,

os sinalizadores acusticos locais (buzzers ou campainhas) presentes no painel principal, em
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modo intermitente, por 60 (sessenta) segundos. Durante esse tempo, devera permitir a alguém
autorizado na edificacao identificar, por meio do painel, o local de deteccdo de incéndio
facilitando o processo de evacuacao da edificacao e comunicacao com o corpo de bombeiros

da ITAIPU ou do municipio;

Etapa 3: Sinalizacdo de Deteccdo de Incéndio

Passados 60 (sessenta) segundos apos o inicio do evento de deteccao de incéndio, o painel
devera acionar todos os avisadores sonoros e visuais presentes na edificacdo e manté-los em
estado de acionamento até que seja operado o seu desligamento por pessoa autorizada por
meio do painel principal. O modo de desligamento autorizado do estado de incéndio sera
definido pela ITAIPU a CONTRATADA.

Etapa 4: Regresso estado “NORMAL”

O regresso do painel de alarme para o estado “NORMAL” somente podera ocorrer por meio de
procedimentos especificos e autorizados (restritos por codigos ou senhas), realizados no painel
de incéndio, apds a regularizacao da leitura dos detectores de fumaca e temperatura nos
limites de normalidade e o regresso das chaves dos iniciadores manuais em modo de desarme,

caso tenham sido acionadas.

8.7.9.Configuracao de combate automatico:

8.7.9.1.0 painel devera ser configurado para o combate automatico da seguinte forma:

a) Todo o ambiente sera tratado como Unico, ou seja, todos os cilindros devem ser
disparados em conjunto;

b) No caso de ativacdao de 01 (um) ou mais acionadores manuais, dentro do ambiente
protegido, o gas devera ser liberado em 60s (sessenta segundos);

c) 0O gas devera ser liberado em 60s (sessenta segundos) apds a ativacao de 02 (dois) ou
mais sensores, dentro do ambiente protegido;

d) Caso o botao de pausa seja acionado, a contagem do tempo de 60s (sessenta segundos)
para o disparo do gas deve ser reiniciada;

e) Caso a chave de cancelamento seja acionada, a alimentacdo elétrica da cabeca de
acionamento dos cilindros deve ser interrompida;

f) O detector VESDA nao deve ser utilizado para liberacao do gas;

g) Os relés enderecaveis devem ser utilizados para indicar a deteccao do incéndio. Um sera
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9.1.

9.2.

b)

d)

f)

9.3.

b)

utilizado para liberar o controle de acesso e outro para interromper o funcionamento dos
ares-condicionados.

WORK STATEMENT

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a aprovacao da ITAIPU o Work Statement,
contendo a descricao formal e detalhada dos equipamentos e diagramas, procedimentos
de ensaio, verificacdes e demais servicos incluidos no objeto destas Especificacoes

Técnicas.

Farao parte do Work Statement as seguintes informacoes:

Descritivos detalhados das caracteristicas técnicas de todos os equipamentos e
softwares, incluindo a copia de seus manuais, devendo ser informado os fabricantes,

modelos, acessorios e quantidades de hardware, software e servicos;

Cronograma detalhado do projeto e das obras em estilo GANTT, com resolucao semanal,
tendo como data inicial a OIS (Ordem de Inicio dos Servicos), apresentando todos os
eventos da obra e entregas, contemplando os prazos e marcos estabelecidos por estas
Especificaces Técnicas. Incluir as etapas de submissao de documentos, testes, colocacao

em servico e comissionamento;

Informacoes solicitadas nos contextos destas Especificacoes Técnicas;

Detalhes dos procedimentos técnicos adotados para cada item deste projeto,
mencionando a necessidade de uso de ferramentas e transportes especiais, assim como
servicos subcontratados que se enquadrem dentro das permissdoes de subcontratacao
deste projeto;

Diagrama completo da tubulacao de descarga do gas e do equipamento VESDA;

Relacao dos documentos que serdo entregues até a conclusao das obras.

O Work Statement devera ser enviado em material digital, contendo:

Capa com a identificacao da CONTRATADA e da ITAIPU, titulo do documento, niUmero do
contrato, local, data, locais para assinaturas da CONTRATADA e ITAIPU, status de

aprovacao, revisao do documento, entre outras informacoes pertinentes;

Sumario, lista de figuras, lista de abreviaturas, lista dos anexos e lista de tabelas;
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c)

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10

10.1

Apresentacao dos conteldos, devendo cada pagina conter: niUmero da pagina versus total

de paginas, nimero do contrato, identificacoes da CONTRATADA e ITAIPU e revisao.

O Work Statement devera ser enviado para analise e aprovacao da ITAIPU em um prazo
de até 20 (vinte) dias a partir da data definida na OIS emitida por ITAIPU.

A ITAIPU define o prazo de até 02 (dois) dias (teis, a partir da data de recebimento dos
documentos, para analisar o contetdo do Work Statement. A ITAIPU podera solicitar, a
seu critério, a presenca de representantes técnicos legais da CONTRATADA para a

apresentacao e discussao do Work Statement.

Caso haja necessidade de correcées do Work Statement pela CONTRATADA, a mesma o
fara no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis. A ITAIPU estabelece 02 (dois) dias para nova

analise do documento.

Caso haja necessidade de correcdes, o prazo de consolidacao, aprovacao e assinatura da
versao final do Work Statement nao podera ultrapassar 12 (doze) dias a partir da data

oficial de recebimento por ITAIPU da primeira versao.

Todos os documentos técnicos enviados e aceitos serao considerados partes integrantes

do Contrato e nao poderao ser modificados sem o consentimento da ITAIPU.

A CONTRATADA somente podera iniciar qualquer tipo de servico e/ou fornecimento apds

a consolidacao do Work Statement.

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

.0 comissionamento € definido como o periodo de configuracdes, parametrizacoes,

avaliacoes, acompanhamento assistido e intervencoes técnicas conclusivas nos sistemas

implantados.

10.2.Todos os comportamentos de performance e estabilidade funcional dos sistemas deverao

ser certificados no periodo de comissionamento.

10.3.0 comissionamento devera ser iniciado apds a conclusao de montagem completa de todos

os sistemas solicitados nestas Especificacoes Técnicas. A ITAIPU estabelece um periodo

maximo de 15 (quinze) dias para o comissionamento e revisao dos sistemas implantados.
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10.4.0s itens a seguir apresentam os compromissos da CONTRATADA para o processo de

a)
b)

c)

comissionamento:

Realizacao da configuracao e da parametrizacao de todos os equipamentos;

Realizacao da avaliacao funcional minuciosa de cada item objeto destas Especificacdes
Técnicas. Nesta avaliacao devera constar a revisao geral das instalacoes dos sistemas em
operacao, avaliacao funcional sobre cada hardware em verificacao de itens de conectividade
como tensdes elétricas, correntes elétricas, impedancias 6hmicas, temperatura funcional,
niveis de ruido, isolamentos e protecdes elétricas. Todas as informacoes obtidas deverao ser
registradas no Relatorio de Comissionamento;

Operacao dos dispositivos de maneira continua e intensa com o propoésito de avaliar seu grau de
estabilidade dentro da estrutura como um todo. Coletar todas as informacoes e registrar no

Relatério de Comissionamento;

10.5.0 Comissionamento devera ser iniciado logo apds a instalacao e ativacao de todo sistema,

e a sua data de inicio devera ser prevista no Work Statement.

10.6.Apos a conclusao das atividades de comissionamento, a CONTRATADA devera encaminhar

d)

\

a ITAIPU o “Relatério de Comissionamento”, o qual devera conter as seguintes

informacoes:

Registro de todas as intervencodes técnicas realizadas durante o comissionamento do
sistema;

Resultados dos testes elétricos e funcionais dos dispositivos;

Decisdes funcionais e operacionais tomadas entre a CONTRATADA e ITAIPU durante o
periodo de comissionamento realizadas em projeto, mencionando suas iniciativas,
justificativas e envolvidos;

Abordagem das deficiéncias e anomalias, de forma clara e sucinta, relatando os motivos
declarados ou aparentes das causas, os procedimentos adotados em sua solucao, opinides

de técnicos da ITAIPU (se for o caso).

10.7.A versao final e aprovada pela ITAIPU do Relatério de Comissionamento devera ser

a)

enviada em material digital, contendo:

Capa com a identificacdo da CONTRATADA e da ITAIPU, o titulo do documento, o nimero
do contrato, local, data, locais para assinaturas pela CONTRATADA e ITAIPU, status de
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aprovacao, revisao do documento, entre outras informacoes pertinentes;

b)  Sumario, lista de figuras, lista de abreviaturas, lista dos anexos, lista de tabelas;

c) Apresentacao dos conteldos, devendo cada pagina conter: nimero da pagina, nimero do
contrato, identificacoes da CONTRATADA e ITAIPU e revisao.

11 TESTE DE ACEITAGAO DE CAMPO (TAC)

11.1.A aceitacdo do fornecimento das solucdes tecnologicas dedicadas aos pontos de
monitoramento ocorrera apos a aprovacao do seu desempenho funcional, julgado pelo
fiel cumprimento das exigéncias técnicas e de qualidade exigidas nestas Especificacoes

Técnicas.

11.2.0 Teste de Aceitacao de Campo (TAC) é um periodo de funcionamento de todas as
solucdes no ambiente e nas condicées normais de operacao da Seguranca Empresarial da
ITAIPU, sem a intervencao técnica da CONTRATADA.

11.3.0 objetivo principal do TAC é avaliar a estabilidade funcional de todos os equipamentos
assim como a operacionalidade de todos os parametros de sistemas informatizados
estabelecidos pela CONTRATADA sob orientacdes da ITAIPU.

11.4.0 periodo estabelecido para a realizacao do TAC é de 07 (sete) dias de funcionamento
ininterrupto. Qualquer tipo de interrupcao gerado por ordem técnica ou atuacao nao
autorizada da CONTRATADA provocara o reinicio da contagem de tempo desse

procedimento de certificacao, nao onerando o prazo final do fornecimento.

12 DOCUMENTAGAO AS BUILT (COMO CONSTRUIDO)

12.1.0 AS-BUILT (como construido) é uma representacao fiel do que foi fornecido, implantado

e configurado no projeto.

12.2.Deverao ser entregues os seguintes documentos:

a) Projeto Executivo com todos os diagramas atualizados conforme executado;

b) Relacao e quantidades atualizadas de todos os equipamentos fornecidos e instalados;

c) Fotografia de todos os equipamentos inseridos em cada item deste projeto. As
fotografias deverao ser registradas e impressas em modo colorido, referenciadas e
descritas de forma a promover facil identificacao do hardware;

d) Fornecimento dos manuais dos equipamentos e dispositivos elétricos, computacionais e
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eletronicos instalados;

e) Fornecimento de todos os documentos técnicos necessarios para a completa
interpretacao dos documentos fornecidos e, consequentemente, do projeto implantado
como um todo;

f) Relatorios de testes hidrostaticos;

12.3.Todos os documentos textuais e graficos deverao ser entregues no formato digital,

contendo:

a) Texto na cor preta e fontes em estilos e tamanhos legiveis;

b)  Fotografias em tons coloridos;

c) Documentos em duas vias de igual teor, com formatacao de caderno técnico, encapados
em formato de capa dura, contendo, no bolso interno, duas midias eletronicas com copia
do arquivo eletronico do documento.

d) Assinatura de, pelo menos, um engenheiro responsavel pela obra e que esteja regular
com o conselho regional de engenharia, de um representante legal da CONTRATADA e do
gestor da ITAIPU, contendo local, data e declaracao de veridicidade do documento por
parte da CONTRATADA.

12.4.As copias de desenhos e plantas poderao ser fornecidas impressas separadamente,
devidamente embaladas para transporte e armazenamento. Os layouts deverao conter
as identificacoes das empresas ITAIPU e CONTRATADA, do desenho, do contrato, escalas,

revisao, datas e locais para assinatura.

12.5.A CONTRATADA devera enviar a documentacao As-Built para analise e aprovacao pela
ITAIPU no prazo de até 07 (sete) dias antes do prazo final estabelecido para a conclusao
deste fornecimento. Toda documentacao devera ser enviada de forma digital e com

arquivos editaveis.

12.6.Caso haja necessidade de correces do As-Built pela CONTRATADA, a mesma o fara no
prazo maximo de 02 (dois) dias. A ITAIPU estabelece o prazo maximo de 02 (dois) dias

para nova analise dos documentos.

13 GARANTIAS

13.1.As garantias eleitas para cada grupo de produtos e seus respectivos prazos, contados da

data de conclusao e aceite pela ITAIPU, sao apresentadas nos itens abaixo:
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a)

b)

c)
d)

Infraestruturas de cabeamentos elétricos ou ldgicos e seus respectivos acessorios por um

periodo minimo de 18 (dezoito) meses;

Dispositivos elétricos, incluindo componentes de protecado elétrica, bornes de conexao,
quadros elétricos e painéis, contra mau contato, mau funcionamento, oxidacao,
problemas de vedacao, pintura ou qualquer outro fator que comprometa a qualidade e

seguranca do dispositivo, por um periodo minimo de 18 (dezoito) meses;

Tubulacao do equipamento VESDA, por um periodo minimo de 24 (vinte e quatro) meses;

Demais equipamentos e acessorios fornecidos neste contrato, por um periodo minimo de

12 (doze) meses.

13.2.Todos os materiais envolvidos no fornecimento deste projeto deverao possuir assisténcia

técnica brasileira.

13.3.5Se a ITAIPU constatar defeitos e a CONTRATADA nao se manifestar dentro do prazo de 02

(dois) dias Uteis contados a partir da data de notificacdo, a ITAIPU se reserva no direito
de realizar os reparos necessarios. Nesse caso os custos decorrentes serdao debitados a
CONTRATADA sem prejuizos de quaisquer direitos da ITAIPU em relacao as garantias

contratuais.

13.4.0 prazo previsto para a solucao da anomalia, cujo reparo pode ser realizado pela

CONTRATADA com a obtencao de assisténcia técnica nacional, ndo podera ser superior a

05 (cinco) dias.

13.5.Em situacdes de defeitos apresentados em equipamentos, caso a CONTRATADA nao

consiga repara-los no prazo previsto pelo item anterior, a mesma devera substitui-lo
temporariamente por outro as suas expensas. O equipamento substituto devera ser de
modelo idéntico, instalado nas mesmas condicdes técnicas do equipamento removido, e

estar em perfeito estado de funcionamento.

13.6.0 equipamento andmalo recolhido devera ser encaminhado para a assisténcia técnica

autorizada ou ser substituido por um equipamento novo e de modelo idéntico. Caso a
CONTRATADA opte pelo conserto do equipamento, o prazo limite para a sua manutencao
€ de 30 (trinta) dias. Nao sendo cumprido esse prazo, a CONTRATADA devera fornecer

um equipamento novo e de modelo idéntico.
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14  PLANILHA AUXILIAR

PLANILHA AUXILIAR N° X
COMPOSI(;AO DE PRECOS UNITARIOS DA PLANILHA DE PRECOS
ITEM N° DESCRI(;AO: UNIDADE:
- PRECOS (RS)
ITEM DESCRICAO DOS INSUMOS UN QUANT: -
UNITARIO TOTAL
1 MATERIAIS (discriminar)
2 EQUII?AMENTOS E x HT
(discriminar)
3 MAO DE OBRA (discriminar) | H x
HT
(a) SUBTOTAL
(b) BDI (___ %) de (a)
(c) PRECO TOTAL (a + b)
Notas explicativas:
E x HT: Equipamento x Hora Trabalhada.
H x HT: Homem x Hora Trabalhada.
BDI: Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas:
Materiais: Custo dos materiais de consumo de responsabilidade da CONTRATADA, conforme as

Especificacbes Técnicas.

Equipamentos: Custo dos equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive combustiveis,
lubrificantes, pecas de reposicao, etc. e manutencao, conforme as Especificacdes Técnicas.

Mao de obra: Custo da mado de obra aplicada na execucao dos servicos incluidos os encargos sociais e
demais obrigacbes e beneficios legais, ou outros que a CONTRATADA julgar necessarios, conforme

Especificaces Técnicas.

Observagoes:

1. A configuracao da Planilha Auxiliar acima é a minima necessaria para a identificacdo da composicao do preco
unitario. A critério da proponente, poderao ser abertos novos campos.

2. Os valores indicados em (c) PRECO TOTAL, deverao corresponder aos valores de proposta.

Proponente: Assinatura:

Local/Data: Identificacao do representante:
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15 ADENDOS

Adendo | - Calculo Readequado
Adendo Il - Projeto Readequado
Adendo Il - AS BUILT - Centro de Documentacao
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