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1. OBJETO 
 

1. OBJETO 
Constitui objeto destas 

especificações técnicas a descrição dos 
critérios técnicos para a Repavimentação 
Asfáltica e Melhoramento das Pistas da área 
industrial da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, que 
inclui o fornecimento de todos os 
equipamentos, mão de obra e materiais para 
a execução dos trabalhos. 

 Constituye objeto de esta 
especificación técnica la descripción de los 
criterios técnicos para la Repavimentación 
Asfáltica y Mejoramiento de las Pistas del área 
industrial de la Central Hidroeléctrica ITAIPU, 
incluida la provisión de todos los equipos, 
mano de obra y materiales para ejecución de 
los trabajos. 

2. ESCOPO 
 

2. ALCANCE 
O escopo da contratação 

compreende: 
a) Fornecimento de todas as 

ferramentas, equipamentos e 
dispositivos, necessárias para a 
execução das obras; 

b) Fornecimento de toda a mão de obra 
necessária para a execução dos 
trabalhos, equipamentos de proteção 
individual e coletiva de segurança, 
encargos sociais, seguros, 
transporte, alimentação; 

c) Fornecimento de todos os materiais 
para a execução dos trabalhos 
incluídos nestas especificações 
técnicas; 

d) Serviços de planejamento, 
organização, gestão e coordenação 
da execução das obras objeto do 
contrato, incluindo os 
correspondentes à manutenção do 
trânsito e segurança rodoviária; 

e) Execução de obras viárias, nas vias 
com pavimento flexível dentro da 
Área Industrial (AI), de acordo com 
as Especificações Técnicas e 
projetos, inclusive: 

f) Recuperação estrutural do pavimento 
flexível, com fresagem total da 
camada asfáltica (CBUQ), remoção 
da camada de base na espessura 
comprometida, reforço estrutural 
com camada de pré-mistura a 
quente (PMQ) de granulometria 
aberta com ligante betuminoso e 
outra camada de CBUQ, nos 
seguintes trechos: 
 Setores da pista na Crista da 

Barragem de Terra da Margem 

 El alcance de esta contratación 
comprende: 

a) Provisión de todas las herramientas, 
equipos y dispositivos, necesarios 
para la ejecución de las obras; 
 

b) Provisión de toda la mano de obra 
necesaria para la ejecución de los 
trabajos, equipos de protección 
individual y colectivos de seguridad, 
cargas sociales, seguros, transporte, 
alimentación; 

c) Provisión de todos los materiales 
para ejecución de los trabajos 
comprendidos dentro de estas 
Especificaciones Técnicas; 

d) Servicios de planificación, 
organización, gestión y coordinación 
para la ejecución de las obras del 
objeto del contrato, inclusive lo 
correspondiente a mantenimiento del 
tránsito y seguridad vial; 

e) Ejecución de obras viales, en las 
pistas con pavimento flexible dentro 
del Área Industrial (AI), de acuerdo 
con las Especificaciones Técnicas y 
diseños, comprendiendo: 

f) Recuperación estructural del 
pavimento flexible, con fresado total 
de la carpeta asfáltica, retiro de 
camada de base en el espesor 
comprometido, refuerzo estructural 
con camada de mezcla en caliente 
de agregados de granulometría 
abierta con ligante bituminoso (base 
negra) y carpeta con concreto 
asfáltico, en los siguientes tramos:  
 Sectores de la pista de Cresta de 

Presas de Tierra de la Margen 
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Esquerda (ME) e Margem Direita 
(MD). 

 Setores da pista entre a 
Subestação da Margem Direita 
(SEMD) e o túnel do Vertedouro, 

 Setores da pista na Crista da 
Barragem de Enrocamento ME, 

 Setores das pistas a jusante da 
Barragem de Terra da ME, 

g) Recuperação funcional do pavimento 
flexível, com fresagem parcial da 
camada asfáltica e aplicação de 
CBUQ nos demais trechos do 
contrato, 
 

h) Recuperação funcional de pavimento 
flexível em acostamentos, com 
fresagem parcial e restituição com 
CBUQ, em todas as vias 
contempladas no contrato, 

i) Reparos estruturais específicos 
(panelas), nos setores indicados; 
 

j) Tratamento de fissuras, nos setores 
indicados; 

k) Execução de poços de investigação 
na crista das Barragens de Terra e 
Enrocamento; 

l) Fornecimento e colocação de tachas 
e tachões nas pistas de pavimento 
flexível da Área Industrial; 

m) Sinalização horizontal, incluindo 
linhas de sinalização, zebrado para 
preenchimento da área de pavimento 
não utilizável, faixas de sinalização, 
setas, símbolos, legendas. 

n) Adequação da drenagem de água na 
área do portão de acesso ao pátio 
externo da Subestação Margem 
Direita (SEMD); 

o) Execução de travessias; 
p) Fornecimento de tachas e tachões; 
q) Obras Complementares: 

mobilização, administração local, 
instalações provisórias, ligações 
provisórias, desmobilização e 
limpeza final com retirada de 
materiais e resíduos. 

Izquierda (MI) y Margen Derecha 
(MD), 

 Sectores de la pista entre la 
Subestación Margen Derecha 
(SEMD) y el túnel del Vertedero, 

 Sectores de la pista de Cresta de 
la Presa de Enrocado MI,  

 Sectores de pista al pie de presa 
MI,  

g) Recuperación funcional del 
pavimento flexible, con fresado 
parcial de la carpeta asfáltica y 
colocación de carpeta con concreto 
asfáltico, en el resto de los tramos 
del contrato, 

h) Recuperación funcional de 
pavimento flexible en banquina, con 
fresado parcial y restitución con 
concreto asfáltico, en todas las 
pistas incluidas en el contrato,   

i) Reparaciones estructurales 
puntuales (bacheo profundo), en 
sectores indicados; 

j) Tratamiento de fisuras, en sectores 
indicados; 

k) Ejecución de pozos de investigación 
en la cresta de las Presas de Tierra y 
Enrocado; 

l) Provisión y colocación de tachas y 
tachones en las pistas de pavimento 
flexible del Área Industrial; 

m) Señalización horizontal, incluidas las 
líneas de canalización, cebrado para 
relleno de áreas no utilizables, franjas 
de señalización, flechas, símbolos, 
leyendas. 

n) Adecuación del drenaje de agua en 
zona del portón de acceso a patio 
externo de Subestación Margen 
Derecha (SEMD). 

o) Ejecución de travesías; 
p) Provisión de tachas y tachones 
q) Trabajos Complementarios: 

movilización, administración local, 
instalaciones provisorias, ligaciones 
provisorias, desmovilización y 
limpieza final con retiro de materiales 
y residuos. 
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3. PROJETOS E DOCUMENTOS 
 

3. PROYECTOS Y DOCUMENTOS  
É de responsabilidade da 

CONTRATADA a análise de todos os 
desenhos, disposições de campo e demais 
documentos recebidos quando da execução 
dos serviços, para verificar a existência de 
possíveis erros ou omissões que possam 
impedir ou dificultar o trabalho. 

Quaisquer desenhos, especificações 
ou outros documentos que forem fornecidos à 
CONTRATADA continuarão sendo 
propriedade da ITAIPU, não podendo a 
CONTRATADA usá-los para outros fins que 
não aqueles que motivaram o seu 
fornecimento. 

A CONTRATADA é responsável do 
fornecimento de qualquer desenho que seja 
necessário, além dos fornecidos 
anteriormente por ITAIPU, relacionados a 
detalhes, alterações, processos executivos ou 
outros. 

Qualquer desenho elaborado pela 
CONTRATADA deve ser previamente 
aprovado por ITAIPU, antes da execução dos 
trabalhos. 

A ITAIPU poderá fazer, a qualquer 
tempo, alterações nos projetos e nos serviços 
ou em qualquer um deles, ficando a 
CONTRATADA obrigada a executar as 
alterações, com prévio entendimento entre as 
partes.  

A relação dos documentos de 
referência está no Anexo N ° 1 – Relação de 
Documentos – destas Especificações 
Técnicas. 

 Es responsabilidad del 
CONTRATISTA el análisis de todos los 
diseños, disposiciones de campo y demás 
documentos recibidos relacionados a la 
ejecución de los trabajos, a fin de verificar la 
existencia de posibles errores u omisiones 
que puedan impedir o dificultar los trabajos.  

Cualquier diseño, especificación u 
otros documentos que fuesen suministrados 
por el CONTRATISTA permanecerán como 
propiedad de ITAIPU, no pudiendo el 
CONTRATISTA usarlos para otros fines que no 
sean aquellos que motivaron su entrega. 

 
Queda a cargo del CONTRATISTA el 

suministro de cualquier diseño que fuese 
necesario, además de aquellos suministrados 
previamente por ITAIPU, relativos a detalles, 
alteraciones, procesos ejecutivos u otros. 

 
Cualquier diseño elaborado por el 

CONTRATISTA deberá ser previamente 
aprobado por ITAIPU, antes de la ejecución 
de los trabajos. 

La ITAIPU, en cualquier momento, 
podrá hacer alteración en los diseños y en los 
trabajos o en cualquiera de ellos, quedando el 
CONTRATISTA obligado a ejecutar las 
alteraciones, con previo entendimiento entre 
las partes. 

La relación de los documentos de 
referencia se encuentra en el Anexo N°1 – 
Relación de Documentos – de estas 
Especificaciones Técnicas. 

4. RECURSOS 
 

4. RECURSOS 

4.1 MÃO DE OBRA  4.1 MANO DE OBRA 

A programação dos trabalhos deve 
considerar que o horário de trabalho de 
ITAIPU é de segunda a sexta-feira, com 8 
horas diárias completando 40 horas semanais 
e os horários de entrada e saída devem ser 
ajustados ao calendário oficial de ITAIPU. 

Nas vias do trecho 1B, não serão 
permitidos trabalhos que possam interferir na 
circulação nos horários de entrada e saída 
dos períodos de trabalho. Portanto, neste 
trecho as atividades somente poderão 

 La programación de trabajo debe 
considerar que el horario de trabajo de ITAIPU 
es de lunes a viernes, con 8 horas por día, 
totalizando 40 horas semanales y los horarios 
de entrada y salida deberán ser ajustados al 
calendario oficial de ITAIPU. 

En las vías del tramo 1B, no será 
permitido trabajos que puedan interferir en la 
circulación en los horarios de entrada y salida 
de los períodos de trabajo. Por tanto, en este 
tramo las actividades solamente podrán ser 
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iniciadas em até 15 minutos após o horário de 
entrada e concluir até 15 minutos antes do 
horário de saída. 

Para o controle da mão de obra, a 
CONTRATADA deverá instalar em quantidade 
suficiente, compatível com o número máximo 
estimado de pessoas, relógios biométricos 
com sensores de proximidade e 
reconhecimento facial e de impressão digital. 
O formato de apresentação das planilhas de 
controle será definido em conjunto com a 
ITAIPU. 

A CONTRATADA deverá cumprir com 
o turno de trabalho e com o Calendário Anual 
de Feriados definido por ITAIPU. É de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA os 
salários, encargos sociais, seguros, transporte 
de pessoal desde e até as frentes de serviços, 
alimentos, equipamentos de proteção 
individual e coletiva - EPI (sem custo para o 
empregado) e todos os benefícios legais 
estipulados na legislação vigente do Paraguai 
ou do Brasil, não cabendo à ITAIPU nenhum 
pagamento e/ou reembolso específico de 
despesas de mão de obra da CONTRATADA, 
em qualquer contexto. 

 
Não é permitida a circulação de 

empregados da CONTRATADA fora da área 
onde estão sendo realizados os serviços, 
exceto quando autorizado pela ITAIPU. 

iniciadas en hasta 15 minutos después del 
horario de entrada y concluir hasta 15 minutos 
antes del horario de salida. 

Para el control de mano de obra, el 
CONTRATISTA deberá instalar en cantidad 
suficiente, compatible con el número máximo 
estimado de personas, relojes biométricos 
con sensores de proximidad y reconocimiento 
facial y de huella dactilar. El formato de 
presentación de las planillas de control será 
definido en conjunto con la ITAIPU. 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con 

el turno de trabajo y con el Calendario Anual 
de Feriados definido por ITAIPU. Es exclusiva 
responsabilidad del CONTRATISTA los 
salarios, las cargas sociales, seguros, el 
transporte del personal desde y hasta los 
frentes de servicios, la alimentación, los 
equipos de protección individual y colectivo – 
EPI’s (sin costo para el empleado) y todos los 
beneficios legales estipulados en la 
legislación vigente del Paraguay o del Brasil, 
no cabiendo a ITAIPU ningún pago y/o 
reembolso específico de gastos de mano de 
obra del CONTRATISTA, bajo ningún 
contexto. 

No está permitida la circulación de 
los empleados del CONTRATISTA fuera del 
área donde están siendo realizados los 
servicios, excepto cuando sea autorizado por 
la ITAIPU. 

4.2 MATERIAIS  4.2 MATERIALES 

Todos os materiais básicos, 
componentes e demais insumos necessários 
para a execução dos serviços, serão 
fornecidos pela CONTRATADA, e deverão 
estar de acordo com as Normas Técnicas 
indicadas neste documento, em complemento 
com as vigentes: do INTN – Instituto Nacional 
de Tecnología y Normalización (Paraguai) 
e/ou da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (Brasil) e memoriais 
respectivos. Caso sejam utilizadas outras 
normas, equivalentes, serão previamente 
aprovadas por ITAIPU. 

As referências as marcas de 
produtos constantes nas especificações, 
projetos, e demais documentos, representam 
mera referência. Em toda a documentação 
fornecida, sejam em projetos, planilhas, 

 Todos los materiales básicos, 
componentes y demás insumos necesarios 
para la ejecución de los servicios, serán 
suministrados por el CONTRATISTA, y 
deberán estar de acuerdo con las Normas 
Técnicas indicadas en este documento, en 
complemento con las vigentes: del INTN – 
Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización (Paraguay) y/o de la ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas y 
memoriales respectivos. En caso de ser 
utilizadas otras normas, equivalentes, serán 
previamente aprobadas por ITAIPU. 

Las referencias a las marcas de 
productos que constan en las 
especificaciones, diseños, y demás 
documentos, representan mera referencia. En 
toda la documentación suministrada, sea en 
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especificações etc., a palavra SIMILAR deve 
ser entendida como RIGOROSAMENTE 
EQUIVALENTE, apresentando os mesmos 
requisitos de qualidade e rendimento. Ainda 
assim, todos os produtos ou equipamentos, 
especificados ou equivalentes, a serem 
incorporados nas obras, deverão ser 
previamente aprovados por ITAIPU. Os 
materiais que não atendam as especificações 
deverão ser retirados do local. 

 
Serão aceitas outras marcas 

mediante envio de catálogo e/ou amostra 
para análises e aprovação da ITAIPU, antes 
da aplicação dos materiais, caso contrário, a 
FISCALIZAÇÃO poderá exigir refazer os 
trabalhos, sem implicar em qualquer tipo de 
custo adicional para a ITAIPU. 

Os quantitativos das tabelas de 
preços são informativos. A CONTRATADA é 
responsável pelo fornecimento de todos os 
materiais e componentes necessários para à 
correta execução dos trabalhos. 

 
Todo movimento de carga, 

transporte, descarga, elevação, manipulação, 
guarda e proteção de todos os materiais e 
equipamentos, durante o período de 
execução dos serviços até a aceitação final e 
entrega definitiva para a ITAIPU, serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

Todos os materiais a serem 
fornecidos pela CONTRATADA serão 
liberados para instalação ou montagem, 
somente depois da inspeção técnica realizada 
pela ITAIPU, que pode solicitar amostras dos 
materiais a qualquer momento para realizar os 
ensaios que julgar conveniente. 

A aprovação ou inspeção não isenta, 
em nenhum caso, a responsabilidade da 
CONTRATADA pela garantia da qualidade 
dos serviços, objeto destas Especificações 
Técnicas. 

diseños, planillas, especificaciones, etc., la 
palabra SIMILAR debe ser entendida como 
RIGUROSAMENTE EQUIVALENTE y deberá 
presentar los requisitos de calidad y 
rendimiento. Aun así, todos los productos o 
equipos, especificados o equivalentes, a ser 
incorporados a las obras, deberán ser 
previamente aprobados por la ITAIPU. Los 
materiales que no atendieren las 
especificaciones deberán ser retirados del 
local. 

Serán aceptadas otras marcas 
mediante el envío de catálogo y/o la muestra 
para el análisis y aprobación de la ITAIPU, 
antes de la aplicación de los materiales, caso 
contrario, la FISCALIZACIÓN podrá exigir 
rehacer los trabajos, sin que ello implique 
ningún tipo de costo adicional para ITAIPU.  

Los cuantitativos de las planillas de 
precios son informativos. Queda a cargo del 
CONTRATISTA suministrar todos los 
materiales y cualquier componente que sea 
necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

Todo movimiento de carga, 
transporte, descarga, manipuleo, guarda y 
protección de todos los materiales, durante el 
período de ejecución de los servicios hasta su 
aceptación final y entrega definitiva para 
ITAIPU, serán de exclusiva responsabilidad 
del CONTRATISTA. 

Todos los materiales para suministrar 
por el CONTRATISTA serán liberados para su 
instalación o montaje, solamente después de 
la inspección técnica realizada por ITAIPU, 
que podrá solicitar muestras de los materiales 
en cualquier momento para realizar los 
ensayos que crea conveniente. 

La aprobación o inspección no exime 
en ningún caso, la responsabilidad del 
CONTRATISTA por la garantía de calidad de 
los servicios, objeto de estas Especificaciones 
Técnicas. 

4.3 EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, 
DISPOSITIVOS E VEÍCULOS 

 4.3 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 
DISPOSITIVOS Y VEHÍCULOS 

É de responsabilidade da 
CONTRATADA o fornecimento, carga, 
transporte e descarga, manuseio, 
manutenção, guarda e proteção de todos os 
equipamentos, acessórios, ferramentas, bem 

 Será responsabilidad del 
CONTRATISTA el suministro, carga, transporte 
y descarga, manipuleo, mantenimiento, 
guarda y protección de todos los equipos, 
accesorios, herramientas, dispositivos y 
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como dos dispositivos e equipamentos 
necessários para a correta execução dos 
serviços, objeto destas Especificações 
Técnicas.  

É, também, de responsabilidade da 
CONTRATADA, com prévia autorização da 
ITAIPU, a fabricação e instalação de qualquer 
dispositivo especial, assim como a montagem 
de todos os equipamentos e componentes. 

A CONTRATADA deverá fornecer 
também, todos os equipamentos e 
ferramentas manuais, necessários para a 
perfeita execução dos serviços. 

Todos os equipamentos e 
ferramentas serão verificados pela ITAIPU, 
antes do início dos trabalhos e 
periodicamente, podendo ser rejeitados caso 
não estejam dentro das condições técnicas e 
normas adequadas.  

Todos os veículos empregados pela 
CONTRATADA, carreteiro ou urbano, de 
transporte de passageiros ou de carga, 
deverão apresentar bom estado de 
conservação de forma a garantir a segurança 
dos seus ocupantes e de terceiros, ter 
motorista, combustível, seguro contra todos 
os riscos para os usuários do veículo, seguro 
contra terceiros e demais despesas com 
cargo à CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá apresentar a 
ITAIPU, a lista de bens (materiais e 
equipamentos) a serem retirados de ITAIPU e 
a lista de entrada a ITAIPU, com antecedência 
de 48 horas, para recebimento da liberação 
de saída. 

equipos, necesarios para la correcta 
ejecución de los servicios, objeto de estas 
Especificaciones Técnicas. 

 
También será responsabilidad del 

CONTRATISTA, con previa autorización de 
ITAIPU, la fabricación e instalación de 
cualquier dispositivo especial, así como el 
montaje de todos los equipos y componentes. 

El CONTRATISTA deberá suministrar 
también, todos los equipos y herramientas 
manuales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios. 

Todos los equipos y herramientas 
serán verificados por ITAIPU, antes del inicio 
de los trabajos y periódicamente, pudiendo 
ser rechazados si no estuvieren dentro de las 
condiciones técnicas y normas adecuadas. 

 
Todos los vehículos empleados por 

el CONTRATISTA, carretero o urbano, de 
transporte de pasajeros o de carga, deberán 
estar en buen estado de conservación, de 
forma a garantizar la seguridad de sus 
ocupantes y terceros, contar con chofer, 
combustible, seguro contra todo riesgo para 
los usuarios del vehículo, seguro contra 
terceros y otros gastos con cargo al 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá presentar a 
la ITAIPU, el listado de los bienes (materiales y 
equipos) a ser retirados de ITAIPU y la lista de 
entrada a ITAIPU, con anticipación de 48 
horas, para recibir la liberación de salida. 

4.3.1 Equipamentos específicos  4.3.1 Equipos específicos 

A determinação das características 
bem como das quantidades de equipamentos 
a empregar é de responsabilidade da 
CONTRATADA. Porém, a ITAIPU reserva-se 
ao direito de requerer a incorporação ou 
substituição de equipamentos em caso de 
atrasos no cronograma, com as 
características mínimas listadas mais abaixo e 
as seguintes condições: 

a) A CONTRATADA é responsável pela 
qualidade dos serviços, assim como 
da logística, fornecimentos, mão de 
obra e outros aspectos que 
impactem na correta execução dos 

 La determinación de las 
características, así como las cantidades de 
equipos a emplear es responsabilidad del 
CONTRATISTA. Sin embargo, ITAIPU se 
reserva el derecho de requerir la incorporación 
o sustitución de los equipos en caso de 
atrasos en el cronograma, con las 
características mínimas listadas más abajo y 
las siguientes condiciones: 

a) El CONTRATISTA es responsable por 
la calidad de los servicios, así como 
de la logística, suministros, mano de 
obra y otros aspectos que impactan 
en la correcta ejecución de los 
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serviços. 
b) Não implicará em custos adicionais 
c) Será considerado como atraso 

quando qualquer atividade do 
caminho crítico ultrapasse 15 dias 
corridos dos prazos do cronograma, 
quando o atraso ocorrer por razões 
imputáveis à CONTRATADA 

d) A CONTRATADA terá o prazo de 5 
(cinco) dias consecutivos, contados 
a partir da data de comunicação da 
ITAIPU, para mobilizar nas frentes de 
serviços os equipamentos 
solicitados 

e) A critério da CONTRATADA, os 
equipamentos poderão substituir ou 
complementar os equipamentos em 
serviço 

f) Devem estar em perfeitas condições 
de uso. 
Esclarece-se que para o cálculo do 

atraso será utilizado o cronograma atualizado 
e aprovado pela ITAIPU. 

Na sequência, descreve-se a lista 
dos equipamentos, a qual não é limitante, nas 
condições já expostas:  

 Fresadora de asfalto autopropulsada 
com largura mínima igual a 1500 mm 

 Distribuidores de asfalto líquido 
(caminhão espargidor), para 
trabalhos de imprimação e liga; 

 Vibroacabadora de CBUQ 
(distribuição de concreto asfáltico) 
com range de trabalho entre 2500 
mm e 5000 mm; 

 Compressor pneumático; 
 Rolo compactador de pneus; 
 Rolo compactador liso vibratório 

autopropulsado; 
 Caminhões basculantes (caçamba); 
 Retroescavadeiras tipo CAT 420 ou 

equivalente; 
Os equipamentos deverão estar 

mobilizados nas frentes de serviços conforme 
a necessidade executiva, seguindo o 
cronograma executivo atualizado e aprovado 
pela ITAIPU. A CONTRATADA deverá dispor 
de uma usina asfáltica fixa ou móvel, com 
capacidade nominal mínima de produção de 
60 t/h, que poderá estar localizada a uma 

servicios. 
b) No implicará costos adicionales 
c) Se considerará un atraso cuando 

cualquier actividad de la ruta crítica 
supere en 15 días corridos los plazos 
del cronograma, siempre que el 
atraso ocurra por causas atribuibles 
al CONTRATISTA 

d) El CONTRATISTA tendrá un plazo de 
5 (cinco) días corridos, contados a 
partir de la fecha de comunicación 
por parte de ITAIPU, para movilizar 
en los frentes de servicio los equipos 
solicitados  

e) A criterio del CONTRATISTA, los 
equipos podrán reemplazar o 
complementar a los que se 
encuentren en servicio 

f) Todos los equipos deberán estar en 
perfectas condiciones de uso. 
Se aclara que para el cálculo del 

atraso será utilizado el cronograma 
actualizado y aprobado por ITAIPU.  

A continuación, se describe la lista 
de equipos, la cual no es limitativa, en las 
condiciones ya mencionadas: 

 Fresadora de asfalto autopropulsada 
con ancho mínimo igual a 1500 mm; 

 Distribuidores de asfalto (camión 
regador), para trabajos de 
imprimación y liga; 

 Terminadora asfáltica (distribución 
de mezcla asfáltica) con rango de 
trabajo entre 2500 mm y 5000 mm; 

 
 Compresor neumático; 
 Compactador neumático; 
 Vibro compactador autopropulsado 

liso; 
 Camiones volquete; 
 Retropalas tipo CAT 420 o 

equivalente; 
Los equipos deberán estar 

movilizados en los frentes de servicio 
conforme la necesidad ejecutiva, conforme 
cronograma ejecutivo actualizado y aprobado 
por ITAIPU. El CONTRATISTA deberá disponer 
de una planta asfáltica, fija o móvil, con 
capacidad nominal mínima de producción de 
60 ton/h, que podrá estar localizada a una 
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distância compatível com a execução dos 
serviços.  

distancia compatible con la ejecución de los 
servicios. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
Qualquer detalhe técnico 

eventualmente não previsto nessas 
Especificações Técnicas, será solucionado 
sempre dentro das normas técnicas 
construtivas usuais e dentro do padrão 
executivo, a critério da FISCALIZAÇÃO de 
ITAIPU. 

Casos em que nos desenhos e 
especificações faltem informações ou dúvidas 
sobre as definições ou critérios, como tipo de 
material, procedimento, equipamento, etc., 
nenhum trabalho pode ser executado sem ser 
previamente aprovado por ITAIPU.  

 
Caberá à CONTRATADA, conservar e 

reparar os caminhos alternativos que utilizar 
no processo de execução dos trabalhos, 
como mínimo nas mesmas condições em que 
se encontravam inicialmente, pavimentadas 
ou não, desde que os danos sejam 
atribuíveis. Essas vias serão objeto de 
verificação por parte de ITAIPU, uma vez 
finalizados os trabalhos objeto destas 
Especificações Técnicas. 

 
As áreas de trabalho deverão estar 

continuamente limpas. O material fresado 
deve ser transportado e devidamente 
armazenado no pátio de armazenamento da 
antiga central de trituração Margem Esquerda, 
cuja localização é indicada na Figura 9. 

Para a remoção periódica e final dos 
entulhos (restos da construção que não serão 
utilizados na obra), resíduos e instalações 
provisórias provenientes da construção, deve 
ser levado em consideração o seguinte: 

 
 Todos os entulhos da obra devem 

ser previamente armazenados em 
locais especialmente separados para 
esta finalidade. Os locais de 
armazenamento provisório dos 
entulhos devem ser posicionados 
dentro do canteiro de obras, com 
delimitação de paredes através de 
cercas de chapas compensadas ou 
devidamente espaçados para que 

 Cualquier detalle técnico, quizá no 
previsto en estas Especificaciones Técnicas, 
será solucionado siempre dentro de las 
normas técnicas constructivas usuales y 
dentro del padrón ejecutivo, a criterio de la 
FISCALIZACIÓN de ITAIPU. 

 
En caso de que en los diseños y 

especificaciones se tenga falta de información 
o duda sobre las definiciones o criterios, 
como tipo de material, procedimiento, 
equipos, etc., no se podrá ejecutar ningún 
trabajo sin que previamente sea aprobado por 
ITAIPU. 

Será obligación del CONTRATISTA, 
conservar y reparar los caminos alternativos 
que utilice en el proceso de ejecución de los 
trabajos, como mínimo en las mismas 
condiciones en que se encontraban 
inicialmente, sean éstas pavimentadas o no, 
siempre que los deterioros le sean atribuibles. 
Estas vías serán objeto de verificación por 
parte de ITAIPU una vez finalizados los 
trabajos objeto de estas Especificaciones 
Técnicas. 

Las áreas de trabajo deberán estar 
continuamente limpias. El material fresado 
deberá ser transportado y debidamente 
acopiado en el patio de acopio de la antigua 
central de trituración Margen Izquierda, la 
ubicación se indica en la Figura 9. 

Para el retiro periódico y final de los 
escombros (restos de a construcción que no 
van a ser utilizado en la obra), residuos e 
instalaciones provisorías provenientes de la 
construcción se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

 Todos los escombros de la obra 
deben ser almacenados previamente 
en locales especialmente separados 
para este fin. Los locales de 
almacenamiento provisorio de los 
escombros deberán ser 
posicionados dentro del cantero de 
obras, con delimitación de paredes a 
través de vallas en chapas 
compensadas o debidamente 
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não ocorra a mistura dos materiais. 
 

 A CONTRATADA deve proceder à 
retirada geral dos entulhos 
armazenados na obra, depositando 
os materiais diretamente nos 
contêineres e considerando: 
Carregamento/Transporte/Descarga 
dos entulhos. 

 Quando o volume de entulho 
armazenado for suficiente para 
compor uma carga de entulho, a 
CONTRATADA deverá retirar o 
material do canteiro de obras. 

 As cargas de entulho devem ser 
cobertas por lona, tecido ou rede de 
proteção durante o transporte. 

 Todos os entulhos devem ser 
depositados em lugar apropriado, 
previamente aprovado pela ITAIPU. 

 A CONTRATADA deverá apresentar 
para aprovação da ITAIPU o lugar 
para onde serão destinados todos os 
resíduos provenientes das obras, os 
quais deverão contar com as 
licenças ambientais vigentes. 
Para o tratamento do lixo, a 

CONTRATADA deve adotar, obrigatoriamente, 
a forma de coleta seletiva do mesmo 
(orgânico, papel, plástico e óleo) vigente em 
ITAIPU e colocá-lo em recipientes adequados 
para ITAIPU descartar. 

 
Não será permitida a realização de 

refeições nas frentes de trabalho. Todo e 
qualquer resto de alimentos deverá ser 
retirado da CHI. É proibida a elaboração de 
alimentos dentro do canteiro de obras. 

 
Não será permitida aos empregados 

da CONTRATADA a permanência nas frentes 
de trabalho durante o período de descanso.  

 
Previamente ao Início dos Serviços, 

será agendada reunião entre ITAIPU e a 
CONTRATADA para apresentação dos seus 
representantes na CHI e para estabelecer os 
procedimentos que deverão ser seguidos 
durante a execução dos trabalhos, como 
formalizar os registros e a forma de 
preenchimento do Diário de Obras. 

espaciados de manera a que no 
ocurra la mezcla de los materiales. 

 El CONTRATISTA debe proceder al 
retiro general de los escombros 
almacenado en la obra, depositando 
los materiales directamente en 
contenedores y considerando: 
Carga/Transporte/Descarga de 
escombros. 

 Cuando el volumen de escombros 
almacenados fuera suficiente para 
componer una carga de escombro, 
el CONTRATISTA deberá retirar el 
material del cantero de obras. 

 Las cargas de escombro deberán ser 
cubiertas por lona, tela o red de 
protección durante el transporte. 

 Todos los escombros deberán ser 
depositados en lugar apropiado, 
previamente aprobado por ITAIPU. 

 El CONTRATISTA debe presentar 
para aprobación de ITAIPU el lugar 
donde serán destinados todos los 
residuos provenientes de las obras, 
el cual deberá contar con las 
licencias ambientales vigentes. 
Para el tratamiento de la basura, el 

CONTRATISTA deberá adoptar, 
obligatoriamente, la forma de colecta selectiva 
de la misma (orgánica, papel, plástico y 
aceite) vigente en ITAIPU y colocarla en 
recipientes adecuados para que ITAIPU 
disponga de ella. 

No será permitida la realización de 
refrigerios en los frentes de trabajo. Todo y 
cualquier resto de alimentos deberán ser 
retirados de la CHI. La elaboración de 
alimentos dentro del cantero de obras se 
encuentra prohibida. 

No será permitido a los empleados 
del CONTRATISTA, la permanencia en los 
frentes de trabajo durante el periodo de 
descanso. 

Previamente al Inicio de los Servicios 
será marcada una reunión entre ITAIPU y el 
CONTRATISTA para la presentación de sus 
representantes en la CHI, y para establecer 
los procedimientos que deberán ser seguidos 
durante la ejecución de los trabajos, como 
formalizar los registros y la forma de llenado 
del Diario de Obras. 
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A CONTRATADA deverá registrar 
diariamente todas as atividades do contrato 
no Diário de Obras, por meio do software 
fornecido pela ITAIPU; todas as diretrizes para 
preenchimento são encontradas no 
documento N ° 4000-81-15501-P. 

Os custos de acesso à internet, 
equipamentos e infraestruturas para 
preenchimento do diário de obras são da 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Os serviços somente serão liberados 
para a inspeção final de entrega a ITAIPU, 
após a retirada de todos os entulhos, 
instalações provisórias e sobras de materiais. 

 
Para o desenvolvimento das 

atividades, a CONTRATADA deve seguir as 
indicações nesta especificação e nos 
seguintes documentos: 

 3870-60-09001-P: Manual do 
Sistema de Sinalização - Subsistema 
Viário – Especificações. 

 DNIT 031/2006-ES - Pavimentos 
Flexíveis – Concreto Asfáltico; 

 DNIT 100/2018-ES - Obras 
complementares - Segurança no 
tráfego rodoviário – Sinalização 
horizontal; 

 DNIT 101/2009-ES - Obras 
complementares - Segurança no 
tráfego rodoviário – Sinalização 
vertical; 

 DNIT 137/2010-ES: Pavimentação - 
Regularização do subleito; 

 DNIT 138/2010-ES: Pavimentação - 
Reforço do subleito; 

 DNIT 139/2010-ES: Pavimentação - 
Sub-base estabilizada 
granulometricamente; 

 DNIT 141/2010-ES: Pavimentação - 
Base estabilizada 
granulometricamente; 

 DNIT 144/2014-ES: Pavimentação – 
Imprimação com ligante asfáltico; 

 DNIT 145/2012-ES: Pavimentação - 
Pintura de ligação com ligante 
asfáltico; 

 DNIT 159/2011-ES – Pavimentos 
asfálticos - Fresagem a frio; 

El CONTRATISTA deberá registrar 
diariamente todas las actividades del contrato 
en el Diario de Obras, a través del software 
proporcionado por ITAIPU; todas las 
directrices para el llenado se encuentran en el 
documento N° 4000-81-15501-P 

Los costos de acceso a internet, 
equipos e infraestructuras para llenado del 
diario de obras son responsabilidad del 
CONTRATISTA.  

Los servicios solamente serán 
liberados para la inspección final de entrega a 
ITAIPU, después del retiro de todos los 
escombros, instalaciones provisorias y sobras 
de materiales. 

Para el desarrollo de las actividades, 
el CONTRATISTA deberá seguir las 
indicaciones en esta especificación y en los 
siguientes documentos: 

 3870-60-09001-P: Manual do 
Sistema de Sinalização - Subsistema 
Viário – Especificações. 

 DNIT 031/2006-ES - Pavimentos 
Flexíveis – Concreto Asfáltico; 

 DNIT 100/2018-ES - Obras 
complementares - Segurança no 
tráfego rodoviário – Sinalização 
horizontal; 

 DNIT 101/2009-ES - Obras 
complementares - Segurança no 
tráfego rodoviário – Sinalização 
vertical; 

 DNIT 137/2010-ES: Pavimentação - 
Regularização do subleito; 

 DNIT 138/2010-ES: Pavimentação - 
Reforço do subleito; 

 DNIT 139/2010-ES: Pavimentação - 
Sub-base estabilizada 
granulometricamente; 

 DNIT 141/2010-ES: Pavimentação - 
Base estabilizada 
granulometricamente; 

 DNIT 144/2014-ES: Pavimentação – 
Imprimação com ligante asfáltico; 

 DNIT 145/2012-ES: Pavimentação - 
Pintura de ligação com ligante 
asfáltico; 

 DNIT 159/2011-ES – Pavimentos 
asfálticos - Fresagem a frio; 
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 NR-18: Norma Regulamentadora 18 - 
Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção. 

 Portaria N° 3.214: Normas 
Regulamentadoras - NR - do 
Capítulo V, Título II, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho. 

 NR-18: Norma Regulamentadora 18 - 
Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção. 

 Decreto Nº 14.390/92: Reglamento 
General Técnico de Seguridad, 
Higiene y Medicina en el Trabajo. 

6. PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE 

 
6. PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
De forma a mitigar o impacto 

ambiental produzido em consequência da 
execução de todos os trabalhos objeto das 
obras definidas nas Especificações Técnicas, 
a CONTRATADA deve levar em consideração 
os seguintes pontos:  

 Os trabalhos em todo momento 
devem ser realizados de forma a não 
comprometer o equilíbrio ecológico. 
 

 A CONTRATADA tomará todas as 
precauções razoáveis para impedir e 
prevenir incêndios em qualquer área 
envolvida com as operações de 
construção. No caso extremo de se 
apresentar essa situação, a 
CONTRATADA deverá dispor dos 
equipamentos adequados para 
combater eventuais incêndios e 
prevenir a propagação do fogo. 

 Além do especificado anteriormente, 
a CONTRATADA deve adequar suas 
ações para preservar o meio 
ambiente, cumprindo rigorosamente 
as normas em vigor na matéria. 
 

 Da mesma forma, a CONTRATADA 
deverá tomar as precauções 
razoáveis para evitar a contaminação 
de rios, córregos, lagoas ou 
reservatórios. Os poluentes ou 
contaminantes, como combustíveis, 
lubrificantes, asfalto, esgoto, tinta e 
outros resíduos prejudiciais não 
serão despejados em ou ao longo de 
rios, córregos, lagoas ou 
reservatórios. 

 A desmontagem ou eliminação de 
estruturas existentes, se houver, será 
realizada de forma a evitar a 

 A los efectos de mitigar el impacto 
ambiental producido como consecuencia de 
la ejecución de todos los trabajos objeto de 
las obras definidas en las Especificaciones 
Técnicas, el CONTRATISTA deberá tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

 Los trabajos en todo momento 
deberán realizarse de tal manera a 
no poner en peligro el equilibrio 
ecológico. 

 El CONTRATISTA tomará todas las 
precauciones razonables para 
impedir y prevenir incendios en 
cualquier área involucrada con las 
operaciones de construcción. En el 
caso extremo de presentarse esta 
situación, el CONTRATISTA deberá 
disponer de los equipos adecuados 
para combatir eventuales incendios y 
prevenir la propagación del fuego. 

 Además de lo especificado 
anteriormente, el CONTRATISTA 
deberá adecuar sus acciones para 
preservar el medio ambiente, 
cumpliendo estrictamente las 
normativas vigentes sobre la materia. 

 Del mismo modo, el CONTRATISTA 
deberá tomar las precauciones 
razonables para evitar la 
contaminación de ríos, arroyos, 
lagunas o embalses. Los poluentes o 
contaminantes, como combustibles, 
lubricantes, asfaltos, aguas servidas, 
pinturas y otros desperdicios dañinos 
no serán vertidos en o a lo largo de 
ríos, arroyos, lagunas o embalses. 

 
 El desmantelamiento o eliminación 

de estructuras existentes, si los 
hubiere, se realizará de tal manera 
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eliminação ou descarga de materiais 
residuais em cursos de água. 

que se impida la eliminación o 
descarga de materiales de desechos 
en los cursos de agua. 

7. PLANO GERAL DE TRABALHO 
 

7. PLAN GENERAL DE TRABAJO 
No prazo máximo de 10 dias após a 

emissão da O.I.S, a Contratada deverá 
apresentar para aprovação de ITAIPU o 
cronograma e a programação das atividades 
a serem executadas ao longo da vigência do 
contrato, indicando as quantidades mensais 
previstas para cada item, assim como o plano 
de manutenção de tráfego e segurança viária 
durante a execução. 

A programação dos serviços, que 
deve ser compatível com o Cronograma e 
estar aprovada por ITAIPU, será utilizada para 
o acompanhamento da execução das 
atividades, através de emissão de OS’s. O 
não cumprimento das quantidades 
planejadas, ou as medidas de manutenção 
do tráfego e segurança viária submeterá à 
Contratada a aplicação das penalidades 
previstas no contrato. 

Em caso de comprovada 
impossibilidade de execução, por motivos 
alheios ao controle da Contratada, a 
programação deverá ser revisada e 
novamente aprovada por ITAIPU. 

 En un plazo máximo de 10 días luego 
de la emisión de la O.I.S, el Contratista deberá 
presentar para aprobación de ITAIPU el 
cronograma y la programación de las 
actividades a ser ejecutadas a lo largo de la 
vigencia del contrato, indicando las 
cantidades mensuales planeadas para cada 
ítem, así como el plan de mantenimiento del 
tránsito y seguridad vial durante la ejecución. 

La programación de los servicios, 
que deberá ser compatible con el 
Cronograma y estar aprobada por ITAIPU, 
será utilizada para acompañamiento de la 
ejecución de las actividades, a través de la 
emisión de OS’s. El no cumplimiento de las 
cantidades planeadas, o las medidas de 
mantenimiento del tráfico y seguridad vial 
someterá al Contratista la aplicación de las 
penalidades previstas en el contrato. 

En caso de comprobada 
imposibilidad de ejecución, por motivos 
ajenos al control del Contratista, la 
programación deberá ser revisada y 
nuevamente aprobada por ITAIPU. 

7.1 CONSIDERAÇÕES PARA O PLANO 
DE MANUTENÇÃO DO TRÁFEGO E 
SEGURANÇA VIÁRIOS 

 7.1 CONSIDERACIONES PARA PLAN DE 
MANTENIMIENTO DE TRÁFICO Y 
SEGURIDAD VIAL 

A CONTRATADA deverá levar em 
consideração que o tráfego de veículos, fluxo 
inclusivo de pedestres, de pessoas com 
mobilidade reduzida PcD's e tráfego de 
bicicletas sofra o menor tempo possível de 
interrupções; para o qual deve ser prevista a 
quantidade necessária de sistemas de 
controle por meios visuais e sonoros e de 
pessoal capacitado para garantir a segurança 
dos usuários da via. O controle do tráfego 
deve ser mantido até o recebimento das 
obras por ITAIPU. 

 El CONTRATISTA deberá tener en 
cuenta que el tránsito de vehículos, flujo 
inclusivo de peatones, de personas con 
capacidad reducida PcD’s y tráfico de 
bicicletas sufra el menor tiempo posible de 
interrupciones; para lo cual se deberán prever 
la cantidad necesaria de sistemas de control 
por medios visuales y sonoros y de personal 
capacitado para garantizar la seguridad de los 
usuarios de las vías. El control de tránsito se 
deberá mantener hasta que las obras sean 
recibidas por la ITAIPU. 

7.2 TRECHOS A SEREM INTERVINDOS  7.2 TRAMOS A SER INTERVENIDOS 

Os trechos do pavimento da Área 
Industrial a serem intervindos foram divididos 
em 5 (cinco): 

a) Trecho 1: 

 Los tramos del pavimento del Área 
Industrial a ser intervenidos fueron divididos 
en 5 (cinco): 

a) Tramo 1: 
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 1A - Pista de coroamento da 
Barragem de Terra MD (Margem 
Direita), desde a cota 225, até a 
Guarita da área industrial, 
incluindo rotatórias, 

 1B - Pista trecho desde Guarita 
área industrial MD, passando pelo 
túnel do Vertedouro, até os 
acessos, montante e jusante, a 
pista da cota 144, incluídas as 
rotatórias, 

 1C - Pista de acesso ao Mirante 
MD, incluindo os setores de 
estacionamento, 

 1D - Rotatórias da Guarita área 
industrial ME (Margem Esquerda), 
cota 144. 

 1E - Pistas de acesso ao lado 
esquerdo do Vertedouro 

b) Trecho 2: 
 Pistas ao pé da Barragem de 

Contraforte (Trechos D e E), até a 
cota 144. 

c) Trecho 3: 
 Pistas cota 225 de Coroamento 

de Barragens de Enrocamento e 
Barragem de Terra ME, incluídas 
as pistas sobre os taludes.  

d) Trecho 4: 
 Pistas ao pé de barragem ME. 

e) Trecho 5: 
 Pistas internas da SEMD, 

excluindo pátios novos. 
A seguir, nas Figuras 1, 2, 3, 4 e 5, 

são indicadas as pistas a serem intervindas. 

 1A - Pista de coronamiento de la 
Presa de Tierra MD (Margen 
Derecha), desde la cota 225, 
hasta Garita de área industrial 
MD, incluidas rotondas, 

 1B - Pista tramo desde Garita área 
industrial MD, pasando por el 
túnel del Vertedero, hasta los 
accesos, aguas arriba y aguas 
abajo, a la pista de la cota 144, 
incluidas las rotondas, 

 1C - Pista de acceso al Mirador 
MD, incluidos los sectores de 
estacionamiento, 

 1D - Rotondas de la Garita área 
industrial MI (Margen Izquierda), 
cota 144. 

 1E - Pistas de acceso al lado 
izquierdo del Vertedero 

b) Tramo 2: 
 Pistas al pie de Presa de 

Contrafuertes (Trecho I), hasta la 
cota 144. 

c) Tramo 3: 
 Pistas cota 225 de Coronamiento 

de Presas de Enrocado y Presa 
de Tierra MI, incluidas las pistas 
sobre los taludes.  

d) Tramo 4: 
 Pistas al pie de presa MI. 

e) Tramo 5: 
 Pistas internas de la SEMD, 

excluyendo patios nuevos. 
A continuación, en las Figuras 1, 2, 3, 

4 y 5, se indican las pistas a ser intervenidas. 
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Figura 1: Indicación parcial de los trechos componentes del Tramo 1. 

Figura 1: Indicação parcial de trechos componentes do Trecho 1. 
 

 
Figura 2: Indicación parcial de los trechos componentes del Tramo 2. 

Figura 2: Indicação parcial de trechos componentes do Trecho 2. 
 

 
Figura 3: Indicación parcial de los trechos componentes del Tramo 3. 

Figura 3: Indicação parcial de trechos componentes do Trecho 3. 
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Figura 4. Indicación parcial de los trechos componentes del Tramo 4. 

Figura 4. Indicação parcial de trechos componentes do Trecho 4. 
 

 
Figura 5. Indicación parcial de los trechos componentes del Tramo 5. 

Figura 5. Indicação parcial de trechos componentes do Trecho 5. 
 

7.3 PROGRAMAÇÃO  7.3 PROGRAMACIÓN 

Para a programação de 
intervenções, o seguinte será levado em 
consideração: 

 Os trabalhos serão iniciados no 
Trecho 1A, devido ao deterioramento 
estrutural. 

 Na sequência, o Trecho 1B, 
priorizando a suficiência de recursos 
para a conclusão dos trabalhos no 
menor tempo possível, por se tratar 
de um acesso principal, junto com o 
Trecho 5 (Subestação Margem 
Direita - S.E.M.D.), devido à sua 
proximidade com o Trecho 1. 

 Trecho 3, localizado na ME; 
 

 Para la programación de 
intervenciones, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 Los trabajos serán iniciados en el 
Tramo 1A, debido al deterioro 
estructural. 

 En secuencia, el Tramo 1B, dando 
prioridad a la suficiencia de recursos 
para culminación de trabajos en el 
menor tiempo posible, por ser un 
acceso principal, junto con el Tramo 
5 (Subestación Margen Derecha - 
S.E.M.D.), por su cercanía con el 
Tramo 1. 

 Tramo 3, localizado en la MI; 
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 Posteriormente, os demais trechos, 
conforme programação da 
Contratada, atendendo aos 
requisitos estabelecidos no contrato. 

 
Nota: Os pavimentos dos trechos 1A (desde a 
Guarita Industrial MD até o início da estrutura 
do Vertedouro na cota 225) e 3 (pistas na cota 
225 de coroamento, entre as barragens de 
enrocamento e Terra, localizadas na ME) 
cumprem função de revestimento de proteção 
do corpo e núcleo da barragem. Nestes locais 
os serviços de fresagem e recomposição da 
camada asfáltica deverão ser planejados a 
fim de se evitar que fiquem desprotegido 
perante a intempéries. Portanto, a 
CONTRATADA deverá dispor de 
equipamentos e materiais necessários para a 
rápida recomposição da camada asfáltica, 
sem que implique em custos adicionais ou na 
responsabilidade técnica pela execução por 
parte de ITAIPU. A programação destes 
serviços deverá ser realizada em conjunto 
com a FISCALIZAÇÃO considerando a 
previsão de precipitação; nesses casos 
deverá ser feita, também em conjunto com a 
FISCALIZAÇÃO, a marcação dos pontos onde 
serão executadas as juntas transversais no 
pavimento asfáltico. 

 Posteriormente, los tramos restantes, 
conforme programación del 
Contratista, conforme requisitos 
establecidos en el contrato. 

 
Nota: El pavimento de los tramos 1A (desde la 
Garita Industrial MD hasta el inicio de la 
estructura del Vertedero en la cota 225) y 3 
(pistas en la cota 225 de coronamiento, entre 
las presas de enrocado y Tierra, localizadas 
en la MI) cumplen la función de revestimiento 
de protección del cuerpo y núcleo de la presa. 
En estos locales los servicios de fresado y 
recomposición de la carpeta asfáltica deberán 
ser planificados evitando que queden 
desprotegidos a intemperismo. Por tanto, el 
CONTRATISTA deberá disponer de equipos y 
materiales necesarios para la rápida 
recomposición de la carpeta asfáltica, sin que 
esto implique algún tipo de costo adicional o 
responsabilidad técnica por la ejecución de 
los trabajos por parte de ITAIPU. La 
programación de estos servicios deberá ser 
realizada en conjunto con la FISCALIZACIÓN 
considerando la previsión de precipitaciones; 
en estos casos se deberá marcar, también en 
conjunto con la FISCALIZACIÓN, los puntos 
en que serán ejecutadas las juntas 
transversales en el pavimento asfáltico. 

8. CRITÉRIOS GERAIS DE MEDIÇÃO 
 

8. CRITERIOS GENERALES DE 
MEDICIÓN 

Todas as quantidades previstas 
nesta especificação, bem como nos outros 
documentos técnicos, são indicadas para 
avaliação, não caracterizando garantia de 
faturamento por parte da CONTRATADA.  

Os serviços serão medidos quando 
forem executados de acordo com o projeto e 
conforme estas Especificações Técnicas, 
Normas e Procedimentos de Controle de 
qualidade aprovados por ITAIPU. 

Para os serviços realizados por 
unidades determinadas, as medições serão 
feitas mensalmente nos últimos 5 (cinco) dias 
de cada mês e serão liberadas uma vez que 
os serviços forem concluídos e aprovados 
pela ITAIPU. 

Para os serviços realizados a preço 
global, as medições serão realizadas e 
liberadas uma vez que os serviços forem 

 Todas las cantidades previstas en 
esta especificación, así como en los demás 
documentos técnicos, son indicadas para 
valoración, no caracterizando garantía de 
facturación por parte del CONTRATISTA. 

Los servicios serán medidos cuando 
fueren ejecutados de acuerdo con el proyecto 
y de conformidad con estas Especificaciones 
Técnicas, Normas y Procedimientos de 
Control de calidad aprobados por ITAIPU. 

Para los servicios realizados por 
unidades determinadas, las mediciones serán 
realizadas mensualmente en los últimos 5 
(cinco) días de cada mes y serán liberadas 
una vez que los servicios estén concluidos y 
aprobados por la ITAIPU. 

Para los servicios realizados por 
precio global, las mediciones serán realizadas 
y liberadas una vez que los servicios estén 
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concluídos e aprovados por ITAIPU. 
Em todos os casos, as medições 

serão realizadas após a execução dos 
trabalhos conforme esta especificação 
técnica, os projetos executivos e a eliminação 
de todas as pendências anotadas pela 
FISCALIZAÇÃO de ITAIPU. 

concluidos y aprobados por ITAIPU. 
En todos los casos las mediciones 

serán realizadas luego de la ejecución de los 
trabajos conforme esta especificación técnica, 
los proyectos ejecutivos y la eliminación de 
todas las pendencias apuntadas por la 
FISCALIZACIÓN de ITAIPU. 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

9. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD 
Para o desenvolvimento dos projetos 

executivos, devem ser considerados os 
seguintes critérios de sustentabilidade, que 
complementam a todos os requisitos que 
serão descritos nos itens correspondentes: 

 
 As tintas a serem utilizadas devem 

ser fornecidas com validade mínima 
de 12 (doze) meses, contados desde 
a data do fornecimento. A data de 
validade deve estar impressa na 
embalagem, conforme mencionado 
no item 15. 

 As tintas devem ser fornecidas com a 
embalagem original do fabricante, 
com dados litografados diretamente 
na embalagem, conforme 
mencionado no item 15. 
 

 As cores das tintas serão escolhidas 
pela ITAIPU e indicadas à 
CONTRATADA. As marcas devem 
ser apresentadas pela 
CONTRATADA e aprovadas pela 
ITAIPU, conforme mencionado no 
item 15. 

 Para el desarrollo de los proyectos 
ejecutivos se deben tener en cuenta los 
siguientes criterios de sustentabilidad, que 
complementan a todos los requisitos que 
serán descriptos en los ítems 
correspondientes: 

 Las pinturas a utilizar deberán ser 
suministradas con validez mínima de 
12 (doce) meses, contados desde la 
fecha de suministro.  La fecha de 
validez deberá estar impresa en el 
embalaje, conforme se menciona en 
el ítem 15. 

 Las pinturas deberán ser 
suministradas con el embalaje 
original del fabricante, con datos 
litografiados directamente sobre el 
embalaje, conforme se menciona en 
el ítem 15. 

 Los colores de las pinturas serán 
escogidos por la ITAIPU e indicados 
al CONTRATISTA. Las marcas 
deberán ser presentadas por el 
CONTRATISTA y aprobadas por la 
ITAIPU. Conforme se menciona en el 
ítem 15. 

10. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

10. SERVICIOS PRELIMINARES 

10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  10.1 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

A condução geral da obra ficará a 
cargo de um engenheiro, habilitado 
profissionalmente, com experiencia mínima de 
5 anos em obras viárias comprovada pela 
apresentação do Curriculum Vitae, e outros 
requisitos conforme definido no Contrato. Este 
profissional será auxiliado por um preposto 
(encarregado de obras) que na sua ausência 
eventual, o representará. 

 
A contratada deverá prever a 

presença de pessoal de direção técnica, 

 La conducción general de la obra 
estará a cargo de un ingeniero, 
profesionalmente calificado, con experiencia 
mínima de 5 años en obras viales 
comprobada a través de la presentación del 
Currículum Vitae, y demás requisitos según se 
define en el Contrato. Este profesional contará 
con la asistencia de un encargado (capataz 
de obra) que, en su eventual ausencia, lo 
representará. 

El Contratista deberá prever la 
presencia de personal de dirección técnica, 
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transporte de funcionários, pessoal de 
escritório e de segurança bem como, 
materiais de consumo, equipamentos de 
escritório, veículos de apoio, treinamentos, 
manutenção do canteiro de obras e similares 
para acompanhamento e gestão do canteiro 
de obras. 

A CONTRATADA deverá 
obrigatoriamente disponibilizar em tempo 
integral no canteiro de obras para 
administração local um profissional com a 
qualificação de encarregado de obra, 
caracterizada pela condição técnica de bom 
conhecimento nas atividades de construção 
civil, capacidade de leitura de projetos de 
arquitetura, estrutura, instalações e outros. 
Enquanto os demais profissionais de 
administração local, como o engenheiro 
responsável, devem realizar, no mínimo, uma 
visita semanal. 

 
O encarregado de obra em conjunto 

com o engenheiro serão os responsáveis pela 
supervisão das equipes e desenvolvimento 
dos trabalhos, além de serem os 
responsáveis pelas demais soluções 
necessárias às atividades previstas. 

O encarregado de obra deverá 
preencher diariamente o Diário de Obras e 
entregar uma cópia deste Diário de Obras à 
FISCALIZAÇÃO, que terá um campo para 
preencher qualquer observação pertinente ao 
andamento da obra. A responsabilidade pelo 
preenchimento da caderneta de obras poderá 
ser atribuída a outro empregado da 
Contratada, desde que seja idôneo para a 
tarefa e faça parte do quadro permanente da 
obra. 

O engenheiro será o profissional 
responsável da Contratada para efetuar e 
esclarecer as medições dos serviços em 
conjunto com a FISCALIZAÇÃO e 
encarregado de obra. O processo será o 
seguinte: execução, medição em campo e 
envio de solicitação com os respaldos 
documentais por parte da CONTRATADA para 
a FISCALIZAÇÃO, posteriormente a 
FISCALIZAÇÃO confere e emite a medição.  

A interação entre a FISCALIZAÇÃO e 
a CONTRATADA no canteiro de obras será 
sempre efetuada com intermediação do 

transporte de empleados, personal de oficina 
y de seguridad de obras, así como 
consumibles, equipos de oficina, vehículos de 
apoyo, capacitación, mantenimiento de obra y 
similares para el seguimiento y gestión de la 
obra. 

 
El CONTRATISTA deberá 

disponibilizar obligatoriamente a tiempo 
completo en el cantero de obra para la 
administración local un profesional con la 
calificación de encargado de obra, 
caracterizado por la condición técnica de 
buen conocimiento en las actividades de 
obras viales, obras de drenaje, ensayos de 
laboratorio de control de materiales, 
capacidad de lectura de proyectos de 
arquitectura, estructural y otros. Mientras que 
otros profesionales de la administración local, 
como el ingeniero responsable, deben realizar 
al menos una visita semanal. 

El encargado de obra junto con el 
ingeniero serán los encargados de supervisar 
los equipos y desarrollar los trabajos, además 
de ser responsables de las demás soluciones 
necesarias para las actividades planificadas. 

 
El encargado de obra es el 

responsable de completar diariamente el 
Diario de Obras y entregar copia de este 
Diario de Obras a la FISCALIZACIÓN, que 
contará con un campo para completar las 
observaciones relevantes al avance de la 
obra. Se podrá asignar la responsabilidad del 
llenado del diario de obras a otro empleado 
del Contratista, siempre que sea idóneo para 
la tarea y forme parte del plantel permanente 
en obra. 

El ingeniero será el profesional 
responsable de la Contratista de realizar y 
aclarar las mediciones de los servicios en 
conjunto con la FISCALIZACIÓN y encargado 
de obra. El proceso será el siguiente: 
ejecución, medición en campo y envío de 
solicitud con los respaldos documentales por 
parte del CONTRATISTA a la FISCALIZACIÓN, 
posteriormente la FISCALIZACIÓN comprueba 
y emite la medición. 

La interacción entre la 
FISCALIZACIÓN y el CONTRATISTA en el sitio 
del cantero de obras se realizará siempre con 
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Engenheiro e Encarregado de Obra. 
 
Também é parte integrante da 

Administração Local, os custos de: 
 Gerador de energia elétrica; 
 Fornecimento de água potável; 
 Laboratório de auto controle; e 
 Sinalização de segurança, conforme 

item 7.1. 
O gerador de energia elétrica a 

combustível deverá ter capacidade para 
atender a demanda de equipamentos 
previstos, bem como o abastecimento 
constante do gerador, com o combustível 
transportado de maneira a não oferecer riscos 
de incêndio e explosão. 

Ainda, deverá disponibilizar os 
equipamentos (veículos dotados de 
reservatório móvel) necessários ao 
abastecimento de água do canteiro. Deverá 
ser disponibilizado sistema de 
armazenamento, como caixa d’água, e 
transporte da água até o local necessário 
além das tubulações e mangueiras que a 
CONTRATADA julgar necessárias para a 
execução dos serviços. A distância total 
estimada desde o ponto de coleta da água 
potável até o ponto médio de execução da 
obra é, em média, até 5 km. 

Não será permitida a contratada a 
limpeza de ferramentas e/ou descarga de 
qualquer material contaminante nas 
nascentes que passam pela área do canteiro 
de obras. 

A medição será global (GL) e poderá 
ser medida mensalmente, de acordo com o 
avanço da execução financeira da obra, com 
base no valor atualizado desse contrato e 
com o cronograma e diário de obra 
atualizados e aprovados pela ITAIPU. 

la intermediación del Ingeniero y el Supervisor 
de Construcción. 

También es parte integral de la 
Administración Local, los costos de: 

 Generador de energía eléctrica; 
 Provisión de equipos y accesorios 

para uso de agua potable; 
 Señalización de seguridad conforme 

establecido en el ítem 7.1. 
El generador de energía eléctrica a 

combustible debe tener la capacidad para 
satisfacer la demanda de los equipos 
provistos, así como el suministro constante 
del combustible al generador, transportado de 
manera que no presente riesgo de incendio y 
explosión. 

También deberá disponibilizar los 
equipos (vehículos equipados con un 
depósito móvil) necesario para suministrar 
agua al sitio de construcción. Se deberá 
poner a disposición un sistema de 
almacenamiento, como tanque de agua, y 
transporte de agua hasta el lugar necesario, 
además de las tuberías y mangueras que el 
Contratista estime necesarias para la 
ejecución de los servicios. La distancia total 
estimada desde el punto de recogida de agua 
potable hasta el punto medio de la obra es, 
en promedio, de hasta 5 km. 

El Contratista no podrá limpiar 
herramientas y/o descargar ningún material 
contaminante en las nacientes que pasan por 
el área del sitio de construcción. 

 
La medición será global (GL) y podrá 

ser medida mensualmente, según avance de 
ejecución financiera de la obra, con base en el 
valor actualizado del contrato y con el 
cronograma de obras y diario de obra 
actualizados y aprobado por ITAIPU. 

10.2 MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA  10.2 MOVILIZACIÓN DEL CONTRATISTA 

A Mobilização inclui o deslocamento 
até o local de obras, de toda a mão de obra, 
equipamento, ferramentas e materiais 
necessários para iniciar a execução dos 
trabalhos do contrato.  

Para fins de medição e pagamento, a 
mobilização será considerada concluída uma 
vez que ocorra o seguinte: 

 La movilización incluye el 
desplazamiento hasta el local de obras, de 
toda la mano de obra, equipos, herramientas 
y materiales necesarios para el inicio de los 
trabajos del contrato. 

A efectos de medición y pago se 
considerará concluida la movilización una vez 
que ocurra todo lo siguiente: 



 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS DEL ÁREA INDUSTRIAL - CHI 
SO.DT 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CÓDIGO DE ITAIPU PÁGINA REVISÃO 

ET/SO.DT/001/2022 3061-20-15500-E 25 R3 

 Que a CONTRATADA apresente a 
lista de funcionários e equipamentos 
necessários para o início dos 
trabalhos de Recuperação Estrutural 
e Funcional do primer trecho a ser 
intervindo, conforme Plano Geral de 
Trabalho detalhado no item 7; 
 

 Que os seguintes equipamentos 
estejam presentes na obra: 
fresadora, caminhão basculante 
(caçamba) e retroescavadeira; 

 Que a CONTRATADA tenha realizado 
todas as gestões para acesso dos 
equipamentos e pessoal, conforme 
contrato; 

 Que a mão de obra e o equipamento 
mencionados nos dois parágrafos 
anteriores estejam presentes na 
frente de trabalho e que os trabalhos 
tenham começado. 
A efeitos de elaboração de 

orçamento foi considerado para o cálculo do 
valor da mobilização: rolo compactador, 
vibroacabadora, e fresadora, bem como 
demais equipamentos necessários para os 
serviços, materiais e mão de obra. Esclarece-
se que a lista e somente estimativa, a 
Contratada deverá avaliar as condições do 
contrato para o dimensionamento do 
equipamento necessário.  

A medição será global (GL) efetuada 
após a conclusão dos serviços descritos e a 
eliminação das pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO da ITAIPU. 

 Que el CONTRATISTA haya 
presentado la lista de personales y 
equipos necesarios para el inicio de 
los trabajos de Recuperación 
Estructural y Funcional del primer 
tramo a ser intervenido, conforme 
Plan General de Trabajo detallado en 
el ítem 7; 

 Que estén presentes en obra los 
siguientes equipos: fresadora, 
camiones volquete y retropala; 

 
 Que el CONTRATISTA haya realizado 

todas las gestiones para acceso de 
equipos y personal, conforme 
contrato; 

 Que la mano de obra y equipos 
mencionados en los dos incisos 
anteriores estén presentes en el 
frente de obra y los trabajos hayan 
iniciado. 
A efectos de elaboración de 

presupuesto estimado fue considerado para 
el cálculo de la movilización: rodillo 
compactador, terminadora asfáltica y 
fresadora, así como los demás equipos 
necesarios para los servicios, materiales y 
mano de obra. Se aclara que esta lista es 
meramente estimativa, el Contratista deberá 
evaluar las condiciones del contrato para el 
dimensionamiento del equipo necesario. 

La medición será global (GL) 
realizada luego de la finalización de los 
servicios descritos y la eliminación de los 
asuntos pendientes señalados por la 
FISCALIZACIÓN de ITAIPU. 

10.3 MOBILIZAÇÕES INTERMEDIÁRIAS  10.3 MOVILIZACIONES INTERMEDIARIAS 

Os custos provenientes de 
movimento interno dos equipamentos para 
atender as distintas frentes de serviço 
conforme Plano de Trabalho são de 
responsabilidade da Contratada, incluídos 
dos equipamentos que necessitam ser 
transportados em caminhão, como: fresadora, 
vibroacabadora, escavadeira e rolo 
compactador. Todos os custos devem estar 
incluídos nos serviços, nos correspondentes 
itens.  

A mobilização intermediária será 
paga exclusivamente quando, uma vez 

 Los costos provenientes de 
movimiento interno de los equipos para 
atender los distintos frentes de servicio 
conforme Plan de Trabajo son de 
responsabilidad del Contratista, incluidos los 
de equipos que necesitan ser transportados 
en camión, como: fresadora, terminadora 
asfáltica, excavadora y rodillo compactador. 
Todos estos costos deben estar incluidos en 
los servicios, en los ítems correspondientes. 

 
La movilización intermedia será 

pagada una única vez cuando, una vez 
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concluídos os trabalhos na Margem Direita, 
houver deslocamento entre as margens da 
barragem, desde a Margem Direita até a 
Margem Esquerda, através da pista de 
coroamento da barragem na cota 225, onde 
para a transferência da vibroacabadora, 
fresadora, escavadeira, rolo compactador e 
outros, é necessário transporte em caminhão 
apropriado. 

O item também pode ser pago caso 
a Contratada decida colocar outra equipe de 
trabalho completa na Margem Esquerda 
paralela à frente de trabalho na Margem 
Direita.  

A medição será global (GL) efetuada 
após a conclusão dos serviços descritos e a 
eliminação das pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO da ITAIPU. 

culminados los trabajos en la Margen 
Derecha, haya desplazamiento entre las 
márgenes de la presa, desde la Margen 
Derecha a la Margen Izquierda, a través de la 
pista del coronamiento de la presa en la cota 
225, donde para el traslado de la terminadora, 
fresadora, excavadora, rodillo compactador y 
otros, es necesario transporte en camión 
apropiado.  

El ítem también podrá ser pagado en 
caso de que el Contratista decida colocar otro 
equipo completo de trabajo en la Margen 
Izquierda de manera paralela al frente de 
trabajo en la Margen Derecha.  

La medición será global (GL) 
efectuada después de la conclusión de los 
servicios descritos y la eliminación de las 
pendencias apuntadas por la FISCALIZACIÓN 
de ITAIPU. 

10.4 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 
EVENTUAL 

 10.4 MOVILIZACIÓN/DESMOVILIZACIÓN 
EVENTUAL 

A mobilização/desmobilização 
eventual será medida somente quando por 
solicitação da ITAIPU, devido as 
necessidades operativas da usina, as frentes 
de serviço tiverem que ser liberadas e isso 
gere que os equipamentos tenham que ser 
desmobilizados e posteriormente mobilizados 
para retomada das atividades, em distâncias 
superiores a 1000 metros para cada 
deslocamento, e seja necessário caminhões 
apropriados para o traslado. 

Estão incluídos nos custos a 
transferência dos equipamentos que 
necessitam ser transportados em caminhão, 
como: fresadora, vibroacabadora, 
escavadeira e rolo compactador. Para os 
demais equipamentos, os custos devem estar 
incluídos nos serviços. 

A medição será global (GL) efetuada 
após a conclusão dos serviços descritos e a 
eliminação das pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO da ITAIPU. 

 La movilización/desmovilización 
eventual será medida solamente cuando por 
solicitud de ITAIPU, debido a las necesidades 
operativas de la central, los frentes de servicio 
tengan que ser despejados y esto genere que 
los equipos tengan que ser desmovilizados y 
posteriormente movilizados para reanudar las 
actividades, en una distancia mayor que 1000 
metros para cada desplazamiento, y sea 
necesario camiones apropiados para el 
traslado. 

Están incluidos en los costos la 
transferencia de los equipos que necesitan 
ser transportados en camión, como: 
fresadora, terminadora asfáltica, excavadora y 
rodillo compactador. Para los demás equipos, 
los costos deben estar incluidos en los 
servicios. 

La medición será global (GL) 
efectuada después de la conclusión de los 
servicios descritos y la eliminación de las 
pendencias apuntadas por la FISCALIZACIÓN 
de ITAIPU. 

10.5 INSTALAÇÕES E CONEXÕES 
PROVISÓRIAS 

 10.5 INSTALACIONES Y CONECCIONES 
PROVISORIAS 

A CONTRATADA deve elaborar o 
projeto de canteiro de obras, incluindo os 
detalhes construtivos, e apresentar para 
aprovação da ITAIPU no prazo máximo de 2 

 El CONTRATISTA deberá elaborar el 
proyecto del obrador, incluyendo detalles 
constructivos, y presentar para aprobación de 
ITAIPU en el plazo máximo de 2 (dos) días 



 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS DEL ÁREA INDUSTRIAL - CHI 
SO.DT 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CÓDIGO DE ITAIPU PÁGINA REVISÃO 

ET/SO.DT/001/2022 3061-20-15500-E 27 R3 

(dois) dias úteis após a OIS. Dentro de 2 
(dois) dias úteis, a partir da recepção da 
primeira emissão, a ITAIPU devolverá a 
CONTRATADA o projeto, indicando ou não 
sua aprovação. Havendo alterações, a 
CONTRATADA deverá proceder com os 
ajustes indicados e reapresentar para 
aprovação em até 2 (dois) dias úteis. ITAIPU, 
por sua vez, analisará as alterações efetuadas 
e retornará os projetos no prazo de até 2 
(dois) dias úteis. 

Para a elaboração do projeto devem 
ser atendidos todos os requisitos descritos no 
documento Nº 4000-20-15509-P. 

 
As instalações provisórias que a 

CONTRATADA deve fornecer para a execução 
do contrato, no mínimo, devem incluir: 
escritórios com banheiros independentes, 
depósito de materiais, áreas de depósito de 
resíduos, carpintaria, áreas de estar 
(banheiros com chuveiros e vestiários), 
pontos de consumo de água potável fresca, 
refeitório (se for aplicável) e a completa 
sinalização de segurança.  

Devem ser previstos nas instalações 
provisórias a disposição e tratamento de 
efluentes de esgoto. No caso de utilização de 
banheiros químicos, deverá ser previsto a 
instalação em quantidade suficiente nas 
frentes de trabalho para atender à higiene de 
seus empregados, com execução de limpeza 
no mínimo 3 (três) vezes por semana. A 
quantidade sera suficiente para atender o 
determinado na NR-18, que indica que o 
deslocamento máximo desde o posto de 
trabalho até a instalação sanitária mais 
próxima deve ser de, no máximo, 150 metros. 

A CONTRATADA poderá organizar 
reuniões para esclarecimentos e definição de 
requisitos técnicos. 

A manutenção, limpeza, vigilância e 
operação das instalações da CONTRATADA, 
durante o período de vigência desta 
contratação, serão da sua inteira 
responsabilidade; durante a execução dos 
trabalhos, se deverá manter, continuamente, 
as áreas ocupadas pelas instalações em bom 
estado de conservação e limpeza. 

 
A CONTRATADA poderá utilizar a 

hábiles luego de la OIS. Dentro de 2 (dos) 
días hábiles, a partir de la recepción de la 
primera emisión, ITAIPU devolverá al 
CONTRATISTA el proyecto, indicando o no su 
aprobación. Habiendo alteraciones, el 
CONTRATISTA deberá ajustar según indicado 
y volver a presentar para aprobación en hasta 
2 (dos) días hábiles. ITAIPU, a su vez, 
analizará las alteraciones efectuadas y 
devolverá los proyectos en un plazo de hasta 
2 (dos) días hábiles.  

Para la elaboración del proyecto se 
deberán cumplir todos los requisitos 
descriptos en el documento N° 4000-20-
15509-P. 

Las instalaciones provisorias que el 
CONTRATISTA deberá prever para la 
ejecución del contrato, como mínimo, deben 
incluir: oficinas con baños independientes, 
depósito de materiales, área de depósito de 
residuos, carpintería, áreas de estar (baños 
con duchas y vestuarios), puntos de consumo 
de agua potable fresca, comedor (si fuese 
aplicable) y la completa señalización de 
seguridad.  

Se deberá prever en las instalaciones 
provisorias la disposición y tratamiento de 
efluentes cloacales. En caso de utilización de 
baños químicos, se deberá prever la 
instalación en cantidad suficiente en los 
frentes de trabajo para atender la higiene de 
sus empleados, con ejecución de limpieza de 
un mínimo de 3 (tres) veces por semana. La 
cantidad será suficiente para cumplir lo 
determinado en la NR-18, que indica que el 
desplazamiento máximo desde el puesto de 
trabajo hasta la instalación sanitaria más 
próxima debe ser de, máximo, 150 metros.  

El CONTRATISTA podrá concertar 
reuniones para aclaraciones y definición de 
requisitos técnicos. 

El mantenimiento, limpieza, vigilancia 
y operación de las instalaciones del 
CONTRATISTA, durante el periodo de vigencia 
de esta contratación, serán de su entera 
responsabilidad; durante la ejecución de los 
servicios, se deberá mantener, 
continuamente, las áreas ocupadas por las 
instalaciones en buen estado de conservación 
y limpieza.  

El CONTRATISTA podrá utilizar la 
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energia elétrica e a água, a partir dos pontos 
existentes na rede da ITAIPU, ficando as 
conexões (e manutenções) até os locais de 
consumo a seu cargo. Para fins de 
orçamento, uma distância de 100 metros é 
considerada para conexões temporárias. O 
fornecimento será sem custo para a 
CONTRATADA, limitado as necessidades 
específicas dos serviços, objeto desta 
contratação. 

A medição será global (GL) efetuada 
após a conclusão dos serviços descritos e a 
eliminação das pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO da ITAIPU. 

energía eléctrica y el agua, a partir de los 
puntos existentes en la red de ITAIPU, 
quedando las conexiones (y mantenimiento) 
hasta los locales de consumo a su cargo. Con 
fines de presupuesto, se consideran una 
distancia de 100 metros para las conexiones 
provisorias. El suministro será sin costo para 
el CONTRATISTA, limitado a las necesidades 
específicas del servicio, objeto de esta 
contratación. 

La medición será global (GL) 
efectuada después de la conclusión de los 
servicios descritos y la eliminación de las 
pendencias apuntadas por la FISCALIZACIÓN 
de ITAIPU. 

10.6 REMOÇÃO DE TACHAS E TACHÕES  10.6 REMOCIÓN DE TACHAS Y 
TACHONES  

Consiste na remoção de todas as 
tachas e tachões que se encontram na pista 
de pavimento flexível da área industrial, nos 
trechos indicados no item 7.2 destas 
especificações técnicas. 

Todos os tipos de resíduos e restos 
de materiais usados devem ser transportados 
e depositados pela CONTRATADA, conforme 
indicado no item 5. 

A medição será por unidade (unid) 
efetivamente removida e após a eliminação 
das pendências apontadas pela ITAIPU. 

 Consiste en la remoción de todas las 
tachas y tachones que se encuentra en la 
pista del pavimento flexible del área industrial, 
en los tramos que se indican en el ítem 7.2 de 
estas especificaciones técnicas. 

Todo tipo de residuos y restos de 
materiales usados, deberán ser transportados 
y depositados, por el CONTRATISTA, según 
se indica en el ítem 5. 

La medición será por unidad (unid) 
efectivamente removida y la eliminación de los 
pendientes señalados por ITAIPU. 

11. POÇOS DE INVESTIGAÇÃO 
 

11. POZOS DE INVESTIGACIÓN 
Devem ser executados 15 poços de 

investigação distribuídos na crista das 
Barragens de Terra, ME e MD e da Barragem 
de Enrocamento. A localização exata será 
definida por ITAIPU antes da execução. 

Devem ser executados: 
 10 poços com dimensões de 1 m x 1 

m e profundidade para atingir o final 
da fissura, ou até 1,5 m; e mais  

 5 poços ao longo do filtro vertical das 
Barragens de Terra (MD e ME) com 
dimensões de 1 m x 1 m e 
profundidade de 3,5 m, atingindo a 
parte superior do filtro, que se 
localiza na cota 222. 
Os poços podem ser inicialmente 

executados por corte do pavimento com 
máquina e, ao atingir o material de base e o 
corpo da barragem, argila ou arenosa, a 

 Deberán ser ejecutados 15 pozos de 
investigación distribuidos en la cresta de las 
Presas de Tierra, MI y MD, y la Presa de 
Enrocado. La ubicación exacta será definida 
por ITAIPU antes de la ejecución. 

Deberán ser ejecutados: 
 10 pozos con dimensiones de 1m x 

1m y profundidad tal que llega al final 
de la fisura, o hasta 1,5 m; y otros  

 5 pozos a lo largo del filtro vertical de 
las Presas de Tierra (MD y MI) con 
dimensiones de 1m x 1m y 
profundidad de 3,5m, debiendo 
alcanzar la parte superior del filtro, 
que se encuentra en la cota 222.  
Los pozos se pueden ejecutar 

inicialmente cortando el pavimento con una 
máquina y, al llegar al material base y al 
cuerpo de la presa, arcilloso o arenoso, la 
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escavação deve ser feita manualmente. 
Nos poços alinhados com o filtro 

vertical, amostras deformadas de argila 
(corpo da barragem) e areia do filtro devem 
ser coletadas para caracterização do material 
no laboratório de ITAIPU. 

 
Em poços que não estejam 

alinhados com o filtro vertical, amostras 
deformadas dos materiais devem ser 
coletadas conforme indicação de ITAIPU. 

Os poços devem ser cavados e 
limpos em cada seção indicada pela ITAIPU, 
para fins de registro fotográfico e 
mapeamento de fissuras. ITAIPU fará a 
avaliação da compactação do antigo aterro 
em profundidades a serem definidas, ao 
longo da escavação manual. 

Os poços serão georreferenciados 
por ITAIPU e a execução ficará a cargo da 
CONTRATADA; suas dimensões reais devem 
ser medidas em campo. 

Os poços devem ser abertos antes 
da realização das obras de recuperação do 
pavimento. Após a abertura dos poços, a 
ITAIPU os examinará em diferentes 
profundidades, então deverão ser 
recompostos com o material da escavação, 
ou material de um depósito próximo, com as 
mesmas características de projeto e nas 
mesmas condições de compactação original 
para o aterro da barragem. 

 
A recomposição deve ter uma 

compactação executada e controlada por 
meio de testes, com os mesmos critérios da 
construção inicial, a fim de evitar futuros 
recalques localizados na crista da barragem. 

A compactação manual, com vibro-
compactadores mecânicos tipo “sapo”, deve 
ser realizada em camadas de não mais de 10 
cm cada. A espessura do material dependerá 
do compactador e dos resultados dos testes 
de controle. Será necessário verificar se 
existem laminações e gradientes de 
compactação para cada camada. 

Ao restaurar os filtros, a areia deve 
ser encharcada antes da compactação com 
uma placa vibratória. Ao molhar o filtro, deve 
ser feita uma avaliação visual da 
permeabilidade. A areia para recomposição 

excavación se debe realizar manualmente. 
En los pozos alineados con el filtro 

vertical, el CONTRATISTA deberá recolectar 
muestras deformadas de arcilla (cuerpo de la 
presa) y arena del filtro con el fin de 
caracterizar el material en el laboratorio de 
ITAIPU. 

En pozos que no estén alineados 
con el filtro vertical, se deben recolectar 
muestras deformadas de los materiales según 
lo indicado por ITAIPU. 

Los pozos deben excavarse y 
limpiarse en cada tramo indicado por ITAIPU, 
con el propósito de registro fotográfico y 
mapeo de grietas. ITAIPU realizará la 
evaluación de la compactación del antiguo 
relleno en profundidades a definir, a lo largo 
de la excavación manual. 

Los pozos serán georreferenciados 
por ITAIPU y la ejecución queda a cargo del 
CONTRATISTA; sus dimensiones reales 
deben medirse en campo. 

Los pozos deben ser abiertos antes 
de ejecutar los trabajos de recuperación en el 
pavimento. Luego de la apertura de los pozos, 
ITAIPU los examinará a diferentes 
profundidades, posteriormente deberán 
recomponerse con el material de la 
excavación, o material de un depósito 
cercano, con las mismas características de 
diseño y en las mismas condiciones de 
compactación original para el terraplén de la 
Presa. 

La recomposición deberá tener una 
compactación ejecutada y controlada 
mediante ensayos, con los mismos criterios 
de la construcción inicial, para evitar futuros 
recalques localizados en la cresta de la Presa.  

La compactación manual, con vibro-
compactadores tipo “sapo”, deberá ser 
realizada en capas de no más de 10 cm cada 
una. El espesor de lanzamiento del material 
dependerá del compactador y de los 
resultados de los ensayos de control. Será 
necesario verificar si existen laminaciones y 
gradientes de compactación para cada 
camada. 

Al restaurar los filtros, la arena debe 
empaparse antes de la compactación con 
placa vibratoria. Al mojar el filtro, se debe 
realizar una evaluación visual de la 
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do filtro deve ter as mesmas características 
que a areia do filtro original. 

A medição do poço de inspeção será 
por metro cúbico (m³) efetivamente 
executado, incluindo todos os serviços 
descritos e após a eliminação das pendências 
apontadas pela ITAIPU. 

permeabilidad. La arena para la 
recomposición del filtro debe tener las mismas 
características que la arena original del filtro. 

La medición de los pozos de 
inspección será por metro cúbico (m³) 
efectivamente realizada luego de la 
finalización de los servicios descritos y la 
eliminación de los pendientes señalados por 
ITAIPU. 

12. TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO DE 
PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

 
12. TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE 

PAVIMENTO FLEXIBLE 
Haverá dois tipos de intervenção 

para a recuperação das seções que fazem 
parte do contrato: 

a) Recuperação estrutural do pavimento 
flexível: Consiste na remoção total, 
mediante fresagem a frio, da 
espessura da camada de concreto 
asfáltico, mais a remoção de 5 cm da 
camada de base, na largura total da 
faixa, limpeza posterior, aplicação de 
pintura de imprimação, reforço com 
uma camada de mistura a quente de 
agregados de granulometria aberta 
de até 1", com ligante betuminoso 
(PMQ), aplicação de pintura de 
ligação e colocação de camada de 
concreto asfáltico. As espessuras 
são indicadas no documento N° 
3011-50-15200-P.  

b) Recuperação Funcional do 
Pavimento Flexível: Consiste na 
retirada parcial, por fresagem a frio, 
da espessura da camada de 
concreto asfáltico, ao longo da 
largura da faixa, ou acostamento, 
posterior limpeza, execução da 
pintura de ligação e colocação de 
concreto asfáltico. As espessuras 
são indicadas no documento N° 
3011-50-15200-P. 
Uma vez realizado o trabalho de 

remoção das camadas correspondentes a 
cada tipo de procedimento mencionado, 
ITAIPU fará uma inspeção visual para 
determinar em quais locais devem ser 
realizados trabalhos específicos de reparo 
estrutural (Panela profunda) ou tratamento de 
fissuras. Os trabalhos só podem prosseguir 
com autorização prévia de ITAIPU. 

 

 Se tendrá dos tipos de intervención 
para la recuperación de los tramos que 
forman parte del contrato: 

a) Recuperación Estructural del 
pavimento flexible: Consiste en la 
remoción total, mediante fresado en 
frío, del espesor de la carpeta de 
concreto asfáltico, más remoción de 
5 cm de la camada de base, en el 
ancho total del carril, posterior 
limpieza, refuerzo con camada de 
mezcla en caliente de agregados de 
granulometría abierta de hasta 1”, 
con ligante bituminoso (base negra), 
aplicación de riego de liga y 
colocación de carpeta de concreto 
asfáltico. Los espesores están 
indicados en el documento N° 3011-
50-15200-P.  

b) Recuperación Funcional del 
Pavimento Flexible: Consiste en la 
remoción parcial, mediante fresado 
en frío, del espesor de la carpeta de 
concreto asfáltico, en todo el ancho 
del carril, o banquina, posterior 
limpieza, ejecución de riego de liga y 
colocación de concreto asfáltico. Los 
espesores están indicados en el 
documento N° 3011-50-15200-P. 
 
Una vez realizados los trabajos de 

remoción de las camadas correspondientes a 
cada tipo de procedimiento mencionado, 
ITAIPU realizará una inspección visual para 
determinar en qué lugares deberán ser 
realizados trabajos de reparaciones 
estructurales puntuales (bacheo profundo) o 
tratamiento de fisuras. Solamente con la 
liberación de ITAIPU se podrá proseguir con 
los trabajos.  
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Além disso, a critério da ITAIPU, a 
base poderá ser retirada em profundidade 
superior aos 5 cm iniciais mencionados no 
item “a), conforme determinação do campo. A 
base de PMQ deve ser colocada em camadas 
de 5 a 7 cm de espessura, de forma que a 
superfície acabada desta camada fique no 
mesmo nível do entorno. 

A espessura das camadas a serem 
removidas, detalhada no documento N° 3011-
50-15200-P, será tomada como indicativa; 
ITAIPU poderá determinar em campo, de 
acordo com as condições particulares, a 
variação desses valores. 

Además, a criterio de ITAIPU, la base 
podrá ser removida en una profundidad 
mayor a los 5 cm iniciales mencionados en el 
ítem “a), conforme a disposiciones de campo. 
La base negra debe colocarse en camadas 
de 5 a 7 cm de espesor, de tal forma que la 
superficie acabada de esta camada se 
mantenga en un mismo nivel con el entorno. 

Los espesores de camadas a ser 
removidas, detallados en el documento N° 
3011-50-15200-P se tomarán como 
indicativos; ITAIPU podrá determinar en 
campo, según las condiciones particulares, la 
variación de esos valores. 

12.1 CONTROLE DE MATERIAIS E DE 
QUALIDADE 

 12.1 CONTROL DE MATERIALES Y DE 
CALIDAD 

A CONTRATADA deverá apresentar 
relatórios de ensaios laboratoriais para 
aprovação prévia das características dos 
materiais, de acordo com estas 
especificações técnicas, a serem utilizados na 
execução das obras. 

Para os ensaios de controle de 
qualidade dos materiais e liberação dos 
trabalhos executados, ou seja, do controle 
tecnológico dos materiais já colocados, de 
acordo com estas especificações técnicas, a 
CONTRATADA poderá ter um laboratório de 
controle no local e/ou utilizar um laboratório 
externo para realização dos ensaios. Em 
qualquer dos casos, todos os equipamentos 
a serem utilizados no laboratório deverão 
possuir certificado de calibração, emitido por 
empresa especializada autorizada a emitir 
esses documentos ou órgão governamental 
normatizador. 

A FISCALIZAÇÃO poderá realizar 
ensaios por conta própria para corroborar os 
resultados apresentados pela CONTRATADA, 
que deverá fornecer as amostras dos 
materiais solicitados para os testes. 

 El CONTRATISTA deberá presentar 
informes de ensayos de laboratorio para 
aprobación previa de las características de los 
materiales, conforme estas especificaciones 
técnicas, a ser empleados en la ejecución de 
las obras. 

Para los ensayos de control de 
calidad de los materiales y liberación de 
trabajos ejecutados, es decir, de control 
tecnológico de materiales ya colocados, 
conforme estas especificaciones técnicas, la 
CONTRATISTA podrá contar con un 
laboratorio de control en la obra y/o utilizar un 
laboratorio externo para la realización de los 
ensayos. En cualquiera de los casos todos los 
equipos a ser utilizados en el laboratorio 
deberán poseer certificado de calibración, 
expedido por una firma especializada 
habilitada para emitir estos documentos o una 
entidad gubernamental normalizadora. 

La FISCALIZACIÓN podrá realizar por 
su cuenta ensayos para corroborar los 
resultados presentados por el CONTRATISTA, 
quien deberá suministrar las muestras de 
materiales que se solicite para ensayar. 

12.2 FRESAGEM A FRIO DE 
PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 
EXISTENTES 

 12.2 FRESADO EN FRIO DEL 
PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE 

Para fins deste contrato, fresagem é 
definida como o corte ou remoção de toda ou 
parte da camada de pavimento asfáltico 
existente, por meio de um processo mecânico 
a frio. 

Não será permitida a execução dos 

 A efectos de esta contratación, se 
define como fresado el corte o remoción de 
toda o parte de la carpeta del pavimento 
asfáltico existente, por medio de proceso 
mecánico en frio.  

No será permitida la ejecución de los 
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serviços sem a marcação prévia das áreas a 
serem fresadas. 

Em dias de chuva, a execução dos 
serviços pode ser permitida, com autorização 
da ITAIPU, desde que atendidas as condições 
de segurança do trabalho e do trânsito 
rodoviário. 

Deve ser levada em consideração a 
existência de bueiros em vários pontos da 
rede rodoviária, onde deve ser evitada a 
entrada de material fresado. Nesses pontos, 
as tampas devem ser removidas e 
recolocadas após o término do trabalho. 

servicios sin la marcación previa de las áreas 
a fresar.  

En días lluviosos puede ser permitida 
la ejecución de los servicios, con autorización 
de ITAIPU, siempre que sean atendidas las 
condiciones de seguridad de trabajo y en el 
tránsito vial. 

Deberá tenerse en cuenta la 
existencia de bocas de desagüe pluvial en 
varios puntos de la red vial, en los que se 
debe evitar el ingreso de material fresado; en 
estos puntos se deberán remover las tapas 
para luego volver a colocarlas, una vez 
terminados los trabajos. 

12.2.1 Máquina Fresadora  12.2.1 Máquina Fresadora 

Para a execução do serviço de 
fresagem, deve ser utilizada uma fresadora 
autopropelida capaz de cortar camadas de 
pavimento na profundidade requerida pelo 
projeto, por meio de movimento rotativo de 
tambor dotado de dentes ou através de 
tambor para micro-fresagem. 

A fresadora deve possuir dispositivo 
para regular a espessura de fresagem da 
camada de pavimento a ser removida, 
comando hidrostático e obrigatoriamente a 
possibilidade de fresagem a frio na largura 
necessária. 

Deve possuir dispositivo de elevação 
do material removido da pista até os 
caminhões basculantes. 

Os dentes do tambor fresador devem 
ser combináveis e permitir que sejam 
extraídos e montados por meio de 
procedimentos simples e práticos para o 
controle da largura do corte. 

 Para la ejecución del servicio de 
fresado, deberá ser utilizada fresadora auto 
propulsada capaz de cortar camadas de 
pavimento en la profundidad requerida por el 
diseño, a través de movimiento rotativo de 
tambor dotado de dientes o a través de 
tambor para microfresado.  

La fresadora deberá tener un 
dispositivo de regulación del espesor de 
fresado de la carpeta de pavimento a ser 
removida, comando hidrostático y 
obligatoriamente la posibilidad de fresar a frío 
en el ancho necesario. 

 
Debe poseer un dispositivo de 

elevación del material removido de la pista 
hasta los camiones volquetes. 

Los dientes del tambor fresador 
deberán ser combinables y permitir que sean 
extraídos y montados a través de 
procedimientos simples y prácticos para el 
control del ancho del corte. 

12.2.2 Execução  12.2.2 Ejecución 

A quantidade de fresadoras a serem 
utilizadas é de responsabilidade da 
CONTRATADA, sempre que se cumpra com o 
estabelecido no cronograma de execução das 
obras. 

A área de fresagem será aquela 
composta pelas dimensões de largura e 
comprimento de todas as pistas indicadas no 
item 7.2, assim como pela largura e 
comprimento do estacionamento do mirante 
da margem direita. 

 La cantidad de fresadoras a ser 
utilizadas es responsabilidad del 
CONTRATISTA, siempre que se cumpla con lo 
establecido en el cronograma de ejecución de 
obras.  

El área de fresado será aquella 
comprendida por las dimensiones de ancho y 
largo de todas las pistas indicadas en el ítem 
7.2, así como por el ancho y largo del 
estacionamiento del mirador de la margen 
derecha. 
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A fresagem do pavimento do 
estacionamento do laboratório eletroquímico 
da Cota 144 deve ser realizada com 
fresadoras manuais devido às limitações de 
carga encontradas nas estruturas 
circundantes indicadas nas figuras 6, 7 e 8. 

El fresado del pavimento del 
estacionamiento del laboratorio 
electroquímico de la Cota 144, deberá ser 
realizado con fresadoras manuales debido a 
las limitaciones de carga que se tiene en las 
estructuras aledañas que se indican las 
figuras 6, 7 y 8. 

 

 
Figura 6: Región con límite de carga 
Figura 6: Região com limite de carga 

 

 
Figura 7: Región con límite de carga. 
Figura 7: Região com limite de carga. 
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Figura 8: Región con límite de carga. 
Figura 8: Região com limite de carga. 

 

12.2.3 Corte das camadas betuminosas 
com a utilização de máquina 
fresadora 

 12.2.3 Corte de las camadas bituminosas 
con la utilización de máquina 
fresadora 

Durante a fresagem, deve-se manter 
o jato d'água para resfriamento dos dentes da 
fresadora, para o qual deve haver um 
caminhão-tanque de água para abastecer o 
depósito da fresadora. 

 
O material proveniente dos serviços 

de fresagem será depositado no pátio de 
estocagem da antiga central de trituração 
Margem Esquerda (Próximo a guarita de 
acesso à Área Industrial da Margem 
Esquerda, cota 165), conforme indicado na 
Figura 9. O material deve ser armazenado 
corretamente, o que é de responsabilidade da 
CONTRATADA e será definido previamente 
em conjunto com a ITAIPU. 

 
A limpeza da superfície resultante 

após a execução da fresagem será realizada 
com o uso de ar comprimido, sendo 
necessário para este processo a utilização de 
compressor móvel com sifões capaz de 
manter o ar comprimido livre de água e óleo; 
da mesma forma, deve fornecer um fluxo 

 Durante el fresado deberá ser 
mantenido el chorro de agua, para 
enfriamiento de los dientes de la fresadora, 
para lo cual deberá contar con un camión de 
tanque de agua para el abastecimiento de 
agua para el depósito de la fresadora. 

El material proveniente de los 
servicios de fresado será depositado en el 
patio de acopio de la antigua central de 
trituración Margen Izquierda (Cercano a la 
garita de acceso al Área Industrial de la 
Margen Izquierda, cota 165), tal como se 
indica en la Figura 9. El material deberá ser 
acopiado de manera correcta, lo cual queda 
bajo responsabilidad de la CONTRATISTA y 
será definido previamente en conjunto con la 
ITAIPU. 

La limpieza de la superficie resultante 
después de la ejecución de fresado se 
ejecutará con el uso de aire comprimido, 
siendo necesario para este proceso la 
utilización de compresor móvil con trampas 
capaces de mantener el aire comprimido libre 
de agua y aceite; así mismo, deberá proveer 
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contínuo de ar limpo e seco a uma pressão 
não inferior a 600 kPa (seiscentos quilo-
Pascais) e em volume não inferior a 4,5 m³ 
(quatro e meio metros cúbicos) por minuto. 
Também pode ser utilizado para a limpeza da 
superfície uma varredora para 
minicarregadeira/hidráulicas, tipo Bobcat. 

Dentro destas tarefas incluem 
também a limpeza total, carregamento e 
transporte para depósitos previamente 
aceitados pela FISCALIZAÇÃO, dos resíduos 
da limpeza de calhas, tubos e outros 
elementos que façam parte da secção 
transversal da estrada. 

A fresagem deve ser realizada dentro 
dos limites da área previamente demarcada e 
dentro da espessura de corte definida. 

Para a aceitação do trabalho, devem 
ser atendidas as seguintes condições: 

a) Nos lugares onde haja cruzamento 
de cabos subterrâneos, a ITAIPU 
deverá ser avisada antes da 
execução de qualquer trabalho. 

b) A superfície fresada não apresentará 
ondulações ou saliências e deve ser 
regular. Se necessário, serão 
realizadas mais passadas e será 
considerada a sobreposição entre 
passadas. 

un flujo continuo de aire limpio y seco a 
presión no inferior a 600 kPa (seiscientos 
quilo-Pascales) y en volumen no menor que 
4,5 m³ (cuatro y medio metros cúbicos) por 
minuto. También puede ser utilizado para la 
limpieza de la superficie una barredora para 
minicargadora/hidráulicas, tipo Bobcat.  

Dentro de estas tareas también se 
incluye la limpieza total, carga y acarreo a 
depósitos previamente aceptados por la 
FISCALIZACIÓN, de los desechos 
provenientes de la limpieza de cunetas, 
alcantarillas y otros elementos que formen 
parte de la sección transversal de la carretera. 

El fresado deberá ser ejecutado 
dentro de los límites del área previamente 
demarcada, y en el espesor de corte definido. 

Para la aceptación del trabajo debe 
ser atendida las siguientes condiciones: 

a) En los lugares donde exista cruce de 
cables subterráneos se deberá avisar 
a ITAIPU antes de ejecutar cualquier 
trabajo. 

b) La superficie fresada no presentará 
ondulaciones ni sobresaltos y deberá 
ser regular. Si necesario se 
efectuarán más pasadas y se tendrá 
en cuenta el traslape entre pasadas. 

 

 
Figura 9: Patio para acopio de material fresado. 

Figura 9: Pátio para armazenamento de material fresado. 
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12.2.4 Gestão do meio ambiente  12.2.4 Manejo del Medio Ambiente 

Todas as medidas de preservação 
do meio ambiente devem ser observadas, no 
curso das operações destinadas à execução 
da fresagem a frio do pavimento. 

 
A disciplina do trânsito e o 

estacionamento dos equipamentos, bem 
como a disposição do material fresado, 
devem ter os correspondentes cuidados para 
a preservação do meio ambiente. 

Deve ser proibido o trânsito 
desordenado dos equipamentos fora do 
pavimento, para evitar danos desnecessários 
à vegetação e interferência na drenagem 
natural. 

As áreas destinadas ao 
estacionamento e serviços de manutenção 
dos equipamentos devem estar localizadas 
de forma que os resíduos de lubrificantes e/ou 
combustíveis não sejam transportados até os 
cursos d'água. 

 Deben ser observadas todas las 
medidas para la preservación del medio 
ambiente, en el transcurso de las operaciones 
destinadas a la ejecución del fresado en frio 
del pavimento. 

La disciplina del tráfico y el 
estacionamiento de los equipamientos, así 
como la disposición del material fresado, 
deben tener los cuidados correspondientes 
para la preservación del medio ambiente. 

Debe ser prohibido el tráfico 
desordenado de los equipamientos fuera del 
pavimento, para evitar daños innecesarios a la 
vegetación e interferencias en el drenaje 
natural. 

Las áreas destinadas al 
estacionamiento y los servicios de 
mantenimiento de los equipamientos deber 
ser localizadas de forma que los residuos de 
los lubricantes y/o combustibles no sean 
llevados hasta cursos de agua. 

12.3 REMOÇÃO DA BASE GRANULAR  12.3 REMOCIÓN DE BASE GRANULAR 

Este item consiste na remoção da 
base granular em uma espessura de 5 cm, na 
largura da pista, com posterior limpeza, nas 
seções onde a recuperação estrutural do 
pavimento é necessária, conforme indicado 
no documento N° 3011-50-15200-P.  

 
A remoção deverá ser executada por 

meio mecânico, com equipamentos 
apropriados de tal forma a não danificar as 
camadas inferiores do pavimento. 

O material proveniente dos serviços 
de remoção de base será depositado no pátio 
de estocagem da antiga Central de trituração 
da Margem Esquerda, conforme indicado na 
Figura 7 do Anexo N.° 2.  

O material deve ser coletado de 
forma correta, o que é de responsabilidade da 
CONTRATADA e será previamente definido 
em conjunto com a ITAIPU. 

 Este ítem consiste en la remoción de 
la base granular en un espesor de 5 cm, en el 
ancho del carril, con posterior limpieza, en los 
tramos donde se requiera realizar la 
recuperación estructural del pavimento, según 
se indica en el documento N° 3011-50-15200-
P. 

La remoción deberá ser ejecutada 
por medio mecánico, con equipos apropiados 
de tal forma a no dañar las camadas inferiores 
del pavimento. 

El material proveniente de los 
servicios de remoción de la base será 
depositado en el patio de acopio de la antigua 
Central de trituración Margen Izquierda, tal 
como se indica en la Figura 7 del Anexo N° 2.  

El material deberá ser acopiado de 
manera correcta, lo cual queda bajo 
responsabilidad de la CONTRATISTA y será 
definido previamente en conjunto con la 
ITAIPU. 

12.4 REPAROS ESTRUTURAIS PONTUAIS   12.4 REPARACIONES ESTRUCTURALES 
PUNTUALES 

O remendo profundo consiste na 
reparação do pavimento existente, até às 

El bacheo profundo consiste en la 
reparación del pavimento existente, hasta las 
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profundidades que compreendem a camada 
asfáltica, bases, sub-base e subleito, com 
execução por meios mecânicos. 

Os reparos específicos serão 
realizados nos locais indicados por ITAIPU, 
uma vez realizada a vistoria visual. As 
profundidades variam para cada caso, porém, 
a título indicativo, pode-se tomar o valor 
médio de 45 cm. 

 
Uma vez concluídos os trabalhos de 

fresagem na área a intervir, será definido o 
espaço de recuperação com lados 
perpendiculares e paralelos ao eixo da 
estrada por corte, e se prosseguirá a 
escavação até à profundidade do subleito, 
retirando toda a camada estrutural. 

Os equipamentos que serão 
utilizados incluem:  

 Perfuratriz pneumática com 
implemento de corte. 

 Serra de corte para concreto 
asfáltico. 

 Compressor de ar. 
 Caminhão basculante (caçamba) 
 Compactador pneumático 

autopropulsado. 
 Compactadores mecânicos manuais 

 
 Vassouras manuais 
 Ferramentas manuais. 

Após recortar verticalmente as 
bordas em toda a espessura da escavação 
praticada, será regularizado, nivelado e 
compactado o fundo antes de iniciar a 
recomposição das camadas. Nos pontos 
indicados pela FISCALIZAÇÃO, ITAIPU 
realizará inspeções do estado do subleito, de 
forma que os trabalhos de compactação 
somente deverão ser iniciados após a 
liberação pela FISCALIZAÇÃO; a 
CONTRATADA manterá limpa a área a ser 
inspecionada por ITAIPU. 

 
Os materiais resultantes da 

escavação deverão ser transportados e 
depositados fora da ITAIPU, conforme 
indicado no item 5. 

Serão substituídas as camadas 
removidas com materiais que reúnam as 

profundidades que incluyen la carpeta 
asfáltica, bases, sub-base y la sub rasante, 
con ejecución por medios mecánicos. 

Las reparaciones puntuales serán 
realizadas en los locales indicados por 
ITAIPU, una vez realizada una inspección 
visual. Las profundidades variarán para cada 
caso, sin embargo, de modo indicativo se 
podrá tomar como valor promedio el de 45 
cm. 

Una vez concluidos los trabajos de 
fresado en el área a intervenir, se escuadrará 
el bache en los lados perpendiculares y 
paralelos al eje de la calzada mediante 
aserrado, y se procederá a la excavación 
hasta la profundidad de sub-rasante, retirando 
la totalidad del paquete estructural. 

Los equipos a ser utilizados incluyen: 
 

 Perforadora neumática con 
implemento de corte. 

 Sierra de corte para concreto 
asfáltico. 

 Compresor de aire. 
 Camión basculante 
 Compactador neumático 

autopropulsado. 
 Compactadores mecánicos 

manuales 
 Escobas manuales 
 Herramientas manuales.  

Luego de recortar verticalmente los 
bordes en todo el espesor de la excavación 
practicada, se regularizará, nivelará y 
compactará el fondo antes de iniciar la 
recomposición de las camadas. En los puntos 
indicados por la FISCALIZACIÓN, ITAIPU 
realizará inspecciones del estado de la sub-
rasante, por lo que los trabajos de 
compactación deberán ser iniciados 
solamente después que sea liberado por 
parte de la FISCALIZACIÓN; el CONTRATISTA 
mantendrá limpia el área a ser inspeccionada 
por ITAIPU. 

Los materiales resultantes de la 
excavación deberán ser transportados y 
depositados fuera de la ITAIPU, como es 
indicado en el ítem 5. 

Se sustituirán las capas removidas 
con materiales que reúnan las condiciones 
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condições necessárias especificadas abaixo; 
devem ser compactados em camadas que 
permitam atingir o grau de compactação e 
umidade ótima estabelecidos para cada 
camada e garantam sua estabilidade, 
deixando-a a uma cota que posteriormente 
seja permitida a colocação da camada 
asfáltica. 

Uma vez concluída a reposição da 
base granular, devem ser garantidas as 
dimensões necessárias de modo que o nível 
de reparo, incluindo sua imprimação, coincida 
com o nível de fresado, de forma que a 
camada asfáltica tenha espessura constante 
em toda a área. 

Este item incluirá além dos trabalhos 
mencionados, nos casos em que o reparo é 
realizado na borda do pavimento, o 
acostamento lateral do mesmo com material 
granular. 

Todos os materiais e trabalhos 
mencionados devem estar em conformidade 
com as seguintes especificações: 

necesarias especificadas más adelante; 
deberán ser compactadas en capas que 
permitan alcanzar el grado de compactación y 
humedad óptima establecidos para cada 
camada y garanticen la estabilidad de esta, 
dejándola a cota tal que posteriormente se 
permita la colocación de la carpeta asfáltica. 

 
Una vez concluida la reposición de la 

base granular, se deberá garantizar las 
dimensiones necesarias de manera tal que el 
nivel de bacheo, incluida su imprimación, 
coincida con el nivel de fresado para que así 
la carpeta asfáltica tenga espesor constante 
en toda el área.  

Este rubro incluirá además de los 
trabajos mencionados, en los casos en que el 
bacheo se efectúe sobre el borde del 
pavimento, el calzado lateral del mismo con 
material granular. 

Todos los materiales y trabajos 
mencionados se deberán ajustar a las 
siguientes especificaciones: 

12.4.1 Reforço do Subleito. 12.4.1 Sub-Rasante Mejorada. 

Caso seja constatado que o subleito 
foi afetado, a escavação deve prosseguir 
gradativamente até o nível com material em 
boas condições; este procedimento será 
realizado com acompanhamento da 
FISCALIZAÇÃO, que vai determinar essa 
profundidade.  

Preferencialmente será usado solo 
selecionado para repor o material removido. 
Caso a CONTRATADA deseje utilizar solos de 
outros lugares, diferentes ao especificado ou 
estabelecido pela FISCALIZAÇÃO, esta 
poderá autorizar o seu uso, desde que tais 
solos sejam de qualidade igual ou superior 
aos autorizados. 

Os trabalhos serão realizados como 
máximo até o nível do subleito existente. 

 
Podem ser usados como materiais 

para o Subleito Melhorado: 
a) Aqueles preferencialmente de 

classificação A-4 e A-2-4, com um 
limite de liquidez menor que 25, um 
índice de plasticidade menor que 8 e 
porcentagem de material que passa 
pela peneira nº 200 de 50%. Esses 

En caso de constatarse que la sub-
rasante ha sido afectada, la excavación 
deberá continuarse gradualmente hasta la 
cota con material en buen estado; este 
procedimiento será realizado con 
acompañamiento de la FISCALIZACIÓN, 
quien determinará dicha profundidad.  

Preferentemente se utilizará suelo 
seleccionado para reponer el material 
removido. Si el CONTRATISTA deseare utilizar 
suelos provenientes de otros lugares, 
diferentes a lo especificado o fijados por la 
FISCALIZACIÓN, ésta podrá autorizar su 
empleo, siempre que tales suelos sean de 
calidad igual o superior a los ordenados. 

Estos trabajos serán realizados como 
máximo hasta el nivel de la sub-rasante 
existente.  

Podrán ser empleados como 
materiales para la Sub-rasante Mejorada: 

a) Los preferentemente de clasificación 
A-4 y A-2-4, con límite líquido menor 
a 25, índice de plasticidad menor a 8 
y porcentaje de material que pasa 
por el tamiz Nº 200 de 50%. Estos 
suelos deberán presentar un CBR 
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solos devem apresentar um CBR 
mínimo de 30% quando compactado 
a 95% da densidade máxima seca e 
umidade ótima dada pelo ensaio de 
compactação AASHTO T-180-19, 
método A para solo A-2-4 e com o 
Proctor de energia intermediária (35 
golpes por camada) para o solo A-4. 

b) Qualquer material granular com 
características físicas superiores às 
indicadas em “a”, será aceito por 
escrito da FISCALIZAÇÃO. 
Antes de colocar o material na 

superfície a ser reparada, este deverá estar 
seco, firme e uniforme. 

A compactação do solo será 
realizada por meios mecânicos, de forma a 
garantir as condições de densidade máxima 
seca e umidade ótima. A CONTRATADA deve 
apresentar ensaios de campo que demostrem 
a qualidade do solo compactado. 

mínimo del 30% cuando compactado 
a 95% de la densidad máxima seca y 
humedad óptima dada por el ensayo 
de compactación AASHTO T-180-19, 
método A para suelo A-2-4 y con el 
Proctor de energía intermediaria (35 
golpes por capa) para el suelo A-4.  
 

b) Cualquier material granular de 
características físicas superiores a la 
del indicado en “a”, será aceptado 
por escrito de la FISCALIZACIÓN.  
Antes de la colocación del material 

sobre la superficie a ser reparada, éste 
deberá presentarse seca, firme y uniforme.  

La compactación del suelo se 
realizará por medios mecánicos, con el fin de 
garantizar las condiciones de densidad 
máxima seca y humedad óptima. El 
CONTRATISTA debe presentar los ensayos de 
campo que demuestre la calidad del suelo 
compactado. 

12.4.2 Sub-Base Granular 12.4.2 Sub-Base Granular 

A sub-base será composta por no 
mínimo 60% de material triturado e será 
executada com materiais que atendam os 
seguintes requisitos: 

a) Deverá ter uma composição 
granulométrica enquadrada na 
seguinte faixa da tabela abaixo: 

La sub-base estará constituida por 
un mínimo de 60% de material triturado y será 
ejecutada con materiales que cumplan los 
siguientes requisitos:  

a) Deberán poseer composición 
granulométrica encuadrada en la 
siguiente faja del cuadro a 
continuación: 

 
Tabla 1 – Faja granulométrica para la Sub-Base granular. 

Tabela 1 - Faixa granulométrica para a Sub-Base granular. 
PENEIRA / TAMIZ FAIXA / FAJA 

N° mm C 
2” 50,8 --- 
1” 25,4 100 

3/8” 9,5 50-85 
N.º 4 4,8 35-65 
N.º 10 2,0 25-50 
N.º 40 0,42 15-30 
N.º 200 0,074 5-15 

 
 

b) A fração que passa pela peneira Nº 
40 deve apresentar limite de liquidez 
inferior ou igual a 25% e índice de 
plasticidade inferior ou igual a 6%. 

c) a porcentagem do material que 
passa pela peneira Nº 200 não deve 

 b) La fracción que pasa en el tamiz Nº 
40 deberá presentar límite de líquido 
inferior o igual al 25% e índice de 
plasticidad inferior o igual al 6%. 

c) el porcentaje del material que pasa 
por el tamiz Nº 200 no debe exceder 
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exceder os 2/3 da porcentagem que 
passa pela peneira Nº 40. 

d) o índice de suporte Califórnia não 
deve ser inferior a 50% e a expansão 
máxima deve ser 0,5%, determinados 
de acordo com o método AASHTO T-
193 - 13, e com a energia do método 
AASHTO T-180 - 19. 

e) O agregado retido pela peneira Nº 10 
deve ser constituído por partículas 
duras e duráveis, livres de 
fragmentos macios alongados ou 
planos, livres de matéria vegetal ou 
outras substâncias nocivas. Quando 
submetido ao ensaio de Los 
Angeles, não deve apresentar 
desgaste superior a 50%. 

los 2/3 del porcentaje que pasa por 
el tamiz N.º 40. 

d) el índice de soporte California no 
deberá ser inferior al 50% y la 
expansión máxima será del 0,5%, 
determinados según el método 
AASHTO T-193 - 13, y con la energía 
del método AASHTO T-180 - 19.  

e) el agregado retenido por el tamiz 
Nº10 debe ser constituido de 
partículas duras y durables, libre de 
fragmentos blandos, alargados o 
chatos, libres de materia vegetal u 
otra sustancia perjudicial. Cuando 
sometido al ensayo de Los Ángeles, 
no deberá presentar desgaste 
superior al 50%. 

12.4.3 Base Granular  12.4.3 Base Granular 

Base granular é a camada composta 
por uma mistura em fábrica de produtos do 
triturador, apresentando granulometria 
contínua, cuja estabilização é obtida pela 
ação mecânica do equipamento de 
compactação. 

A composição granulométrica da 
pedra britada deve ser enquadrada em uma 
das seguintes faixas: 

 Base granular es la camada 
compuesta por mezcla en fábrica de 
productos de trituradora, presentando 
granulometría continua, cuya estabilización es 
obtenida por la acción mecánica del equipo 
de compactación. 

La composición granulométrica de la 
piedra triturada deberá estar encuadrada en 
una de las siguientes fajas: 

 
Tabla 2 – Faja granulométrica para la Base granular. 

Tabela 2 - Faixa granulométrica para a Base granular. 

PENEIRA DE MALHA QUADRADA 

TAMIZ DE MALLA CUADRADA 

PORECENTAGEM PASSANDO, EM PESO 

PORCENTAJE PASANDO, EN PESO 

N° PENEIRA 

Nº TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 
FAIXA   I 

FAJA   I 

FAIXA   II 

FAJA   II 

FAIXA   III 

FAJA   III 

2” 50,8 100 --- --- 

1½” 38,1 90 – 100 100 100 

1” 25,4 --- --- 77 – 100 

3/4” 19,1 50 – 85 60 – 95 66 – 88 

3/8“ 9,5 35 – 65 40 – 75 46 – 71 

N.º 4 4,8 25 – 45 25 – 60 30 – 56 

N.º 10 2,0 18 – 35 15 – 45 20 – 44 

N.º 40 0,42 8 – 22 8 – 25 8 – 25 

N.º 200 0,074 3 – 9 2 – 10 5 – 10 

 
 

a) A porcentagem de material que 
passa pela peneira Nº 200 não deve 

 a) El porcentaje de material que pasa 
en el tamiz Nº 200 no debe exceder a 
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exceder o 2/3 da porcentagem que 
passa pela peneira Nº 40. 

b) Para camadas de base, a 
porcentagem que passa pela peneira 
Nº 40 não deve ser inferior a 12%. 

c) A diferença entre as porcentagens 
que passam na peneira Nº 4 e Nº 40 
deve ficar entre 20 e 30%. 
 

d) A fração que passa pela peneira Nº 4 
deve apresentar o equivalente de 
areia superior a 40%. 

e) A porcentagem de grãos de forma 
defeituosa, obtida no ensaio de 
laminação, não deve ser superior a 
20%. 

f) O índice de suporte Califórnia não 
deve ser inferior a 100% e a 
expansão máxima deve ser 0,5%, 
determinados de acordo com o 
método AASHTO T-193 - 13, e com a 
energia do método AASHTO T-180 - 
19. 
Todo material colocado na obra que 

não atenda a estas condições não será 
recebido e deverá ser retirado pela 
CONTRATADA a seu exclusivo custo. 

A distribuição da mistura será feita 
com um distribuidor de agregados, capaz de 
distribuir a brita com espessura uniforme, sem 
produzir segregação. 

No espalhamento, está proibido o 
uso de equipamentos ou processos que 
causem a segregação do material. 

A compactação da brita será 
realizada por meio de rolos vibratórios lisos e 
rolos pneumáticos de pressão regulável. 
Deverá ser executado, idealmente, no trecho 
seco, com teor da mistura compreendido no 
intervalo de –2% a + 1% em relação à 
umidade ótima. 

 
O material de reposição deve ser 

compactado e a referida compactação deve 
evoluir até que seja obtido o grau de 
compactação mínimo de 100% em relação à 
massa específica aparente seca máxima 
obtida no ensaio Proctor Modificado AASHTO 
T-180 -19, método D.  

A CONTRATADA poderá utilizar 
equipamento vibratório ou outros 

2/3 del porcentaje que pasa en el 
tamiz Nº 40. 

b) Para camadas de base, el porcentaje 
que pasa en el tamiz Nº. 40 no 
deberá ser inferior a 12%. 

c) La diferencia entre los porcentajes 
que pasan en el tamiz Nº 4 y Nº.40 
deberá estar comprendida entre 20 y 
30%. 

d) La fracción que pasa en el tamiz Nº.4 
deberá presentar el equivalente de 
arena superior a 40%. 

e) El porcentaje de granos de forma 
defectuosa, obtenida en el ensayo de 
laminidad no deberá ser superior a 
20%. 

f) El índice de soporte California no 
deberá ser inferior a 100% y la 
expansión máxima debe ser 0,5 %, 
determinados según el método 
AASHTO T-193 - 13, y con la energía 
del método AASHTO T-180 - 19. 
 
Todo material colocado en la obra 

que no satisfaga dichas condiciones no será 
recibido y deberá ser retirado por el 
CONTRATISTA a su exclusivo costo. 

La distribución de la mezcla será 
realizada con distribuidor de agregados, 
capaz de distribuir la piedra triturada en 
espesor uniforme, sin producir segregación. 

En el esparcimiento, está prohibido el 
uso de equipos o procesos que causen 
segregación del material. 

La compactación de la piedra 
triturada será ejecutada mediante el uso de 
rodillos vibratorios lisos y de rodillos 
neumáticos de presión regulable. Deberá ser 
ejecutada, idealmente, en el tramo seco, con 
tenor de la mezcla comprendido en el 
intervalo de –2% a +1% con relación a la 
humedad óptima. 

El material de sustitución deberá ser 
compactado y dicha compactación deberá 
evolucionar hasta que se obtenga el grado de 
compactación mínimo de 100% con relación a 
la masa específica aparente seca máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado 
AASHTO T-180 -19, método D.  

El CONTRATISTA podrá utilizar a 
estos efectos equipo vibratorio u otros 
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procedimentos que considere convenientes 
para atingir este grau de compactação, 
devendo ter a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Para efeito de ajuste do teor de umidade, a 
CONTRATADA deverá providenciar o 
fornecimento de água limpa no local para tais 
fins. 

Em locais inacessíveis ao 
equipamento de compressão ou onde seu 
uso não seja recomendado, a compactação 
necessária será realizada com 
compactadores portáteis, manuais ou 
mecânicos. 

A compactação deve ser realizada 
em camadas de no máximo 20 cm. Se a 
espessura total da camada estiver entre 20 e 
40 cm, a compactação será feita em duas 
camadas de igual espessura. 

procedimientos que estime convenientes para 
alcanzar este grado de compactación, 
debiendo contar para ello con la aprobación 
de la FISCALIZACIÓN. A los efectos de ajustar 
el contenido de humedad, el CONTRATISTA 
deberá disponer de un suministro de agua 
limpia en el sitio para tales efectos. 

En lugares inaccesibles al equipo de 
compresión o donde su uso no sea 
recomendable, la compactación requerida 
será ejecutada con compactadores portátiles, 
manuales o mecánicos. 
 

La compactación deberá ser 
ejecutada en camadas de máximo 20 cm. En 
caso de tenerse un espesor total de la capa 
comprendido entre 20 y 40 cm, la 
compactación será ejecutada en dos capas 
de igual espesor. 

12.4.4 Meio Ambiente  12.4.4 Medio Ambiente 

Durante a execução de serviços de 
reparos profundos, as condições ambientais 
devem ser preservadas, exigindo, entre 
outros, os seguintes procedimentos: 

 
 Todo o material resultante da 

operação de corte ou remoção e/ou 
sobras do pavimento asfáltico devem 
ser retirados das proximidades do 
lugar de reparo, transportados e 
depositados em local previamente 
indicado no projeto ou pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 O local de depósito selecionado não 
deve obstruir os sistemas naturais de 
drenagem. 

 Durante la ejecución de los servicios 
de las reparaciones profundas deben ser 
preservadas las condiciones ambientales, 
exigiéndose, entre otros, los siguientes 
procedimientos: 

 Todo material resultante de la 
operación del corte o remoción y/o 
sobras de carpeta asfáltica deben 
ser removidas de las proximidades 
del local de reparo, transportadas y 
depositadas en locales previamente 
indicados en el proyecto o por la 
FISCALIZACIÓN. 

 El local de depósito seleccionado no 
debe obstruir los sistemas de drenaje 
natural. 

12.5 TRATAMENTO DE FISSURAS  12.5 TRATAMIENTO DE FISURAS 

Após a demolição da camada 
asfáltica por fresagem, nos locais onde ainda 
existam fissuras ou trincas, as camadas 
componentes da estrutura devem ser 
retiradas até que as camadas afetadas 
formem retângulos, com largura previamente 
delimitada, de no mínimo 10 cm, com uma 
seção em forma de “V” e uma extensão que 
abranja toda a fissura ou trinca.  

 
Uma vez retirado o material afetado, 

deve-se verificar se o subjacente foi afetado, 

 Después de la demolición de la capa 
asfáltica mediante fresado, en lugares donde 
aún existan fisuras o grietas, se deberá 
proceder a la remoción de las capas 
componentes del paquete estructural hasta 
las camadas afectadas formando rectángulos, 
con un ancho delimitado previamente, siendo 
el mínimo 10 cm, con sección en forma de “V” 
y en una extensión que abarque el total de la 
fisura o grieta.  

Una vez realizada la remoción del 
material afectado se deberá verificar si la 
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antes que a continuidade das obras seja 
liberada pela ITAIPU. 

subyacente ha sido afectada, antes de ser 
liberada por ITAIPU la continuidad de los 
trabajos.  

12.5.1 Limpeza de Fissuras  12.5.1 Limpieza de fisuras 

Trincas, fissuras ou outros pequenos 
defeitos devem ser conformados para obter 
bordas retilíneas na medida do possível, 
podendo combinar ferramentas como serras 
cortantes além de brocas pneumáticas com 
execução de corte ou com o uso de 
ferramentas manuais ou por meios 
mecânicos. A profundidade final do corte será 
indicada pela FISCALIZAÇÃO e deve ser feita 
camada a camada.  

 
Após a modelagem, trincas, fissuras 

ou outros pequenos defeitos devem ser 
limpos usando um compressor de ar 
adequado e ferramentas manuais para 
remover completamente a poeira e qualquer 
outro resíduo solto. O compressor deve ser 
capaz de operar com bocal ou barra de alta 
pressão compatível e estar equipado com um 
filtro de óleo na mangueira para evitar a 
contaminação das fissuras com óleo. 

 Las grietas, fisuras u otros pequeños 
defectos deberán ser conformadas para 
obtener bordes rectilíneos dentro de lo 
posible, pudiendo ser combinadas 
herramientas como sierras de corte en 
complemento con perforadoras neumáticas 
con implementación de corte o con el empleo 
de herramientas manuales o por medios 
mecánicos. La profundidad final del corte será 
indicada por la FISCALIZACIÓN y debe ser 
realizada capa por capa.  

Después de la conformación las 
grietas, fisuras u otros pequeños defectos 
deberán ser limpiados utilizando un 
compresor de aire adecuado y herramientas 
manuales para la remoción total de polvo y 
cualquier otro residuo suelto. El compresor 
deberá tener capacidad compatible para 
funcionamiento de pluma o pistola con pico 
de alta presión y equipado con filtro de aceite 
en la manguera para evitar la contaminación 
de las grietas con aceite. 

12.5.2 Selagem de Fissuras  12.5.2 Sellado de Fisuras 

O preenchimento dos cortes 
efetuados será executado com concreto 
asfáltico preparado com uma mistura de 
agregados com as seguintes características: 

 Tamanho Máximo Nominal: 12mm. 
A tabela a seguir mostra a faixa 

granulométrica necessária. 

 El relleno de los cortes realizados 
será ejecutado con concreto asfáltico 
elaborado con mezcla de agregados con las 
siguientes características: 

 Tamaño máximo nominal: 12 mm  
En la siguiente tabla se muestra la 

faja granulométrica requerida. 
 

Tabla 3 – Faja granulométrica de agregados para concreto asfáltico. 
Tabela 3 – Faixa granulométrica de agregados para concreto asfáltico. 

PENEIRAS 
TAMICES 

PORCENTEAGEM EM PESO PASSANTE (%) 
PORCENTAJE EN PESO QUE PASA (%) 

25 mm (1”) --- 
19 mm (3/4”) 100 

12,5 mm (1/2”) 80-95 
9,5 mm (3/8”) 72-87 
4,75 mm (N°4) 47-65 
2,36 mm (N°8) 30-50 
600 µm (N°30) 16-30 
300 µm (N°50) 12-23 
75 µm (N°200) 5-8 
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12.6 IMPRIMAÇÃO  12.6 RIEGO DE IMPRIMACIÓN   

Este trabalho consistirá na limpeza 
cuidadosa da superfície a ser aplicada (base) 
e na aplicação de um material betuminoso, 
conforme descrito nesta Especificação, e nos 
locais e larguras indicados pela 
FISCALIZAÇÃO.  

Será executado nos locais onde 
foram feitos os reparos profundos da via, 
incluindo panelas e fissuras, para garantir a 
estabilidade do conjunto estrutural. 

 
Os equipamentos a serem utilizados 

incluem: 
 Vassoura e soprador mecânico. 
 Equipamento de aquecimento de 

materiais betuminosos 
 Distribuidor de Asfalto 

Para os processos de irrigação 
asfáltica serão utilizados asfaltos diluídos de 
cura média (CM-30), também pode ser usado 
emulsão asfáltica de cura rápida (CRS-1 o 
CRS-2) diluído com agua, cuja definição do 
teor de ligante asfáltico será obtida 
experimentalmente variando-se a taxa de 
aplicação de 0,8 l/m² a 1,3 l/m² e, após 24 
horas, será observada a que produziu a maior 
eficiência em termos de penetração e se 
formou um filme asfáltico consistente na 
superfície preparada, sem excessos ou 
deficiências.  

Toda sujeira, poeira ou material solto 
e outros materiais estranhos devem ser 
removidos conforme apropriado. A 
temperatura do material betuminoso no 
momento de sua aplicação deve ser aquela 
que proporciona a melhor viscosidade. A faixa 
de viscosidade recomendada para asfalto 
diluído é de 20 a 60 seg. Saybol-Furol. A 
irrigação deve ser aplicada o mais rápido 
possível após a superfície ter sido preparada 
e estar suficientemente seca.  

 
A fim de evitar a sobreposição de 

materiais betuminosos nas juntas entre duas 
aplicações subsequentes, antes de iniciar a 
aplicação, a superfície deve ser coberta da 
junta para traz com papel de construção 
(cisalkraft) por uma distância suficiente (pelo 
menos 90 centímetros) de modo que o duto 

 Este trabajo consistirá en la 
cuidadosa limpieza de la superficie a imprimar 
(base) y de la aplicación de un riego de 
material bituminoso, conforme se describe en 
esta Especificación, y en los lugares y anchos 
indicados por la FISCALIZACIÓN. 

Será ejecutado en los lugares donde 
fueron realizadas las reparaciones profundas 
en la pista, incluidos baches y fisuras, para 
asegurar la estabilidad del paquete 
estructural. 

Los equipos ser utilizados incluyen: 
 

 Barredora y Sopladora Mecánica  
 Equipo de calentamiento de 

materiales bituminosos 
 Distribuidor de asfalto  

Para los procesos de imprimación 
serán utilizados asfaltos diluidos de curado 
medio (CM-30), pudiendo ser utilizados 
también Emulsiones Asfálticas de curado 
rápido (CRS-1 o CRS-2) diluido con agua, 
cuya definición de tenor de liga asfáltica será 
obtenida experimentalmente variando la tasa 
de aplicación de 0,8 l/m² a 1,3 l/m² y, después 
de 24 horas, se observará la que produjo 
mayor eficiencia en términos de penetración y 
si formó una película asfáltica consistente en 
la superficie imprimada, sin excesos o 
deficiencias. 

Toda la tierra, polvo o material suelto 
y otros materiales extraños deberán ser 
removidos conforme sea más conveniente. La 
temperatura del material bituminoso en el 
momento de su aplicación deberá ser la que 
proporcione la mejor viscosidad. La faja de 
viscosidad recomendada para el asfalto 
diluido es de 20 a 60 seg. Saybol-Furol. El 
riego deberá ser aplicado tan pronto como 
sea posible después que la superficie haya 
sido preparada y se encuentre 
suficientemente seca.  

Con el fin de evitar el translape de 
materiales bituminosos en las juntas entre dos 
aplicaciones subsiguientes, antes de iniciar la 
aplicación se deberá recubrir la superficie 
desde la junta para atrás con el papel de 
construcción (cizalkraft) por una distancia 
suficiente (por lo menos 90 centímetros) como 
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de irrigação inicie a irrigação e esteja 
operando com força total quando a superfície 
a ser tratada for atingida.  

O espalhamento manual será feito na 
imprimação de pequenas áreas da superfície 
ou áreas inacessíveis em que a aplicação 
inicial falhou. Antes de 24 horas após a 
aplicação do material betuminoso, não será 
permitido o tráfego na superfície preparada. 

 
Serviços detalhados para irrigação 

asfáltica não podem ser realizados quando a 
temperatura na sombra for inferior a 8 °C ou 
durante dias chuvosos. 

para que el conducto de riego inicie el riego y 
esté operando con fuerza completa cuando 
fuere alcanzada la superficie a ser tratada.  

Se hará esparcimiento manual en la 
imprimación de pequeñas zonas de la 
superficie o áreas inaccesibles en las cuales 
la aplicación inicial haya fallado. Antes de 24 
horas de la aplicación del material bituminoso 
no será permitido el tráfico sobre la superficie 
imprimada. 

Los servicios detallados para el riego 
de imprimación no podrán llevarse a cabo 
cuando la temperatura a la sombra sea 
inferior a 8°C o durante días lluviosos. 

12.6.1 Meio Ambiente  12.6.1 Medio Ambiente 

Durante a execução dos serviços de 
imprimação, as condições ambientais devem 
ser preservadas, exigindo, entre outros, os 
seguintes procedimentos: 

 
 O equipamento a ser utilizado para a 

execução deste item deve ser tal que 
sua operação não cause efeitos 
negativos no equilíbrio ambiental. 
 

 A CONTRATADA deve ter muito 
cuidado durante a execução deste 
item, para não causar derramamento 
de asfalto, combustível ou outros 
materiais na área de execução da 
obra, em hipótese alguma. 

 
 Terminadas as operações deste 

item, a CONTRATADA deve recolher 
todo o material excedente, como 
misturas asfálticas, que foram 
espalhadas no solo durante a 
execução da obra e transferi-lo para 
os locais indicados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 Durante la ejecución de los servicios 
de riego de imprimación deben ser 
preservadas las condiciones ambientales, 
exigiéndose, entre otros, los siguientes 
procedimientos: 

 Los equipos a ser utilizados para la 
ejecución de este ítem deberán ser 
tales que la operación de los 
mismos, no cauce efectos negativos 
en el equilibrio ambiental. 

 El CONTRATISTA deberá poner 
mucho cuidado durante la ejecución 
de este ítem, en no provocar 
derrames de materiales asfálticos, 
combustibles u otros, en la zona de 
ejecución del trabajo, bajo ningún 
concepto. 

 Terminadas las operaciones de este 
ítem, el CONTRATISTA deberá 
recoger todo material sobrante, 
como mezclas asfálticas, que hayan 
sido esparcidas en el terreno durante 
la ejecución del trabajo y trasladarlo 
a lugares donde indique la 
FISCALIZACIÓN. 

12.7 PINTURA DE LIGAÇÃO  12.7 RIEGO DE LIGA 

A pintura de ligação é uma pintura 
asfáltica executada com a função básica de 
promover a aderência ou ligação da superfície 
da camada pintada com a camada asfáltica a 
ser sobreposta. Este trabalho consistirá na 
limpeza cuidadosa da superfície e na 
aplicação de uma irrigação de material 

 El riego de liga es la pintura asfáltica 
ejecutada con la función básica de promover 
la adherencia o ligación de la superficie de la 
camada pintada con la carpeta asfáltica a ser 
sobrepuesta. Este trabajo consistirá en la 
cuidadosa limpieza de la superficie y la 
aplicación de un riego de material asfáltico, 
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asfáltico, conforme descrito nesta 
Especificação, e nos lugares e larguras 
indicados pela FISCALIZAÇÃO. Será aplicada 
a pintura de ligação em qualquer superfície 
que receberá uma capa asfáltica, incluindo as 
superfícies já com imprimação. 

Para processos de pintura de 
ligação, será usada emulsão asfáltica de 
ruptura rápida (RR-1C ou RR-2C) cuja 
definição de teor de liga asfáltica será obtida 
experimentalmente, na obra, variando a taxa 
de aplicação de 0,5 l/m² a 0,8 l/m² de 
emulsão asfáltica, adicionando 
proporcionalmente água, variando de 0,5 l/m² 
a 0,2 l/m², de forma que a taxa total de 
emulsão e água seja sempre igual a 1,0 l/m². 
Deve ser observado depois, o tempo de cura 
requerido, normalmente de 4 a 6 horas, qual 
foi o teor total da emulsão e água, se não fez 
com que a ligação escorresse pelas bordas e 
se formou uma película superficial 
consistente, sem excessos ou deficiências. A 
faixa de viscosidade para emulsões asfálticas 
é de 25 a 100 seg. Saybol-Furol. 

 
O trabalho será realizado tomando-

se precauções rigorosas, principalmente no 
que se refere a temperaturas de aplicação, 
uniformidade na irrigação e colocação de 
isoladores no início e no final dela, cobrindo 
toda a largura de aplicação em um 
comprimento que evite sobreposições do 
material. 

conforme se describe en esta Especificación, 
y en los lugares y anchos indicados por la 
FISCALIZACIÓN. Se aplicará riego de liga 
sobre cualquier superficie que recibirá una 
capa asfáltica, incluidas las superficies ya 
imprimadas. 

Para los procesos de riego de liga, 
serán utilizados emulsión asfáltica de ruptura 
rápida (RR-1C o RR-2C) cuya definición de 
tenor de liga asfáltica será obtenida 
experimentalmente, en el sitio de obra, 
variando la tasa de aplicación de 0,5 l/m² a 
0,8 l/m² de emulsión asfáltica, agregando 
proporcionalmente agua, variando de 0,5 l/m² 
a 0,2 l/m², de manera que la tasa total de 
emulsión y agua sean siempre igual a 1,0 
l/m². Deberá ser observado después, el 
tiempo de curado requerido, normalmente de 
4 a 6 horas, si cual fue el tenor total de 
emulsión y agua, si no provocó escurrido de 
la liga para los bordes y si formó una película 
superficial consistente, sin excesos o 
deficiencias. La faja de viscosidad para 
emulsiones asfálticas es de 25 a 100 seg. 
Saybol-Furol. 

El trabajo se efectuará tomando las 
precauciones de rigor, especialmente en lo 
referente a temperaturas de aplicación, 
uniformidad en los riegos y colocación de 
aislantes en el inicio y finalización de los 
mismos, cubriendo todo el ancho de 
aplicación en una longitud tal que impida la 
superposición del material. 

12.8 CAMADA ASFÁLTICA  12.8 CARPETA ASFÁLTICA  

Este serviço abrange a reposição da 
camada asfáltica de todos os trechos 
indicados no item 7.2 destas especificações 
técnicas e que tenham sido removidos por 
fresagem. A camada asfáltica a ser 
substituída terá espessuras de acordo com a 
profundidade de fresagem e conforme o que 
está mencionado no documento N° 3011-50-
15200-P. 

 Este servicio abarca la reposición de 
la carpeta asfáltica de todos los tramos que 
se indican el ítem 7.2 de estas 
especificaciones técnicas y que han sido 
retiradas mediante fresado. La carpeta 
asfáltica por reponer tendrá espesores 
conforme profundidad de fresado y siguiendo 
lo mencionado en el documento N° 3011-50-
15200-P. 

12.8.1 Descrição  12.8.1 Descripción 

O concreto asfáltico preparado a 
quente, resultado da mistura em planta de 
brita, material de enchimento (filler) e cimento 
asfáltico, será construído sobre a base 
imprimada, que recebeu a pintura de ligação 
e foi aceita de acordo com os alinhamentos, 

 El concreto asfáltico preparado en 
caliente, resultado de la mezcla en planta de 
piedra triturada, material de relleno (filler) y 
cemento asfáltico, se construirá sobre la base 
imprimada, que ha recibido el riego de liga, y 
ha sido aceptada en conformidad con las 
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inclinações, espessuras e seções transversais 
indicadas nos desenhos e atendendo todos 
os detalhes desta Especificação. 

 
A preparação, transporte, 

distribuição e compactação da mistura serão 
praticados a quente. 

alineaciones, pendientes, espesor y sección 
transversal indicada en los diseños y 
cumpliendo todos los detalles de Ia presente 
Especificación. 

EI preparado, transporte, 
distribución, esparcido y compactación de la 
mezcla serán practicados en caliente. 

12.8.2 Materiais  12.8.2 Materiales 

a) Agregado pétreo grosso: Retido na 
peneira nº 8. 

b) Agregado pétreo fino: Passa pela 
peneira nº 8. 

c) Carga mineral calcária (filler): Será 
fornecida pela CONTRATADA e 
consistirá em pó seco de pedra 
calcária pura com no mínimo 70% de 
carbonatos de cálcio, ou será cal 
hidratada ou cimento Portland. 
Deverá estar livre de grumos, torrões 
ou materiais orgânicos e deve 
atender à seguinte granulometria no 
ensaio por peneiras de malha 
quadrada seguindo o método de 
ensaio AASHTO T 37-07.  
Passa na peneira # 30 ................ 100% 
Passa na peneira # 50 ........... 95-100% 
Passa na peneira # 200 ......... 70-100% 

d) Mistura dos agregados pétreos e 
carga mineral: Os diferentes 
componentes minerais da mistura 
terão tamanho e graduação tal, e 
serão combinados de forma que a 
mistura resultante atenda com a 
exigência de graduação da seguinte 
tabela: 

 a) Agregado pétreo grueso: retenido en 
tamiz n° 8. 

b) Agregado pétreo fino: pasa por tamiz 
n° 8. 

c) Relleno mineral calcáreo (filler): será 
suministrado por el CONTRATISTA y 
consistirá en polvo seco de piedra 
caliza pura con mínimo de 70% de 
carbonatos de calcio, o bien será cal 
hidratada o cemento de portland. 
estará libre de grumos, terrones o 
materiales orgánicos debiendo 
cumplir la siguiente granulometría al 
ser ensayado por tamices de malla 
cuadrada siguiendo el método de 
ensayo AASHTO T 37-07. 
Pasa en el tamiz # 30 ................. 100% 
Pasa en el tamiz # 50 ............ 95-100% 
Pasa en el tamiz # 200 .......... 70-100% 

d) Mezcla de los agregados pétreos y 
relleno mineral: los distintos 
componentes minerales de la mezcla 
tendrán un tamaño y graduación tal, 
y estarán combinados en forma tal 
que la mezcla resultante cumpla con 
la exigencia de graduación del 
cuadro siguiente: 

 
Tabla 4 – Faja granulométrica de agregados para concreto asfáltico. 

Tabela 4 – Faixa granulométrica de agregados para concreto asfáltico. 
TAMANO DA MALHA OU PENEIRA 
TAMAÑO DE LA CRIBA O TAMIZ 

% EM PESO PASSANTE 
MÉTODOS T11 E T27 DA AASHTO 

% EN PESO QUE PASA 
METODOS T11 Y T27 DE LA AASHTO 

1” ------- 
3/4” 100 % 
1/2” 85 –100 % 
N.º 4 65 – 80 % 
N.º 8 50 – 65 % 
N.º 30 25 – 40 % 
N.º 50 18 – 30 % 
N.º 100 10 – 20 % 
N.º 200 3 – 10 % 
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A fração de granulometria total 
indicada no parágrafo anterior que passa pela 
peneira # 40 terá um índice de plasticidade 
nulo. 

O teor de umidade da mistura seca 
de agregados pétreos exclusivamente será 
inferior a meio por cento (0,50%), uma vez 
que tenham passado pelo dispositivo de 
secagem. 

e) Materiais betuminosos sólidos 
(cimentos asfálticos): Serão 
homogêneos, livres de água e não 
formarão espuma quando aquecidos 
a 175 °C. 
Quando testados de acordo com os 
métodos descritos aqui, devem 
atender aos seguintes requisitos 
indicados na norma AASHTO M-20-
70 para o CA 85-100. 

 La fracción de granulometría total 
indicada en el párrafo anterior que pasa a 
través del tamiz # 40 tendrá índice de 
plasticidad nulo. 

El contenido de humedad de la 
mezcla en seco de los agregados pétreos 
exclusivamente será inferior al medio por 
ciento (0,50%) una vez que hayan pasado por 
el dispositivo secador. 

e) Materiales bituminosos sólidos 
(cementos asfálticos): serán 
homogéneos, libres de agua y no 
formarán espuma al ser calentados a 
175°c. 
Cuando se prueban de acuerdo a los 
métodos aquí señalados, deberán 
satisfacer las siguientes exigencias 
indicadas en la norma AASHTO M-
20-70 para el CA 85-100. 

 
Tabla 5 – Características del cemento asfáltico. 
Tabela 5 – Características do cimento asfáltico. 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMO MÁXIMO MÉTODO DE ENSAIO 
MÉTODO DE ENSAYO 

Penetração (25°C. 100 g, 5 seg.), em mm. 
Penetración (25°C. 100 g, 5 seg.), en mm. 85 100 AASHTO T 49-97 

Ductilidade (25°C, 5 cm/min.), em cm. 
Ductilidad (25°C, 5 cm/min.), en cm. 100  AASHTO T 51-09 

Ponto de fulgor (Cleveland, vaso aberto), em ºC. 
Punto de fulgor (Cleveland, vaso abierto), en °C 232  AASHTO T 48-18 

Ensaio na película fina: perda por aquecimento 
163ºC durante 5 horas, em %. 
Ensayo en película delgada: pérdida por 
calentamiento 163°C durante 5 horas, en % 

 1,0 AASHTO T 79-13 

Penetração retina (25°C. 100 gr, 5 seg.), em % do 
original 
Penetración retenida (25°C. 100 gr, 5 seg.), en % del 
original 

50  AASHTO T 49-15 

Ductilidade do resíduo (25°C, 5 cm/min.), em cm. 
Ductilidad del residuo (25°C, 5 cm/min.), en cm. 

75  AASHTO T 51-09 

Solubilidade em tetracloreto de carbono, em % 
Solubilidad en Tetracloruro de carbono, en % 

99  AASHTO T 44-14 

Cinzas, em % 
Cenizas, en %  1.00  

Ensaios Oliensis 
Ensayos de Oliensis 

Negativo.  AASHTO T 102-09 

Temperatura de aplicação, em ºC. 
Temperatura de aplicación, en 0C 135 140  

 
 

12.8.3 Quantidade de materiais a usar  12.8.3 Cantidad de materiales a utilizar 

Os agregados pétreos e cargas  Los agregados pétreos y relleno 
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mineral de uso em quantidades 
compreendidas nos seguintes limites: 2.000 a 
2.400 kg por m³ de camada compactada. 

 
O material betuminoso será utilizado 

em porcentagem do peso em relação ao peso 
total da mistura e compreendida nas 
seguintes limitações: 4,5% a 6,5%. 

Para a ótima porcentagem de asfalto 
determinada, será permitida uma variação de 
± 0,3%. 

mineral de utilización en cantidades 
comprendidas dentro de los siguientes 
límites: 2000 a 2400 kg por m³ de carpeta 
compactada. 

EI material bituminoso será utilizado 
en porcentaje de peso con respecto al peso 
total de la mezcla y comprendida en las 
siguientes limitaciones: 4,5% a 6,5%. 

Para el óptimo porcentaje de asfalto 
determinado, se admitirá una variación de 
± 0,3%. 

12.8.4 Estabilidade da mistura betuminosa  12.8.4 Estabilidad de la mezcla bituminosa 

Ensaiada a mistura pelo método 
Marshall de acordo coma a norma AASTHO 
T 245, deverá apresentar os seguintes 
valores: 

 Estabilidade a 60 °C (kg): igual ou 
superior a 825 kg. 

 Frequência (mm): 2,5 - 5,0 
 Vazios totais: 3 a 5% 
 Proporção “Betume - Vazios” (%): 75 

– 82. 

 Ensayada la mezcla por eI método 
Marshall según norma AASTHO T 245 - 15, 
deberá acusar los siguientes valores: 
 

 Estabilidad a 60°C (kg): igual o 
superior a 825 kg. 

 Frecuencia (mm): 2,5 - 5,0 
 Vacíos totales: 3 a 5% 
 Relación “Betún – Vacíos” (%): 75 – 

82 

12.8.5 Composição da mistura  12.8.5 Composición de la mezcla 

Para a preparação da mistura 
betuminosa, a CONTRATADA solicitará de 
ITAIPU com antecedência suficiente, no início 
dos trabalhos, a aprovação de sua "Fórmula 
de Obra ", na qual constará: 

 Uma única granulometria para a os 
agregados pétreos e o filler mineral 
misturados, definida por 
percentagens que passam pelos 
diferentes filtros e peneiras 
especificados e cujos valores estão 
compreendidos nos itens 12.8.2 e 
12.8.3. 

 A relação “filler-betume” a ser 
utilizada na mistura da camada, 
definida pela relação do volume 
absoluto do filler sobre a soma dos 
volumes absolutos do filler mais o 
cimento asfáltico especificado; 

 A porcentagem em peso do material 
betuminoso a ser utilizado; 

 Os resultados do ensaio Marshall 
efetuado com a mistura proposta. 

 Caso a “fórmula para mistura em 
obra” seja aprovada por ITAIPU, a 

 Para la preparación de Ia mezcla 
bituminosa el CONTRATISTA solicitará de 
ITAIPU con suficiente anticipación al inicio de 
los trabajos, aprobación de su “Fórmula de 
Obra”, en el cual consignará: 

 Una única granulometría para los 
agregados pétreos y el filler mineral 
mezclados, definida por porcentajes 
que pasan por las distintas cribas y 
tamices especificados cuyos valores 
están comprendidos dentro de los 
ítems 12.8.2 y 12.8.3. 

 
 La relación “filler-betún” a utilizar en 

la mezcla de carpeta, definida por el 
cociente de volumen absoluto del 
filler sobre la suma de los volúmenes 
absolutos del filler más el cemento 
asfáltico especificado; 

 El porcentaje en peso del material 
bituminoso a utilizarse; 

 Los resultados del ensayo Marshall 
efectuado con la mezcla propuesta. 

 Si la “fórmula para la mezcla en 
obra” fuere aprobada por ITAIPU, el 
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CONTRATADA será obrigada a 
fornecer uma mistura betuminosa 
que atenda exatamente com às 
proporções e granulometria 
estabelecidas, com tolerância das 
seguintes percentagens em peso: 
- Passando peneira # 8 e 

superiores: mais ou menos 4%; 
- Passando por peneiras 

intermediárias entre # 8 e # 200: 
mais ou menos 3%; 

- Passando por peneira # 200: 
mais ou menos 1,5%. 

Para os valores resultantes do ensaio 
de estabilidade Marshall, não haverá 
tolerância nos valores consignados no item 
12.8.4. As tolerâncias detalhadas não 
justificam valores fora do estabelecido nos 
diferentes parágrafos precedentes. 

CONTRATISTA estará obligado a 
suministrar una mezcla bituminosa 
que cumpla exactamente con las 
proporciones y granulometría fijadas, 
con tolerancia de los siguientes 
porcentajes en peso: 
- Pasando tamiz # 8 y superiores: 

más o menos 4%; 
- Pasando por tamices intermedios 

entre # 8 y # 200: más o menos 
3%; 

- Pasando por tamiz # 200: más o 
menos 1,5%. 

Para los valores resultantes del 
ensayo de estabilidad Marshall, no habrá 
tolerancia sobre las cifras consignadas en el 
ítem 12.8.4. Las tolerancias detalladas no 
justificarán valores fuera de lo establecido en 
los distintos párrafos precedentes. 

12.8.6 Planta misturadora  12.8.6 Planta mezcladora 

A planta misturadora será projetada, 
coordenada e operada de forma que seu 
funcionamento seja adequado e tal que 
produza uma mistura asfáltica de temperatura 
uniforme e uma composição dentro das 
tolerâncias especificadas nos diversos 
parágrafos do item 12.8.2. 

Para o processo de elaboração da 
mistura asfáltica, devem ser respeitadas as 
temperaturas estabelecidas na “Fórmula de 
Obra” aprovada. 

 La planta mezcladora estará 
proyectada, coordinada y operada de forma 
que su funcionamiento sea adecuado y tal 
que produzca una mezcla asfáltica de 
temperatura uniforme y una composición 
dentro de las tolerancias especificadas en los 
distintos párrafos del ítem 12.8.2.  

Para el proceso de elaboración de la 
mezcla asfáltica, se deben respetar las 
temperaturas establecidas en la “Fórmula de 
Obra” aprobada. 

12.8.7 Equipamento  12.8.7 Equipo 

12.8.7.1 Transporte da mistura betuminosa  12.8.7.1 Transporte de la mezcla bituminosa 
O transporte da mistura betuminosa 

será feito em caminhões basculantes 
equipados com caixa metálica hermética de 
descarga traseira. Para evitar que a mistura 
betuminosa grude na caixa, a mesma poderá 
ser untada com água com sabão ou um óleo 
lubrificante leve. Não será permitida a 
utilização de gasolina, querosene ou produtos 
semelhantes para esse fim. 

Cada caminhão deve ser coberto 
com uma lona encerada de tamanho 
suficiente para proteger completamente a 
mistura da chuva ou resfriamento durante o 
transporte. O protetor encerado deve estar 
firmemente fixado na parte frontal, lateral e 
traseira do caminhão basculante durante todo 

 EI transporte de la mezcla bituminosa 
se hará en camiones volquetes equipados 
con caja metálica hermética de descarga 
trasera. Para evitar que la mezcla bituminosa 
se adhiera a la caja, podrá untarse la misma 
con agua jabonosa o un aceite lubricante 
liviano. No se permitirá el uso de nafta, 
querosén o productos similares para este 
objeto. 

Cada camión deberá estar provisto 
de una lona encerada de cubierta de tamaño 
suficiente como para proteger completamente 
la mezcla de lluvias o enfriamiento durante su 
transporte. EI protector encerado deberá estar 
sujeta fijamente a la parte anterior, lateral y 
trasera del volquete durante todo el transporte 
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o transporte da mistura. de la mezcla. 

12.8.7.2 Acabadora asfáltica  12.8.7.2 Terminadora asfáltica 
A máquina de distribuição e 

acabamento será autopropulsada e do tipo 
aprovado por ITAIPU. Para isso, deve possuir 
mecanismos mecânicos, elétricos ou 
eletrônicos de nível, acabado por processo 
automático e não manual. Não será permitido 
o uso de máquina de dispositivo mecânico 
desatualizado ou defeituoso. 

Será prioritário ter o menor número 
possível de juntas de trabalho, para isso a 
acabadora terá mecanismos que permitirão 
que cada camada de mistura betuminosa seja 
colocada com uma largura mínima e seja 
extensível, com dispositivos de compensação 
para ajustar a espessura da mistura ao valor 
que é necessário colocar. Estará equipada 
com tremonha e sistema de rosca sem-fim 
reversível, ou outro, de resultado equivalente 
para distribuir a mistura na frente do 
espalhador. 

O espalhador deverá possuir 
dispositivos de movimentação horizontal que 
operem por corte, empilhamento ou outra 
ação que seja eficaz para misturas que 
tenham uma manobrabilidade adequada e de 
modo que se obtenha uma superfície 
acabada de textura uniforme. 

A velocidade de movimento do 
espalhador será tal que produza entre 10 e 20 
oscilações por minuto. Seu movimento 
transversal deve ser ajustável entre 5 e 15 
centímetros. A frente dos espalhadores e 
dispositivos de acabamento superficial não 
ultrapassará 1,80 (um metro e oitenta 
centímetros) por seção e será dotada de 
parafusos ajustáveis na ponta entre seções 
que permitirão acompanhar as variações 
projetadas do perfil transversal. 

 La máquina de distribución y 
terminación será de propulsión propia y del 
tipo aprobado por la ITAIPU. Para tal deberá 
poseer mecanismos mecánicos, eléctricos o 
electrónicos de nivel, acabado por proceso 
automático y no manual. No será permitido el 
uso de máquina de dispositivo mecánico 
anticuado o defectuoso. 

Será prioridad tener la menor 
cantidad posible de juntas de trabajo, para 
ello la terminadora tendrá mecanismos que 
permitirán que cada capa de mezcla 
bituminosa sea colocada con un ancho 
mínimo y que sea extensible, con dispositivos 
de compensación para ajustar el espesor de 
Ia mezcla en el valor que sea necesario 
colocar. Estará equipada con una tolva y un 
sistema de tornillo sinfín del tipo reversible, o 
de otro, de resultado equivalente para 
distribuir la mezcla delante del enrasador. 

El enrasador tendrá dispositivos de 
movimiento horizontal que operen por corte, 
amontonamiento u otra acción que sea 
efectiva para las mezclas que tengan la 
maniobrabilidad adecuada y de tal forma que 
se obtenga una superficie terminada de 
textura uniforme. 

La velocidad de movimiento del 
enrasador será tal que produzca entre 10 y 20 
oscilaciones por minuto. El movimiento 
transversal del mismo deberá ser ajustable 
entre 5 y 15 centímetros. El frente de los 
enrasadores y dispositivos de terminación de 
la superficie no excederá 1,80 (un metro y 
ochenta centímetros) por sección y estará 
provisto de tornillos ajustables en la punta 
entre secciones que permitirán seguir las 
variaciones proyectadas del perfil transversal. 

12.8.7.3 Rolo compactador  12.8.7.3 Rodillo compactador 
O equipamento compactador será 

constituído de rolo pneumático e rolo de metal 
liso, tipo tandem ou outro equipamento 
aprovado por ITAIPU. Os rolos 
compactadores, tipo tandem, devem ter uma 
carga de 8 a 12 toneladas, no eixo. Os rolos 
pneumáticos, autopropulsados, devem ser 
equipados com rodas que permitam a 
calibração de 35 a 120 psi (libras por 
polegada quadrada), previa verificação dos 

 El equipo para compactar será 
constituido por rodillo neumático y rodillo 
metálico liso, tipo tándem u otro equipo 
aprobado por ITAIPU. Los rodillos 
compactadores, tipo tándem, deben tener una 
carga de 8 a 12 toneladas, en el eje. Los 
rodillos neumáticos, autopropulsores, deberán 
estar dotados de ruedas que permitan la 
calibración de 35 a 120 psi (libras por pulgada 
cuadrada), previa verificación de los 
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pneumáticos pela FISCALIZAÇÃO. 
A temperatura da mistura no início da 

compactação deve estar dentro da faixa de 
temperatura indicada na “Fórmula de Obra” 
aprovada e vigente. 

O equipamento em operação deve 
ser suficiente para comprimir a mistura até a 
densidade requerida, enquanto estiver em 
condições de trabalhabilidade. 

Deve-se obter uma superfície regular, 
lisa e uniforme, com especial cuidado nas 
juntas. 

neumáticos por la FISCALIZACIÓN.  
La temperatura de la mezcla al inicio 

de la compactación debe estar comprendida 
dentro del rango de temperatura indicado en 
la “Fórmula de Obra” aprobada y vigente. 

El equipo en operación debe ser 
suficiente para comprimir la mezcla a la 
densidad requerida, en cuanto esta se 
encuentre en condiciones de trabajabilidad.  

Deberá obtenerse una superficie 
regular, lisa y uniforme, con especial cuidado 
en las juntas. 

12.8.8 Construção  12.8.8 Construcción 

12.8.8.1 Limpeza da superfície  12.8.8.1 Limpieza de la superficie 
Como tarefa previa à execução da 

camada de concreto asfáltico, a superfície 
existente deverá ser varrida, estar totalmente 
limpa, seca e desprovida de material solto 
para o início das tarefas. 

 Como tarea previa a la ejecución de 
la carpeta de hormigón asfáltico se procederá 
a barrer la superficie existente que debe 
presentarse totalmente limpia, seca y 
desprovista de material suelto para poder 
iniciar las tareas. 

12.8.8.2 Execução de uma pintura de ligação  12.8.8.2 Ejecución de un riego de liga 
Finalizada a operação anterior, será 

realizada uma pintura de ligação na superfície 
existente, conforme descrito no item 12.7 
destas especificações. Será repetido da 
mesma forma na superfície de cada camada 
no início da subsequente, caso seja 
necessário. 

O material betuminoso aplicado 
deverá desenvolver suas propriedades de 
ligação antes que a mistura betuminosa seja 
distribuída. ITAIPU determinará a duração 
desse período para seguir posteriormente 
com o restante das operações de construção. 
A pintura de ligação não deve ser realizada 
com pouca ou muita antecipação a 
distribuição da mistura betuminosa para evitar 
inconvenientes em ambos os casos extremos. 

Todas as áreas de contato da 
mistura betuminosa como bordas, estruturas 
etc. eles devem receber a pintura de ligação. 

 Finalizada la operación anterior se 
procederá a ejecutar un ‘riego de liga’ sobre la 
superficie existente, según se describe en el 
ítem 12.7 de estas especificaciones. Se 
repetirá igualmente sobre la superficie de 
cada capa aI iniciar la subsiguiente, en caso 
de ser necesario.  

Al material bituminoso aplicado se le 
permitirá desarrollar sus propiedades de 
ligación antes de distribuir la mezcla 
bituminosa. ITAIPU determinará la duración de 
este período para seguir posteriormente con 
el resto de las operaciones constructivas. El 
riego de liga no deberá ejecutarse con poca o 
demasiada anticipación a la distribución de la 
mezcla bituminosa para evitar inconvenientes 
en ambos casos extremos. 

Todas las áreas de contacto de la 
mezcla bituminosa como bordes, estructuras, 
etc. deberán recibir riego de liga. 

12.8.8.3 Preparação da mistura betuminosa  12.8.8.3 Preparación de la mezcla bituminosa 
O material asfáltico será aquecido 

uniformemente em toda sua massa, devendo 
ser mantido com variação máxima de 10 °C 
durante sua utilização. 

A umidade nos agregados pétreos 
será reduzida de forma a não ultrapassar 
0,5%, e sua temperatura estará entre 155 °C e 

 El material asfáltico se calentará 
uniformemente en toda su masa, debiendo 
mantenerse con una variación máxima de 
10°C durante su utilización. 

La humedad en los agregados 
pétreos se reducirá en forma tal de no pasar 
el 0,5%, y la temperatura de los mismos 
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185 °C no momento da mistura. estará comprendida ente 155°C y 185°C en el 
momento de efectuarse la mezcla. 

12.8.8.4 Distribuição da mistura  12.8.8.4 Distribución de la mezcla 
Esta operação não será realizada 

durante chuvas; se estas caírem 
inesperadamente, será esperado até que a 
superfície seque e só poderá continuar o que 
for estritamente necessário para a preparação 
de uma junta transversal adequada. 

A distribuição da mistura será 
efetuada com a espessura solta necessária, 
para se atingir, após a passagem do rolo, a 
espessura compactada especificada de 5 cm 
para a estrada e 3 cm para os acostamentos. 

Para realizar a distribuição, a mistura 
será despejada na tremonha do dispositivo de 
acabamento para posteriormente ser 
espalhada com a espessura solta necessária 
para obter a espessura compactada 
especificada. 

Tanto as juntas longitudinais como 
as transversais que se produzem durante o 
andamento dos trabalhos e no final da 
jornada, devem ser tratadas cortando as 
respectivas bordas na vertical. Antes de 
continuar com a distribuição, deve-se garantir 
uma correta ligação entre o material a ser 
colocado e o material já colocado sobre o 
qual foi feita a junta. 

Em cruzamentos, emendas, seções 
irregulares de estradas, etc., onde não é 
possível trabalhar com métodos mecânicos, 
as tarefas podem ser realizadas usando 
métodos manuais, vertendo-se previamente a 
mistura betuminosa em chapas metálicas 
localizadas fora da área onde será espalhado. 
A distribuição previa será feita com pás 
quentes e o derramamento, utilizando 
também ancinhos quentes. 

 Esta operación no se efectuará 
durante lluvias; si éstas caen de improviso se 
esperará hasta que la superficie se haya 
secado, y solo podrá continuarse lo 
estrictamente necesario para la preparación 
de una junta transversal adecuada. 

La distribución de la mezcla se 
efectuará con el espesor suelto necesario, 
para lograr después del paso del rodillo el 
espesor compactado especificado de 5 cm 
para la calzada y de 3 cm para las banquinas. 

Para efectuar la distribución se 
volcará la mezcla dentro de la tolva del 
dispositivo terminador a fin de ser 
posteriormente desparramada con el espesor 
suelto necesario para obtener el espesor 
compactado que se ha especificado. 

Tanto las juntas longitudinales como 
transversales que se producen durante la 
progresión del trabajo y al término de la 
jornada, deberán tratarse cortando los bordes 
respectivos en forma vertical. Antes de 
continuar con la distribución se deberá 
asegurar una correcta ligación entre el 
material a colocar y el material ya colocado en 
el que ha sido practicada la junta. 

En intersecciones, empalmes, 
secciones irregulares de calzada, etc., donde 
no pueda trabajarse con métodos mecánicos 
se podrán llevar a cabo las tareas empleando 
métodos manuales, volcando previamente Ia 
mezcla bituminosa en chapas metálicas 
ubicadas fuera de la zona donde se 
desparramará. La distribución previa se hará 
con palas calientes y el derrame, utilizando 
rastrillos también calientes. 

12.8.8.5 Compactado da mistura  12.8.8.5 Cilindrado de la mezcla 
A mistura asfáltica deve ser 

compactada uniformemente com aplanadora 
mecânica, iniciando assim que sua 
temperatura permitir suportar o peso do 
equipamento sem deslocamento excessivo. 

 
Será compactada em forma 

longitudinal, sempre começando no ponto 
mais baixo da seção transversal em direção 
ao ponto mais alto, e avançando a cada 

 La mezcla asfáltica debe ser 
uniformemente cilindrada con aplanadora 
mecánica, comenzándose tan pronto la 
temperatura de la misma permita soportar sin 
desplazamientos excesivos el peso del 
equipo. 

Se cilindrará en forma longitudinal, 
iniciándose siempre por el punto más bajo de 
la sección transversal hacia el punto más alto, 
y avanzando en cada viaje sucesivo de medio 
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viagem sucessiva de meia largura da roda 
traseira. A compactação continuará até que 
todas as marcas da aplanadora tenham sido 
eliminadas.  

Para evitar que a mistura grude nas 
rodas da aplanadora se molharão suas rodas 
com água, mas sem permitir que a água livre 
caia sobre a camada. 

A compactação mecânica será 
completada posteriormente com passadas de 
rolete pneumático múltiplo de forma que não 
levante as partículas da mistura colocada. 
Será considerada concluída a compactação 
quando for obtida uma porcentagem de 
densidade não inferior a 93% (noventa e três 
por cento). 

As depressões que ocorram durante 
a compactação serão corrigidas escarificando 
ou afrouxando a mistura distribuída e 
adicionando nova até que as irregularidades 
sejam eliminadas. 

Como alternativa, a compactação 
pode ser efetuada só com rolo pneumático de 
acordo com os parágrafos anteriores, 
conforme aplicável. 

ancho de rueda trasera. Se continuará el 
cilindrado hasta que todas las marcas de la 
aplanadora se hayan eliminado. 
 

Para evitar que la mezcla se adhiera 
a las ruedas de la aplanadora se mojarán sus 
rodillos con agua, pero sin permitir que caiga 
agua libre sobre la carpeta. 

El cilindrado mecánico será 
completado posteriormente con pasadas de 
rodillo neumático múltiple en forma tal que el 
mismo no levante las partículas de mezcla 
colocada. Se considerará terminada la 
compactación cuando se obtenga un 
porcentaje de densidad no inferior aI 93% 
(noventa y tres por ciento). 

Las depresiones que se produzcan 
durante el cilindrado se corregirán 
escarificando o aflojando la mezcla distribuida 
y agregando nueva hasta eliminar las 
irregularidades. 

Como alternativa, la compactación 
podrá ser efectuada solamente con rodillo 
neumático conforme párrafos anteriores, 
conforme se aplique. 

12.8.9 Liberação da camada para trânsito  12.8.9 Liberación de la carpeta para tránsito 

A camada que já possuir o 
acabamento final poderá ser aberta ao 
trânsito após um período de 24 horas após a 
conclusão dos serviços de construção; se a 
camada se desfizer, o tráfego será novamente 
fechado temporariamente para permitir o 
trabalho da aplanadora, aproveitando as 
horas de maior calor. 

 La carpeta que ya tenga acabado 
final podrá ser abierta al tránsito después de 
transcurrido un período de 24 horas de haber 
finalizado los servicios constructivos; si se 
produjeren desprendimientos de la carpeta, el 
tránsito se volverá a cerrar temporariamente 
para posibilitar el trabajo de la aplanadora, 
aprovechando las horas de mayor calor. 

12.8.10 Limitações Impostas pelo Clima  12.8.10 Limitaciones Impuestas por el Clima 

Os serviços detalhados para a 
camada asfáltica não podem ser realizados 
quando a temperatura na sombra for inferior a 
8 °C ou durante dias de chuva. 

 Los servicios detallados para la 
carpeta asfáltica no podrán llevarse a cabo 
cuando la temperatura a la sombra sea 
inferior a 8°C o durante días lluviosos. 

12.8.11 Controles  12.8.11 Controles 

As amostras dos agregados pétreos 
e do preenchimento mineral (filler) serão 
retiradas em campo e transportadas para o 
laboratório, onde serão ensaiadas conforme 
especificado a seguir. Os gastos dos ensaios 
e transporte das amostras correrão por conta 
da CONTRATADA, tendo a ITAIPU o direito de 
realizar todos os ensaios em seu laboratório 

 Las muestras de los agregados 
pétreos y relleno mineral (filler) serán tomadas 
en el campo y transportadas al laboratorio, 
donde serán ensayadas como se especifica 
más adelante. Los gastos de los ensayos y 
transporte de las muestras correrán por 
cuenta del CONTRATISTA, teniendo ITAIPU el 
derecho de efectuar todos los ensayos en su 
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próprio ou em laboratório especial. laboratorio propio o en un laboratorio 
especial. 

12.8.11.1 Amostras  12.8.11.1 Muestras 
a) Mistura betuminosa: serão coletadas 

amostras para controle da 
quantidade de ligante, graduação da 
mistura do agregado, estabilidade e 
fluência da mistura, que serão 
ensaiadas conforme indicado a 
seguir; 

b) Camada compactada: por cada local 
de trabalho com área superior a 
1.000 m² e/ou a cada 2.000 m² de 
camada compactada, será tomado 1 
(uma) amostra cilíndrica de sua 
espessura total, representante da 
referida superfície, onde se deseja 
determinar a densidade. 
Os poços que ficam após a extração 

das amostras na camada deverão ser 
preenchidos com a mesma mistura, 
compactados e nivelados por conta da 
CONTRATADA. 

 a) Mezcla bituminosa: serán 
colectadas muestras para control de 
la cantidad de ligante, graduación de 
la mezcla de agregados, estabilidad 
y fluencia de la mezcla, las cuales, 
serán ensayadas como se indica 
más adelante; 

b) Capa compactada: por cada local 
de trabajo con área superior a 1.000 
m² y/o a cada 2.000 m² de capa 
compactada, se tomará 1 (una) 
muestra cilíndrica del espesor total 
de la misma, representativa de dicha 
superficie, donde se desea 
determinar la densidad. 
Los pozos que quedan después de 

la extracción de las muestras en la capa 
deberán ser llenados con la misma mezcla, 
compactados y nivelados por cuenta del 
CONTRATISTA. 

12.8.11.2 Ensaios  12.8.11.2 Ensayos 
a) Controle de quantidade de ligante e 

graduação da mistura de agregados: 
Para cada local de trabalho com área 
superior a 1.000 m² e/ou a cada 
2.000 m², será coletada, 
imediatamente após a passagem da 
terminadora asfáltica, uma (1) 
amostra da mistura distribuída. 
Cada amostra será submetida a um 
ensaio de extração de betume 
(AASHTO T164-14; AASHTO R59-11; 
AASHTO T308-18) e análise 
granulométrica da mistura de 
agregados (AASHTO T30-19); 

b) densidade máxima teórica e 
porcentagem de densidade: a 
densidade máxima teórica será 
calculada pela seguinte fórmula: 

 a) control de cantidad de ligante y 
graduación de mezcla de agregados: 
Para cada local de trabajo con área 
superior a 1.000 m² y/o a cada 2.000 
m² será colectada, inmediatamente 
después del paso de la terminadora 
asfáltica, una (1) muestra de la 
mezcla distribuida. 
Cada muestra será sometida a 
ensayo de extracción de betún 
(AASHTO T164-14; AASHTO R59-11; 
AASHTO T308-18) y análisis 
granulométrico de mezcla de 
agregados (AASHTO T30-19); 

b) densidad máxima teórica y 
porcentaje de densidad: la densidad 
máxima teórica se calculará por la 
fórmula siguiente:  

 

 
 

Onde: 
 P1, P2, P3 ... Pn = percentagem em 

 Donde: 
 P1, P2, P3...Pn  =   porcentaje en 
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peso que intervém na mistura de 
cada material pétreo, filler mineral e 
betuminoso. 

 g1, g2, g3 ... gn = peso específico 
absoluto de cada material 
componente. 
Enquanto à porcentagem de 

densidade, está dada pela expressão: 

peso que interviene en la mezcla de 
cada material pétreo, filler mineral y 
bituminoso. 

 g1, g2, g3...gn = peso específico 
absoluto de cada material 
componente. 
En cuanto al porcentaje de densidad, 

el mismo está dado por la expresión: 
 

             
 

Onde “G” corresponde à densidade 
aparente da amostra extraída da camada. 
Para aprovar a compactação da camada, é 
necessário atingir uma porcentagem de 
densidade não inferior a 93% (noventa e três 
por cento); 

c) Ensaio de estabilidade Marshall: Para 
cada local de trabalho com área 
superior a 1.000 m² e/ou a cada 
2.000 m² de área de camada 
asfáltica, será coletada uma amostra 
de mistura betuminosa, extraída 
imediatamente após a passagem da 
terminadora asfáltica (amostra da 
mistura distribuída) com a qual serão 
moldados 03 (três) corpos de prova 
que serão submetidos a ensaios 
Marshall a serem realizados 
conforme técnica descrita na norma 
AASHTO T245-15 com os 
respectivos instrumentos, que 
deverão ser fornecidos pela 
CONTRATADA às suas custas. 

 Donde “G” corresponde a la 
densidad aparente de la muestra extraída de 
la carpeta. Para aprobar la compactación de 
la capa se necesita lograr un porcentaje de 
densidad no inferior al 93% (noventa y tres por 
ciento); 

c) Ensayo de estabilidad Marshall: Para 
cada local de trabajo con área 
superior a 1.000 m² y/o a cada 2.000 
m² de área de capa asfáltica, será 
colectada una muestra de mezcla 
bituminosa extraída inmediatamente 
después del paso de la terminadora 
asfáltica (muestra de la mezcla 
distribuida) con el cual serán 
moldeados 03 (tres) cuerpos de 
prueba que serán sometidos a 
ensayos de Marshall a realizarse 
según la técnica descripta en la 
norma AASHTO T245-15 con el 
instrumental respectivo, el que 
deberá ser proveído por el 
CONTRATISTA a su costa. 

12.8.12 Condições adicionais para a 
Recepção 

 12.8.12 Condiciones Adicionales para la 
Recepción 

12.8.12.1 Regularidade superficial  12.8.12.1 Regularidad superficial 
Os requisitos estabelecidos neste 

item aplicam-se às novas camadas de 
rolamento concluídas. 

A regularidade superficial dos 
pavimentos deve ser controlada através da 
determinação do ÍNDICE DE REGULARIDADE 
DA SUPERFÍCIE (I.R.I). 

A CONTRATADA arbitrará os meios 
necessários para determinar o I.R.I. com 
medições obtidas por perfilômetros a laser de 
acordo com ASTM 950-98 e ASTM E1926, ou 

 Los requisitos establecidos en este 
ítem se aplican a las carpetas de rodaduras 
nuevas concluidas. 

Se deberá controlar la regularidad 
superficial de los pavimentos mediante la 
determinación del INDICE DE REGULARIDAD 
SUPERFICIAL (I.R.I). 

El CONTRATISTA deberá arbitrar los 
medios necesarios para realizar la 
determinación del I.R.I. con mediciones 
obtenidas mediante perfilómetros láser 
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normas equivalentes. 
 
Para a determinação do I.R.I. seções 

de mil metros (1000 m) de comprimento 
devem ser consideradas, calculando-se um 
único valor de I.R.I. para cada hectômetro 
(hm) do perfil em estudo. Cada um dos mil 
metros (1000 m) de trechos envolvidos na 
extensão da obra deve atender ao 
especificado na Figura 9. 

conforme ASTM 950-98 y ASTM E1926, o 
normas equivalentes. 

Para la determinación del I.R.I. se 
deben considerar tramos de mil metros (1000 
m) de longitud, calculando un solo valor del 
I.R.I. para cada hectómetro (hm) del perfil en 
estudio. Cada uno de los tramos de mil 
metros (1000 m) involucrados en la longitud 
de la obra debe cumplir lo especificado en la 
Figura 9. 

 
Tabla 6 – Valores límite del IRI. 
Tabela 6 – Valores limite do IRI. 

Porcentaje de Hectómetro (%) Requisitos 
50 IRI < 1,5 m/km. 
80 IRI < 1,8 m/km. 
100 IRI < 2,0 m/km. 

 
 
      

12.8.12.2 Espessuras e larguras  12.8.12.2 Espesores y anchos 
Concluídas as operações de 

construção será medida a espessura da 
camada. 

 Terminadas las operaciones 
constructivas se procederá a medir el espesor 
de la capa. 

12.8.12.3 Espessuras e larguras defeituosas  12.8.12.3 Espesores y anchos defectuosos 
Qualquer espessura ou largura 

defeituosa de camada terminada que esteja 
fora da tolerância estará sujeita à respectiva 
retificação pela CONTRATADA, que, às suas 
custas, realizará os serviços e fornecimento 
dos materiais necessários, para deixar o 
pavimento nas condições estabelecidas por 
estas Especificações. 

 Cualquier espesor o ancho 
defectuoso de carpeta terminada que se 
encuentre fuera de la tolerancia será objeto de 
la rectificación respectiva por el 
CONTRATISTA, quien, a su costa, efectuará 
los servicios y el aporte de materiales 
necesarios, para dejar el pavimento en las 
condiciones establecidas por estas 
Especificaciones. 

12.8.12.4 Seção transversal  12.8.12.4 Sección transversal 
Colocando um gabarito com a seção 

transversal de projeto, o mesmo não 
apresentará diferenças maiores que 5 (cinco) 
milímetros em relação a camada terminada. 

 Colocando un gálibo con la sección 
transversal de diseño, el mismo no acusará 
diferencias mayores de 5 (cinco) milímetros 
con respecto a la carpeta terminada. 

12.8.12.5 Lisura  12.8.12.5 Lisura 
A camada terminada não 

apresentará depressões em sua superfície 
maiores que 5 (cinco) milímetros em relação à 
regra dos 3 (três) metros colocados na 
direção longitudinal. 

 La carpeta terminada no acusará 
depresiones en su superficie mayores que 5 
(cinco) milímetros con respecto a la regla de 3 
(tres) metros colocada en sentido longitudinal 

12.8.12.6 Conservação  12.8.12.6 Conservación 
Consistirá na manutenção em 

perfeitas condições da superfície da camada 
terminada, com reparação imediata de 

 Consistirá en el mantenimiento en 
perfectas condiciones de la superficie de 
carpeta terminada, con la reparación 
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qualquer avaria que possa ocorrer. inmediata de cualquier falla que se produjese. 

12.9 CRITERIOS DE MEDIÇÃO  12.9 CRITÉRIOS DE MEDICIÓN 

A medição dos serviços de fresagem 
será por metro cúbico (m³) efetivamente 
executado e após aprovação da ITAIPU. 

 
A medição dos serviços de remoção 

da base granular será por metro cúbico (m³) 
efetivamente executado e após aprovação da 
ITAIPU. 

A medição dos serviços de reparos 
estruturais será por metro cúbico (m³) 
efetivamente executado e após aprovação da 
ITAIPU. 

A medição dos serviços de 
recomposição da base granular será por 
metro cúbico (m³) efetivamente executado e 
após aprovação da ITAIPU. 

A medição dos serviços de 
tratamento das fissuras será por metro linear 
(m) efetivamente executado e após aprovação 
da ITAIPU. 

A medição dos serviços de 
imprimação será por metro quadrado (m²) 
efetivamente executado e após aprovação da 
ITAIPU. 

A medição dos serviços de pintura 
de ligação será por metro quadrado (m²) 
efetivamente executado e após aprovação da 
ITAIPU. 

A medição dos serviços de 
recomposição da camada asfáltica será por 
metro cúbico (m³) efetivamente executado e 
após aprovação da ITAIPU. 

 La medición de los servicios de 
fresado será por metro cúbico (m³) 
efectivamente ejecutado y después de la 
aprobación de ITAIPU. 

La medición de los servicios de 
remoción da base granular será por metro 
cúbico (m³) efectivamente ejecutado y 
después de la aprobación de ITAIPU. 

La medición de los servicios de 
reparaciones estructurales será por metro 
cúbico (m³) efectivamente ejecutado y 
después de la aprobación de ITAIPU. 

La medición de los servicios de 
recomposición de base granular será por 
metro cúbico (m³) efectivamente ejecutado y 
después de la aprobación de ITAIPU. 

La medición de los servicios de 
tratamiento de las fisuras será por metro lineal 
(m) efectivamente ejecutado y después de la 
aprobación de ITAIPU. 

La medición de los servicios de 
imprimación será por metro cuadrado (m²) 
efectivamente ejecutado y después de la 
aprobación de ITAIPU. 

La medición de los servicios de 
pintura de ligación será por metro cuadrado 
(m²) efectivamente ejecutado y después de la 
aprobación de ITAIPU. 

La medición de los servicios de 
recomposición de la carpeta asfáltica será por 
metro cúbico (m³) efectivamente ejecutado y 
después de la aprobación de ITAIPU. 

13. CANALETAS DE DRENAGEM 
 

13. CANAL DE DRENAJE 
O trabalho consistirá na construção 

de canaletas de concreto para drenagem de 
águas superficiais na área do portão de 
acesso ao pátio externo da Subestação 
Margem Direita (SEMD), e de acordo com os 
alinhamentos, cotas e dimensões que 
aparecem nos desenhos ou nas ordens 
emitidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 
Os materiais devem atender aos 

requisitos especificados abaixo: 
 O concreto a ser utilizado será 

Concreto Estrutural com resistência 
característica fck = 21 MPa. 

 Este trabajo consistirá en la 
construcción de canales revestidos de 
hormigón, para el drenaje de aguas 
superficiales en zona del portón de acceso a 
patio externo de Subestación Margen Derecha 
(SEMD), y en conformidad con las 
alineaciones, cotas y dimensiones que figuran 
en los planos o en las órdenes emitidas por la 
FISCALIZACIÓN. 

Los materiales deberán satisfacer los 
requisitos especificados a continuación: 

 El hormigón a utilizar será Hormigón 
Estructural con resistencia 
característica fck= 21 MPa. 
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 Juntas: O material de preenchimento 
da junta deve atender aos requisitos 
AASHTO M-173. 
Deverá ser realizada uma limpeza do 

lugar de trabalho e adequação da base de 
assentamento da canaleta, a qual deverá ser 
conformada e compactada até apresentar 
uma superfície plana. Todo material não apto 
ou instável deve ser removido e descartado e 
colocado de maneira aceitável, conforme 
indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

As canaletas de concreto deverão 
ser concretadas “in situ”, em segmentos de 3 
m de comprimento, com o uso de formas 
laterais.  

O concreto recém colocado deve ser 
protegido contra efeitos da intempérie e 
curado por, no mínimo, 7 dias por meio de 
sistema aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A vala 
deve ser paralela, em planta e de perfil, ao 
eixo da estrada. 

A medição da canaleta será por 
metro linear (m) efetivamente executado e 
aprovado pela ITAIPU. 

 Tapajuntas: el material de relleno de 
las juntas deberá satisfacer los 
requisitos AASHTO M-173. 
Se deberá realizar una limpieza de la 

zona de trabajo y adecuación la base de 
asiento de los canales, que deberá ser 
conformada y compactada hasta que 
presente una superficie plana. Todo el 
material no apto o inestable deberá ser 
retirado y dispuesto en forma aceptable, 
según lo indique la FISCALIZACIÓN. 

Los canales revestidos de hormigón 
deberán ser hormigonados “In situ”, en 
segmentos de 3 m de longitud, con el empleo 
de encofrados laterales.  

El hormigón recién colocado deberá 
ser protegido contra efectos de la intemperie y 
curado por lo menos, durante 7 días por 
medio de sistema aprobado por la 
FISCALIZACIÓN. La zanja debe ser paralela, 
en planta y en perfil, al eje de la calzada. 

La medición de la canaleta será por 
metro lineal (m) efectivamente ejecutado y 
aprobado por la ITAIPU. 

 

 
Figura 10: Sección transversal de cuneta trapezoidal de hormigón. 
Figura 10: Seção transversal de canaleta de concreto trapezoidal. 

 
 

14. TRAVESSIA DE PISTA 
 

14. CRUCE DE PISTA 
Nos locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO, serão executadas travessias, 
com a utilização de eletrodutos de PEAD 
envelopado. Nos casos em que houver 
necessidade de passagem de mais 
eletrodutos, será executado em paralelo duas 
travessias. 

Deve ser previsto no custo dos 
serviços: corte da pista, remoção do pacote 
estrutural da secção onde será feita a 
travessia, pudendo existir remoção da base e 
sub-base, escavação com remoção da base e 
sub-base, escavação de solo, escavação de 
solo e/ou macadame hidráulico, posterior 
lançamento de lastro de concreto, lançamento 

 En los locales indicados por la 
FISCALIZACIÓN, serán ejecutados cruces, 
con la utilización de eletroductos de PEAD 
envuelto. En los casos en que hubiera 
necesidad de pasaje de más eletroductos, 
será ejecutado en paralelo dos cruces. 
 

Debe ser previsto en el costo de los 
servicios: corte de la pista, retiro del paquete 
estructural de la sección en donde se realizará 
el cruce, pudiendo existir excavación con 
remoción de la base y sub-base, excavación 
de suelo, excavación de suelo y/o macadam 
hidráulico, posterior lanzamiento de lastre de 
concreto, lanzamiento de electroductos de 
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de eletroduto em PEAD  4”, colocação de 
armadura de reforço, lançamento de concreto 
de envelopamento, reaterro, recomposição da 
base e sub-base e recomposição da camada 
asfáltica. 

Na Figura 11 é informada 
características dos materiais aplicados e as 
dimensões da travessia, bem como o 
espaçamento mínimo entre os eletrodutos e 
cobrimento. O comprimento irá variar de 
acordo com a largura da pista, sendo 
obrigatório a execução até o final da pista de 
acostamento, caso houver.  

O concreto a ser utilizado será 
Concreto Estrutural com resistência 
característica Fck = 21 MPa. 

A malha de armadura será a Q-335, 
8mm de 15x15 cm, com recobrimento 
mínimo de 3 cm. 

Os eletrodutos em PEAD serão 
fornecidos pela ITAIPU. Caberá a 
CONTRATADA o lançamento e correto 
posicionamento. 

A medição será por metro linear (m), 
incluindo todos os custos descritos, 
efetivamente executado e após a eliminação 
das pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO da ITAIPU. 

PEAD  4”, colocación de armadura de 
refuerzo, lanzamiento de concreto de 
envoltura, relleno, recomposición de la base y 
sub-base y recomposición de la carpeta 
asfáltica. 

En la Figura 11 son informadas las 
características de los materiales aplicados y 
las dimensiones del cruce, así como el 
espacio mínimo entre los eletroductos y 
cubrimiento. La longitud variará de acuerdo 
con el ancho de la pista, siendo obligatorio la 
ejecución hasta el final de la banquina, caso 
hubiere.  

El concreto a ser utilizado será 
Concreto Estructural con resistencia 
característica Fck = 21 MPa. 

La malla de armadura será a Q-335, 
8mm de 15x15 cm, con recubrimiento 
mínimo de 3 cm. 

Los electroductos de PEAD serán 
provistos por la ITAIPU. Cabrá al 
CONTRATISTA el lanzamiento y correcto 
posicionamiento. 

La medición será por metro lineal 
(m), incluido todos los costos descritos, 
efectivamente ejecutados y después de la 
eliminación de las pendencias apuntadas por 
la FISCALIZACIÓN de ITAIPU. 

 

 
Figura 11: Sección típica del cruce de pista 
Figura 11: Seção típica da travessia de pista 

 

15. PINTURA DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL 

 
15. PINTURA DE SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL 
Esta especificação descreve os 

serviços, materiais e equipamentos 
necessários para a execução de pintura de 
Sinalização Horizontal nas seguintes 
superfícies: 

 Superfícies asfálticas indicadas no 
item 7.2 destas especificações 

 Esta especificación describe los 
servicios, los materiales y los equipos 
necesarios para la ejecución de la 
Señalización Horizontal en las siguientes 
superficies: 

 Superficies asfálticas indicadas en el 
ítem 7.2 de estas especificaciones 
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técnicas; 
 Superfícies de concreto nas pistas 

das cotas 225 e 144. 
Compreende os serviços de pintura 

de faixas de canalização, delimitadoras de 
trânsito contínua, seccionada, de retenção, 
travessia de pedestre, letras, setas, números e 
zebras, com aplicação de tinta de trânsito 
termoplástica aplicadas por projeção 
pneumática ou mecânica. 

técnicas; 
 Superficies de hormigón de las pistas 

de las cotas 225 y 144. 
Comprende los servicios de 

Demarcación de fajas de canalización, 
separadoras de tráfico continuas, 
discontinuas, de retención, franja peatonal, 
letras, flechas, números y cebras, con 
aplicación de pintura de transito termoplástica 
aplicadas por proyección neumática o 
mecánica. 

15.1 DEMARCAÇÃO DE FAIXAS E 
INSCRIÇÕES 

 15.1 DEMARCACIÓN DE FAJAS E 
INSCRIPCIONES 

O Manual do Sistema de Sinalização 
Nro. 3870-60-09001-P-R8 contém os modelos 
de faixas e inscrições no pavimento a serem 
adotados pela CONTRATADA. 

 El Manual del Sistema de 
Señalización Nro. 3870-60-09001-P-R8 
contiene los modelos de fajas e inscripciones 
en el pavimento a ser adoptadas por la 
CONTRATISTA. 

15.2 MATERIAL  15.2 MATERIAL 

15.2.1 Tinta  15.2.1 Pintura 

As características da tinta a ser 
aplicada na Sinalização Horizontal serão do 
tipo termoplástico aplicado pelo processo de 
asperção e deve estar de acordo com NBR 
13159 ou AASTHO M - 249 previamente 
aprovada pela ITAIPU. 

As tintas a serem utilizadas devem 
ser fornecidas com validade mínima de 12 
(doze) meses, contados da data do 
fornecimento. A data de validade deve estar 
impressa na embalagem. 

As tintas devem ser fornecidas com a 
embalagem original do fabricante, com dados 
litografados diretamente na embalagem. 

 
A embalagem deve conter 

claramente as seguintes informações: 
 Nome e endereço do fabricante; 
 Nome do produto; 
 Nome comercial; 
 Cor da tinta; 
 Data de fabricação e prazo de 

validade; 
 Identificação do lote de fabricação 

(lote); 
 Quantidade contida na embalagem. 

A tinta a ser aplicada deve atender 

 Las características de la pintura para 
aplicar en la Señalización Horizontal serán del 
tipo termoplástico aplicado por el proceso de 
aspersión y deberán estar conforme a la NBR 
13159 o la AASTHO M – 249 previamente 
aprobada por ITAIPU. 

Las pinturas, para utilizar, deberán 
ser suministradas con validez mínima de 12 
(doce) meses, contados desde la fecha de 
suministro.  La fecha de validez deberá estar 
impresa en el embalaje. 

Las pinturas deberán ser 
suministradas con el embalaje original del 
fabricante, con datos litografiados 
directamente sobre el embalaje. 

En el embalaje deberá constar bien 
legible, las siguientes informaciones:  

 Nombre y dirección del fabricante; 
 Nombre del producto; 
 Nombre comercial; 
 Color de la pintura; 
 Fecha de fabricación y plazo de 

validez; 
 Identificación de la partida (lote) de 

fabricación; 
 Cantidad contenida en el recipiente. 

La pintura a ser aplicada deberá 
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às seguintes condições: 
 Temperatura ambiente entre 10 ºC e 

40 ºC, no pavimento seco; 
 Umidade relativa do ar inferior a 80%. 

 
A tinta deve ser capaz de ser usada 

em superfícies de asfalto e concreto sem 
causar segregação ou outros tipos de danos 
ao pavimento. 

 
A tinta não deve apresentar, após a 

abertura do recipiente, sedimentos ou 
coágulos que não sejam facilmente 
dissolvidos por agitação manual. 

As tintas deverão ser aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO da ITAIPU antes do uso. Todo 
e qualquer material considerado inadequado 
ou sem condições de uso deverá ser 
substituído por outro que atenda estas 
Especificações Técnicas. 

atender las siguientes condiciones: 
 Temperatura ambiente entre 10ºC y 

40ºC, sobre el pavimento seco; 
 Humedad relativa del aire inferior a 

80%. 
La pintura deberá poseer 

condiciones de ser utilizadas tanto en 
superficies asfálticas como en superficies de 
hormigón sin causar segregación u otro tipo 
de daño al pavimento. 

La pintura no deberá presentar, 
después de la abertura del recipiente, 
sedimentos o coágulos que no puedan ser 
fácilmente disueltos por agitación manual. 

Las pinturas deberán ser aprobadas 
por la FISCALIZACIÓN de la ITAIPU antes de 
su uso. Todo y cualquier material juzgado 
inadecuado o sin condiciones de uso deberá 
ser sustituido por otro que atienda estas 
Especificaciones Técnicas. 

15.2.2 Microesferas de vidro  15.2.2 Microesferas de vidrio 

As características das microesferas 
de vidro devem atender às normas NBR 
16184 ou AASTHO M - 247. 

A refletividade das faixas será 
assegurada por meio da adição de 
microesferas de vidro na tinta, misturadas, 
fina. 

A aplicação será realizada por 
aspersão, ou seja, as microesferas são 
espalhadas na superfície da marcação por 
meio de dispositivos pneumáticos (sob 
pressão) tanto sob pressão direta ou por 
sucção. O espalhamento das microesferas 
deve ser feito através de dois bicos injetores 
de material, que devem estar alinhados e 
espaçados para garantir o esvaziamento, 
uniformidade de distribuição e ancoragem 
das microesferas de vidro. 

As microesferas de vidro deverão ser 
claras, limpas e livres de detritos ou materiais 
estranhos; ser de vidro fundido ou de outro 
material capaz de refletir e difundir a luz 
incidente, total ou parcialmente, sem provocar 
ofuscamento; e ser isentas de ceras ou óleos.  

A granulometria das microesferas de 
vidro deve ser TIPO II A, conforme NBR 16184 
ou TIPO I, conforme AASHTO M 247. 

 Las características de las 
miscroesferas de vidrio deben atender las 
normas NBR 16184 o AASTHO M – 247. 

La reflectividad de las fajas será 
asegurada a través de la adición en la pintura 
de microesferas de vidrio, mezcladas – fina. 

 
La aplicación se realizará por 

aspersión, es decir, las microesferas son 
extendidas en la superficie de la señalización 
a través de dispositivos neumáticos (a 
presión) sea a presión directa o por succión. 
La extensión de microesferas deberá hacerse 
a través de dos picos inyectores de material 
los que deberán estar alineados y 
distanciados para garantizar el vaciado, 
uniformidad de distribución y anclaje de las 
microesferas de vidrios. 

Las esferas de vidrio deberán ser 
claras, limpias y libres de detritos o materiales 
extraños; deberán ser de vidrio fundido o de 
otro material capaz de reflejar y difundir la luz 
incidente, total o parcialmente, sin ofuscar; 
deberán estar libres de ceras o aceites.   

La granulometría de las microesferas 
de vidrio deberá ser del TIPO II A, según la 
NBR 16184 o el TIPO I, según AASHTO M 
247. 
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15.2.3 Uso das cores  15.2.3 Uso de los colores 

As cores utilizadas são BRANCO e 
AMARELO e as aplicações serão definidas 
neste item. 

As cores utilizadas para a pintura das 
faixas, símbolos, zebras, etc., deverão atender 
ao padrão Munsell, conforme a Tabela 7 
abaixo: 

 Los colores utilizados son el 
BLANCO y el AMARILLO y las aplicaciones 
serán definidas en este ítem. 

Los colores utilizados para las 
pinturas de las franjas, símbolos, cebras, etc., 
deberán atender al padrón Munsell, conforme 
la Tabla 7, abajo: 

 
TABLA 7 – PADRÓN DE COLORES. 
TABELA 7 – PADRÃO DE CORES 

COR / COLOR TONALIDADE / TONALIDAD 
Amarela / Amarillo 10 YR 7,5 / 14 
Branca / Blanco N 9,5 

 
 

15.3 EQUIPAMENTOS 15.3 EQUIPOS 

O equipamento mínimo exigido 
deverá estar composto de:  

a) Equipamento de autopropulsão e 
sapatas reguláveis, para aplicação 
direta do material sobre a superfície 
do pavimento, em delimitações 
contínuas e descontínuas;  

b) Pistola para aplicação manual do 
material;  

c) Equipamento de autopropulsão 
(escova rotativa ou sopradores de 
ar), para a limpeza do pavimento, 
antes da aplicação do material;  

d) Dispositivos (cones, barreiras, 
sinalizações, luminárias, placas) para 
sinalização preventiva e de 
segurança, assim como todos os 
veículos auxiliares necessários para 
os serviços;  

e) Ferramentas, pás aplicadoras 
reguláveis de 0,10 a 0,60 m, balizas, 
aparelhos topográficos, fita métrica e 
demais implementos necessários;  

f) Gabaritos diversos e adequados 
para execução de setas, letras, 
números, símbolos e demais sinais 
gráficos. 

El equipo mínimo exigido estará 
compuesto de: 

a) equipo autopropulsor y zapatas 
regulables, para aplicación directa 
del material sobre la superficie del 
pavimento, en delimitaciones 
continuas y discontinuas; 

b) pistola para aplicación manual del 
material; 

c) equipo autopropulsor (cepillo rotativo 
o sopladores de aire), para la 
limpieza del pavimento, antes de la 
aplicación del material; 

d) dispositivos (conos, barreras, 
señalizaciones, luminarias, placas) 
para señalización preventiva y de 
seguridad, así como todos los 
vehículos auxiliares necesarios para 
los servicios;   

e) herramientas, palas aplicadoras 
regulables de 0,10 a 0,60 m, balizas, 
aparatos topográficos, cinta métrica 
y demás implementos necesarios; 

f) plantillas diversas y adecuadas para 
ejecución de flechas, letras, 
números, símbolos y demás señales 
gráficas. 

15.4 PROCEDIMENTO 15.4 PROCEDIMIENTO 

15.4.1 Preparação da pista 15.4.1 Preparación de la pista 

A demarcação deverá ser executada 
sobre superfícies perfeitamente limpas, secas, 

La demarcación deberá ser 
ejecutada sobre superficies perfectamente 
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isentas de óleos ou graxas e demais 
substâncias nocivas.  

Antes de aplicar a tinta, a superfície 
do pavimento deve ser lavada com uma 
solução detergente seguida de um enxágue 
com água para remover qualquer material 
estranho. Todas as operações de limpeza 
prévia deverão estar incluídas como parte dos 
serviços de pintura.  

A espessura mínima da tinta a ser 
aplicada deve ser de 2,3 mm de filme seco 
com uma taxa de aplicação aproximada de 
0,44 metros quadrados por litro de material 
aplicado. 

Para pinturas diversas (setas, letras, 
zebras, etc.), a espessura mínima da tinta 
deve ser de 5 mm. 

A aplicação do material e das esferas 
que proporcionarão a refletividade será 
realizada por meios mecânicos adequados, 
precedida de uma rigorosa inspeção das 
superfícies a serem sinalizadas, eliminando-se 
irregularidades e/ou defeitos encontrados nas 
pistas que interferem na boa qualidade dos 
sinais ou linhas demarcadas. 

 
A pintura não poderá ser executada 

em dias chuvosos ou com o pavimento 
úmido. 

O fluxo de veículos não poderá ser 
interrompido totalmente, sendo a 
CONTRATADA responsável pela manutenção 
e segurança do tráfego durante o período de 
execução dos serviços. Todas as alterações 
no fluxo de veículos, tais como desvios, 
interrupções, troca de mão, etc., deverão ser 
aprovadas previamente pela ITAIPU, por 
intermédio da Superintendência de Segurança 
Empresarial, responsável pelo tráfego interno 
na Usina. 

limpias, secas, libres de aceites o grasas y 
demás sustancias nocivas. 

Antes se de aplicar la pintura, la 
superficie del pavimento se tiene que lavar 
con una solución detergente seguido de un 
enjuague con agua para eliminar cualquier 
material extraño. Todas las operaciones de 
limpieza previa deberán estar incluidas como 
parte de los servicios de pintura.  

El espesor mínimo de la pintura a ser 
aplicada deberá ser de 2,3 mm de película 
seca con una tasa de aplicación aproximada 
de 0,6 metros cuadrados por litro de material 
aplicado. 

Para pinturas diversas (flechas, 
letras, cebras etc.), el espesor mínimo de la 
pintura debe ser de 5 mm. 

La aplicación del material y de las 
esferas que proporcionarán la reflectividad, 
será realizada por medios mecánicos 
adecuados, precedida de una rigurosa 
inspección de las superficies a ser 
señalizadas, eliminándose irregularidades y/o 
defectos encontrados en las pistas que 
interfieren en la buena calidad de las señales 
o líneas demarcadas. 

La pintura no podrá ser ejecutada en 
días lluviosos, con mucho viento o con el 
pavimento húmedo. 

El flujo de vehículos no podrá ser 
interrumpido totalmente, siendo el 
CONTRATISTA responsable por el 
mantenimiento y seguridad del tráfico durante 
el periodo de ejecución de los servicios. 
Todas las alteraciones en el flujo de vehículos, 
tales como desvíos, interrupciones parciales, 
cambio de mano, etc., deberán ser aprobadas 
previamente por ITAIPU, a través de 
Seguridad Empresarial, órgano responsable 
por el tránsito interno en la Central. 

15.4.2 Pré-demarcação 15.4.2 Pre-demarcación 

Com o objetivo de garantir o perfeito 
alinhamento e excelente configuração 
geométrica, deverá ser executada a pré-
demarcação (marcação topográfica) e 
posterior liberação da ITAIPU, para a 
execução da pintura. 

A fin de garantizar la perfecta 
alineación y la excelente configuración 
geométrica, deberá ser ejecutada la pre-
demarcación (marcación topográfica) y 
posterior liberación de ITAIPU, para la 
ejecución de la pintura. 

15.4.3 Preparação da tinta 15.4.3 Preparación de la pintura 

Taxas de aplicação de tintas e Tasas de aplicación de pinturas y 



 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS DEL ÁREA INDUSTRIAL - CHI 
SO.DT 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CÓDIGO DE ITAIPU PÁGINA REVISÃO 

ET/SO.DT/001/2022 3061-20-15500-E 65 R3 

microesferas:  
a) Microesferas: a taxa de aplicação no 

tanque da máquina de demarcação 
deverá ser de 600 g/m2. 
 
Tintas: a taxa de aplicação deverá 

ser de 0,6 litro/m², não sendo admitidas taxas 
inferiores ao limite mínimo especificado. A 
largura e a espessura das linhas aplicadas ao 
pavimento devem ser definidas em uma única 
aplicação. 

micro-esferas: 
a) Micro-esferas: la tasa de aplicación 

en el tanque de la máquina de 
demarcación, deberá ser a razón 
mínima de 600 g/m2. 
Pinturas: la tasa de aplicación deberá 

ser de 0,6 litros/m², no siendo admitidas tasas 
inferiores al límite mínimo especificado. El 
ancho y espesor de las líneas aplicadas al 
pavimento deben ser fijados en una sola 
aplicación. 

15.4.4 Aplicação da tinta 15.4.4 Aplicación de la pintura 

No caso de faixas longitudinais de 
sinalização, a aplicação da tinta será feita 
com máquina autopropulsada, deverá contar 
com pistola e misturador automático no 
tanque. Cuidados especiais deverão ser 
tomados na regulagem da pressão e altura da 
pistola, para que se obtenha a espessura da 
camada e a largura da faixa especificada. No 
caso de faixas descontínuas deverá ser 
observado o espaçamento indicado pelo 
projeto. Para pinturas diversas (setas, letras, 
zebras, etc.), a tinta deverá ser aplicada com 
pistola manual e com auxílio de gabaritos. 

En el caso de fajas longitudinales de 
señalización, la aplicación de la pintura será 
ejecutada con máquina autopropulsora, 
provista de pistola y mezclador automático en 
el tanque. Cuidados especiales deben ser 
tomados en la regulación de la presión y 
altura de la pistola, para que se obtenga el 
espesor de la capa y el ancho de la faja 
especificada. En el caso de fajas discontinuas 
deberá ser observado el espacio indicado por 
el proyecto. Para pinturas diversas (flechas, 
letras, cebras etc.), la pintura deberá ser 
aplicada con pistola manual y con auxilio de 
plantillas. 

15.4.5 Controle de qualidade 15.4.5 Control de calidad 

A ITAIPU poderá submeter a ensaios 
o material a aplicar e/ou aplicado ou exigir da 
CONTRATADA os atestados de aplicação das 
normas vigentes expedidos por entidades 
como o I.P.T. - SP, Instituto Mauá de 
Tecnologia, Instituto de Tecnologia do Paraná 
ou outros do Brasil e/ou Instituto Nacional de 
Tecnología y Normalización ou outros do 
Paraguai. 

ITAIPU podrá someter a ensayos el 
material a aplicar y/o aplicado o de exigir al 
CONTRATISTA, los certificados de aplicación 
de las normas vigentes expedidos por 
entidades como el Instituto Nacional de 
Tecnología y Normalización u otros del 
Paraguay y/o la I.P.T.-SP., Instituto Mauá de 
Tecnología, Instituto de Tecnología de Paraná 
u otros del Brasil. 

15.5 GARANTIA 15.5 GARANTÍA 

As cores devem permanecer 
constantes durante todo o período de garantia 
do serviço. 

A tinta não deve apresentar 
rachaduras, grânulos ou perder aderência, 
etc. Não deve amolecer, apresentar bolhas de 
ar ou apresentar indícios de outros tipos de 
deterioração, devendo permanecer uniforme, 
não apresentando estratificação ou 
precipitação. 

A tinta fornecida e aplicada deve ser 

 Los colores deben mantenerse 
constantes durante todo el período de 
garantía del servicio. 

La pintura no deberá presentar 
fisuras, granulados o perder la adhesión, etc. 
No deberá ablandarse, tener burbujas de aire 
o mostrar evidencia de otro tipo de deterioro, 
debiendo permanecer uniforme, no 
presentando estratificación o precipitación.  

 
La pintura suministrada y aplicada 
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garantida contra um baixo índice de aderência 
ao pavimento, devido às consequências de 
falhas na aplicação ou má qualidade do 
produto, neste caso a CONTRATADA deverá 
refazer o corte com defeito, não podendo 
alterar a espessura especificada. 

 
A CONTRATADA deverá garantir as 

demarcações executadas pelo prazo de 2 
(dois) anos. 

deberá ser garantizada contra bajo índice de 
adherencia al pavimento, por consecuencias 
de fallas en la aplicación o de la mala calidad 
del producto, debiendo en este caso el 
CONTRATISTA rehacer el trecho con defecto, 
no siendo permitida la alteración del espesor 
especificado.  

El CONTRATISTA deberá dar 
garantía de las demarcaciones ejecutadas por 
un plazo de 2 (dos) años, como mínimo. 

15.6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  15.6 CRITERIOS DE MEDICIÓN 

A medição da pintura de faixas de 
demarcação e inscrições será por metro 
quadrado (m²) efetivamente executado e após 
a eliminação das pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 La medición de la pintura de fajas de 
demarcación e inscripciones será por metro 
cuadrado (m²) efectivamente ejecutado y 
después de la eliminación de las pendencias 
apuntadas por la FISCALIZACIÓN. 

16. TACHAS E TACHÕES 
 

16. TACHAS Y TACHONES 
As tachas e tachões a serem 

utilizados deverão seguir o disposto no 
Manual do Sistema de Sinalização Nº 3870-
60-09001-P.  

 Las tachas y tachones a ser 
utilizadas deberán seguir lo dispuesto en el 
“Manual do Sistema de Sinalização” Nº 3870-
60-09001-P. 

16.1 COMPONENTES  16.1 COMPONENTES 

16.1.1 Corpo  16.1.1 Cuerpo 

As tachas e tachões deverão ser em 
resina poliéster ou sintética de alta resistência 
mecânica, com cargas de minerais não 
reativas e elementos refletivos em acrílico.  

O corpo na parte inferior deverá 
apresentar ranhuras ou cavidades que 
permitam a penetração da cola. 

 Las tachas y tachones deberán ser 
de resina poliéster o sintética, de alta 
resistencia mecánica, con cargas minerales 
no reactivas y elementos reflexivos en acrílico.  

El cuerpo en su parte inferior deberá 
presentar ranuras o cavidades que permitan la 
penetración del material de colado. 

16.1.2 Pinos de Fixação  16.1.2 Pernos de Fijación. 

Deverão ser em parafusos de aço 
galvanizado com rosca ou como aprovado 
por ITAIPU, sendo um pino para as tachas e 
dois para os tachões. 

Os pinos de fixação deverão ter 
cabeças redondas (embutidas no corpo das 
tachas e tachões), de forma que em uma 
eventual ruptura do corpo, não se tornem 
riscos de acidente.  

A parte dos pinos de fixação a ser 
embutida no pavimento deverá ser roscada 
para aumentar sua aderência ao mesmo. 

 Deberán ser de tornillos de acero 
galvanizado con roscas o como fuere 
aprobado por ITAIPU, siendo un perno para 
las tachas y dos para los tachones.  

Los pernos de fijación deberán tener 
cabezas redondas (empotradas en el cuerpo 
de las tachas y tachones), para que, en una 
eventual rotura del cuerpo, no se tornen 
riesgos de accidente.  

La parte de los pernos de fijación a 
ser embutida en el pavimento deberá ser a 
rosca para aumenta su adherencia al mismo 

16.1.3 Elementos Refletivos  16.1.3 Elementos Reflectivos. 

As tachas e tachões podem ser  Las tachas y tachones podrán ser 
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monodirecionais, caso contenham somente 1 
(um) elemento refletivo ou bidirecionais, caso 
contenham 2 (dois) elementos refletivos.  

 
Os refletores para as tachas deverão 

ter uma área mínima de 20,16 cm². As 
monorefletivas serão em catadióptrico branco 
(cristal), enquanto as birefletivas em 
catadióptrico branco cristal/vermelho e 
amarelo/amarelo. Dimensões mínimas de 84 x 
24 mm. Fundidos no corpo da peça.  

Os refletores para os tachões 
deverão ter uma área mínima de 42,24 cm². 
Os monorefletivos serão em catadióptrico 
branco (cristal), enquanto as birefletivas em 
catadióptrico branco cristal/vermelho e 
amarelo/amarelo. Dimensões mínimas de 132 
x 32 mm. Fundidos no corpo da peça.  

 
Os elementos refletivos deverão estar 

perfeitamente embutidos no corpo das tachas 
e tachões, em um dos lados ou em dois, de 
forma oposta. 

monodireccionales, en el caso que contengan 
1(un) elemento reflexivo o bidireccionales, en 
el caso que contengan 2 (dos) elementos 
reflexivos.  

Los reflectores para las tachas 
deberán tener un área mínima de 20,16cm². 
Los monodireccionales serán en catadióptrico 
blanco (cristal), en tanto los bidireccionales en 
catadióptrico blanco cristal/rojo y 
amarillo/amarillo. Dimensiones mínimas de 
84x24mm. Fundidos en el cuerpo de la pieza.  

Los reflectores para los tachones 
deberán tener un área mínima de 42,24 cm². 
Los monodireccionales serán en catadióptrico 
blanco (cristal), en tanto los bidireccionales en 
catadióptrico blanco cristal/rojo y 
amarillo/amarillo. Dimensiones mínimas de 
132x32mm. Fundidos en el cuerpo de la 
pieza.  

Los elementos reflexivos deberán 
estar perfectamente empotrados en el cuerpo 
de las tachas y tachones, en uno de los lados 
o en dos, de forma opuesta. 

16.1.4 Cola  16.1.4 Adhesivo. 

Deverá ser com adesivo em poliéster 
ou sintético, mais chumbadores de 1 (um) 
pino (para tachas) e com adesivo poliéster ou 
sintético de alta resistência, mais os 
chumbadores de 2 (dos) pinos (para 
tachões), cura rápida com alta aderência, 
sendo que o seu tempo de secagem não 
deverá ser superior a 45 minutos. 

 Deberá ser con adhesivo de poliéster 
o sintético, más anclaje de 1(un) perno (para 
tachas) y con adhesivo de poliéster o sintético 
de alta resistencia, más anclaje de 2 (dos) 
pernos (para tachones), cura rápida con alta 
adherencia, siendo que su tiempo de secado 
no deberá ser superior a 45 minutos. 

16.2 MODELOS  16.2 MODELOS 

16.2.1 Tachas  16.2.1 Tachas 

a) Corpo: branco e amarelo.  
b) Refletivos monodirecionais:  

 Tachas brancas: catadióptrico 
branco (cristal).  

c) Refletivos bidirecionais:  
 Tachas brancas: catadióptrico 

branco (cristal) / vermelho;  
 Tachas amarelas: catadióptrico 

amarelo / amarelo. 
d) Dimensões: 100 x 100 x 19 mm.  

Nota: as dimensões, materiais e 
fixação acima indicados são aproximados, 
podendo variar, desde que atendam as 

 a) Cuerpo: blanco y amarillo.  
b) Reflectivos monodireccionales:  

 Tachas blancas: catadióptrico 
blanco (cristal).  

c) Reflectivos bidireccionales:  
 tachas blancas: catadióptrico 

blanco (cristal) / rojo;  
 tachas amarillas: catadióptrico 

amarillo / amarillo. 
d) Dimensiones: 100x100x19mm.  

Nota: las dimensiones, materiales y 
fijación arriba indicados, son aproximados, 
pudiendo variar, desde que atiendan las 
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funções para as quais a peça foi projetada. funciones para las cuales la pieza fue 
proyectada. 

16.2.2 Tachões  16.2.2 Tachones 

a) Corpo: branco e amarelo.  
b) Refletivos monodirecionais:  

 Tachões brancos: catadióptrico 
branco (cristal).  

c) Refletivos bidirecionais:  
 Tachões brancos: catadióptrico 

branco (cristal) / vermelho;  
 Tachões amarelos: catadióptrico 

amarelo / amarelo.  
d) Dimensões: 250 x 250 x 50 mm.  

Nota: as dimensões, materiais e 
fixação acima indicados são aproximados, 
podendo variar, desde que atendam as 
funções para as quais a peça foi projetada. 

 a) Cuerpo: blanco y amarillo.  
b) Reflectivos monodireccionales:  

 Tachones blancos: catadióptrico 
blanco (cristal).  

c) Reflectivos bidireccionales:  
 Tachones blancos: catadióptrico 

blanco (cristal) / rojo;  
 Tachones amarillos: catadióptrico 

amarillo / amarillo.  
d) Dimensiones: 250x250x50mm.  

Nota: las dimensiones, materiales y 
fijación arriba indicadas, son aproximados, 
pudiendo variar, desde que atiendan las 
funciones para las cuales la pieza fue 
proyectada. 

16.3 INSTALAÇÃO  16.3 INSTALACIÓN 

Em toda a extensão das faixas de 
borda de pista, deverá ser instalada tacha 
bidirecional, na cor branca/vermelha, com 
espaçamento conforme definido na página 67 
do Manual do Sistema de Sinalização Nº 
3870-60-09001-P.  

A cor branca deverá estar voltada 
para o sentido do fluxo do trânsito, enquanto 
a cor vermelha para o sentido oposto.  

Em toda a extensão da faixa de eixo, 
delimitadora de trânsito, deverá ser instalada 
tacha bidirecional, na cor amarela/amarela, 
com espaçamento conforme definido na 
página 67 do Manual do Sistema de 
Sinalização Nº 3870-60-09001-P.  

Os tachões deverão ser instalados 
em áreas zebradas ou de canalização de 
trânsito, ou conforme indicado nos desenhos 

 En toda la extensión de las franjas de 
borde de la pista, deberán ser instaladas 
tachas bidireccionales, en color blanca/roja, 
con espacio conforme definido en el “Manual 
do Sistema de Sinalização” Nº 3870-60-
09001-P.  

El color blanco deberá ser colocado 
en sentido al flujo de tránsito, y el color rojo 
para el sentido opuesto.  

En toda la extensión de la franja del 
eje, delimitadora de tránsito, deberán ser 
instaladas tachas bidireccionales, en color 
amarillo/amarillo, con espacio conforme lo 
definido en la página 67 del “Manual do 
Sistema de Sinalização” Nº 3870-60-09001-P.  

Los tachones deberán ser instalados 
en áreas cebradas o de canalización de 
tránsito, o conforme diseño. 

16.4 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO  16.4 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

16.4.1 Pré-demarcação  16.4.1 Pre-demarcación 

Deverá ser feita uma pré-
demarcação antes da fixação das tachas e 
tachões ao pavimento, a fim de obter um 
perfeito alinhamento e posicionamento das 
peças. 

 Deberá ser realizada una pre-
marcación antes de la fijación de las tachas y 
tachones al pavimento y posicionamiento de 
las piezas. 

16.4.2 Furação  16.4.2 Perforación 

Para uma perfeita ancoragem das  Para un perfecto anclaje de las 
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tachas e tachões refletivos, deverão ser 
executadas furações no pavimento, com uso 
de brocas compatíveis com o diâmetro dos 
pinos de fixação. 

tachas y tachones Reflectivos, deberán ser 
ejecutadas perforaciones en el pavimento, 
con el uso de taladros compatibles con el 
diámetro de los pernos de fijación. 

16.4.3 Limpeza  16.4.3 Limpieza 

Para conseguir uma melhor 
aderência das tachas e tachões, é necessário 
fazer uma limpeza apropriada no pavimento, 
eliminando pó, barro, argila, mancha de óleo 
e outros.  

Para isso, a CONTRATADA deverá 
utilizar ar comprimido, vassoura, escova de 
aço, lixa, lavagem com sabão ou detergente 
neutro etc. 

 Para conseguir una mayor 
adherencia de las tachas y tachones, es 
necesario efectuar una limpieza adecuada al 
pavimento, eliminando polvo, barro, pedazos 
de arcilla, manchas de aceite y otros.  

Para eso, el CONTRATISTA deberá 
utilizar aire comprimido, escoba, cepillo de 
acero, lija, lavado con jabón o detergente 
neutro, etc. 

16.4.4 Colagem  16.4.4 Pegado 

A colocação não deverá ser 
executada em dias chuvosos ou com o 
pavimento molhado. 

Após a limpeza do pavimento para a 
fixação dos pinos, o mesmo deve ser 
preenchido totalmente com cola.  

 
Deve-se, em seguida, espalhar a 

cola sobre o pavimento, no local da aplicação 
do corpo da tacha ou tachão, sendo que o 
adesivo deverá preencher totalmente as 
cavidades e ranhuras existentes na parte 
inferior do mesmo.  

Para evitar que a cola cubra os 
elementos refletivos, os mesmos deverão ser 
cobertos com fita adesiva até a secagem final. 

 
Após a colocação das tachas e/ou 

tachões, deve-se firmar os mesmos no chão, 
forçando-os durante alguns instantes, de 
modo a obter-se aderência à superfície do 
pavimento, evitando trecho do corpo em 
balanço.  

O excesso de cola deverá ser 
removido e o local deverá ser limpo. 

 La colocación no deberá ser 
ejecutada en días de lluvia o con el pavimento 
mojado. 

Después de la limpieza del 
pavimento para la fijación de los pernos, el 
mismo debe ser llenado totalmente con 
adhesivo.  

Inmediatamente debe esparcirse la 
cola sobre el pavimento, en el local de la 
aplicación del cuerpo de la tacha y tachones, 
siendo que el pegamento deberá llenar 
totalmente las cavidades y ranuras existentes 
en la parte inferior de los mismos.  

Para evitar que el pegamento cubra 
los elementos reflexivos, los mismos deberán 
ser cubiertos con cinta adhesiva hasta el 
secado final.  

Después de la colocación de las 
tachas y tachones deben afirmarse los 
mismos al suelo, forzándolos durante algunos 
instantes, de manera a obtener la adherencia 
a la superficie del pavimento, evitando que 
parte del cuerpo quede en voladizo.  

El exceso de pegamento deberá ser 
removido y el local deberá ser limpiado. 

16.4.5 Liberação para o trânsito  16.4.5 Liberación para el tránsito 

Não será permitido o trânsito no local 
de instalação por, no mínimo, 45 minutos, 
visando possibilitar a perfeita colagem ao 
pavimento, ou seguindo indicações do 
fabricante. 

 No será permitido el tránsito en el 
lugar de instalación por lo menos, 45 minutos, 
con el fin de posibilitar el perfecto pegado al 
pavimento, o según indicaciones del 
fabricante. 
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16.5 FORNECIMENTO DE TACHAS E 
TACHÕES 

 16.5 PROVISIÓN DE TACHAS Y 
TACHONES 

As tachas e tachões a serem 
fornecidas, além das que serão colocadas na 
sinalização, deverão ser entregues para a 
FISCALIZAÇÃO e seguir o disposto no Manual 
do Sistema de Sinalização Nº 3870-60-09001-
P.  

 Las tachas y tachones a ser 
suministradas, adicionales a las que serán 
colocadas en la señalización, deberán ser 
entregadas a la FISCALIZACIÓN y seguir lo 
dispuesto en el “Manual do Sistema de 
Sinalização” Nº 3870-60-09001-P.  

16.6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  16.6 CRITERIOS DE MEDICIÓN 

A medição do Fornecimento das 
tachas e tachões será por unidade (unid) 
efetivamente fornecida e entregue para a 
FISCALIZAÇÃO. 

A medição do Fornecimento e 
Instalação das tachas e tachões será por 
unidade (unid) efetivamente instalada e após 
a eliminação das pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 La medición de la provisión de las 
tachas y tachones será por unidad (unid) 
efectivamente suministrada y entregada para 
la FISCALIZACIÓN. 

La medición de la Provisión e 
Instalación de las tachas y tachones será por 
unidad (unid) efectivamente instalada y 
después de la eliminación de las pendencias 
apuntadas por la FISCALIZACIÓN. 

17. DESMOBILIZAÇÃO 
 

17. DESMOVILIZACIÓN 
Consiste na limpeza geral da área 

utilizada pela CONTRATADA, com retirada de 
restos de materiais e entulhos, etc., bem 
como a completa desmobilização. 

 
A desmobilização da CONTRATADA 

consiste na desmobilização total da mão de 
obra, ferramentas e materiais, retirada dos 
conteiners e banheiros químicos necessários 
para a execução dos serviços objeto deste 
Contrato. A CONTRATADA deverá devolver a 
ITAIPU todos os passes de veículos e crachás 
funcionais que foram fornecidos durante a 
vigência deste contrato.  

 
A CONTRATADA deverá concluir sua 

desmobilização até o último dia do prazo de 
execução. 

A medição será global (GL) efetuada 
após a conclusão dos serviços descritos e a 
eliminação das pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO da ITAIPU. 

 Consiste en la limpieza general del 
área utilizada por el CONTRATISTA, con 
remoción de restos de materiales y 
escombros, etc., así como, la completa 
desmovilización. 

La desmovilización del 
CONTRATISTA consiste en la desmovilización 
total de la mano de obra, herramientas y 
materiales, retiro de los contenedores y baños 
químicos, que fueron necesarios para la 
ejecución de los servicios objeto de este 
Contrato. El CONTRATISTA deberá devolver a 
ITAIPU todos los pases de vehículos y carnets 
funcionales, que fueron suministrados durante 
la vigencia de este contrato.  

El CONTRATISTA deberá concluir su 
desmovilización hasta el último día del plazo 
de ejecución. 

La medición será global (GL) 
efectuada después de la conclusión de los 
servicios descritos y la eliminación de las 
pendencias apuntadas por la FISCALIZACIÓN 
de ITAIPU. 
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ANEXO N°1 
 

ANEXO N°1 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS   RELACIÓN DE DOCUMENTOS  

Documentos técnicos  Documentos Técnicos 

 3011-50-15200-P: RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL – Relatório 
 3870-60-09001-P: Manual do Sistema de Sinalização - Subsistema Viário – Especificações. 

 

Desenhos Trecho 1  Diseños Tramo 1 

 3061-DC-00002-P: Estradas de acesso da margem direita - projeto geométrico - rotula - 
entre os trechos 3 e 4a - planta e perfil. 

 3061-DC-05634-E: Margen derecha - carretera de acceso a casa de maquinas - trecho 4a - 
revestimiento - geometria - planta e perfil. 

 3061-DC-05506-E: Margen derecha - carretera de acceso a casa de maquinas - trecho 4b 
revestimiento - geometria – plantas. 

 3061-DC-07000-P: Estradas de aceso a casa de força - projeto geométrico - margem direita 
- planta - estaca 237 + 5,00 a 293. 

 3061-DC-07001-P: Estradas de aceso a casa de força - projeto geométrico - margem direita 
- planta - estaca 293 a 357 + 5,375. 

 3061-DC-07003-P: Estradas de aceso a casa de força - projeto geométrico - margem direita 
- detalhe da área de montagem direita. 

 3011-DC-07014-P: Estradas de acesso a casa de forca - trecho 9a - margem esquerda - 
projeto de pavimentação – planta. 

 4051-DC-08030-E: Presa de tierra - margen derecha (MD) - coronamiento - estaca 11+28 a 
estaca 18+58 – planimetría. 

 4051-DC-08031-E: Presa de tierra - margen derecha (MD) - coronamiento - estaca 18+58 a 
estaca 20+00 – planimetría. 

 4051-DC-08032-E: Presa de tierra - margen derecha (MD) - coronamiento – secciones. 
 3061-DC-01000-E: Margen derecha - trecho 5 - acceso al mirador - datos de trazados – 

planimetría. 
 3061-DC-01002-E: Margen derecha - trecho 5 - acceso al mirador - sistema de drenaje y 

detalle de estacionamiento – planimetría. 
 

Desenhos Trecho 2  Diseños Tramo 2 

 3061-DC-05040-P: Margem direita - estrada de acesso ao mirante - trecho 6a - 
pavimentação - geometria – planta. 

 3061-DC-05042-P: Margem direita - estrada de acesso ao mirante - trecho 6a - 
pavimentação - geometria - planta e perfil. 

 3061-DC-05043-P: Margem direita - estrada de acesso ao mirante - trecho 6a - 
pavimentação - geometria - planta e perfis. 

 3061-DC-05051-P: Margem direita - estrada de acesso ao mirante - trecho 6b - 
pavimentação - geometria – planta. 

 3061-DC-05052-P: Margem direita - estrada de acesso ao mirante - trecho 6b - 
pavimentação - geometria – planta. 
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Desenhos Trecho 3  Diseños Tramo 3 

 3011-DC-01041-E: Camino principal - trecho 11a - coronamiento - señalización horizontal y 
vertical 

 4271-DC-01122-E: Presa de enrocado - coronamiento - planimetria de estaca 100+14,00 a 
estaca 102+56,00 - hoja 1/7. 

 4271-DC-01123-E: Presa de enrocado - coronamiento - planimetria de estaca 102+56,00 a 
estaca 105+61,00 - hoja 2/7. 

 4271-DC-01124-E: Presa de enrocado - coronamiento - planimetria de estaca 105+61,00 a 
estaca 108+67,00 - hoja 3/7. 

 4271-DC-01125-E: Presa de enrocado - coronamiento - planimetria de estaca 108+67,00 a 
estaca 111+72,00 - hoja 4/7. 

 4271-DC-01126-E: Presa de enrocado - coronamiento - planimetria de estaca 111+72,00 a 
estaca 114+11,00 - hoja 5/7. 

 4271-DC-01127-E: Presa de enrocado - coronamiento - planimetria de estaca 114+11,00 a 
estaca 117+18,00 - hoja 6/7. 

 4271-DC-01128-E: Presa de enrocado - coronamiento - planimetria de estaca 117+18,00 a 
estaca 119+42,17 - hoja 7/7. 

 4281-DC-08046-E: Presa de tierra - margen izquierda - coronamiento - planimetria - de 
estaca 119+42,17 a estaca 130+00,00 - hoja 1/2. 

 4281-DC-08047-E: Presa de tierra - margen izquierda - coronamiento - planimetria - de 
estaca 130+00,00 a estaca 142+36,50 - hoja 2/2. 

 4271-DC-01133-E: Presa de enrocado - camino de aguas abajo - planimetría – pr. 49,00 a 
pr. 349,600 - hoja 1/6. 

 4271-DC-01134-E: Presa de enrocado - camino de aguas abajo - planimetría - pr.349,600 a 
pr.657,600 - hoja 2/6. 

 4271-DC-01135-E: Presa de enrocado - camino de aguas abajo - planimetria - pr.657,600 a 
pr.1053,600 - hoja 3/6. 

 4271-DC-01136-E: Presa de enrocado - camino de aguas abajo - planimetria - pr.1053,600 
a pr.1268,000 - hoja 4/6. 

 4271-DC-01138-E: Presa de enrocado - camino de aguas abajo - planimetria - pr.1598,500 
a pr.1818,498 - hoja 6/6. 

 4281-DC-08054-E: Presa de tierra margen izquierda - camino de aguas abajo – planimetría. 
 

Desenhos Trecho 4  Diseños Tramo 4 

 3011-DC-01033-E:  Margen izquierda - camino principal - trecho 13a - datos de trazados - 
planimetría y detalle - hoja 4/4. 

 3011-DC-01055-E: Margen izquierda - camino principal trecho 10e, 10f, 13b y 16 (final) - 
trazado geométrico de nudos - hoja 4/5. 

 3011-DC-01056-E: Margen izquierda - camino principal - trecho 10e, 10f, 13b y 16 (final) - 
trazado geométrico de nudos - hoja 5/5. 

 3011-DC-01035-E: Margen izquierda - camino secundario - trecho 13c - datos de trazados - 
planimetría - hoja 1/4. 

 3011-DC-01060-E: Cantero de obra - margen izquierda - camino secundario - encuentro 
13c y 12b. 

 3011-DC-01036-E: Margen izquierda - camino de servicio - trecho 13e - datos de trazados - 
planimetría - hoja 2/4. 
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 3011-DC-01037-E: Margen izquierda - camino de servicio trecho 13e - datos de trazados - 
planimetría - hoja 3/4. 

 3011-DC-01038-E: Margen izquierda - caminos de acceso - datos de trazado - planimetría - 
tramo 13d y tramo 13e - hoja 3/3. 

 3011-DC-01059-E: Margen izquierda - trazado geométrico del encuentro entre tramos 13d, 
13e y 12a y del terminal del tramo 13d. 
 

Desenhos Trecho 5  Diseños Tramo 5 

 4510-DC-00300-P: Subestação da margem direita - estradas de serviço - dados de traçado 
- planta – seções. 


