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PREGAO ELETRONICO BINACIONAL EF 1946-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA BINACIONAL EF 1946-22

AQUISICAO PARA REPOSICAO DE
ESTOQUEDE RODA INOX

ADITAMENTO 1

1) Em conformidade com o disposto no subitem
2.6.1 do Caderno de Bases e Condicdes (CBC) do
Pregdo Eletronico Binacional EF 1946-22, a
ITAIPU responde perguntas realizadas por
interessadas nesta licitacao:

PERGUNTA 1.

Solicitacdo de Alteracao de Prazo de Entrega:
O material solicitado para as rodas ndao é um
material comercial sendo necessaria a
encomenda do mesmo para usina, dessa forma
o prazo de 60 dias so6 atenderia empresas que
porventura ja tivessem o material em estoque,
0 que cercearia a concorréncia. Diante do
exposto solicitamos que o prazo de entrega das
rodas seja alterado para 180 dias.

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao Item I
deste Aditamento.

PERGUNTA 2.

Prazo de entrega:

Solicitamos ampliar o prazo de entrega de 60
dias para 120 dias;

RESPOSTA
Idem da resposta da pergunta anterior.

Il) Em conformidade com o disposto no subitem
2.6.2 do Caderno de Bases e Condicdes (CBC) do
Pregao Eletronico Binacional EF 1946-22, a
ITAIPU prorroga o prazo de entrega e
disponibiliza novas versdes dos arquivos Anexo
Il - Orcamento Estimado; Anexo lll - Planilha de
Precos e Anexo IV - Minuta de Ordem de
Compra, com os ajustes efetuados na cor azul.

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicbes contidas no Caderno de Bases e
Condicbes do Pregado Eletronico Binacional EF

ADQUISICION PARA REPOSICION DE STOCK
DE RUEDA INOX

ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub item
2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de
la Subasta a la Baja Electrénica Binacional EF
1946-22, la ITAIPU responde las preguntas
realizadas por firmas interesadas en esta
licitacion:

PREGUNTA 1.

Solicitud de Cambio de Plazo de Entrega:

El material solicitado para las ruedas no es un
material comercial y es necesario ordenarlo para
la central, por lo que el plazo de 60 dias solo
serviria a las empresas que ya puedan tener el
material en stock, lo que restringiria la
competencia. En vista de lo anterior, solicitamos
que el plazo de entrega de las ruedas se cambie
a 180 dias.

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo.

PREGUNTA 2.

Plazo de entrega:

Solicitamos ampliar el plazo de entrega de 60
dias a 120 dias;

RESPUESTA
Idem la respuesta a la pregunta anterior.

Il) De conformidad a lo dispuesto en el sub item
2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de
la Subasta a la Baja Electronica Binacional EF
1946-22, la ITAIPU prorroga el plazo de entrega
y pone a disposicion nuevas versiones de los
archivos Anexo Il - Presupuesto Estimado; Anexo
lll - Planilla de Precios y Anexo IV - Minuta de
Orden de Compra, con los ajustes realizados en
color azul.

lll) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Subasta a la Baja Electronica
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