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ORÇAMENTO ESTIMADO
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ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)
01 PROJETOS AS BUILT E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS

01.01 Projeto AS BUILT - Complementares. m² 2,000.00 13.90 27,800.00

01.02 Projeto "AS BUILT" de Arquitetura m² 2,000.00 10.66 21,320.00

49,120.00

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

02.01.01 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem. tx 2.00 1,305.62 2,611.24

02.01.02 Sondagem de terreno SPT m 50.00 91.58 4,579.00

02.02 INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIRO PRINCIPAL

02.02.01 Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima. un 1.00 5,361.94 5,361.94

02.02.02 Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima. un 1.00 3,582.25 3,582.25

02.02.03 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. m² 15.00 1,405.90 21,088.50

02.02.04 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. m² 30.00 1,192.06 35,761.80

02.02.05 Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. m² 30.00 759.41 22,782.30

02.02.06 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. m² 40.00 1,264.68 50,587.20

02.03 INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIRO MOVIL

02.03.01

Aluguel de container para escritório, medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura, composto de chapas de aço c/ nervuras 

trapezoidais, isolamento termoacústico no forro, chassis reforçados e piso em compensado naval, incluindo instala coes elétricas, exclusive 

transporte descarga e descarga un x mes 80.00 470.84 37,667.20

02.03.02

Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m altura x 1,56m largura e 1,16m profundidade, inclusive instalação e retirada do 

equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veiculo próprio com unidade móvel de 

sucção para limpeza. un x mes 80.00 2,318.00 185,440.00

02.03.03 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm m² 1,000.00 143.64 143,640.00

02.03.04 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis m² x mes 50.00 14.57 728.50

02.03.05 Locação de obra de edificação m² 200.00 18.20 3,640.00

02.03.06 Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima un 5.00 5,361.94 26,809.70

02.03.07 Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima un 5.00 3,582.25 17,911.25

02.03.08 Carga e descarga de container un 100.00 81.50 8,150.00

02.03.09 Locação de torre-andaime tubular sobre rodízios, montagem e desmontagem. Dimensões: 1,5m x 1,5m ou 1,5m x 1,0m.
m x mes

100.00 28.98 2,898.00

02.03.10 Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleada. m² 1,000.00 36.06 36,060.00

02.03.11 Tapume com telha metálica. m² 500.00 167.06 83,530.00
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02.04 TRANSPORTE E MOVIMENTO DE CARGAS

02.04.01 Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de mão carga, transporte e descarga manual. m³ x m 5,000.00 2.08 10,400.00

02.04.02 Transporte de materiais de qualquer natureza, escada acima, serviço inteiramente manual, em obras prediais, inclusive carga e descarga t x m 3,000.00 1.18 3,540.00

02.04.03 Transporte de materiais de qualquer natureza, escada abaixo, serviço inteiramente manual, em obras prediais, inclusive carga e descarga. t x m 2,975.12 0.86 2,558.60

02.04.04 Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em revestimento primário t x km 10,000.00 2.52 25,200.00

02.04.05 Locação de guincho elétrico 400 Kgf, com coluna e operador. dia 200.00 90.42 18,084.00

752,611.48

03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

03.01 Administração Local de Obra, conforme descrito em Especificação Técnica. gl 1.00 887,547.00 887,547.00

887,547.00

04 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

04.01 PISOS

04.01.01 Demolição de piso revestido com granilite m² 150.00 33.36 5,004.00

04.01.02 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m² 75.00 27.14 2,035.50

04.01.03 Retirada de rodapé em pedra, granitina, granito ou mármore m 100.00 16.70 1,670.00

04.01.04 Demolição de rodapé de alta resistência. m 400.00 9.46 3,784.00

04.01.05 Remoção De Placas De Piso Vinílico Ou De Borracha Sintética. m² 1,200.00 7.52 9,024.00

04.01.06 Remoção De Rodapés De Madeira, Cerâmica ou Semelhante. m 150.00 2.68 402.00

04.01.07 Remoção de carpete ou tapete colado no piso, inclusive limpeza de resíduo de cola com palha de aço. m² 50.00 17.20 860.00

04.01.08

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto simples, inclusive empilhamento lateral dentro do 

canteiro de serviço m³ 10.00 173.84 1,738.40

04.01.09 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 350.00 22.56 7,896.00

04.01.10 Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. m² 50.00 16.87 843.50

04.02 REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA

04.02.01 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m³ 150.00 143.71 21,556.50

04.02.02 Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 300.00 34.63 10,389.00

04.02.03

Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, 

exclusive tarifa de disposicao final. m³ 300.00 89.71 26,913.00

04.03 VEGETAÇÃO RASTEIRA

04.03.01 Retirada de grama em placas. m² 1,000.00 5.37 5,370.00
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04.03.02 Remoção manual de vegetação daninha m² 1,000.00 4.17 4,170.00

04.04 PAREDES

04.04.01 Retirada de bancada incluindo pertences m² 50.00 70.61 3,530.50

04.04.02 Demolição Manual De Alvenaria De Blocos De Concreto, Inclusive Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Serviço. m³ 10.00 215.90 2,159.00

04.04.03 Remoção de divisórias de madeira, pre-moldadas, prensadas ou semelhantes. m² 100.00 10.75 1,075.00

04.04.04 Remoção de divisórias tipo formiplac ou semelhantes. m² 100.00 10.75 1,075.00

04.04.05 Remoção de revestimento laminado melamínico em paredes, inclusive retirada da cola. m² 250.00 11.82 2,955.00

04.04.06 Remoção cuidadosa de divisórias de madeira pre-moldadas, prensadas ou semelhantes. m² 1,000.00 31.16 31,160.00

04.04.07 Remoção cuidadosa e remontagem de divisórias de madeira pre-moldadas, prensadas ou semelhantes. m² 50.00 50.68 2,534.00

04.04.08 Remoção cuidadosa de divisórias em laminado estrutural TS. m² 50.00 15.83 791.50

04.04.09 Remoção cuidadosa de divisória de granito. m² 100.00 45.85 4,585.00

04.04.10 Remoção cuidadosa de divisória em placa cimentícia. m² 250.00 41.29 10,322.50

04.04.11 Remoção cuidadosa de divisória de mármore. m² 50.00 47.37 2,368.50

04.04.12 Remoção de divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. m² 300.00 43.51 13,053.00

04.04.13 Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. m³ 100.00 103.75 10,375.00

04.04.14 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 1,000.00 22.56 22,560.00

04.04.15 Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 500.00 8.36 4,180.00

04.04.16 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação). m² 6,000.00 8.35 50,100.00

04.05 ESTRUTURAS

04.05.01 Demolição manual de concreto simples m³ 5.00 229.68 1,148.40

04.05.02 Demolição manual de concreto armado m³ 15.00 417.60 6,264.00

04.05.03 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material m³ 15.00 599.66 8,994.90

04.05.04 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material m³ 5.00 320.71 1,603.55

04.06 FORROS

04.06.01 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento m² 400.00 6.26 2,504.00

04.06.02 Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 50.00 3.24 162.00

04.07 ESQUADRIAS

04.07.01 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 100.00 9.27 927.00

04.07.02 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 100.00 36.03 3,603.00

04.08 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

04.08.01 Remoção de calha ou rufo m 200.00 4.80 960.00



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

04.08.02 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos m 500.00 8.35 4,175.00

04.08.03 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. un 200.00 12.37 2,474.00

04.08.04 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. un 200.00 1.53 306.00

04.08.05 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. un 200.00 9.02 1,804.00

04.09 COBERTURAS

04.09.01 Remoción de tejas, de fibrocemento, metálica y cerámica, de forma manual, sin reaprovechamiento. m² 200.00 3.48 696.00

04.09.02 Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. m² 200.00 4.39 878.00

04.10 MÓVEIS E DEMAIS INSTALAÇÕES

04.10.01 Retirada de armário em madeira ou metal m² 20.00 22.69 453.80

04.10.02 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 30.00 35.30 1,059.00

04.10.03 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m² 100.00 14.78 1,478.00

04.10.04 Retirada de Dutos de Exaustão/Ventilação
m 

30.00 49.49 1,484.70

04.10.05 Retirada de cortinas e persianas. m² 200.00 3.53 706.00

306,161.25

05 RECOMPOSIÇÕES E TRATAMENTOS

05.01 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

05.01.01 Reparo estrutural em trincas com aplicação de graute base epóxi em trincas com e=10 a 40 mm m 20.00 196.08 3,921.60

05.01.02
Limpeza de superfície de concreto e da armadura, com escova da limpeza de superfície de concreto e da armadura, com escova de aço, 

após retirada do capeamento, exclusive este m² 10.00 32.25 322.50

05.01.03 Definição e demarcação da área de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 10.00 5.66 56.60

05.01.04 Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria m² 10.00 16.58 165.80

05.01.05 Reparo estrutural em fissuras por injeção de selante acrílico tipo SIKACRYL-203 em fissuras com e=0,3 a 0,9 mm m 5.00 251.67 1,258.35

05.01.06 Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 3/8" a 3/4" profundidade 40 cm un 5.00 220.95 1,104.75

05.01.07 Argamassa autoadensável para grauteamentos - v-1 grauth m³ 1.00 1,605.28 1,605.28

05.01.08
Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado com argamassa cimentícia pre-dosada, polimérica, bicomponente, 

inibidor de corrosão m² 5.00 44.78 223.90

05.01.09 Preparação de ponte de aderência com adesivo à base de epóxi - sikadur-32 gel m² 1.00 349.31 349.31

05.01.10 Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho, e=2 cm m² 1.00 215.91 215.91

05.02 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE COBERTURAS

05.02.01 Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. m² 100.00 24.21 2,421.00
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05.02.02 Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. m² 100.00 20.86 2,086.00

05.02.03
Retirada e recolocação de telha em fibrocimento tipo kalheta/kalhetão, inclusive cumeeira, exclusive fornecimento do material novo, 

medidas pela área real de cobertura m² 100.00 30.56 3,056.00

05.02.04 Retirada e recolocação de telhas metálicas de 0,5mm a 0,8mm de espessura m² 100.00 23.37 2,337.00

05.02.05
Retirada e recolocação de madeiramento telhas em fibrocimento, onduladas, exclusive fornecimento de material novo. medidas pela área 

real da cobertura m² 200.00 20.77 4,154.00

05.03 REPARAÇÕES EM PISOS

05.03.01
Recomposição De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Reaproveitamento Dos Blocos Intertravados, Para Fechamento De Valas - Incluso 

Retirada E Colocação Do Material m² 5.00 55.22 276.10

05.04 REPARAÇÕES EM PAREDES

05.04.01
Do serviço de emboço/massa única, traço 1:2:8, preparo mecânico, com betoneira de 400l, em paredes de ambientes internos, com 

execução de taliscas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). m² 500.00 38.25 19,125.00

05.04.02 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 300.00 14.73 4,419.00

05.04.03 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 300.00 47.60 14,280.00

05.04.04 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. m 300.00 50.81 15,243.00

05.04.05 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. m 300.00 55.24 16,572.00

05.04.06 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 300.00 14.65 4,395.00

05.04.07 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. m 300.00 23.19 6,957.00

05.04.08 Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 300.00 6.39 1,917.00

05.04.09 Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. m 300.00 10.25 3,075.00

05.04.10 Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. m 300.00 14.07 4,221.00

05.04.11 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. m 300.00 15.85 4,755.00

05.05 RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS

05.05.01 Retirada de esquadria com aproveitamento m² 100.00 14.26 1,426.00

05.05.02 Recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 60cm de largura, considerando reaproveitamento do material. un 10.00 64.15 641.50

05.05.03 Recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 70cm de largura, considerando reaproveitamento do material. un 20.00 71.35 1,427.00

05.05.04 Recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando reaproveitamento do material. un 20.00 78.61 1,572.20

05.05.05 Recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 90cm de largura, considerando reaproveitamento do material. un 10.00 85.84 858.40

05.05.06 Retirada de vidros com reaproveitamento m² 20.00 52.36 1,047.20

125,485.40

06 MOVIMENTO DE SOLO

06.01 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m m³ 10.00 83.52 835.20



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

06.02
Escavação em material de rocha sã fraturada, com equipamento a ar comprimido e encunhamento generalizado, sem utilização de 

explosivos, em taludes, vala/cava, até 1,50m de profundidade, inclusive empilhamento do material para remoção m³ 50.00 695.49 34,774.50

06.03 Lastro de areia grossa m³ 50.00 281.92 14,096.00

06.04 Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização m³ 10.00 270.49 2,704.90

06.05 Lastro de concreto magro, incluindo preparo e lançamento m³ 3.00 825.48 2,476.44

06.06 Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. m² 5.00 64.09 320.45

06.07 Escavação mecânica solo 1a.categoria com retroescavadeira m³ 100.00 2.62 262.00

06.08 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. m³ 100.00 34.96 3,496.00

06.09 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. m³ 50.00 98.88 4,944.00

06.10 Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. m³ 20.00 129.52 2,590.40

06.11 Reaterro manual apiloado com soquete. m³ 5.00 50.08 250.40

06.12 Compactação mecânica de solo para pisos/radier, com compactador de solos a percussão. m² 865.96 3.43 2,970.24

06.13 Aterro c/compactação manual s/controle, mat. C/aquisição m³ 10.00 113.09 1,130.90

70,851.43

07 SUPERESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS

07.01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

07.01.01 FÔRMAS

07.01.01.001 Escoramento metálico para lajes e vigas de edificação com altura entre 2 e 3,2 m com equipamento obtido por locação mensal m² x mês 20.00 17.45 349.00

07.01.01.002

Escoramento metálico para lajes e vigas de edificação com altura entre 2 e 3,2 m com equipamento obtido por locação mensal - evento de 

montagem e desmontagem

m² x nº 

even 20.00 47.09 941.80

07.01.01.003 Forma para pilares com chapa compensada plastificada # 12 mm m² 50.00 477.62 23,881.00

07.01.01.004 Forma para vigas com chapa compensada plastificada # 12 mm m² 100.00 315.45 31,545.00

07.01.01.005 Forma para lajes com chapa compensada plastificada # 12 mm m² 50.00 278.39 13,919.50

07.01.01.006 Forma para escadas com chapa compensada plastificada # 12 mm m² 1.00 588.63 588.63

07.01.01.007 Forma em madeira comum para fundação m² 100.00 112.17 11,217.00

07.01.01.008 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa m² 40.00 182.36 7,294.40

07.01.01.009 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa m² 20.00 207.55 4,151.00

07.01.01.010 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa m² 20.00 237.48 4,749.60

07.01.02 ARMADURA

07.01.02.001 Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem kg 4,000.00 20.90 83,600.00

07.01.02.002 Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem kg 200.00 25.83 5,166.00

07.01.02.003 Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e montagem kg 200.00 23.40 4,680.00
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07.01.03 CONCRETO

07.01.03.001 Fornecimento de Concreto Usinado 25 MPa. m³ 20.00 683.81 13,676.20

07.01.03.002 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 5.00 516.31 2,581.55

07.01.03.003 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 10.00 583.87 5,838.70

07.01.03.004 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ 35.00 92.20 3,227.00

07.01.03.005 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 35.00 36.87 1,290.45

07.01.04 FUNDAÇÕES

07.01.04.001 Estaca broca perfurada a trado manual perfuração e concreto fck >= 20 mpa, d= 25 cm m 10.00 73.21 732.10

07.01.04.002 Estaca escavada mecânicamente Ø 250 mm m 10.00 60.51 605.10

07.01.04.003 Estaca escavada mecânicamente Ø 300 mm m 10.00 76.96 769.60

07.01.04.004 Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. m 5.00 121.72 608.60

07.02 ESTRUTURAS METÁLICAS

07.02.01

Fornecimento e execução de estrutura metálica, incluindo pintura com duas demãos de fundo anticorrosivo e duas demãos de esmalte 

sintético premium. kg 4,000.00 25.01 100,040.00

321,452.23

08 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS

08.01 ALVENARIAS DE BLOCOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO

08.01.01
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira. m² 100.00 128.80 12,880.00

08.01.02
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com 

preparo manual. m² 10.00 129.73 1,297.30

08.01.03
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. m² 50.00 157.54 7,877.00

08.01.04
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de 

assentamento com preparo manual. m² 10.00 159.16 1,591.60

08.01.05 Alvenaria tijolo Maciço (espessura: 10 cm) 7x10x20cm m² 150.00 163.26 24,489.00

08.01.06 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C m² 10.00 72.85 728.50

08.01.07 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 10.00 85.31 853.10

08.01.08 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C m² 10.00 99.69 996.90

08.01.09 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 10.00 99.58 995.80

08.01.10 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m² 10.00 118.66 1,186.60
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08.01.11 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 10.00 121.36 1,213.60

08.01.12 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 10.00 144.16 1,441.60

08.01.13 Verga moldada in loco em concreto para vãos com até 1,5 m de vão. m 50.00 115.86 5,793.00

08.01.14 Verga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5 m de vão. m 50.00 132.76 6,638.00

08.01.15 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. m 50.00 113.24 5,662.00

08.01.16 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. m 50.00 127.09 6,354.50

08.02 PAREDES EM PLACAS CIMENTÍCIA

08.02.01 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm m² 5.00 247.48 1,237.40

08.02.02 Estrutura metálica para steel frame estrutura metálica com guias duplas, com vãos. m² 100.00 260.44 26,044.00

08.02.03 Placa cimentícia para steel frame brasilit 10mm. m² 50.00 173.44 8,672.00

08.03 PAREDES EM GESSO ACARTONADO

08.03.01

GYPSUM - Parede simples drywall - composta por perfis guias e montantes em aço galvanizado, com uma chapa de gesso em cada face, 

esp. de 73 a 120 mm (Placas de 12.5 ou 15 mm), montantes simples a cada 600 mm m² 350.00 87.33 30,565.50

08.03.02

GYPSUM - Parede corta fogo drywall - composta por perfis guias e montantes em aço galvanizado, com duas camadas de chapas de gesso 

RF e=15 mm em cada face, esp. de 98 a 150 mm, pé direito de 2,5 m, montantes duplos a cada 400 mm m² 5.00 182.03 910.15

08.03.03 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 50 mm m² 200.00 34.57 6,914.00

08.03.04 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 70 mm m² 200.00 46.73 9,346.00

08.04 FECHAMENTO EM ACM

08.04.01

Fornecimento de paineis de ACM com espessura de 4mm, referencia comercial Tecbond ou similar, incluindo os elementos de fixação 

(perfis metálicos, dupla-face e demais necessários) e material para o cobrimento de juntas. m² 5.00 652.27 3,261.35

08.04.02

Fornecimento de paineis de ACM com espessura de 3mm, referencia comercial Tecbond ou similar, incluindo os elementos de fixação 

(perfis metálicos, dupla-face e demais necessários) e material para o cobrimento de juntas. m² 100.00 457.91 45,791.00

08.05 DIVISÓRIAS SANITÁRIAS

08.05.01 Divisória sanitária de granito preto São Gabriel e=3 cm assentada com argamassa 1:3 m² 500.00 691.04 345,520.00

08.05.02 Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens. m² 15.00 695.94 10,439.10

08.05.03 Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta m² 20.00 685.07 13,701.40

08.05.04 Fornecimento e instalação de divisória de granito juparana. m² 15.00 892.77 13,391.55

595,791.95

09 PISOS E CALÇAMENTOS

09.01 Armadura de tela de aço CA-60 Ø 4,20 mm, malha de 15 x 15 cm m² 500.00 39.42 19,710.00
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09.02 Apicoamento De Concreto Ou Piso Cimentado m² 100.00 75.42 7,542.00

09.03 Fresagem mecânica de piso. m² 1,500.00 5.79 8,685.00

09.04 Lixamento de piso com máquina rebolo, com acabamento liso ou rústico.. m² 100.00 11.59 1,159.00

09.05

Fornecimento e execução de deck em réguas de madeira plástica com textura, incluídos perfis para suporte do deck e todos acabamentos 

necessários. O deck será instalado sobre piso regularizado. m² 100.00 509.96 50,996.00

09.06 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. m² 10.00 59.11 591.10

09.07
Piso em placas cimentícias dimensões 2,50 x 1,20 m- ref: painel wall Eternit 40 mm. Incluso estrutura em perfis metálicos com fundo 

anticorrosivo e esmalte sintético premium. m² 50.00 419.28 20,964.00

09.08 Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 6cm m² 100.00 71.67 7,167.00

09.09

Piso de alta resistência, monolítico, moldado no local, em argamassa de cimento e agregados minerais, com espessura de 0,8cm, e 3 

polimentos mecânicos. o custo inclui base suporte em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e servente para confecção, transporte da 

argamassa e serviços afins e não considera juntas m² 10.00 128.98 1,289.80

09.10 Deck externo com barroteamento em madeira de lei. m² 100.00 702.28 70,228.00

09.11 Piso de argamassa de poliuretano de alta resistência, 8 mm de espessura, Ref. Sikafloor®-20N PurCem® M. m² 500.00 225.09 112,545.00

09.12

Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto 

arredondado, altura 10 cm m 100.00 30.78 3,078.00

09.13 Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. m² 5.00 115.59 577.95

09.14 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m² 20.00 52.62 1,052.40

09.15 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. m² 50.00 67.75 3,387.50

09.16
Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. m 10.00 50.35 503.50

09.17
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, fck 20 mpa, com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 

armado com tela de aço ca-60 4.2 mm m³ 5.00 1,014.25 5,071.25

09.18 Piso elevado com estrutura em aço e enchimento em concreto celular, composto por pedestais e longarinas. m² 50.00 671.68 33,584.00

09.19 Polimento em piso industrial m² 1,000.00 68.09 68,090.00

09.20 Piso tipo monolítico de alta resistência, de baixa espessura, de poliuretano antiderrapante, s/ juntas, tipo durocolor ou similar m² 5.00 272.50 1,362.50

09.21 Sóculo com enchimento em tijolos maciços, altura de 10cm à 12cm, inclusive acabamento em argamassa, esp. 20mm, aplicação manual m² 30.00 104.91 3,147.30

09.22

Piso contínuo de concreto impresso de 10 cm de espessura, com juntas, realizado com concreto C20 classe de agressividade ambiental I e 

tipo de ambiente rural, brita 1, consistência S100 dosado em central e concretagem com meios manuais, espalhamento e vibração manual; 

acabamento impresso em relevo e tratado superficialmente com argamassa decorativa de camada de desgaste para piso de concreto, 

rendimento 4,5 kg/m²; desmoldante em pó e camada de impermeabilização final com resina impermeabilizante de acabamento. m² 500.00 97.58 48,790.00

469,521.30
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10 REVESTIMENTO DE PISOS

10.01 Piso vinílico semiflexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. m² 500.00 224.20 112,100.00

10.02 Rodapé em poliestireno, altura 10cm, fixado com cola. m 100.00 58.08 5,808.00

10.03 Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. m² 10.00 58.25 582.50

10.04
Piso vinílico em placas (paviflex), homogeneo, com 2mm de espessura, assente sobre base existente, conforme abnt nbr 7374. 

Fornecimento e colocação. m² 1,800.00 127.98 230,364.00

10.05 Piso Vinílico em Manta 2 mm - Ref: Tarkett m² 10.00 168.11 1,681.10

10.06 Piso Vinílico em Regua 2 mm - Ref: Artens. m² 10.00 243.56 2,435.60

10.07 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm m 100.00 29.40 2,940.00

10.08 Piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte flexível. m² 20.00 60.38 1,207.60

10.09 Piso de Porcelanato Interno cor Cimento Natural Borda Reta, referência: Broadway Cemente 90x90cm Portobello ou similar. m² 100.00 207.48 20,748.00

10.10 Piso de Porcelanato Interno cor Cimento Natural Borda Reta, referência: Cement Block Smock 80x80cm PortoBello ou similar m² 50.00 229.15 11,457.50

10.11 Piso de Porcelanato 60 X 60 cm, Ref: Eliane Clean Yuna Branco retificado. m² 6.00 223.91 1,343.46

10.12 Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante altura 8 cm m 20.00 26.61 532.20

10.13 Placa podotátil direcional/alerta, de borracha # 5 mm assentada com cola m² 120.00 260.85 31,302.00

10.14 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². m² 200.00 157.35 31,470.00

10.15 Rodapé porcelanato de 10cm de altura. m 250.00 28.55 7,137.50

10.16 Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2,0 cm. m² 15.00 269.85 4,047.75

10.17 Soleira em granito preto São Gabriel, espessura 2,0 cm. m² 20.00 785.74 15,714.80

10.18 Soleira em granito preto absoluto, espessura 2,0 cm. m² 15.00 1,466.02 21,990.30

10.19 Rodapé em granito cinza andorinha, espessura 2,0 cm. m² 5.00 269.85 1,349.25

10.20 Rodapé em granito preto São Gabriel, espessura 2,0 cm. m² 5.00 785.74 3,928.70

10.21 Rodapé em granito preto absoluto, espessura 2,0 cm. m² 5.00 1,466.02 7,330.10

10.22 Rodapé em granito juparana, espessura 2,0 cm. m² 5.00 850.23 4,251.15

10.23 Sinalização tátil alerta/direcional parafusado, em Poliuretano Termoplástico. Largura padrão de 25 cm. Ref: Mozaik, linha Dome. m  200.00 180.84 36,168.00

555,889.51

11 COBERTURAS

11.01 Vidro laminado refletivo cor prata neutro, espessura 10mm (4+6) m² 15.00 653.50 9,802.50

11.02 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm. m² 50.00 375.86 18,793.00

11.03 Placa de policarbonato em cristal compacto, com espessura de 10mm.fornecimento e colocação m² 20.00 789.37 15,787.40
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11.04 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 m² 100.00 263.88 26,388.00

11.05
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 

10°, com até 2 águas, incluso içamento. m² 50.00 53.19 2,659.50

11.06
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima 

de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. m² 50.00 56.55 2,827.50

11.07 Telhamento com telha de aço/alumínio e= 0,5 mm (ondulada ou trapezoidal), incluso içamento. m² 50.00 108.07 5,403.50

11.08

Fornecimento e instalação de telha termoacústica de aço galvalume pré pintado na espessura de 0,43mm (superior e inferior) e isolante em 

espuma rígida de poliuretano - PUR - na espessura de 50mm. Ref.: Isoeste, Isotelha trapezoidal PUR. m² 100.00 236.07 23,607.00

11.09

Fornecimento e instalação de cumeeira em aço galvalume pré pintado, perfil trapezoidal  TP-40. Ref.: Isoeste, Acessórios Isotelha 

trapezoidal PUR. m 15.00 98.79 1,481.85

11.10

Fornecimento e instalação de acabamento trapezoidal em aço galvalume pré pintado para telha termoacústica com espessura de 50mm. 

Ref.: Isoeste, Acessórios Isotelha trapezoidal PUR. m 30.00 57.12 1,713.60

108,463.85

12 REVESTIMENTO DE PAREDES

12.01 Revestimentos Cerâmicos

12.01.01

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado c om 

argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m² 2,000.00 80.76 161,520.00

12.01.02 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato acetinado, retificado, linha CETIM BIANCO, Portobello ou similar. m² 20.00 178.21 3,564.20

12.01.03

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com 

argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m² 50.00 94.37 4,718.50

12.01.04

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, c/ piso porcelanato Distrito White Natural Retificado, Portinari ou similar, PEI 5, 

aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m² 100.00 180.87 18,087.00

12.01.05 Revestimento c/litoceramica m² 100.00 81.74 8,174.00

12.01.06 Porcelanato polido 30 x 40 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante m² 50.00 140.68 7,034.00

12.01.07 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 15x15 cm, argamassa tipo AC III m² 50.00 75.72 3,786.00

12.02 Revestimentos Cimentícios

12.02.01 Emboço desempenado com argamassa industrializada, e=3 cm. m² 150.00 58.51 8,776.50

12.02.02 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 m² 300.00 9.50 2,850.00

12.02.03 Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética m² 100.00 22.93 2,293.00

12.02.04 Emboço (massa única) para parede interna # 3 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:9 m² 150.00 46.22 6,933.00
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12.02.05

Emboço (massa única) para parede externa # 3 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:6, com aditivo 

impermeabilizante, ref. Vedacit. m² 150.00 60.98 9,147.00

12.02.06 Emboço (massa única) em teto # 2 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:9 m² 100.00 50.16 5,016.00

12.03 Revestimentos em Madeira

12.03.01

Fornecimento e execução de revestimento em réguas de madeira plástica com textura, incluídos perfis para suporte do deck 

(barroteamento) e todos acabamentos necessários. m² 40.00 660.63 26,425.20

12.03.02
Revestimento de parede com lambri de madeira de lei, feito com réguas de 10cm de largura, exclusive entarugamento. Fornecimento e 

colocação m² 50.00 177.21 8,860.50

12.04 Revestimentos Diversos

12.04.01 Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm m 60.00 273.69 16,421.40

12.04.02 Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm m 60.00 225.74 13,544.40

12.04.03 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ ACABAMENTO E PROTEÇÃO DE QUINAS m 100.00 30.44 3,044.00

12.04.04 Fornecimento e colocação de perfil "T" para juntas de dilatação, Ref: Tecnoperfil TEC456 ou equivalente. m 10.00 183.30 1,833.00

12.04.05 Fornecimento e colocação de perfil "T" de separação em aço inox ou alumínio. m 10.00 176.79 1,767.90

12.04.06 Fornecimento e instalação de laminado melamínico. m² 100.00 163.92 16,392.00

330,187.60

13 ESQUADRIAS

13.01 PORTAS

13.01.01 Fornecimento e instalação de porta de alumínio com revestimento em MDF, conforme descrito em especificação técnica. un 2.00 3,719.40 7,438.80

13.01.02 Porta de correr de alumínio, sob medida, incluso vidro 8 mm, fechadura e puxador. m² 100.00 852.82 85,282.00

13.01.03 Porta pivotante de vidro temperado, 90x215 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. un 2.00 1,005.58 2,011.16

13.01.04 Porta pivotante de vidro temperado, 90x240 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. un 2.00 1,110.41 2,220.82

13.01.05 Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x215cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. un 2.00 2,024.15 4,048.30

13.01.06 Porta em MDF, revestida nas 02 faces com laminado melamínico texturizado, exclusive ferragens m² 200.00 302.73 60,546.00

13.01.07 Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida m² 20.00 409.20 8,184.00

13.01.08 Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa m² 15.00 1,689.76 25,346.40

13.01.09 Porta corta-fogo classe P.90, com maçaneta (sem barra antipânico), completa m² 10.00 1,233.14 12,331.40

13.01.10 Porta de vidro temperado # 10 mm, inclusive conjunto de ferragens. m² 5.00 486.16 2,430.80
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13.01.11

Fabricação e instalação de porta acústica em madeira lisa com atenuação acústica mínima de 35 dB, medindo 900x2100, com 70mm de 

espessura, composta de 01 folha em mdf melamínico revestida na cor branca, preenchida com material acústico fonoabsorvedor, caixilho 

com duplo rebaixo com até 21 cm revestido na cor branca melamínica, (batente em madeira jequitibá maciça), vistas de acabamento lisa na 

cor branca, textura melamínica e com sistema de encaixe, vedação em borracha compressível autoadesiva porosa, com sistema guilhotina 

telescópica (para vedação no chão), dobradiça em aço inox 4x3” reforçada e fechadura completa. un 3.00 5,283.28 15,849.84

13.01.12

Fornecimento e instalação de porta  termoacústica, de embutir ao vão, de correr, com isolamento mínimo de 27 Db, com 04 folhas móveis 

em vidro incolor laminado tripo 3 mm + 3 mm + 4 mm, camada de ar de 8 mm, total de 18 mm, perfil na cor branco ou alumínio. Produto 

deve proporcionar isolamento térmico, além de acústico. Ref: Art Metal Som. m² 15.00 3,940.60 59,109.00

13.01.13

Fabricação e instalação de porta acústica em madeira lisa com atenuação acústica mínima de 35 dB, medindo 800x2100, com 70mm de 

espessura, composta de 01 folha em mdf melamínico revestida na cor branca, preenchida com material acústico fonoabsorvedor, caixilho 

com duplo rebaixo com até 21 cm revestido na cor branca melamínica, (batente em madeira jequitibá maciça), vistas de acabamento lisa na 

cor branca, textura melamínica e com sistema de encaixe, vedação em borracha compressível autoadesiva porosa, com sistema guilhotina 

telescópica (para vedação no chão), dobradiça em aço inox 4x3” reforçada e fechadura completa. Ref: Art Metal Som. un 1.00 4,773.32 4,773.32

13.01.14

Fabricação e instalação de porta acústica em madeira lisa com atenuação acústica mínima de 35 dB, medindo 700x2100, com 70mm de 

espessura, composta de 01 folha em mdf melamínico revestida na cor branca, preenchida com material acústico fonoabsorvedor, caixilho 

com duplo rebaixo com até 21 cm revestido na cor branca melamínica, (batente em madeira jequitibá maciça), vistas de acabamento lisa na 

cor branca, textura melamínica e com sistema de encaixe, vedação em borracha compressível autoadesiva porosa, com sistema guilhotina 

telescópica (para vedação no chão), dobradiça em aço inox 4x3” reforçada e fechadura completa. Ref: Art Metal Som. un 1.00 4,483.57 4,483.57

13.01.15 Fornecimento e instalação porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos. m² 25.00 791.37 19,784.25

13.01.16

Fornecimento e instalação de porta de madeira semi oca e lisa, revestida com lâmina de PVC branco brilho, na dimensão 80x210 cm, 

incluindo marco, contramarco e vistas de PVC, guilhotina de vedação de porta, dobradiças e fechadura. un 1.00 1,488.05 1,488.05

13.01.17

Fornecimento e instalação de porta de madeira semi oca e lisa, revestida com lâmina de PVC branco brilho, na dimensão 90x210 cm, 

incluindo marco, contramarco e vistas de PVC, guilhotina de vedação de porta, dobradiças e fechadura. un 1.00 1,488.05 1,488.05

13.01.18

Fornecimento e instalação de porta de giro em vidro temperado 10mm na cor fumê ou incolor, incluindo mola hidráulica para piso com 

velocidade de fechamento regulável, puxadores em aço inoxidável com 60 cm de comprimento, caixilhos, ferragens e fechaduras em 

alumínio. m² 10.00 1,299.89 12,998.90

13.01.19 Porta WC 0,60 x 1,90 m em laminado melamínico estrutural TS-10mm com ferragens e fechadura tipo livre/ocupado un 10.00 1,525.37 15,253.70

13.01.20 Porta WC/PNE 0,90 x 1,90 m em laminado melamínico estrutural TS-10mm com ferragens e fechadura tipo livre/ocupado un 10.00 2,109.53 21,095.31

13.02 JANELAS/VIDROS

13.02.01 Persiana vertical em alumínio m² 50.00 173.85 8,692.50

13.02.02 Película insulfilm aplicada ou Similar m² 20.00 38.06 761.20
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13.02.03 Fechamento com vidro temperado de 10mm, perfis de alumínio anodizado cor Cinza, sistema de esquadría por encaixe macho e fêmea. m² 50.00 482.43 24,121.50

13.02.04 Fornecimento e instalação de persiana horizontal de alumínio. m² 100.00 126.60 12,660.00

13.02.05 	BRISE METALICO DE ALUMINIO, REF. B57, BRANCO NIEVE 7000 HUNTER DOUGLAS m² 10.00 652.34 6,523.40

13.02.06 Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos m² 70.00 581.09 40,676.30

13.02.07 Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, fixa, com contramarcos. m² 60.00 417.78 25,066.80

13.02.08 Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos m² 20.00 544.37 10,887.40

13.02.09 Peitoril de granito preto São Gabriel 15 cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia m 50.00 80.42 4,021.00

13.02.10 Vidro liso laminado incolor de 6 mm m² 20.00 329.25 6,585.00

13.02.11 Vidro liso laminado incolor de 8 mm m² 22.70 396.07 8,990.79

13.02.12 Vidro liso laminado incolor de 10 mm m² 30.00 519.68 15,590.40

13.02.13 Vidro temperado incolor de 6 mm m² 10.00 249.49 2,494.90

13.02.14 Vidro temperado incolor de 8 mm m² 20.00 279.70 5,594.00

13.02.15 Vidro temperado incolor de 10 mm m² 50.00 351.84 17,592.00

13.02.16

Fornecimento e instalação de janela  TERMOACÚSTICA, de embutir ao vão, com isolamento mínimo de 27 Db, com 04 folhas móveis em 

vidro incolor laminado tripo 3 mm + 3 mm + 4 mm, camada de ar de 8 mm, total de 18 mm, perfil na cor branco ou alumínio. Produto deve 

proporcionar isolamento térmico, além de acústico. Ref: Art Metal Som. m² 10.00 3,940.60 39,406.00

13.02.17 Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros. Ref: Window Film Silver 35 da 3M m² 20.00 99.55 1,991.00

13.02.18
Fornecimento e instalação de janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, 

acabamento, alizar e contramarco. m² 10.00 934.31 9,343.10

13.02.19
Fornecimento e instalação de janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive 

vidros, alizar e contramarco. m² 20.00 903.87 18,077.40

13.03 FERRAGENS

13.03.01 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. un 100.00 89.35 8,935.00

13.03.02 Ferragens para porta interna simples cj 15.00 400.44 6,006.60

13.03.03 Ferragens para porta externa simples cj 15.00 333.22 4,998.30

13.03.04 Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha un 2.00 1,065.52 2,131.04

13.03.05 Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha cj 2.00 1,543.73 3,087.46

13.03.06 Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha cj 2.00 1,007.36 2,014.72

13.03.07 Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro cj 2.00 2,050.27 4,100.54

13.03.08

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 

a 1,60 m cj 2.00 1,502.36 3,004.72
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13.03.09

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 

a 2,60 m cj 2.00 1,687.28 3,374.56

662,891.30

14 FORROS

14.01 Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular perfurada. Ref: Hunter Douglas. m² 70.00 393.90 27,573.00

14.02 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 50 mm m² 100.00 34.57 3,457.00

14.03 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 70 mm m² 100.00 46.73 4,673.00

14.04 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. m² 300.00 94.30 28,290.00

14.05 Forro em drywall ru (resit. a umidade), para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. m² 100.00 96.53 9,653.00

14.06 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. m² 300.00 104.94 31,482.00

14.07 fornecimento e montagem de forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "t" em aço. m² 1,500.00 139.75 209,625.00

14.08

Fornecimento e instalação de forro modular em pvc branco, em placas de 625 x 625 mm, instalado sobre perfis "t" metálicos clicados, 

incluindo acabamentos. m² 100.00 127.49 12,749.00

14.09 Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada m² 3.00 1,463.75 4,391.25

331,893.25

15 IMPERMEABILIZAÇÕES

15.01 Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7 # 3 cm m² 100.00 52.52 5,252.00

15.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m² 100.00 78.69 7,869.00

15.03 Junta de dilatação elástica a base de poliuretano cm³ 50,000.00 0.34 17,000.00

15.04 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca m² 100.00 62.42 6,242.00

15.05 Fornecimento e aplicação de fitas pré-fabricadas à base de Poliofelina Modificada Flexível (TPO). m² 30.00 1,043.10 31,293.00

15.06 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. m² 200.00 231.12 46,224.00

15.07 Impermeabilização de superfície com membrana à base de poliuretano, 2 demãos, com tela poliéster (malha 2 x 2 cm) m² 500.00 168.06 84,030.00

15.08 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. m² 200.00 44.91 8,982.00

15.09 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. m² 5,000.00 1.87 9,350.00

216,242.00

16 PINTURAS

16.01
Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em 

fábrica (por demão). m² 100.00 14.39 1,439.00

16.02
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra (por 

demão). m² 200.00 25.31 5,062.00
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16.03
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em 

obra (por demão). m² 200.00 25.47 5,094.00

16.04 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. m² 500.00 20.35 10,175.00

16.05 Lixamento e aplicação de textura de grãos finos, com efeito concreto aparente, duas demãos. Ref: Suvinil Concreto Aparente m² 150.00 76.76 11,514.00

16.06 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida m² 150.00 32.74 4,911.00

16.07 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos m² 150.00 54.20 8,130.00

16.08 Emassamento de parede com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex m² 400.00 16.00 6,400.00

16.09 Emassamento de parede com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex m² 700.00 21.95 15,365.00

16.10 Pintura impermeabilizante duas demãos de verniz acrílico à base de água m² 300.00 30.95 9,285.00

16.11 Pintura impermeabilizante com duas demãos de verniz poliuretano alifático bicomponente m² 1,200.00 74.74 89,688.00

16.12 Pintura impermeabilizante com duas demãos de verniz acrílico à base de solvente m² 50.00 42.93 2,146.50

16.13 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. m² 30.00 3.63 108.90

16.14 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 150.00 3.18 477.00

16.15 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. m² 200.00 18.30 3,660.00

16.16 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. m² 4,000.00 16.20 64,800.00

16.17 Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, duas demãos. m² 210.00 27.73 5,823.30

244,078.70

17 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

17.01 INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE E FRIA

17.01.01 TUBOS E CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO

17.01.01.001 Fornecimento e instalação tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 32 (1 ¼”), conexão rosqueada. m 10.00 75.47 754.70

17.01.01.002 Fornecimento e instalação Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 ½”), conexão rosqueada. m 10.00 87.05 870.50

17.01.01.003 Fornecimento e instalação Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, DN 25 (1"), conexão rosqueada. un 5.00 61.83 309.15

17.01.01.004
Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para 

hidrante. un 20.00 58.52 1,170.40

17.01.01.005 Fornecimento e instalação Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, DN 32 (1 ¼”), conexão rosqueada. un 5.00 80.44 402.20

17.01.01.006 Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 32 (1 ¼”), conexão rosqueada. un 20.00 73.83 1,476.60

17.01.01.007 Fornecimento e instalação Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, DN 40 (1 ½”), conexão rosqueada. un 5.00 93.09 465.45

17.01.01.008 Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 40 (1 ½”), conexão rosqueada. un 20.00 88.54 1,770.80

17.01.01.009 Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 50 (2"), conexão rosqueada. un 20.00 116.93 2,338.60

17.01.01.010 Fornecimento e instalação Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 25 (1"), instalado em rede de alimentação para hidrante. un 10.00 79.27 792.70



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

17.01.01.011 Fornecimento e instalação Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 32 (1 ¼”), instalado em rede de alimentação para hidrante. un 10.00 99.26 992.60

17.01.01.012 Fornecimento e instalação Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 40 (1 ½”), instalado em rede de alimentação para hidrante. un 10.00 116.25 1,162.50

17.01.01.013 Fornecimento e instalação Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 50 (2"). un 10.00 155.81 1,558.10

17.01.01.014 Fornecimento e instalação Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 25 (1"). un 5.00 31.18 155.90

17.01.01.015 Fornecimento e instalação Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 25 (1"). un 5.00 33.68 168.40

17.01.01.016 Fornecimento e instalação Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 32 (1 ¼”). un 5.00 41.89 209.45

17.01.01.017 Fornecimento e instalação Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 40 (1 ½”). un 5.00 48.17 240.85

17.01.01.018 Fornecimento e instalação Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 40 (1 ½”). un 5.00 48.63 243.15

17.01.01.019
Fornecimento e instalação Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 20 (¾”), instalado em ramais e sub-

ramais de gás. m 30.00 50.51 1,515.30

17.01.01.020 Fornecimento e instalação Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (¾”). un 5.00 39.51 197.55

17.01.01.021 Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (¾”). un 10.00 36.81 368.10

17.01.01.022 Fornecimento e instalação União, em ferro galvanizado, DN 25 (1"), conexão rosqueada. un 25.00 70.11 1,752.75

17.01.01.023 Fornecimento e instalação União, em ferro galvanizado, DN 32 (1 ¼”), conexão rosqueada. un 10.00 102.71 1,027.10

17.01.01.024 Fornecimento e instalação União, em ferro galvanizado, DN 40 (1 ½”), conexão rosqueada. un 10.00 123.71 1,237.10

17.01.01.025 Fornecimento e instalação União, em ferro galvanizado, DN 50 (2"), conexão rosqueada. un 10.00 171.11 1,711.10

17.01.01.026 Fornecimento e instalação Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 ½” x ¾”, conexão rosqueada. un 10.00 50.55 505.50

17.01.01.027 Fornecimento e instalação Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50 (2”), conexão rosqueada. m 6.00 131.98 791.88

17.01.01.028 Fornecimento e instalação Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexão rosqueada. m 20.00 60.94 1,218.80

17.01.02 TUBOS E CONEXÕES EM PPR

17.01.02.001 Fornecimento e instalação tubo, PPR, DN 25, classe PN 25, instalado em prumada de água. m 100.00 19.39 1,939.00

17.01.02.002 Fornecimento e instalação tubo, PPR, DN 32, classe PN 25, instalado em prumada de água. m 300.00 32.12 9,636.00

17.01.02.003 Fornecimento e instalação Tubo, PPR, DN 40, classe pn 25, instalado em prumada de água. m 100.00 44.59 4,459.00

17.01.02.004 Fornecimento e instalação Tubo, PPR, DN 50, classe PN 25, instalado em prumada de água. m 100.00 65.01 6,501.00

17.01.02.005 Fornecimento e instalação Tubo, PPR, DN 20, classe PN 25. m 250.00 19.92 4,980.00

17.01.02.006 Fornecimento e instalação Luva, PPR, DN 20 mm, classe PN 25. un 200.00 6.84 1,368.00

17.01.02.007 Fornecimento e instalação Luva, PPR, DN 25 mm, classe PN 25. un 200.00 8.14 1,628.00

17.01.02.008 Fornecimento e instalação Luva, PPR, DN 40 mm, classe PN 25. un 200.00 18.26 3,652.00

17.01.02.009 Fornecimento e instalação Luva, PPR, DN 50 mm, classe PN 25. un 200.00 27.67 5,534.00
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17.01.02.010 Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, PPR, DN 20 mm, classe PN 25. un 200.00 9.49 1,898.00

17.01.02.011 Fornecimento e instalação joelho 90 graus, PPR, DN 25 mm, classe PN 25. un 200.00 11.12 2,224.00

17.01.02.012 Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, PPR, DN 32 mm, classe PN 25. un 200.00 15.39 3,078.00

17.01.02.013 Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, PPR, Dn 40 mm, classe PN 25. un 200.00 21.75 4,350.00

17.01.02.014 Fornecimento e instalação Joelho 90 graus, PPR, DN 50 mm, classe PN 25. un 200.00 40.44 8,088.00

17.01.02.015
Fornecimento e instalação Tê, PPR, DN 32 mm, classe PN 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento. un 200.00 20.74 4,148.00

17.01.02.016
Fornecimento e instalação Tê, PPR, DN 40 mm, classe PN 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento. un 200.00 32.84 6,568.00

17.01.02.017
Fornecimento e instalação Tê, PPR, DN 50 mm, classe PN 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento. un 200.00 46.03 9,206.00

17.01.03 TUBOS E CONEXÕES EM PVC

17.01.03.001
Serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 20 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive 

conexões, cortes e fixações, para prédios. m 50.00 51.30 2,565.00

17.01.03.002
 Serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), 

inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. m 100.00 50.97 5,097.00

17.01.03.003
Serviço de instalação tubos de PVC, soldável, água fria, DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), 

inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. m 100.00 38.53 3,853.00

17.01.03.004
Serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para 

prédios. m 50.00 45.84 2,292.00

17.01.03.005
Serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para 

prédios. m 50.00 57.79 2,889.50

17.01.04 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

17.01.04.001 Fornecimento e instalação caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de boia). un 2.00 741.98 1,483.96

17.01.04.002 Fornecimento e instalação caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de boia). un 2.00 1,050.28 2,100.56

17.01.04.003 Fornecimento e instalação registro de esfera, em aço cromado e fechamento com 1/4 de volta, com diâmetro de 1/2". un 5.00 112.29 561.45

17.01.04.004 Fornecimento e instalação registro de esfera, em aço cromado e fechamento com 1/4 de volta, com diâmetro de 3/4". un 5.00 135.47 677.35

17.01.04.005 Fornecimento e instalação registro de esfera, em aço cromado e fechamento com 1/4 de volta, com diâmetro de 1". un 5.00 181.83 909.15

17.01.04.006 Fornecimento e instalação registro de esfera, em aço cromado e fechamento com 1/4 de volta, com diâmetro de 1.1/4 un 5.00 239.78 1,198.90

17.01.04.007 Fornecimento e instalação registro de esfera, em aço cromado e fechamento com 1/4 de volta, com diâmetro de 1.1/2". un 5.00 302.93 1,514.65

17.01.04.008 Fornecimento e instalação registro de esfera, em aço cromado e fechamento com 1/4 de volta, com diâmetro de 2". un 5.00 337.70 1,688.50

17.01.04.009 Fornecimento e instalação kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria. un 100.00 52.86 5,286.00



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

17.01.04.010 Fornecimento e instalação kit de registro de pressão bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria. un 150.00 55.84 8,376.00

17.01.04.011 Fornecimento e instalação kit de registro de gaveta bruto de latão 1", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria. un 250.00 61.62 15,405.00

17.01.04.012
Fornecimento e instalação registro de esfera, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento. un 10.00 85.50 855.00

17.01.04.013 Fornecimento e instalação torneira de boia, roscável, 1 ½”, fornecida e instalada em reservação de água. un 2.00 188.52 377.04

17.01.04.014 torneira de boia, roscável, 2”, fornecida e instalada em reservação de água. un 2.00 242.93 485.86

17.01.04.015 Filtro para retenção de partículas e impurezas, fabricado em polipropileno, com capacidade mínima de 1000 litros/hora. un 5.00 985.15 4,925.75

17.01.04.016 Acabamento para válvula de descarga 1. 1/4" ou 1.1/2". Ref Luxus Docol ou equivalente. un 20.00 161.07 3,221.40

17.01.04.016 Acabamento para válvula de descarga PNE 1. 1/4" ou 1.1/2". Ref Benefit Docol ou equivalente. un 5.00 690.90 3,454.50

17.02 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E DRENAGEM

17.02.01 TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO

17.02.01.001 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm. un 20.00 110.13 2,202.60

17.02.01.002 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm. un 20.00 135.89 2,717.80

17.02.01.003 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm. un 20.00 155.33 3,106.60

17.02.01.004 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm. un 40.00 137.01 5,480.40

17.02.01.005 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm. un 20.00 156.28 3,125.60

17.02.01.006 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm. un 40.00 221.50 8,860.00

17.02.01.007 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm. un 10.00 84.68 846.80

17.02.01.008 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm. un 10.00 107.03 1,070.30

17.02.01.009 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm. un 10.00 120.84 1,208.40

17.02.01.010 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm. un 5.00 152.46 762.30

17.02.01.011 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm. un 10.00 207.10 2,071.00

17.02.01.012 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm. un 5.00 242.64 1,213.20

17.02.01.013 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm. un 10.00 221.84 2,218.40

17.02.01.014 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm. un 10.00 255.77 2,557.70

17.02.01.015 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm un 25.00 301.78 7,544.50

17.02.01.016 Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm. un 35.00 140.10 4,903.50

17.02.01.017 Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm. un 10.00 166.15 1,661.50

17.02.01.018 Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm. un 10.00 184.26 1,842.60

17.02.01.019 Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm. un 10.00 179.83 1,798.30
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17.02.01.020 Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm. un 10.00 192.70 1,927.00

17.02.01.021 Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm. un 5.00 243.60 1,218.00

17.02.01.022 Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm. un 10.00 68.59 685.90

17.02.01.023 Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm. un 10.00 81.01 810.10

17.02.01.024 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm m 10.00 191.25 1,912.50

17.02.01.025 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm m 10.00 216.79 2,167.90

17.02.01.026 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm m 10.00 254.14 2,541.40

17.02.01.027 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm m 10.00 348.09 3,480.90

17.02.01.028 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm un 5.00 235.12 1,175.60

17.02.01.029 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm un 10.00 281.18 2,811.80

17.02.01.030 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm un 10.00 754.39 7,543.90

17.02.02 TUBOS E CONEXÕES EM PVC

17.02.02.001
Serviço de fornecimento e instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou 

condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. m 100.00 65.62 6,562.00

17.02.02.002
Serviço de fornecimento e instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou 

condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. m 120.00 99.23 11,907.60

17.02.02.003
Fornecimento e instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm (instalado em condutores verticais), inclusive conexões, 

cortes e fixações, para prédios. m 100.00 139.16 13,916.00

17.02.02.004
Serviço de fornecimento e instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. m 150.00 70.24 10,536.00

17.02.02.005
Serviço de fornecimento e instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para prédios. m 150.00 105.17 15,775.50

17.02.02.006
Serviço de fornecimento e inst. Tubo PVC, série n, esgoto predial, DN 75 mm, (inst. Em ramal de descarga, ramal de esg. Sanitário, 

prumada de esg. Sanitário ou ventilação), incluso Conexões, cortes e fixações, p/ prédios. m 100.00 54.71 5,471.00

17.02.02.007
Serviço de fornecimento e inst. Tubo PVC, série N, esgoto predial, 100 mm (inst. Ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. 

Sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incluso Conexões e cortes, fixações, p/ prédios. m 200.00 89.53 17,906.00

17.02.02.008
Serviço de fornecimento e instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive 

conexões, cortes e fixações, para prédios. m 100.00 101.71 10,171.00

17.02.03 CAIXAS E ACESSÓRIOS

17.02.03.001 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, quadrada, 0,4 x 0,4 x 0,5 m, inclusive tampa un 3.00 502.93 1,508.79

17.02.03.002 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, quadrada, 0,6 x 0,6 x 0,5 m, inclusive tampa. un 3.00 784.05 2,352.15

17.02.03.003 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, quadrada, 0,8 x 0,8 x 0,5 m, inclusive tampa. un 2.00 867.25 1,734.50

17.02.03.004 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, quadrada, 1,0 x 1,0 x 0,5 m, inclusive tampa. un 2.00 1,265.56 2,531.12

17.02.03.005 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros un 2.00 401.77 803.54



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

17.02.03.006 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 3.00 1,425.22 4,275.66

17.02.03.007 Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m² 3.00 1,488.40 4,465.20

17.02.03.008 Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. un 5.00 14.34 71.70

17.02.03.009 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. un 10.00 41.45 414.50

17.02.03.010 Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. un 5.00 91.50 457.50

17.02.03.011
Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

un 10.00 16.11 161.10

17.02.03.012 Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. un 10.00 13.66 136.60

17.02.03.013 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. un 2.00 347.00 694.00

17.02.03.014 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. un 2.00 689.00 1,378.00

17.02.03.015 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. un 2.00 946.97 1,893.94

17.02.03.016 Caixa com grelha simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,0 m. un 2.00 749.64 1,499.28

17.02.03.017 Caixa com grelha dupla retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x2,2x1,0 m. un 2.00 2,007.30 4,014.60

17.02.03.018
Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura 

interna= 0,8 m. un 2.00 468.88 937.76

17.02.03.019
Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas= 0,4x0,7 m, altura 

interna= 0,8 m. un 2.00 806.58 1,613.16

17.02.03.020 Tampa em concreto armado, espessura 0,08m m² 10.00 138.58 1,385.80

17.02.03.021 Tampa em concreto armado, espessura 0,15m m² 5.00 259.85 1,299.25

17.03 ARTEFATOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

17.03.01 Fornecimento e instalação Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm. un 10.00 279.39 2,793.90

17.03.02 Cuba inox acetinado deca linha quadratta 440x540mm mod: cc60050stdnix, ou similar. un 5.00 2,232.81 11,164.05

17.03.03 Cuba de sobrepor retangular deca l870.17 (46 x 56 x 13,5 cm) ou similar. un 5.00 2,696.41 13,482.05

17.03.04 Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presença. un 20.00 1,563.63 31,272.60

17.03.05 Mictório sifonado louça branca com sifão integrado e válvula de descarga com fechamento automático - fornecimento e instalação. un 90.00 769.88 69,289.20

17.03.06 Fornecimento e instalação Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha.  un 50.00 99.85 4,992.50

17.03.07 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. un 10.00 372.44 3,724.40

17.03.08 Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. un 10.00 305.69 3,056.90
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17.03.09 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", jackwal ou similar. un 10.00 260.88 2,608.80

17.03.10 Fornecimento e colocação Porta-toalhas de papel em plástico abs. un 40.00 47.33 1,893.20

17.03.11 fornecimento e colocação Porta papel higiênico em plástico abs. un 100.00 37.90 3,790.00

17.03.12
Fornecimento e colocação Cuba dupla de aço inoxidável, medindo aproximadamente (820x340x150) mm, em chapa 20.304, com 2 válvulas 

de escoamento tipo americana 1623,2 sifões 1680 1. ½” x 1. ½”, exclusive torneira. un 5.00 954.04 4,770.20

17.03.13 fornecimento e colocação Secador de mãos em aço inoxidável, com sistema foto-celular bi-volt, exclusive ponto de tomada. un 10.00 940.37 9,403.70

17.03.14 fornecimento e colocação Secador de mãos em aço inoxidável, com sistema foto-celular bi-volt, exclusive ponto de tomada. m² 30.00 528.71 15,861.30

17.03.15 Ducha manual cromada - Padrão Popular un 30.00 193.15 5,794.50

17.03.16 Ducha higiênica c/registro e derivação, conforme especificação técnica. Ref: Lift, Docol, Cód. 00812206. un 2.00 1,226.56 2,453.12

17.03.17 Grelha p/ caixa sifonada, em inox, circular, diâmetro 100 mm. Ref: Docol  cód. 017036CM un 2.00 62.28 124.56

17.03.18 Cuba de aço inoxidável simples 40 x 34 x 12,5 cm un 10.00 826.23 8,262.30

17.03.19 Cuba de aço inoxidável retangular dupla 40 x 73 x 12,5 cm un 5.00 1,197.88 5,989.40

17.03.20 Misturador em metal cromado para pia de cozinha instalação mesa un 5.00 765.42 3,827.10

17.03.21 Torneira de pressão metálica para pia, com fechamento automático un 109.00 244.88 26,691.92

17.03.22 Espelho cristal para sanitário # 5 mm m² 100.00 808.38 80,838.00

17.03.23 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado un 20.00 233.32 4,666.40

17.03.24 Sifão sanfonado universal cromado (PVC) de 1´ un 50.00 54.94 2,747.00

17.03.25 Engate flexível metálico DN= 1/2´ - Comp. 60 cm un 50.00 50.03 2,501.50

17.03.26

Fornecimento e instalação de bancada de granito polido, na cor preto São Gabriel, espessura de 2 cm, com guarnição e frontão, cantos 

arredondados, incluindo furos para embutir lavatório de louças/inox e torneiras, assentada e chumbada em parede de alvenaria. m² 60.00 1,045.41 62,724.60

17.03.27 Fornecimento e instalação Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente. un 5.00 809.18 4,045.90

17.03.28 Fornecimento e instalação Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2”. un 15.00 433.88 6,508.20

17.03.29 Fornecimento e instalação Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1.1/2”. un 30.00 22.83 684.90

17.03.30 Fornecimento e instalação Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2”. un 120.00 13.06 1,567.20

17.03.31 Fornecimento e instalação Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm. un 150.00 111.99 16,798.50

17.03.32 Fornecimento e instalação Bancada de granito cinza andorinha. m² 50.00 536.76 26,838.00

17.03.33 Fornecimento e instalação Bancada de granito preto São GABRIEL. m² 100.00 795.56 79,556.00

17.03.34 Fornecimento e instalação Bancada de granito preto absoluto. m² 30.00 1,740.05 52,201.50

17.03.35 Fornecimento e instalação Torneira cromada tubo móvel, de parede, ½” ou ¾”, para pia de cozinha, padrão médio. un 9.00 112.23 1,010.07

17.03.36 Fornecimento e instalação Torneira cromada ½” ou ¾” para tanque, padrão médio. un 5.00 86.77 433.85

17.03.37 Fornecimento e instalação Torneira cromada de mesa, ½” ou ¾”, para lavatório, padrão médio. un 20.00 125.38 2,507.60
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17.03.38 Fornecimento e instalação de Torneira p/banheiro, ref: Docol Lift, Cod. 00871906, conforme especificação técnica. un 2.00 549.32 1,098.64

17.03.39
Fornecimento e instalação Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal 

cromado, 1/2 x 40cm - c/ assento. un 5.00 708.49 3,542.45

17.03.40
Bacia sanitária, c/ caixa acoplada, incluindo assento, caixa acoplada e kit de instalação, Ref: Deca KP.380.17. conforme especificação 

técnica. un 2.00 1,496.66 2,993.32

17.03.41 Cuba de embutir, incluindo válvula e sifão, conforme especificação técnica. Ref: Deca, L375.17. un 2.00 612.60 1,225.20

17.03.42
Fornecimento e instalação Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal 

cromado. un 108.00 737.39 79,638.12

17.03.43
Fornecimento e instalação Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e 

engate flexível de 40cm em metal cromado. un 5.00 1,187.71 5,938.55

17.03.44
Fornecimento e instalação Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária 

ajustável - c/ assento. un 100.00 383.20 38,320.00

17.03.45 Fornecimento e instalação Vaso sanitário alto padrão, deca carrara.  Incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - c/ assento. un 12.00 1,768.86 21,226.32

17.03.46 Fornecimento e instalação Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca c/ assento. un 5.00 995.08 4,975.40

17.03.47 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. un 100.00 81.61 8,161.00

17.03.48 Papeleira dupla hotel. Ref: Docol Cod.00218206, conforme especificação técnica. un 2.00 228.58 457.16

17.03.49 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. un 55.00 62.92 3,460.60

17.03.50 Dispensador de sabonete, tipo de mesa cromado. Ref: Docol Pressmatic ou equivalente. un 10.00 653.27 6,532.70

17.03.51 Revestimento de sóculo ou rodabancada em granito cinza andorinha. Largura de 10 a 15 cm. E = 2 cm. m 30.00 90.00 2,700.00

17.03.52 Revestimento de sóculo ou rodabancada em granito preto São Gabriel. Largura de 10 a 15 cm. e= 2 cm. m 50.00 126.66 6,333.00

17.03.53 Fornecimento e instalação Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 ", acabamento metálico cromado. un 100.00 352.96 35,296.00

17.03.54 Saboneteira metálica un 10.00 44.55 445.50

17.03.55 Cabide tipo duplo hotel, Ref:Docol 00218306 ou equivalente. un 7.00 333.48 2,334.36

1,182,774.79

18 INSTALAÇOES ELETROMECÂNICAS

18.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.01.01 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

18.01.01.001

Desinstalação de quadros de comando, controle, força, distribuição, telefonia, telecomunicações com altura  de 300mm a 500mm e largura 

200mm a 500mm un 40.00 1,405.95 56,238.00

18.01.01.002

Desinstalação de quadros de comando, controle, força, distribuição, telefonia, telecomunicações com altura  de 600mm a 1200mm e largura 

600mm a 800mm un 40.00 937.28 37,491.20

18.01.01.003

Fornecimento de quadro de distribuição 32 módulos 900x600x250mm(Altura x Largura x Profundidade) conforme Modelo 1 (6005DE15500) 

ou Modelo 2(6005DE15501) incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 4.00 8,787.46 35,149.84
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18.01.01.004

Fornecimento de quadro de distribuição 32 módulos 800x600x150mm(Altura x Largura x Profundidade) conforme Modelo 3 (6005DE15502) 

ou Modelo 4 (6005DE15503)   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 4.00 9,198.75 36,795.00

18.01.01.005 Desinstalação de disjuntores de caixa moldada. un 30.00 45.39 1,361.70

18.01.01.006 Desinstalação de disjuntores DIN. un 150.00 23.53 3,529.50

18.01.01.007 Desinstalação de disjuntores NEMA. un 50.00 23.53 1,176.50

18.01.01.008 Desinstalação de seccionadoras tripolar. un 10.00 37.83 378.30

18.01.01.009

Fornecimento de disjuntor NEMA (RTQ INMETRO 243) monopolar 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A ou 40A   incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 29.25 585.00

18.01.01.010

Fornecimento de disjuntor NEMA (RTQ INMETRO 243) bipolar 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A ou 40A  incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 91.04 4,552.00

18.01.01.011 Instalação de disjuntores NEMA. un 100.00 6.67 667.00

18.01.01.012

Fornecimento de disjuntor NEMA (RTQ INMETRO 243) tripolar 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A ou 40A  incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 30.00 114.22 3,426.60

18.01.01.013

Fornecimento de Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) Classe II 45kA  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 40.00 62.91 2,516.40

18.01.01.014 Instalação de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS). un 40.00 6.48 259.20

18.01.01.015 Desinstalação de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS). un 30.00 6.48 194.40

18.01.01.016 Fornecimento de disjuntor tripolar caixa moldada 100A (NBR-60947)  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 10.00 425.13 4,251.30

18.01.01.017 Instalação de disjuntores de caixa moldada un 30.00 45.39 1,361.70

18.01.01.018 Fornecimento de disjuntor tripolar caixa moldada 160A (NBR-60947)  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 10.00 459.35 4,593.50

18.01.01.019 Fornecimento de disjuntor tripolar caixa moldada 40A (NBR-60947)  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 10.00 287.43 2,874.30

18.01.01.020 Instalação de quadro de distribuição de embutir. un 20.00 201.76 4,035.20

18.01.01.021 Instalação de quadro de distribuição de sobrepor. un 20.00 151.32 3,026.40

18.01.01.022

Fornecimento de barramento de cobre para terra e/ou neutro 1"x1/4" com furos roscados com proteção anticorrosiva  incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 173.85 3,477.00

18.01.01.023 Instalação de barramento de terra e/ou neutro un 20.00 59.50 1,190.00

18.01.01.024 Desinstalação de barramento de terra e/ou neutro un 20.00 59.50 1,190.00

18.01.01.025 Instalação de seccionadoras tripolar. un 10.00 40.34 403.40

18.01.01.026 Fornecimento de chave seccionadora tripolar 160A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 10.00 361.48 3,614.80
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18.01.01.027 Fornecimento de Interruptores Direnciais Residuais (IDR) bipolar 40A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 167.23 3,344.60

18.01.01.028 Fornecimento de Interruptores Direnciais Residuais (IDR) bipolar 63A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 200.67 4,013.40

18.01.01.029 Fornecimento de Interruptores Direnciais Residuais (IDR) tetrapolar 40A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 206.27 4,125.40

18.01.01.030 Fornecimento de Interruptores Direnciais Residuais (IDR) tetrapolar 63A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 252.24 5,044.80

18.01.01.031 Fornecimento de Interruptores Direnciais Residuais (IDR) tetrapolar 80A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 369.62 7,392.40

18.01.01.032 Instalação de Interruptores Diferenciais Residuais (IDR) bipolar e/ou tetrapolar. un 100.00 12.61 1,261.00

18.01.01.033 Desinstalação de Interruptores Diferenciais Residuais (IDR) bipolar e/ou tetrapolar. un 30.00 6.30 189.00

18.01.01.034

Fornecimento de disjuntor DIN (NBR-NM-60898) monopolar 16A, 25A, 32A ou 40A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 20.49 2,049.00

18.01.01.035

Fornecimento de disjuntor DIN (NBR-NM-60898) bipolar 16A, 25A, 32A, 40A, 50A ou 63A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 100.00 75.83 7,583.00

18.01.01.036 Instalação de disjuntores DIN. un 300.00 9.18 2,754.00

18.01.01.037

Fornecimento de disjuntor DIN (NBR-NM-60898) tripolar 16A, 25A, 32A, 40A, 50A ou 63A  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 100.00 93.76 9,376.00

18.01.02 CONDUTOS ELÉTRICOS

18.01.02.001 Fornecimento de eletroduto flexivel com alma de aço(Sealtube) - 3/4"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

m 

300.00 12.74 3,822.00

18.01.02.002 Fornecimento de eletroduto flexivel com alma de aço(Sealtube) - 1"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

m 

300.00 16.22 4,866.00

18.01.02.003 Fornecimento de eletroduto flexivel com alma de aço(Sealtube) - 2"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

m 

100.00 33.61 3,361.00

18.01.02.004

Fornecimento de conector para eletroduto flexivel com alma de aço(Sealtube) macho e/ou fêmea - 3/4"- IP68-  incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un   200.00 28.97 5,794.00

18.01.02.005

Fornecimento de conector para eletroduto flexivel com alma de aço(Sealtube) macho e/ou fêmea - 1"- IP68-  incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un   200.00 35.50 7,100.00

18.01.02.006

Fornecimento de conector para eletroduto flexivel com alma de aço(Sealtube) macho e/ou fêmea - 2"- IP68-  incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un   50.00 92.72 4,636.00

18.01.02.007

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "D" com parafuso - 3/4" ( chapa #16) incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. un 1,000.00 3.25 3,250.00



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

18.01.02.008

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "D" com parafuso - 1" ( chapa #16) incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. un 1,000.00 3.56 3,560.00

18.01.02.009

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "D" com parafuso - 1 1/2" ( chapa #16) incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 500.00 4.40 2,200.00

18.01.02.010

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "D" com parafuso - 2" ( chapa #14) incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. un 500.00 5.04 2,520.00

18.01.02.011

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "D" com parafuso - 2 1/2" ( chapa #14) incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 5.56 556.00

18.01.02.012

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "U" para perfilado com parafuso - 3/4"  ( chapa #16)  incluindo o  transporte até 

o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 900.00 4.97 4,473.00

18.01.02.013

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "U" para perfilado com parafuso - 1"  ( chapa #16)  incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 900.00 5.55 4,995.00

18.01.02.014

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "U" para perfilado com parafuso - 1 1/2"  ( chapa #16)  incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 600.00 6.88 4,128.00

18.01.02.015

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "U" para perfilado com parafuso - 2"  ( chapa #14)  incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 600.00 7.71 4,626.00

18.01.02.016

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "U" para perfilado com parafuso - 2 1/2"  ( chapa #14)  incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 300.00 11.98 3,594.00

18.01.02.017

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "unha" com base - 3/4"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente 

de serviço. un 100.00 5.37 537.00

18.01.02.018

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "unha" com base - 1"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 6.51 651.00

18.01.02.019

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "unha" com base - 1 1/2"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 100.00 10.59 1,059.00

18.01.02.020

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "unha" com base - 2"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 15.39 1,539.00

18.01.02.021

Fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado a fogo tipo "unha" com base - 2 1/2"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 100.00 22.55 2,255.00

18.01.02.022

Fornecimento de abraçadeira de PVC para eletroduto de PVC soldável de diâmetro 3/4"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 500.00 3.98 1,990.00

18.01.02.023

Fornecimento de abraçadeira de PVC para eletroduto de PVC soldável de diâmetro 1"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 500.00 4.40 2,200.00

18.01.02.024

Fornecimento de caixa de ligação redonda de aluminio com entradas de 3/4" com tampa cega  incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. un 300.00 46.07 13,821.00

18.01.02.025

Fornecimento de caixa de ligação redonda de aluminio com entradas de 1" com tampa cega  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 300.00 40.56 12,168.00
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18.01.02.026

Fornecimento de condulete de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - com tampa cega 3/4" - incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar. un 300.00 15.06 4,518.00

18.01.02.027

Fornecimento de condulete de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - com tampa cega 1", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar. un 200.00 27.81 5,562.00

18.01.02.028

Fornecimento de condulete de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - com tampa cega 1 1/2", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar. un 50.00 63.75 3,187.50

18.01.02.029 Instalação de 1 eletroduto com diâmetro entre 2" e 5" de PEAD enterrado e envelopado com areia.

m 

500.00 39.52 19,760.00

18.01.02.030 Instalação de 1  eletroduto com diâmetro entre 2" e 5" de PEAD enterrado e envelopado com concreto.

m 

300.00 49.39 14,817.00

18.01.02.031 Instalação de banco de dutos com 2 eletrodutos com diâmetros entre 2" e 5" de PEAD enterrado e envelopado com areia.

m 

300.00 53.42 16,026.00

18.01.02.032 Instalação de banco de dutos com 4 eletrodutos com diâmetros entre 2" e 5" de PEAD enterrado e envelopado com areia

m 

300.00 81.24 24,372.00

18.01.02.033 Instalação de banco de dutos com 2 eletrodutos com diâmetros entre 2" e 5" de PEAD enterrado e envelopado com concreto

m 

300.00 63.30 18,990.00

18.01.02.034 Instalação de banco de dutos com 4 eletrodutos com diâmetros entre 2" e 5" de PEAD enterrado e envelopado com concreto

m 

300.00 91.12 27,336.00

18.01.02.035

Fornecimento de barra roscada de aço galvanizado a fogo com diâmetro 3/8", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. 

Ref.: Bandeirantes ou similar.

m 

500.00 25.61 12,805.00

18.01.02.036

Fornecimento de perfilado perfurado aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar

m 

1,000.00 40.57 40,570.00

18.01.02.037

Fornecimento de Junção rápida interna para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 400.00 13.76 5,504.00

18.01.02.038

Fornecimento de Junção rápida "L" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 200.00 15.91 3,182.00

18.01.02.039

Fornecimento de Junção rápida "T" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 200.00 19.90 3,980.00

18.01.02.040

Fornecimento de Junção rápida "X" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 150.00 24.89 3,733.50

18.01.02.041

Fornecimento de Curva vertical interna para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 59.89 5,989.00

18.01.02.042

Fornecimento de Curva vertical externa para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 59.89 5,989.00
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18.01.02.043

Fornecimento de Curva horizontal para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 200.00 59.89 11,978.00

18.01.02.044

Fornecimento de Desnível para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 59.89 5,989.00

18.01.02.045

Fornecimento de Gancho longo para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 300.00 10.16 3,048.00

18.01.02.046

Fornecimento de Gancho curto para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm - incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 300.00 7.39 2,217.00

18.01.02.047

Fornecimento de Gancho longo para luminaria para instalação em perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 200.00 10.16 2,032.00

18.01.02.048

Fornecimento de Gancho curto para luminaria para instalação em perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 200.00 7.39 1,478.00

18.01.02.049

Fornecimento de Gancho para perfilado suspenso através de cabo de aço fabricado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, 

incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 9.86 986.00

18.01.02.050

Fornecimento de Sapata externa 4 furos para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 27.34 2,734.00

18.01.02.051

Fornecimento de Sapata interna 4 furos para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 29.70 2,970.00

18.01.02.052

Fornecimento de Cantoneira "ZZ" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 300.00 7.23 2,169.00

18.01.02.053

Fornecimento de Cantoneira "ZZ" com rasgo para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 300.00 12.14 3,642.00

18.01.02.054

Fornecimento de Mão francesa simples fabricada com perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 200.00 47.79 9,558.00

18.01.02.055

Fornecimento de Mão francesa dupla fabricada com perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até 

o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 100.11 10,011.00

18.01.02.056

Fornecimento de Mão francesa reforçada fabricada com perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 50.00 78.80 3,940.00

18.01.02.057

Fornecimento de Grampo "C" 3/8" e balancim em aço galvanizado a fogo para sustentação de perfilado, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 50.00 26.41 1,320.50

18.01.02.058

Fornecimento de Caixa de derivação "I" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 64.62 6,462.00

18.01.02.059

Fornecimento de Caixa de derivação "C" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 100.00 70.64 7,064.00

18.01.02.060

Fornecimento de Caixa de derivação "L" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 70.64 7,064.00
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18.01.02.061

Fornecimento de Caixa de derivação "T" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 76.45 7,645.00

18.01.02.062

Fornecimento de Caixa de derivação "X" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 81.68 8,168.00

18.01.02.063

Fornecimento de Caixa para ligação em perfilado para intalação em perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 30.95 3,095.00

18.01.02.064

Fornecimento de Saida lateral de eletroduto 3/4" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até 

o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 9.09 909.00

18.01.02.065

Fornecimento de Saida lateral de eletroduto 1" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 10.10 1,010.00

18.01.02.066

Fornecimento de Saida dupla lateral de eletroduto 3/4" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 50.00 13.53 676.50

18.01.02.067

Fornecimento de Saida dupla lateral de eletroduto 1" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.  Bandeirantes ou similar. un 50.00 13.53 676.50

18.01.02.068

Fornecimento de Saida superior de eletroduto 3/4" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 30.00 9.09 272.70

18.01.02.069

Fornecimento de Saida final de eletroduto 3/4" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 30.00 7.33 219.90

18.01.02.070

Fornecimento de Braçadeira "U" de eletroduto 3/4" para perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 500.00 8.77 4,385.00

18.01.02.071

Fornecimento de Caixa para tomada em perfilado para intalação em perfilado em aço galvanizado a fogo (chapa #14) 38x38mm e Tomada 

2P+T 10A, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 300.00 49.38 14,814.00

18.01.02.072

Fornecimento de Eletrocalha perfurada de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. m 400.00 120.82 48,328.00

18.01.02.073

Fornecimento de Eletrocalha perfurada de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. m 200.00 193.32 38,664.00

18.01.02.074

Fornecimento de Eletrocalha lisa de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente 

de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. m 200.00 120.82 24,164.00

18.01.02.075

Fornecimento de Eletrocalha lisa de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente 

de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. m 100.00 193.32 19,332.00

18.01.02.076

Fornecimento de acessório para eletrocalha Desvio a direita e/ou Desvio a esquerda de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, 

incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 20.00 193.32 3,866.40
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18.01.02.077

Fornecimento de acessório para eletrocalha Desvio a direita e/ou Desvio a esquerda de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, 

incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 20.00 309.31 6,186.20

18.01.02.078

Fornecimento de acessório para eletrocalha "Te" Horizontal 90º de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 50.00 181.23 9,061.50

18.01.02.079

Fornecimento de acessório para eletrocalha "Te" Horizontal 90º de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 30.00 289.98 8,699.40

18.01.02.080

Fornecimento de acessório para eletrocalha Curva Horizontal 90º de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 50.00 144.99 7,249.50

18.01.02.081

Fornecimento de acessório para eletrocalha Curva Horizontal 90º de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 30.00 231.98 6,959.40

18.01.02.082

Fornecimento de acessório para eletrocalha Curva vertical interna 90º e/ou curva externa 90º de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 

150x50mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 10.00 157.06 1,570.60

18.01.02.083

Fornecimento de acessório para eletrocalha Curva vertical interna 90º e/ou curva externa 90º de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 

300x50mm, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 10.00 251.30 2,513.00

18.01.02.084

Fornecimento de acessório para eletrocalha Redução esquerda e/ou Redução direita 300x150mm p/ 150x150 mm de aço galvanizada a 

fogo (chpa #14), incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 10.00 193.32 1,933.20

18.01.02.085

Fornecimento de acessório para eletrocalha Emenda Interna "U" de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 200.00 24.16 4,832.00

18.01.02.086

Fornecimento de acessório para eletrocalha Emenda Interna "U" de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 200.00 38.66 7,732.00

18.01.02.087

Fornecimento de acessório para eletrocalha Curva com passagem reta descida de aço galvanizada a fogo (chpa #14) -150x50mm, incluindo 

o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 20.00 193.32 3,866.40

18.01.02.088

Fornecimento de acessório para eletrocalha Curva com passagem reta descida de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, 

incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 20.00 309.31 6,186.20

18.01.02.089

Fornecimento de acessório para eletrocalha Curva com passagem reta subida de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm - incluindo 

o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 20.00 193.32 3,866.40

18.01.02.090

Fornecimento de acessório para eletrocalha Curva com passagem reta subida de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo 

o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 20.00 309.31 6,186.20

18.01.02.091

Fornecimento de acessório para eletrocalha "Te" Vertical Lateral  300x500m na passagem e 150x50mm na descida de aço galvanizada a 

fogo (chpa #14), incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 20.00 309.31 6,186.20

18.01.02.092

Fornecimento de acessório para eletrocalha Flange de painel de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  transporte até 

o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 20.00 36.24 724.80

18.01.02.093

Fornecimento de acessório para eletrocalha Flange de painel de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  transporte até 

o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 20.00 57.98 1,159.60

18.01.02.094

Fornecimento de acessório para eletrocalha para acoplamento para perfilado de 38x38mm de aço galvanizada a fogo (chapa #14), incluindo 

o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 50.00 11.47 573.50
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18.01.02.095

Fornecimento de acessório para eletrocalha para saída vertical para eletoduto 3/4" de aço galvanizada a fogo (chpa #14), incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 8.05 805.00

18.01.02.096

Fornecimento de acessório para eletrocalha para saída vertical para eletoduto 1" de aço galvanizada a fogo (chpa #14), incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 100.00 8.05 805.00

18.01.02.097

Fornecimento de acessório para eletrocalha para saída vertical para eletoduto 2" de aço galvanizada a fogo (chpa #14), incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 50.00 16.72 836.00

18.01.02.098

Fornecimento de acessório para eletrocalha Suporte balanço Horizontal de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 200.00 24.33 4,866.00

18.01.02.099

Fornecimento de acessório para eletrocalha Suporte balanço Horizontal de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 200.00 36.86 7,372.00

18.01.02.100

Fornecimento de acessório para eletrocalha Suporte angular tipo ômegal de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 24.33 2,433.00

18.01.02.101

Fornecimento de acessório para eletrocalha Suporte angular tipo ômegal de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar. un 100.00 36.86 3,686.00

18.01.02.102

Fornecimento de acessório para eletrocalha Suporte reforçado de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 150x50mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 200.00 29.25 5,850.00

18.01.02.103

Fornecimento de acessório para eletrocalha Suporte reforçado de aço galvanizada a fogo (chpa #14) - 300x50mm, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Bandeirantes ou similar un 200.00 49.32 9,864.00

18.01.02.104 Instalação de 1 eletroduto com diâmetro entre 2" e 5" de  aço galvanizado a fogo(NBR-5597) enterrado e envelopado com concreto

m

300.00 69.29 20,787.00

18.01.02.105

Instalação de banco de dutos com 2 eletrodutos com diâmetros entre 2" e 5" de  aço galvanizado a fogo(NBR-5597) enterrado e envelopado 

com concreto

m 

300.00 82.28 24,684.00

18.01.02.106

Instalação de banco de dutos com 4 eletrodutos com diâmetros entre 2" e 5" de  aço galvanizado a fogo(NBR-5597) enterrado e envelopado 

com concreto

m 

300.00 104.28 31,284.00

18.01.02.107 Fornecimento de prensa cabos metálico - 1/2", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 11.59 579.50

18.01.02.108 Fornecimento de prensa cabos metálico - 3/8", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 200.00 10.43 2,086.00

18.01.02.109 Fornecimento de prensa cabos metálico - 3/4", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 13.90 278.00

18.01.02.110 Fornecimento de prensa cabos metálico - 1", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 16.22 324.40

18.01.02.111

Fornecimento de caixa de ligação redonda de aluminio com entradas de 3/4" com tampa-mola incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar un 150.00 91.86 13,779.00

18.01.02.112

Fornecimento de caixa de ligação redonda de aluminio com entradas de 1" com tampa-mola incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar un 200.00 94.48 18,896.00

18.01.02.113

Fornecimento de caixa em aluminio fundido 100x100x63mm incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou 

similar un 30.00 40.77 1,223.10
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18.01.02.114

Fornecimento de caixa em aluminio fundido 150x150x100mm incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa 

ou similar un 20.00 91.67 1,833.40

18.01.02.115

Fornecimento de caixa em aluminio fundido 200x200x110mm incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa 

ou similar un 20.00 159.71 3,194.20

18.01.02.116 Desinstalação de perfilado metálicos de aço galvanizado 38x38mm m 500.00 25.22 12,610.00

18.01.02.117 Desinstalação de eletrocalha de aço galvanizado m 500.00 32.78 16,390.00

18.01.02.118 Desinstalação de eletrodutos rigidos e/ou flexiveis de aço galvanizado a fogo e/ou PVC sobreposto em parede, piso e/ou teto m 500.00 12.61 6,305.00

18.01.02.119

Instalação de acessórios para eletrocalha de aço galvanizado a fogo tipo desvio á esquerda, desvio à direita, "TE" Horizontal 90º, curva 

horizontal 90º, curva vertical externa 90º, curva vertical interna 90º, redução esquerda, redução direita, curva com passagem reta (descida e 

subida), "TE" vertical lateral un 500.00 10.08 5,040.00

18.01.02.120 Instalação de eletrodutos rigido de PVC roscável sobreposto na parede, piso e/ou teto de concreto com diâmetro entre 3/4" e 2" m 1,000.00 30.25 30,250.00

18.01.02.121 Instalação de eletrodutos rigido de PVC roscável sobreposto na parede, piso e/ou teto de concreto com diâmetro entre 2 1/2" e 4" m 300.00 50.44 15,132.00

18.01.02.122

Fornecimento de curva 90º de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 3/4", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 200.00 19.12 3,824.00

18.01.02.123

Fornecimento de curva 90º de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 2 1/2", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 5.00 281.19 1,405.95

18.01.02.124

Fornecimento de curva 90º de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 1", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 200.00 27.64 5,528.00

18.01.02.125

Fornecimento de curva 90º de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 1 1/2", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 82.41 4,120.50

18.01.02.126

Fornecimento de curva 90º de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 2", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 131.00 6,550.00

18.01.02.127

Fornecimento de caixa de passagem PVC para alvenaria 4"x2"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand ou similar un 2,000.00 3.80 7,600.00

18.01.02.128

Fornecimento de caixa de passagem PVC para drywall 4"x2" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand ou similar un 200.00 9.56 1,912.00

18.01.02.129

Fornecimento de caixa de passagem PVC para alvenaria 4"x4" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand ou similar un 500.00 9.96 4,980.00

18.01.02.130

Fornecimento de caixa de passagem PVC para drywall 4"x4" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand ou similar un 50.00 11.97 598.50

18.01.02.131

Fornecimento de condulete de PVC tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X"  com tampa cega - 3/4", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar un 200.00 13.52 2,704.00

18.01.02.132

ornecimento de condulete de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - com tampa cega 2", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar un 100.00 101.57 10,157.00
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18.01.02.133

ornecimento de condulete de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - com tampa cega 2 1/2", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar un 5.00 225.51 1,127.55

18.01.02.134

ornecimento de condulete de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - com tampa cega 3" - incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar un 5.00 318.80 1,594.00

18.01.02.135

Fornecimento de condulete de PVC tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X"  com tampa cega - 1", incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar un 100.00 16.21 1,621.00

18.01.02.136 Instalação de eletroduto rigido aço galvanizado a fogo(NBR-5597)  com diâmetro 3/4" a 3" embutido na parede m 1,000.00 22.69 22,690.00

18.01.02.137 Instalação de eletroduto rigido aço galvanizado a fogo(NBR-5597)    com diâmetro 3/4" a 3" embutido na laje e/ou piso m 1,000.00 17.64 17,640.00

18.01.02.138

Instalação de acessórios de perfilado metálicos em aço galvanizado a fogo de 38x38mm tipo Junção rápida ( interna, "L",  "T",  "X"), curva 

vertical ( interna e externa), desnivel para perfilado, curva horizontal, caixa de derivação ("I", "C", "L", "T", "X"), caixa para ligação em 

perfilado, caixa de tomada para perfilado(com a instalação da tomada e conexão dos cabos) e saida para eletrodutos un 2,000.00 20.17 40,340.00

18.01.02.139

Instalação de eletrocalha perfurada e lisa de aço galvanizado a fogo, incluso os suportes, emendas, barras roscadas e demais serviços 

necessários para perfeita execução. m 1,000.00 22.69 22,690.00

18.01.02.140 Instalação de condulete de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X"  para eletrodutos com diâmetro entre 3/4" e 4" un 300.00 25.22 7,566.00

18.01.02.141 Instalação de caixa de passagem octagonal, circular e/ou retangular embutida no piso e/ou laje. un 500.00 7.56 3,780.00

18.01.02.142 Instalação de caixa de passagem 4”x2“ e/ou 4”x4” embutida na parede de alvenaria un 3,000.00 10.08 30,240.00

18.01.02.143 Instalação de caixa de passagem 4”x2“ e/ou 4”x4” embutida na parede de drywall un 1,000.00 6.55 6,550.00

18.01.02.144 Instalação de caixa de passagem sobreposta a parede, piso e/ou laje. un 100.00 25.22 2,522.00

18.01.02.145 Dobramento e instalação de eletroduto de aço galvanizado a fogo em curva de transposição com diâmetro entre 3/4" e 4" un 200.00 14.11 2,822.00

18.01.02.146

Dobramento e instalação de eletroduto de aço galvanizado a fogo com 2 ou mais curvas em duas ou mais direções com diâmetro entre 3/4" 

e 4" un 100.00 28.24 2,824.00

18.01.02.147 Dobramento e instalação de eletroduto de aço galvanizado a fogo em curva "S" com diâmetro entre 3/4" e 4" un 200.00 17.64 3,528.00

18.01.02.148 Dobramento e instalação de eletroduto de aço galvanizado a fogo em curva de 10º a 80º com diâmetro entre 3/4" e 4" un 500.00 15.12 7,560.00

18.01.02.149 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, quadrada, 0,8 x 0,8 x 0,5 m, inclusive tampa un 10.00 867.25 8,672.50

18.01.02.150

Fornecimento e instalação de caixa passagem de concreto enterrada de 120x120x120cm com tampa de concreto armado - Tipo VII - 

incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço un 10.00 2,551.76 25,517.60

18.01.02.151

Fornecimento e instalação de caixa passagem de concreto enterrada de 60x60cm com tampa de concreto armado - Tipo V - incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço un 10.00 723.60 7,236.00

18.01.02.152

Fornecimento e instalação de caixa passagem de concreto enterrada de 60x40cm com tampa de concreto armado - Tipo IV - incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço un 10.00 655.87 6,558.70

18.01.02.153 Instalação de perfilado metálico em aço galvanizado a fogo de 38x38mm m 3,000.00 12.61 37,830.00

18.01.02.154

Instalação de eletroduto flexivel com alma de aço revestido em PVC(Sealtube) sobreposto a parede, piso e/ou laje com diâmetro entre 3/4" 

e 2" m 300.00 71.32 21,396.00
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18.01.02.155

Instalação de eletroduto flexivel com alma de aço revestido em PVC(Sealtube) sobreposto a parede, piso e/ou laje com diâmetro entre 2 

1/2" e 4" m 100.00 77.23 7,723.00

18.01.02.156

Fornecimento de eletroduto flexivel corrugado de PVC reforçado 3/4"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Tigre flex ou similar. m 5,000.00 6.13 30,650.00

18.01.02.157

Fornecimento de eletroduto flexivel corrugado de PVC reforçado 1"   incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Tigre flex ou similar. m 3,000.00 9.90 29,700.00

18.01.02.158 Instalação de eletroduto flexivel corrugado  com diâmetro 3/4" a 2" embutido no piso e/ou laje m 2,000.00 5.39 10,780.00

18.01.02.159 Instalação de eletroduto flexivel corrugado com diâmetro 3/4" a 1" embutido na estrutura de drywall m 1,000.00 6.04 6,040.00

18.01.02.160 Instalação de eletroduto flexivel corrugado com diâmetro 3/4" a 2" embutido na parede de alvenaria m 5,000.00 8.26 41,300.00

18.01.02.161

Fornecimento de eletroduto rigido de PVC com rosca 3/4", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Tigre ou 

similar m 1,500.00 16.33 24,495.00

18.01.02.162

Fornecimento de eletroduto rigido de PVC soldável 3/4", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Tigre ou 

similar m 1,500.00 19.29 28,935.00

18.01.02.163

Fornecimento de eletroduto rigido de PVC soldável 1", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Tigre ou 

similar m 1,500.00 25.72 38,580.00

18.01.02.164

Fornecimento de eletroduto rigido de PVC com rosca 1", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Tigre ou 

similar m 1,500.00 23.59 35,385.00

18.01.02.165 Instalação de eletroduto rigido roscável de PVC  com diâmetro 3/4" a 3" embutido na laje e/ou piso m 1,000.00 7.76 7,760.00

18.01.02.166

Fornecimento de eletroduto rigido de PVC com rosca 1 1/2", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Tigre ou 

similar m 300.00 29.43 8,829.00

18.01.02.167

Fornecimento de eletroduto rigido de PVC com rosca 2", incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.Ref.: Tigre ou 

similar m 300.00 53.52 16,056.00

18.01.02.168 Instalação de eletroduto rigido roscável de PVC  com diâmetro 3/4" a 3" embutido na parede m 2,000.00 11.14 22,280.00

18.01.02.169

Fornecimento de luva de PVC para eletroduto rigido de PVC com rosca 3/4"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

Ref.: Tigre ou similar un 600.00 3.99 2,394.00

18.01.02.170

Fornecimento de luva de PVC para eletroduto rigido de PVC com rosca 1"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. 

Ref.: Tigre ou similar un 600.00 5.58 3,348.00

18.01.02.171

Fornecimento de curva 90º de PVC 3/4" para eletroduto rigido de PVC roscado  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Tigre ou similar un 500.00 5.13 2,565.00

18.01.02.172

Fornecimento de curva 90º de PVC 1" para eletroduto rigido de PVC roscado  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Tigre ou similar. un 500.00 7.77 3,885.00

18.01.02.173

Fornecimento de curva 90º de PVC 3/4" para eletroduto rigido de PVC soldável  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Tigre ou similar un 300.00 5.43 1,629.00
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18.01.02.174

Fornecimento de curva 90º de PVC 1" para eletroduto rigido de PVC soldável  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Tigre ou similar un 300.00 6.99 2,097.00

18.01.02.175

Fornecimento de luva de PVC para eletroduto rigido de PVC com rosca 1 1/2" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

Ref.: Tigre ou similar un 300.00 11.91 3,573.00

18.01.02.176

Fornecimento de luva de PVC para eletroduto rigido de PVC com rosca 2" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Tigre ou similar un 300.00 17.26 5,178.00

18.01.02.177

Fornecimento de curva 90º de PVC 1 1/2" para eletroduto rigido de PVC roscado  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Tigre ou similar. un 100.00 10.62 1,062.00

18.01.02.178

Fornecimento de curva 90º de PVC 2" para eletroduto rigido de PVC roscado  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Tigre ou similar. un 100.00 17.25 1,725.00

18.01.02.179 Instalação de eletrodutos rigido de PVC sodável sobreposto na parede, piso e/ou teto de concreto com diâmetro de 3/4" e 1" m 500.00 4.08 2,040.00

18.01.02.180

Fornecimento de luva de PVC para eletroduto rigido de PVC soldável 3/4" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Tigre ou similar un 300.00 3.20 960.00

18.01.02.181

Fornecimento de luva de PVC para eletroduto rigido de PVC soldável 1"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. 

Ref.: Tigre ou similar un 300.00 4.41 1,323.00

18.01.02.182

Fornecimento de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 3/4" incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar m 900.00 23.13 20,817.00

18.01.02.183

Fornecimento de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 1" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar m 900.00 28.74 25,866.00

18.01.02.184

Fornecimento de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 1 1/2" incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar m 600.00 52.90 31,740.00

18.01.02.185

Fornecimento de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 2" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar m 600.00 140.38 84,228.00

18.01.02.186

Fornecimento de eletroduto rigido de aço galvanizado a fogo com rosca NPT(NBR-5597) - 2 1/2"  incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. Ref.: Daisa ou similar m 300.00 172.94 51,882.00

18.01.02.187 Instalação de eletrodutos rigido de aço galvanizado a fogo sobreposto na parede, piso e/ou teto de concreto com diâmetro entre 3/4" e 2" m 2,000.00 14.22 28,440.00

18.01.02.188 Instalação de eletrodutos rigido de aço galvanizado a fogo sobreposto na parede, piso e/ou teto de concreto com diâmetro entre 2 1/2" e 4" m 1,000.00 20.17 20,170.00

18.01.02.189 Instalação de condulete de PVC soldável tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X"  para eletrodutos com diâmetro entre 3/4" e 1" un 200.00 18.77 3,754.00

18.01.02.190 Fornecimento de eletroduto flexivel PEAD -  2"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Kanalex ou similar m 3,000.00 7.51 22,530.00
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18.01.02.191 Fornecimento de eletroduto flexivel PEAD -  3" -  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Kanalex ou similar m 1,000.00 10.52 10,520.00

18.01.02.192 Fornecimento de eletroduto flexivel PEAD -  4" -  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Kanalex ou similar m 1,000.00 14.68 14,680.00

18.01.02.193

Fornecimento e instalação de caixa de passagem de concreto enterrada de 60x60cm com tampa de ferro fundido articulada - Tipo II 

incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço un 10.00 946.25 9,462.50

18.01.02.194

Fornecimento e instalação de caixa passagem de concreto enterrada de 80x80cm com tampa de ferro fundido articulada - Tipo III incluindo 

o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço un 10.00 1,208.19 12,081.90

18.01.02.195

FFornecimento e instalação de caixa de passagem de concreto enterrada de  60x40cm com tampa de ferro fundido articulada - Tipo I - 

incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço un 10.00 825.72 8,257.20

18.01.03 CABOS ELÉTRICOS

18.01.03.001

Instalação de cabos isolado, unipolar e/ou multipolar de baixa tensão para circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação) com seção até 10mm²

m 

30,000.00 3.62 108,600.00

18.01.03.002

Instalação de cabos isolado, unipolar e/ou multipolar de baixa tensão para circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação) com seção entre 16mm² e 95mm²

m 

2,000.00 4.78 9,560.00

18.01.03.003 Instalação de cabos isolado, unipolar e/ou multipolar de baixa tensão para circuitos de distribuição com seção até 10mm²

m 

5,000.00 3.26 16,300.00

18.01.03.004 Instalação de cabos isolado, unipolar e/ou multipolar de baixa tensão para circuitos de distribuição com seção entre 16mm² e 95mm²

m 

5,000.00 4.31 21,550.00

18.01.03.005

Desinstalação de cabos isolado, unipolar e/ou multipolar de baixa tensão para circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação) com seção até 10mm²

m 

10,004.81 2.16 21,610.39

18.01.03.006

Desinstalação de cabos isolado, unipolar e/ou multipolar de baixa tensão para circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação) com seção entre 16mm² e 95mm²

m 

5,000.00 4.53 22,650.00

18.01.03.007 Desinstalação de cabos isolado, unipolar e/ou multipolar de baixa tensão para circuitos de distribuição com seção até 10mm²

m 

10,000.00 1.95 19,500.00

18.01.03.008 Desinstalação de cabos isolado, unipolar e/ou multipolar de baixa tensão para circuitos de distribuição com seção entre 16mm² e 95mm²

m 

5,000.00 4.07 20,350.00

18.01.03.009

Fornecimento de cabo multipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 5x1,5mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar un 500.00 23.18 11,590.00

18.01.03.010

Fornecimento de cabo multipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 5x2,5mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar un 500.00 28.97 14,485.00

18.01.03.011 Conector parafuso fendido para cabo 10 mm2 - Fornecimento un 100.00 6.49 649.00

18.01.03.012 Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento un 100.00 6.13 613.00
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18.01.03.013 Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2 - Fornecimento un 100.00 6.46 646.00

18.01.03.014 Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento un 100.00 8.07 807.00

18.01.03.015 Conector parafuso fendido para cabo 50 mm2 - fornecimento un 100.00 11.33 1,133.00

18.01.03.016

Fornecimento de cabo isolado 450/750V, 70ºC, com seção 1,5mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Prysmian Superastic flex 750V ou similar. m 7,000.00 1.57 10,990.00

18.01.03.017

Fornecimento de cabo isolado 450/750V, 70ºC, com seção 1,0mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Prysmian Superastic flex 750V ou similar. m 1,000.00 1.41 1,410.00

18.01.03.018

Fornecimento de cabo multipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 2x1,5mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 9.72 4,860.00

18.01.03.019

Fornecimento de cabo multipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 3x1,5mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 7.27 3,635.00

18.01.03.020

Fornecimento de cabo isolado 450/750V, 70ºC, com seção 2,5mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Superastic flex 750V ou similar m 20,000.00 2.51 50,200.00

18.01.03.021

Fornecimento de cabo multipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 2x2,5mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 10.66 5,330.00

18.01.03.022

Fornecimento de cabo multipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 3x2,5mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 10.43 5,215.00

18.01.03.023

Fornecimento de cabo unipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 50mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 53.91 26,955.00

18.01.03.024

Fornecimento de cabo unipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 35mm² incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 37.82 18,910.00

18.01.03.025

Fornecimento de cabo unipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 10mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 1,000.00 11.75 11,750.00

18.01.03.026 Conector parafuso fendido para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalacao un 100.00 22.40 2,240.00

18.01.03.027

Fornecimento de cabo isolado 450/750V, 70ºC, com seção 4,0mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Superastic flex 750V ou similar m 15,000.00 4.50 67,500.00

18.01.03.028

Fornecimento de cabo multipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 2x4,0mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 15.06 7,530.00

18.01.03.029

Fornecimento de cabo multipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 3x4,0mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 18.54 9,270.00
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18.01.03.030

Fornecimento de cabo isolado 450/750V, 70ºC, com seção 6,0mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Superastic flex 750V ou similar m 5,000.00 6.30 31,500.00

18.01.03.031

Fornecimento de cabo unipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 16mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 18.02 9,010.00

18.01.03.032

Fornecimento de cabo unipolar 0,6/1kV, 90ºC, com seção 25mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Prysmian Afumex Flex 1kV ou similar m 500.00 27.44 13,720.00

18.01.04 ILUMINAÇÃO E TOMADA

18.01.04.001

Desinstalação de tomadas industriais incluindo  o planejamento do serviço, segregação dos materiais, transporte até o almoxarifado da 

ITAIPU, limpeza e organização, isolação de área, organização e amarração dos cabos,  andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e 

manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 50.00 63.51 3,175.50

18.01.04.002 Fornecimento de painel de LED de embutir 600x600mm incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 250.00 330.31 82,577.50

18.01.04.003

Fornecimento de painel de LED de embutir 300x1200mm incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Intral Luminária Íris Embutir LDE-108 291x1243mm ou similar un 255.00 340.97 86,947.35

18.01.04.004

Fornecimento de conjunto para instalação de interruptores e tomadas em caixa 4"x2" com suporte e placa de montagem cega incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 500.00 9.85 4,925.00

18.01.04.005

Fornecimento de conjunto para instalação de interruptores e tomadas em caixa 4"x2" com suporte e placa de montagem com 1 posto sem o 

módulo incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 1,000.00 8.69 8,690.00

18.01.04.006

Fornecimento de conjunto para instalação de interruptores e tomadas em caixa 4"x2" com suporte e placa de montagem com 2 posto sem o 

módulo incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 1,000.00 8.27 8,270.00

18.01.04.007

Fornecimento de conjunto para instalação de interruptores e tomadas em caixa 4"x2" com suporte e placa de montagem com 3 postos sem 

o módulo incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 1,000.00 8.69 8,690.00

18.01.04.008

Fornecimento de conjunto para instalação de interruptores e tomadas em caixa 4"x4" com suporte e placa de montagem com 2 postos sem 

o módulo incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 300.00 14.95 4,485.00

18.01.04.009

Fornecimento de conjunto para instalação de interruptores e tomadas em caixa 4"x4" com suporte e placa de montagem com 4 postos sem 

o módulo incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 300.00 13.79 4,137.00
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18.01.04.010

Fornecimento de conjunto para instalação de interruptores e tomadas em caixa 4"x4" com suporte e placa de montagem com 6 postos sem 

o módulo incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 100.00 13.79 1,379.00

18.01.04.011

Fornecimento de tomada industrial de sobrepor, 2P+T, 16A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço.

Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo 5 551 54 ou similar. un 50.00 127.49 6,374.50

18.01.04.012

Fornecimento de tomada industrial de sobrepor, 2P+T, 16A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço.

Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo 5 551 54 ou similar. un 50.00 133.86 6,693.00

18.01.04.013

Fornecimento de sensor de presença com fotocélula para instalação interna no teto  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Intelbras modelo: ESP360+ ou similar. un 50.00 109.98 5,499.00

18.01.04.014

Fornecimento de sensor de presença com fotocélula para instalação externa na parede  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Intelbras modelo: ESP180 ou similar. un 30.00 104.13 3,123.90

18.01.04.015

Fornecimento de lâmpada LED tubular 18W 127/220V 50/60HZ

Ref.: Intral  BL-108 HF 18W – 09198 ou similar. un 200.00 34.29 6,858.00

18.01.04.016

Fornecimento de luminária de embutir para lâmpada tubo LED 2x32W  308x1243 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Intral RE-800-05316 ou similar. un 200.00 145.51 29,102.00

18.01.04.017

Fornecimento de luminária de embutir para lâmpada tubo LED 2x16W  308x617 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Intral RE-800-05280 ou similar. un 100.00 99.44 9,944.00

18.01.04.018

Fornecimento de luminária LED sobrepor 67W 5000K 158X1266 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Intral 

VS-108-07847  ou similar un 200.00 318.93 63,786.00

18.01.04.019

Fornecimento de luminária led sobrepor 43W 5000K 85x1230 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Intral 

VS-108-07695  ou similar un 200.00 235.01 47,002.00

18.01.04.020

Fornecimento de luminária led sobrepor 24W 5000K 85X660 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Intral VS-

108-07845  ou similar un 200.00 163.02 32,604.00

18.01.04.021

Fornecimento de módulo interruptor monopolar simples 10A/250V incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 300.00 18.88 5,664.00

18.01.04.022

Fornecimento de módulo interruptor monopolar simples 10A/250V com sinalização luminosa incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 200.00 19.93 3,986.00

18.01.04.023

Fornecimento de módulo interruptor monopolar paralelo 10A/250V incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 100.00 32.33 3,233.00

18.01.04.024

Fornecimento de módulo interruptor monopolar paralelo 10A/250V com sinalização luminosa incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 100.00 33.03 3,303.00

18.01.04.025

Fornecimento de módulo interruptor monopolar intermediário 10A/250V incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. 

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 100.00 90.28 9,028.00
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18.01.04.026

Fornecimento de módulo interruptor bipolar simples 10A/250V incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 300.00 75.91 22,773.00

18.01.04.027

Fornecimento de módulo interruptor bipolar simples 10A/250V  com sinalização luminosa incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 200.00 74.17 14,834.00

18.01.04.028

Fornecimento de módulo interruptor bipolar paralelo 10A/250V incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 100.00 90.28 9,028.00

18.01.04.029

Fornecimento de módulo interruptor bipolar paralelo 10A/250V com sinalização luminosa incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 100.00 85.65 8,565.00

18.01.04.030

Fornecimento de módulo interruptor eletrônico por cartão RFID incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 20.00 405.65 8,113.00

18.01.04.031

Fornecimento de cartão RFID para o módulo interruptor eletrônico por cartão RFID incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 20.00 7.30 146.00

18.01.04.032

Fornecimento de módulo pulsador para campainha e/ou minuteria incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 100.00 25.38 2,538.00

18.01.04.033

Fornecimento de módulo pulsador a reversão (interruptores para persianas e motores) incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente 

de serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 50.00 243.27 12,163.50

18.01.04.034

Fornecimento de módulo variador de luminosidade rotativo para lâmpada LED (dimmer) incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 50.00 167.93 8,396.50

18.01.04.035

Fornecimento de módulo de sensor de presença para lâmpadas LED incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar. un 50.00 139.70 6,985.00

18.01.04.036

Fornecimento de módulo cego e/ou módulo de saída de fio de 1  posto incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. 

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 300.00 10.99 3,297.00

18.01.04.037

Fornecimento de módulo de tomada 2P+T - 10A/250V - Padrão brasileiro (NBR-14136) - Cores brancas e/ou vermelhas incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ ou similar un 1,000.00 27.58 27,580.00

18.01.04.038

Fornecimento de módulo de tomada 2P+T - 20A/250V - Padrão brasileiro (NBR-14136) - Cores brancas e/ou vermelhas incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial legrand Linha: PIAL|plus+ ou similar un 1,000.00 32.33 32,330.00

18.01.04.039

Fornecimento de módulo de tomada 2P+T - Triplex- 10A/250V - Padrão brasileiro (NBR-14136) incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. Ref.: Pial legrand Linha: PIAL|plus+ ou similar un 250.00 52.03 13,007.50

18.01.04.040

Fornecimento de módulo de tomada carregador USB 2.0 1A 220V(50Hz/60Hz) incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Pial legrand Linha: PIAL|plus+ ou similar un 100.00 63.62 6,362.00

18.01.04.041

Fornecimento de módulo de tomada carregador por Indução incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Pial 

legrand Linha: PIAL|plus+ ou similar un 10.00 780.00 7,800.00

18.01.04.042

Fornecimento de módulo de tomada 2P+T - 15A/250V - Padrão Universal incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. 

Ref.: Conatel Vivion Série: Duomo ou similar un 300.00 23.18 6,954.00

18.01.04.043

Fornecimento de módulo de tomada 2P+T Duplex - 15A/250V - Padrão Universal incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Conatel Vivion Série: Duomo ou similar. un 100.00 40.56 4,056.00
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18.01.04.044

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de aluminio para 1 posto redondo incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 4.63 463.00

18.01.04.045 Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de aluminio para 1 posto incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 5.31 531.00

18.01.04.046 Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de aluminio para 2 postos unidos incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 5.31 531.00

18.01.04.047

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de aluminio para 3 postos unidos  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 5.20 520.00

18.01.04.048

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de aluminio para 2 postos separados  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 5.43 543.00

18.01.04.049

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de aluminio para 1 posto RJ-45/RJ-11 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 8.56 856.00

18.01.04.050

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de aluminio para 2 postos RJ-45/RJ-11 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 11.71 1,171.00

18.01.04.051

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de aluminio para 1 posto de Tomada 2P+T - padrão brasileiro (NBR-14136) incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 5.67 567.00

18.01.04.052 Fornecimento de tampa de condulete 1" de aluminio para 1 posto redondo  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 5.67 567.00

18.01.04.053 Fornecimento de tampa de condulete 1" de aluminio para 1 posto  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 5.79 579.00

18.01.04.054 Fornecimento de tampa de condulete 1" de aluminio para 2 postos unidos  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 6.95 695.00

18.01.04.055 Fornecimento de tampa de condulete 1" de aluminio para 3 postos unidos  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 6.95 695.00

18.01.04.056

Fornecimento de tampa de condulete 1" de aluminio para 2 postos separados  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 6.95 695.00

18.01.04.057

Fornecimento de tampa de condulete 1" de aluminio para 1 posto RJ-45/RJ-11  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 9.27 927.00

18.01.04.058

Fornecimento de tampa de condulete 1" de aluminio para 2 postos RJ-45/RJ-11 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 13.90 1,390.00

18.01.04.059

Fornecimento de tampa de condulete 1" de aluminio para 1 posto de Tomada 2P+T - padrão brasileiro (NBR-14136) incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 6.83 683.00

18.01.04.060

Fornecimento de módulo com 1 tomada para condulete, 2P+T, 10A/250V, para posto redondo incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. un 100.00 25.38 2,538.00
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18.01.04.061

Fornecimento de módulo com 1 tomada para condulete, 2P+T, 20A/250V, para posto redondo incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. un 100.00 38.13 3,813.00

18.01.04.062 Luminária em MDF de 18mm com fitas de LED 5050 14,4w/m de 4m em 8 unidades ( 4x0,20x0,15m) un 1.00 1,530.19 1,530.19

18.01.04.063

Fornecimento de módulo com 1 interruptor simples monopolar(10A) para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 15.06 1,506.00

18.01.04.064

Fornecimento de módulo com 1 interruptor paralelo monopolar(10A) para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 50.00 17.50 875.00

18.01.04.065

Fornecimento de módulo com 1 interruptor intermediário monopolar(10A) para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 20.00 81.13 1,622.60

18.01.04.066

Fornecimento de módulo com 1 interruptor simples bipolar(10A) para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 100.00 34.77 3,477.00

18.01.04.067

Fornecimento de módulo com 1 interruptor paralelo bipolar(10A) para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 50.00 43.46 2,173.00

18.01.04.068

Fornecimento de módulo com 2 interruptores simples monopolar(10A) para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente 

de serviço. un 50.00 14.48 724.00

18.01.04.069

Fornecimento de módulo com 3 interruptores simples monopolar(10A) para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente 

de serviço. un 50.00 18.54 927.00

18.01.04.070

Fornecimento de módulo com 1 interruptor simples bipolar(10A) e 1 tomada 2P+T 20A/250V para condulete incluindo o transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 19.70 985.00

18.01.04.071

Fornecimento de módulo com 1 interruptor paralelo bipolar(10A) e 1 tomada 2P+T 20A/250V para condulete incluindo o transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 22.02 1,101.00

18.01.04.072 Fornecimento de módulo com 1 tomada 2P+T, 20A/250V, para condulete incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 23.66 2,366.00

18.01.04.073 Fornecimento de módulo com 2 tomadas 2P+T, 20A/250V, para condulete incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 29.20 2,920.00

18.01.04.074 Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de PVC para 1 posto incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 4.98 249.00

18.01.04.075 Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de PVC para 2 postos unidos incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 4.75 237.50

18.01.04.076 Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de PVC para 3 postos unidos  incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 4.62 231.00

18.01.04.077

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de PVC para 2 postos separados incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 50.00 4.69 234.50

18.01.04.078

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de PVC para 1 posto RJ-45/RJ-11 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 50.00 5.44 272.00

18.01.04.079

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de PVC para 2 postos RJ-45/RJ-11 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 50.00 4.71 235.50
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18.01.04.080

Fornecimento de tampa de condulete 3/4" de PVC para 1 posto de Tomada 2P+T - padrão brasileiro (NBR-14136) incluindo o  transporte até 

o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 5.23 261.50

18.01.04.081 Fornecimento de módulo com 1 conector RJ-45 Cat. 6 para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 28.97 2,897.00

18.01.04.082 Fornecimento de módulo com 2 conectores RJ-45 Cat. 6 para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 40.56 4,056.00

18.01.04.083 Fornecimento de módulo com 1 conector RJ-11 para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 17.38 869.00

18.01.04.084 Fornecimento de módulo com 2 conectores RJ-11 para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 28.97 1,448.50

18.01.04.085

Fornecimento de módulo com 1 conector RJ-11 e 1 conector RJ-45 Cat. 6 para condulete incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. un 50.00 38.24 1,912.00

18.01.04.086

Fornecimento de conjunto para instalação tomadas universais em caixa 4"x2" com suporte e placa de montagem com 1 posto sem os 

módulos incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.:Conatel Vivion Série: Duomo ou similar un 500.00 10.43 5,215.00

18.01.04.087

Fornecimento de conjunto para instalação tomadas universais em caixa 4"x2" com suporte e placa de montagem com 2 posto sem os 

módulos incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.:Conatel Vivion Série: Duomo ou similar un 500.00 9.44 4,720.00

18.01.04.088

Fornecimento de conjunto para instalação tomadas universais em caixa 4"x2" com suporte e placa de montagem com 3 posto sem os 

módulos incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.:Conatel Vivion Série: Duomo ou similar un 500.00 8.75 4,375.00

18.01.04.089

Fornecimento de plug industrial , 2P+T, 16A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo: 5 551 24 ou similar un 20.00 81.13 1,622.60

18.01.04.090

Fornecimento de plug industrial , 3P+T, 16A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo: 5 551 25 ou similar un 10.00 86.92 869.20

18.01.04.091

Fornecimento de tomada industrial de sobrepor, 2P+T, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo: 5 552 54 ou similar un 20.00 139.08 2,781.60

18.01.04.092

Fornecimento de tomada industrial de sobrepor, 3P+T, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo: 5 552 55 ou similar un 20.00 150.67 3,013.40

18.01.04.093

Fornecimento de tomada industrial de sobrepor, 3P+T+N, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo: 5 552 55 ou similar un 10.00 173.85 1,738.50

18.01.04.094

Fornecimento de plug industrial , 2P+T, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo: 5 552 34 ou similar un 10.00 104.31 1,043.10
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18.01.04.095

Fornecimento de plug industrial , 3P+T, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67,  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo: 5 552 34 ou similar un 10.00 115.90 1,159.00

18.01.04.096

Fornecimento de plug industrial , 3P+T+N, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro Modelo: 5 552 34 ou similar un 10.00 139.08 1,390.80

18.01.04.097

Fornecimento de relé fotoeletrônico (fotocélula) e base para instalação externa  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

Referência: Intral  modelo: RSL1000 - 02556 ou similar un 30.00 57.95 1,738.50

18.01.04.098 Fornecimento de projetor LED de alumínio 130W incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 10.00 751.03 7,510.30

18.01.04.099

Fornecimento de projetor LED 140W 5700K 105x355x390mm incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.:  GL-FL-

100W LED FLOODLIGHT – MECREE ou similar un 5.00 2,090.58 10,452.90

18.01.04.100 Fornecimento de tampa cega para de condulete 3/4" de aluminio incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 200.00 6.95 1,390.00

18.01.04.101

Instalação de luminarias com lâmpadas tubo led embutida no forro incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), fixação das luminárias, 

recorte do forro, conexão elétrica, nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação da luminária, organização e amarração 

dos cabos, identificação, instalação dos plugues, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os 

recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 500.00 9.47 4,735.00

18.01.04.102

Instalação de suporte e placa de montagem(espelho) cego em caixa 4"x2" embutida na parede incluindo  o planejamento do serviço, 

transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos 

e outros), nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação dos cabos e caixa, organização e amarração dos cabos, 

identificação, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários 

para a perfeita execução do serviço. un 200.00 13.10 2,620.00

18.01.04.103

Instalação de suporte e placa de montagem(espelho) cego em caixa 4"x4" embutida na parede incluindo  o planejamento do serviço, 

transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos 

e outros), nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação dos cabos e caixa, organização e amarração dos cabos, 

identificação, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários 

para a perfeita execução do serviço. un 200.00 13.10 2,620.00

18.01.04.104

Instalação de suporte, placa de montagem(espelho) e 1 módulo (interruptores, tomadas, acionadores ou outros componentes) em caixa 

4"x2" embutida na parede incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, 

fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação 

dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios elétricos, andaimes, equipamentos, ferramentas 

elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 1,000.00 20.17 20,170.00



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

18.01.04.105

Instalação de suporte, placa de montagem(espelho) e 2 módulos (interruptores, tomadas, acionadores ou outros componentes) em caixa 

4"x2" embutida na parede incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, 

fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação 

dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios elétricos, andaimes, equipamentos, ferramentas 

elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 1,000.00 25.22 25,220.00

18.01.04.106

Instalação de suporte, placa de montagem(espelho) e 3 módulos (interruptores, tomadas, acionadores ou outros componentes) em caixa 

4"x2" embutida na parede incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, 

fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação 

dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios elétricos, andaimes, equipamentos, ferramentas 

elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 1,000.00 30.25 30,250.00

18.01.04.107

Instalação de suporte, placa de montagem(espelho) e 2 módulos (interruptores, tomadas, acionadores ou outros componentes) em caixa 

4"x4" embutida na parede incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, 

fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação 

dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios elétricos, andaimes, equipamentos, ferramentas 

elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 500.00 25.22 12,610.00

18.01.04.108

Instalação de suporte, placa de montagem(espelho) e 4 módulos (interruptores, tomadas, acionadores ou outros componentes) em caixa 

4"x4" embutida na parede incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, 

fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação 

dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios elétricos, andaimes, equipamentos, ferramentas 

elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 500.00 37.83 18,915.00

18.01.04.109

Instalação de suporte, placa de montagem(espelho) e 6 módulos (interruptores, tomadas, acionadores ou outros componentes) em caixa 

4"x4" embutida na parede incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, 

fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação 

dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios elétricos, andaimes, equipamentos, ferramentas 

elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 500.00 50.44 25,220.00

18.01.04.110

Instalação de painel de led embutido no forro incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e 

organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), fixação das luminárias, recorte do 

forro, conexão elétrica, nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação da luminária, organização e amarração dos cabos, 

identificação, instalação dos plugues, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos 

e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 500.00 20.17 10,085.00

18.01.04.111 Spot Led E27 Circular de anexar, cor branco, luz quente. Ref: SA3BT. un 50.00 215.72 10,786.00



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

18.01.04.112

Instalação de tampas e equipamentos (interruptores, tomadas e outros) em conduletes incluindo  o planejamento do serviço, transporte até 

a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), 

nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos 

cabos , ensaios elétricos, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais 

necessários para a perfeita execução do serviço. un 1,000.00 21.53 21,530.00

18.01.04.113

Instalação de luminaria de Led sobreposta a laje, forro e/ou parede incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), fixação das luminárias, 

conexão elétrica, nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação da luminária, organização e amarração dos cabos, 

identificação, instalação dos plugues, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos 

e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 500.00 20.47 10,235.00

18.01.04.114 Fornecimento e instalação luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12 w, sem reator. un 10.00 177.46 1,774.60

18.01.04.115

Desinstalação de suporte, placa de montagem e módulos de caixa 4"x2" e/ou 4"x4" independente do número de postos incluindo  o 

planejamento do serviço, segregação dos materiais, transporte até o almoxarifado da ITAIPU, limpeza e organização, isolação de área, 

organização e amarração dos cabos,  andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos 

e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 50.00 6.23 311.50

18.01.04.116

Desinstalação de relé fotoeletrônico (fotocélula) e/ou sensor de presença  incluindo  o planejamento do serviço, segregação dos materiais, 

transporte até o almoxarifado da ITAIPU, limpeza e organização, isolação de área, organização e amarração dos cabos,  andaimes, 

equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução 

do serviço. un 50.00 20.17 1,008.50

18.01.04.117

Instalaçao de projetores de led em local com até 6m de altura incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), fixação das luminárias, 

conexão elétrica, nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação da luminária, organização e amarração dos cabos, 

identificação, instalação dos plugues, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos 

e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 50.00 197.45 9,872.50

18.01.04.118

Instalaçao de projetores de led em local acima de 6m de altura incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), fixação das luminárias, 

recorte do forro, conexão elétrica, nivelamento, alinhamento e ajustes da inclinação, identificação da luminária, organização e amarração 

dos cabos, identificação, instalação dos plugues, andaimes tubo rohr e/ou plataforma elevatória (PTA),  equipamentos, ferramentas elétrica 

e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 20.00 394.91 7,898.20

18.01.04.119

Desinstalação de luminarias (led e/ou fluorescente) e/ou projetores sobreposta a laje, forro e/ou parede incluindo  o planejamento do 

serviço, segregação dos materiais, transporte até o almoxarifado da ITAIPU, limpeza e organização, isolação de área, organização e 

amarração dos cabos,  andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais 

necessários para a perfeita execução do serviço. un 250.00 68.65 17,162.50



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

18.01.04.120

Desinstalação de luminarias (led e/ou fluorescente) embutida no forro incluindo  o planejamento do serviço, segregação dos materiais, 

transporte até o almoxarifado da ITAIPU, limpeza e organização, isolação de área, organização e amarração dos cabos,  andaimes, 

equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução 

do serviço. un 500.00 89.25 44,625.00

18.01.04.121

Instalação sobreposta de sensor de presença incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e 

organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, alinhamento e 

ajustes da inclinação, identificação dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios elétricos, 

andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a 

perfeita execução do serviço. un 200.00 144.40 28,880.00

18.01.04.122

Instalação sobreposta de tomada industrial(2P+T, 3P+T e/ou 3P+T+N) incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de 

serviço, limpeza e organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, 

alinhamento e ajustes da inclinação, identificação dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios 

elétricos, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários 

para a perfeita execução do serviço. un 100.00 41.25 4,125.00

18.01.04.123

Instalação sobreposta de relé fotoeletrônico(fotocélula) incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e 

organização, isolação de área, fornecimento dos materiais de fixação (chumbadores, parafusos e outros), nivelamento, alinhamento e 

ajustes da inclinação, identificação dos cabos e módulos, organização e amarração dos cabos, conexão dos cabos , ensaios elétricos, 

andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a 

perfeita execução do serviço. un 100.00 96.86 9,686.00

18.02 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DISCARGAS ATMOSFÉRICAS

18.02.01

Instalação do sistema de descida (cabos de cobre nú e/ou aço cobreado), eletrodutos de PVC e caixa de inspeção para o sistema de 

descida incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área,  fixação do cabo 

na edificação, fornecimento das prisilhas de latão e elementos de fixação, fornecimento dos materiais (chumbadores, parafusos, 

abraçadeiras e outros),  instalação dos eletrodutosterminal elétrico, nivelamento, materiais de vedação, andaimes, equipamentos, 

ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço.

m 

200.00 75.66 15,132.00

18.02.02

Fornecimento e execução de solda exotérmica cabo-cabo (emenda reta, emenda em "T" e emenda em "X") e cabo estrutura incluindo   o 

planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área,  escavação, regularização do funda da 

vala, fornecimento do molde, kit de solda exotérmica (pó exotérmico, palito de ignição, disco de retenção e outros), alicate para o molde, 

massa de vedação, reaterro, compactação,   equipamentos (retroescavadeira, bobcat, valeteira e outros), ferramentas elétricas e manuais, 

mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço un 200.00 40.34 8,068.00



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

18.02.03

Instalação de caixa de inspeção com solda exotérmica cabo-haste  incluindo   o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área,  escavação, regularização do funda da vala, fornecimento do molde, kit de solda exotérmica (pó 

exotérmico, palito de ignição, disco de retenção e outros), alicate para o molde, massa de vedação, instalação da haste de aterramento, 

execução da solda exotérmica cabo-haste, reaterro, compactação,   equipamentos (retroescavadeira, bobcat, valeteira e outros), 

ferramentas elétricas e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço un 30.00 40.34 1,210.20

18.02.04

Instalação de cabo de cobre ou aço cobreado nú enterrado no solo incluindo o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área, escavação, regularização do funda da vala, lançamento do cabo, reaterro, compactação,   

equipamentos (retroescavadeira, bobcat, valeteira e outros), ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e 

materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 1,000.00 40.34 40,340.00

18.02.05

Fornecimento de terminal aéreo com base plana galvanizado a quente 25cm  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

Ref.: Montal MON-111 ou similar un 50.00 109.59 5,479.50

18.02.06

Fornecimento e intalação de mastro captor tipo porta-bandeira com altura de 3m incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a 

frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área,  fixação com o fornecimento dos materiais (chumbadores, parafusos, 

abraçadeiras e outros), nivelamento, materiais de vedação, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos 

os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 5.00 1,277.06 6,385.30

18.02.07

Fornecimento e intalação de mastro captor com estaiamento rigido com altura de 6 m incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a 

frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área,  fixação com o fornecimento dos materiais (chumbadores, parafusos, 

abraçadeiras e outros), nivelamento, materiais de vedação, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos 

os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço.

Ref.: Montal ou similar un 5.00 2,058.56 10,292.80

18.02.08

Fornecimento de conector parafuso fendido (split bolt) de bronze para cabos de 6mm² a 35mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço.

Ref.: Montal MON-404 ou similar un 200.00 24.21 4,842.00

18.02.09

Fornecimento de conector parafuso fendido (split bolt) de bronze para cabos de 16mm² a  50mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. un 200.00 31.64 6,328.00

18.02.10

Fornecimento de conector parafuso fendido (split bolt) de bronze para cabos de 35mm² a  70mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado 

e/ou frente de serviço. un 100.00 45.50 4,550.00

18.02.11 Fornecimento de terminal de compressão #35mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 1,000.00 7.60 7,600.00

18.02.12 Fornecimento de terminal de compressão #50mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 1,000.00 14.12 14,120.00

18.02.13

Fornecimento de caixa de inspeção suspensa tipo condulete "C" em aluminio sem rosca com tampa 1" incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal MON-715 ou similar un 50.00 34.58 1,729.00

18.02.14

Fornecimento de conector de emenda/medição  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal MON-423 ou 

similar un 50.00 43.23 2,161.50



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
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UNIT.(R$)
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18.02.15

Fornecimento de barra chata de aluminio 7/8"x1/8"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal MON-223 

ou similar un 600.00 14.32 8,592.00

18.02.16

Fornecimento de curva 90º barra-chata de aluminio 7/8"x1/8"  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal 

MON-226 ou similar un 50.00 6.74 337.00

18.02.17

Fornecimento de conector de cruzamento e derivações para barra chata de alumino fitas/barras de alumino 7/8”x1/8” ou ¾”x1/4”, com 4 

parafusos de aço inoxidável  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal MON-450 ou similar un 20.00 12.00 240.00

18.02.18

Fornecimento de haste de aterramento de aço cobreado 5/8"x3m  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Montal MON-702 ou similar un 30.00 288.92 8,667.60

18.02.19

Fornecimento de caixa de inspeção em PVC d-36cm e 29cm de altura com tampa de ferro fundido simples com d-25cm, incluindo o  

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal MON-711 e MON-717 ou similar un 30.00 39.52 1,185.60

18.02.20

Fornecimento de caixa de equipotencialização (20x20x10cm)  com barramento e 11 terminais (uso interno) - Tipo I, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal MON-731 ou similar un 3.00 395.82 1,187.46

18.02.21

Fornecimento de caixa de equipotencialização (40x40x10cm) com barramento e 15 terminais(uso interno) - Tipo II, incluindo o  transporte 

até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal MON-733 ou similar un 3.00 653.66 1,960.98

18.02.22

Fornecimento de caixa de equipotencialização ( 30x40x15cm), tetrapolar, com fusiveis e DPS classe 1/2 (10/350µs), 275V 12/60kA e 

barramento - Tipo III, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref. : Montal MON-734 ou similar un 10.00 2,733.11 27,331.10

18.02.23

Fornecimento de conector de pressão bimetálico 70mm² com furo 10mm incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Montal MON-421 ou similar un 50.00 47.07 2,353.50

18.02.24 Fornecimento de cabo de aço cobreado (NBR-15751) com seção #50mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

m 

1,000.00 55.08 55,080.00

18.02.25 Fornecimento de cabo de aço cobreado (NBR-15751) com seção #70mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

m 

1,000.00 64.50 64,500.00

18.02.26

Fornecimento de conector de cruzamento para cabos de cobre 35mm² (terminal de pressão e cruz para dois cabos de cobre 35mm²) 

incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Montal MON-441 ou similar un 100.00 24.33 2,433.00

18.02.27

Fornecimento de caixa de inspeção suspensa  de poliamida 145x180mm - 1" incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. Ref.: Montal MON-721 ou similar un 20.00 77.65 1,553.00



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

ORÇAMENTO ESTIMADO

Miscelâneas Civis

18.02.28

Instalação do sistema de descida com barra chata de aluminio 7/8"x1/8" incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de 

serviço, limpeza e organização, isolação de área,  fixação da barra chata de aluminio, instalação das curvas de barra-chata, terminais 

aéreos de barra chata, conectores de cruzamento e derivações para barra chata, fornecimentos dos materiais de fixação (chumbadores, 

parafusos e outros),  fornecimento das materiais de vedação, nivelamento,  andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão 

de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. m 200.00 25.22 5,044.00

18.02.29

Instalação do sistema de captação com barra chata de aluminio 7/8"x1/8" incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de 

serviço, limpeza e organização, isolação de área,  fixação da barra chata de aluminio, instalação das curvas de barra-chata, terminais 

aéreos de barra chata, conectores de cruzamento e derivações para barra chata, fornecimentos dos materiais de fixação (chumbadores, 

parafusos e outros),  fornecimento das materiais de vedação, nivelamento,  andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão 

de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. m 400.00 25.22 10,088.00

18.02.30 Fornecimento de captor tipo franklin  incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 50.00 170.67 8,533.50

18.02.31

Fornecimento de cabo de cobre nú (NBR-6524) com seção #16mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Montal MON-203 ou similar m 200.00 20.44 4,088.00

18.02.32

Fornecimento de cabo de cobre nú (NBR-6524) com seção #35mm² incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: 

Montal MON-203 ou similar m 1,000.00 43.62 43,620.00

18.02.33

Fornecimento de cabo de cobre nú (NBR-6524) com seção #50mm² incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Montal MON-203 ou similar m 1,000.00 60.75 60,750.00

18.02.34 Instalação de cabos de cobre nú e/ou aço cobreado no sistema de captação m 2,000.00 17.64 35,280.00

18.02.35

Instalação de caixa de equipotencialização tipo I, II e III embutido e/ou sobreposta a parede incluindo o planejamento do serviço, transporte 

até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, corte e rasgo da parede, fixação e chumbamento da caixa, entrada e 

conexão dos condutos elétricos(eletrodutos e outros), entrada e conexão dos cabos elétricos, recomposição da parede e 

revestimento(reboco, massa corrida, pintura e outros),   equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos 

humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 10.00 61.88 618.80

18.02.36

Instalação de terminal aéreo com base plana e conector de pressão incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área,  fixação com o fornecimento dos materiais (chumbadores, parafusos, abraçadeiras e outros), 

nivelamento, materiais de vedação, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e 

materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 100.00 50.44 5,044.00

18.03 TELECOMUNICAÇÕES

18.03.01

Conexão de cabos de telefonia em blocos BLI e BLA nas caixas de distribuição de telefonia (CDT) incluindo  o planejamento do serviço, 

transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, entrada e preparação dos cabos nas CDT, organização e 

amarração dos cabos, identificação, conexão dos cabos no blocos com uso de ferramentas wire up, andaimes, equipamentos, ferramentas 

elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 1,000.00 15.22 15,220.00



ITEMIZAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 
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18.03.02 Fornecimento de cabo UTP cat. 6 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Furukawa Gigalan cat. 6  ou similar

m 

8,500.00 7.06 60,010.00

18.03.03

Fornecimento de conectores RJ-45 macho para cabo UTP cat. 6 incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço.

Ref.: Furukawa Gigalan cat. 6  ou similar un 100.00 9.27 927.00

18.03.04

Fornecimento de rack de telecomunicações 19" 16U para instalação no piso incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 3.00 1,298.08 3,894.24

18.03.05

Fornecimento de rack de telecomunicações 19" 8U para instalação na parede incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 3.00 696.06 2,088.18

18.03.06

Fornecimento de cabos de telefonia para uso interno CCI 0,50mm com 2 pares incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço. un 1,000.00 2.43 2,430.00

18.03.07

Fornecimento de cabos de telefonia para uso interno CCI 0,50mm com 4 pares incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou frente de 

serviço.

m 

1,000.00 4.04 4,040.00

18.03.08

Fornecimento de cabos de telefonia para uso externo CCE CTP-APL-65 com 10 pares incluindo  o  transporte até o almoxarifado e/ou frente 

de serviço. un 500.00 11.98 5,990.00

18.03.09 Instalação de cabo de rede (UTP e STP). m 7,150.00 5.54 39,611.00

18.03.10

Instalação de rack de telecomunicação de 19" na parede e/ou piso incluindo o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área,  fixação na parede e/ou piso, nivelamento, fornecimento de elementos de fixação (parafusos, 

abraçadeiras e outros), instalação dos condutos elétricos no rack, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e 

todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 6.00 443.40 2,660.40

18.03.11

Instalação de cabos de telefonia de uso externo (CCE) incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e 

organização, isolação de área,  lançamento do cabo nos condutos elétricos(eletrodutos, eletrocalhas e outros), organização e amarração 

dos cabos, identificação, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais 

necessários para a perfeita execução do serviço. m 500.00 7.56 3,780.00

18.03.12

Instalação de cabos de telefonia de uso interno (CCI) incluindo  o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e 

organização, isolação de área,  lançamento do cabo nos condutos elétricos(eletrodutos, eletrocalhas e outros), organização e amarração 

dos cabos, identificação, andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais 

necessários para a perfeita execução do serviço. m 500.00 5.03 2,515.00

18.04 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

18.04.01

Instalação de caixa de passagem PVC para tubulações de ar condicionado (evaporadora e/ou condensadora) embutida na parede incluindo  

o planejamento do serviço, transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, corte e rasgo da 

parede, fixação e chumbamento da caixa na parede, nivelamento, recomposição da parede  e revestimento (reboco, massa corrida, pintura 

e outros), andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários 

para a perfeita execução do serviço. un 60.00 44.62 2,677.20

18.04.02

Fornecimento de cabo multipolar 5x2,5mm², com isolação de 0,6/1kV, temperatura máxima de operação 90ºC, incluindo o  transporte até o 

almoxarifado e/ou frente de serviço.

m

500.00 28.97 14,485.00

18.04.03 Fornecimento de exaustor axial 40cm em aço (tipo I) incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 4.00 1,761.68 7,046.72
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Miscelâneas Civis

18.04.04 Fornecimento de exaustor axial 30cm de Parede (tipo II) incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 8.00 950.38 7,603.04

18.04.05 Fornecimento de exaustor de ar 25cm em plástico (tipo III) incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 16.00 788.12 12,609.92

18.04.06 Fornecimento de exaustor de ar 15cm em plástico (tipo IV) incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 24.00 187.75 4,506.00

18.04.07

Fornecimento de caixa passagem PVC (27,8 x 16,5 x 10,0cm) para evaporadora para tubulação de ar condicionado incluindo: o 

fornecimento da caixa, acessórios e transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Polar CPP 015 flex ou similar un 30.00 41.72 1,251.60

18.04.08

Fornecimento de caixa passagem PVC (37,5 x 37,5 x 6,0 cm ) para condensadora para tubulação de ar condicionado incluindo: o 

fornecimento da caixa, acessórios e transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. Ref.: Polar CPP 009 ou similar un 30.00 65.92 1,977.60

18.04.09

Fornecimento de canopla PVC para passagem de tubulação de ar condicionado na parede incluindo: o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. Ref.: Polar ou similar un 30.00 10.31 309.30

18.04.10 Fornecimento de dutos de ar flexivel 6" incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 100.00 26.95 2,695.00

18.04.11

Fornecimento de grelha de insuflamento ou retorno de ar em aluminio com pintura eletrostática branca 300x200mm, tipo veneziana, Tipo I, 

incluindo o transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 20.00 152.98 3,059.60

18.04.12

Fornecimento de grelha de saida de coifa 6" em aluminio com pintura eletrostática branca, 230x230mm, tipo veneziana, incluindo o 

transporte até o almoxarifado e/ou frente de serviço. un 5.00 199.34 996.70

18.04.13

Fornecimento de tubulação de cobre com 1/2" com isolante térmico para ar condicionado incluindo,  o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. m 200.00 54.18 10,836.00

18.04.14

Fornecimento de tubulação de cobre com 1/4" com isolante térmico para ar condicionado, incluindo o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. m 200.00 25.96 5,192.00

18.04.15

Fornecimento de tubulação de cobre com 3/8" com isolante térmico para ar condicionado incluindo,  o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. m 200.00 39.93 7,986.00

18.04.16

Fornecimento de tubulação de cobre com 5/8" com isolante térmico para ar condicionado incluindo, o  transporte até o almoxarifado e/ou 

frente de serviço. m 200.00 67.38 13,476.00

18.04.17

Instalação de dutos flexiveis de ar incluindo planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de 

área, corte e rasgo da parede,  fixação , nivelamento, recomposição da parede  e revestimento (reboco, massa corrida, pintura e outros), 

fornecimento de elementos de fixação (parafusos, abraçadeiras e outros), andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão 

de obra e todos os recursos humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço. m 100.00 12.17 1,217.00

18.04.18

Instalação de exaustor de ar tipos I, II, III e IV incluindo,   o planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e 

organização, isolação de área, corte e rasgo da parede,  fixação e chumbamento do conjunto em embutido e/ou sobreposto a parede,, 

nivelamento, recomposição da parede  e revestimento (reboco, massa corrida, pintura e outros), fornecimento de elementos de fixação 

(parafusos, abraçadeiras e outros), andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e 

materiais necessários para a perfeita execução do serviço. un 40.00 75.66 3,026.40
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18.04.19

Instalação de grelhas embutida na parade e/ou forro tipo I e/ou II incluindo planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, 

limpeza e organização, isolação de área, corte e rasgo da parede,  fixação e chumbamento da grelha  embutida na parede, nivelamento, 

recomposição da parede  e revestimento (reboco, massa corrida, pintura e outros), fornecimento de elementos de fixação (parafusos, 

abraçadeiras e outros), andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos humanos e materiais 

necessários para a perfeita execução do serviço. un 25.00 58.20 1,455.00

18.04.20

Instalação do conjunto de materiais (tubulação de cobre de baixa pressão, tubulação de alta pressão, multicabo elétrico de alimentação e 

controle) de interligação mecânica e elétrica da unidade evaporadora e condensadora do sistema split de ar condicionado incluindo o 

planejamento do serviço, transporte até a frente de serviço, limpeza e organização, isolação de área, corte e rasgo da parede, revestimento 

das tubulações de cobre com isolante térmico (tubex), montagem do conjunto com uso de fita de PVC(fornecida pela contratada),  fixação e 

chumbamento do conjunto em embutido e/ou sobreposto a parede, laje e/ou piso, nivelamento, recomposição da parede  e revestimento 

(reboco, massa corrida, pintura e outros), andaimes, equipamentos, ferramentas elétrica e manuais, mão de obra e todos os recursos 

humanos e materiais necessários para a perfeita execução do serviço.

m 

400.00 97.04 38,816.00

4,557,287.31

19 COMUNICAÇÃO VISUAL E URBANIZAÇÃO

19.01
Plantio de grama em placas, tipo sao carlos, batatais,l arga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, 

transporte, descarga e preparo do terreno. m² 500.00 20.44 10,220.00

19.02 Plantío de plantas de cobertura de solo, tipo margaridao, zebrina, dicondra, trapoeraba, etc, exclusive fornecimento. m² 100.00 8.80 880.00

19.03 Plantio de plantas de cobertura floridas, tipo moises, bela-emilia, etc, exclusive fornecimento. m² 100.00 8.80 880.00

19.04 Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando jardim com 6 unidades por metro quadrado, exclusive o fornecimento. m² 100.00 7.52 752.00

19.05
Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - 

fornecimento e instalação. m 200.00 60.71 12,142.00

19.06 Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. m² 200.00 81.35 16,270.00

19.07 Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm. m² 20.00 1,051.44 21,028.80

19.08 Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). m 200.00 183.09 36,618.00

98,790.80

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.01 Oficial h 500.00 29.56 14,780.00

20.02 Auxiliar de oficial h 500.00 20.88 10,440.00

20.03 Limpeza final da obra m² 1,000.00 14.61 14,610.00

39,830.00

11,906,871.15TOTAL GERAL: 
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7,096.38

5.3916

1,316.19

TAXA DE CONVERSÃO (GUARANI / DÓLAR)

TAXA DE CONVERSÃO (REAL / DÓLAR)

TAXA DE CONVERSÃO (GUARANI / REAL)

Legenda: 

gl: global; h: hora; kg: quilograma; m: metro linear; m²: metro Quadrado; m²xmes: metro quadrado x mês; m²xnºeven: metro quadrado x número de eventos; m³: metro cúbico; m³xm: metro cúbico x metro; cm³: 

centimetro cúbico; t: tonelda; txm: tonelada x metro; txkm: tonelada x quilômetro; tx: taxa; un: unidade; unxmes: unidade x mês; cj: conjunto; M.O: mão de obra; MAT: material/equipamento                                                              

Demais itens com unidade de medida composta: 

• m³ x m (metro cúbico vezes metro ), t x m (tonelada vezes metro) e t x km (tonelada vezes quilômetro): unidades referentes a serviços de transporte/movimento de carga. Serão medidas multiplicando-se o volume 

pela distância transportada;

• um x mês (unidade x mês): unidade referente a locações. Será medida multiplicando-se a quantidade pelo tempo de disponibilidade em obra.



ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.

PRECIO 

UNITARIO.(G$)

PRECIO TOTAL 

(G$)
01 PROYECTOS AS BUILT Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS

01.01 Proyecto AS BUILT - Complementarios. m² 2,000.00 18,295 36,590,134

01.02 Proyecto "AS BUILT" de Arquitectura. m² 2,000.00 14,031 28,061,210

64,651,344

02 SERVICIOS PRELIMINARES

02.01 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

02.01.01 Tasa de movilización y desmovilización de equipamientos para ejecución de sondeo. tx 2.00 1,718,446 3,436,893

02.01.02 Sondeo de Terreno SPT. m 50.00 120,537 6,026,842

02.02 INSTALACIÓN Y CONEXIONES PROVISORIAS - CANTERO PRINCIPAL

02.02.01 Conexión provisoria de agua para obra e instalación sanitaria provisoria, pequeñas obras - instalación mínima un 1.00 7,057,342 7,057,342

02.02.02 Conexión provisoria de luz y fuerza para obra - instalación mínima un 1.00 4,714,928 4,714,928

02.02.03 Ejecución de oficina en cantero de obra en placa de madera compensada, no incluye muebles y equipamiento. m² 15.00 1,850,434 27,756,512

02.02.04 Ejecución de depósitos en cantero de obra en paca de madera compensada, incluye estantes. m² 30.00 1,568,980 47,069,390

02.02.05 Ejecución de comedor en cantero de obra en placa de madera compensada, no incluye muebles y equipamientos. m² 30.00 999,529 29,985,878

02.02.06 Ejecución de sanitario y  vestuario en cantero de  obra en placa de madera compensada, no incluye muebles. m² 40.00 1,664,562 66,582,461

02.03 INSTALACIÓN Y CONEXIONES PROVISORIAS - CANTERO MÓVIL

02.03.01

Alquiler de contenedor para oficina, midiendo 2,20m de ancho 6,20m de largo y 2,5 de alto, compuesto de chapas de acero con costillas trapezoidales, 

aislamiento termo-acústico en el revestimiento, chasis reforzado y piso en compensado naval, incluido instalaciones eléctrica, transporte exclusivo 

carga y descarga. un x mes 80.00 619,716 49,577,262

02.03.02

Alquiler de baño químico portátil midiendo 2,31m de ancho 1,56 largo y 1,16 de profundidad, inclusive instalación y retiro del equipo, provisión de 

química desodorizante, bactericida y bacteriostática, pape higiénico y vehículo propio con unidad móvil de succión para limpieza. un x mes 80.00 3,050,933 244,074,617

02.03.03 Vallado fijo en panel OBS - 10 mm de espesor. m² 1,000.00 189,058 189,057,798

02.03.04 Andamio tubular de fachada con piso metálico y zapatas regulables. m² x mes 50.00 19,177 958,846

02.03.05 Replanteo de obra de edificación. m² 200.00 23,955 4,790,938

02.03.06 Conexión provisoria de agua para obra e instalación sanitaria provisoria, pequeñas obras - instalación mínima. un 5.00 7,057,342 35,286,709

02.03.07 Conexión provisoria de luz y fuerza para obra - instalación mínima. un 5.00 4,714,928 23,574,641

02.03.08 Carga y descarga de contenedor. un 100.00 107,270 10,726,964

02.03.09 Alquiler de torre andamio tubular sobre ruedas, montaje y desmontaje. Dimensiones: 1,5m X 1,5m o 1,5m X 1,0m m x mes 100.00 38,143 3,814,324

02.03.10 Aislamiento de obra con tela plástica con malla de 5mm y estructura con puntales de madera. m² 1,000.00 47,462 47,461,878

02.03.11 Vallado metálico. m² 500.00 219,883 109,941,506

02.04 TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE CARGAS.

02.04.01 Transporte de cualquier naturaleza en carretilla, transporte y descarga manual. m³ x m 5,000.00 2,738 13,688,395

02.04.02 Transporte de materiales de cualquier naturaleza, escalera arriba, servicio totalmente manual, incluyendo carga y descarga. t x m 3,000.00 1,553 4,659,319

02.04.03 Transporte de materiales de cualquier naturaleza, escalera abajo, servicio totalmente manual, incluyendo carga y descarga. t x m 2,975.12 1,132 3,367,613

02.04.04 Transporte con camión carrocería 9t, en vía urbana. t x km 10,000.00 3,317 33,168,035

PRESUPUESTO ESTIMADO

Misceláneas Civiles



02.04.05 Alquiler de grúa eléctrica 400 kgf, con columna y operador. dia 200.00 119,010 23,802,013

990,581,103

03 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA OBRA.

03.01 Administración Local de Obra, conforme descripción en Especificación Técnica . gl 1.00 1,168,182,131 1,168,182,131

1,168,182,131

04 DEMOLICIONES Y REMOCIONES.

04.01 PISOS.

04.01.01 Demolición de piso revestido con granitina. m² 150.00 43,908 6,586,224

04.01.02 Retiro de revestimiento en piedra, granito o mármol, en piso. m² 75.00 35,721 2,679,109

04.01.03 Retiro de zócalo en piedra, granitina, granito o mármol. m 100.00 21,980 2,198,040

04.01.04 Demolición de zócalo de alta resistencia. m 400.00 12,451 4,980,470

04.01.05 Remoción de placas de piso vinílico o de goma. m² 1,200.00 9,898 11,877,315

04.01.06 Remoción de zócalos de madera, cerámica o semejante. m 150.00 3,527 529,109

04.01.07 Retiro de alfombra pegada al piso, incluida la limpieza de residuo de pegamento con pulidora de cepillo de acero. m² 50.00 22,638 1,131,925

04.01.08 Demolición, con equipo de aire comprimido, de pisos o pavimentos de hormigón simple, incluido apilado lateral dentro del cantero de servicio. m³ 10.00 228,807 2,288,068

04.01.09 Demolición de revestimiento cerámico, de forma manual, sin reaprovechamiento. m² 350.00 29,693 10,392,651

04.01.10 Demolición de adoquinado, de forma manual, con reaprovechamiento. m² 50.00 22,204 1,110,208

04.02 REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA.

04.02.01 Transporte manual horizontal y/o vertical de escombros hasta el contenedor - embolsado. m³ 150.00 189,150 28,372,490

04.02.02 Carga manual de escombros en camión basculante. m³ 300.00 45,580 13,673,917

04.02.03

Retiro de escombros de obra en contenedor de acero con 5m³ de capacidad, incluido carga de contenedor, transporte y descarga, excluida la tasa de 

disposición final. m³ 300.00 118,076 35,422,671

04.03 VEGETACIÓN.

04.03.01 Retiro de pasto en placas. m² 1,000.00 7,068 7,067,950

04.03.02 Remoción manual de vegetación dañina. m² 1,000.00 5,489 5,488,520

04.04 PAREDES.

04.04.01 Retiro de mesada incluido conexiones, accesorios etc. m² 50.00 92,936 4,646,815

04.04.02 Demolición manual de mampostería de bloques de hormigón, inclusive apilado lateral dentro del cantero de servicio. m³ 10.00 284,166 2,841,658

04.04.03 Remoción de divisorias de madera, prefabricadas, prensadas o similar. m² 100.00 14,149 1,414,906

04.04.04 Remoción de divisorias tipo Formiplac o similar. m² 100.00 14,149 1,414,906

04.04.05 Remoción de revestimiento laminado melamínico en paredes, inclusive retiro de pegamento. m² 250.00 15,557 3,889,347

04.04.06 Remoción cuidadosa de divisorias de madera, pre fabricadas, prensadas o similar. m² 1,000.00 41,013 41,012,538

04.04.07 Remoción cuidadosa y remontaje de divisorias de madera, pre fabricadas, prensadas o similar. m² 50.00 66,705 3,335,230

04.04.08 Remoción cuidadosa de divisorias en laminado estructural TS. m² 50.00 20,835 1,041,766

04.04.09 Remoción cuidadosa de divisoria de granito. m² 100.00 60,347 6,034,740

04.04.10 Remoción cuidadosa  de divisoria em placa cementicia. m² 250.00 54,346 13,586,390

04.04.11 Remoción cuidadosa de divisoria de mármol. m² 50.00 62,348 3,117,400

04.04.12 Remoción de divisoria fija en vidrio templado 10 mm, sin abertura. m² 300.00 57,268 17,180,252

04.04.13 Demolición de mampostería de ladrillo macizo, de forma manual, sin reaprovechamiento. m³ 100.00 136,555 13,655,490

04.04.14 Demolición de revestimiento cerámico, de forma manual, sin reaprovechamiento. m² 1,000.00 29,693 29,693,288

04.04.15 Remoción de chapas y perfil de drywall, de forma manual, sin reaprovechamiento. m² 500.00 11,003 5,501,682

04.04.16 Remoción de pintura látex (raspado y/o lijado y/o cepillado). m² 6,000.00 10,990 65,941,212

04.05 ESTRUCTURAS.

04.05.01 Demolición manual de hormigón simple. m³ 5.00 302,303 1,511,515

04.05.02 Demolición manual de hormigón armado. m³ 15.00 549,642 8,244,626

04.05.03 Demolición mecanizada de hormigón armado, inclusive fragmentación y acomodación del material. m³ 15.00 789,268 11,839,014



04.05.04 Demolición mecanizada de hormigón simple, inclusive fragmentación y acomodación del material. m³ 5.00 422,116 2,110,579

04.06 CIELORRASO.

04.06.01 Demolición manual de cualquier cielorraso, inclusive sistema de fijación/tarugamento. m² 400.00 8,239 3,295,744

04.06.02 Remoción de trama metálica o de madera para cielorraso, de forma manual, sin reaprovechamiento. m² 50.00 4,264 213,223

04.07 ABERTURAS.

04.07.01 Remoción de puertas, de forma manual, sin reaprovechamiento. m² 100.00 12,201 1,220,110

04.07.02 Remoción de ventanas, de forma manual, sin reaprovechamiento. m² 100.00 47,422 4,742,239

04.08 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

04.08.01 Remoción de canaleta o rufo. m 200.00 6,318 1,263,544

04.08.02 Remoción de tubería hidráulica en gral, incluido conexiones, cajas y rejillas. m 500.00 10,990 5,495,101

04.08.03 Remoción de lozas, de forma manual, sin reaprovechamiento. un 200.00 16,281 3,256,259

04.08.04 Remoción de accesorios, de forma manual, sin reaprovechamiento. un 200.00 2,014 402,755

04.08.05 Remoción de metales sanitarios, de forma manual, sin reaprovechamiento. un 200.00 11,872 2,374,410

04.09 COBERTURAS.

04.09.01 Remoción de tejas, de fibrocemento, metálica y cerámica, de forma manual, sin reaprovechamiento. m² 200.00 4,580 916,070

04.09.02 Remoción de tejas de fibrocemento, metálica y cerámica, de forma mecanizada, con uso de grúa, sin reaprovechamiento. m² 200.00 5,778 1,155,616

04.10 MUEBLES Y DEMÁS INSTALACIONES.

04.10.01 Retiro de armario en madera o metal. m² 20.00 29,864 597,288

04.10.02 Retiro de guarda cuerpo o rejas en general. m² 30.00 46,462 1,393,847

04.10.03 Retiro de vidrio o espejo con raspado de masa o retiro de baguete. m² 100.00 19,453 1,945,332

04.10.04 Retiro de Ductos de Exaustion/Ventilación. m 30.00 65,138 1,954,150

04.10.05 Retiro de cortinas y persianas. m² 200.00 4,646 929,231

402,966,943

05 RECOMPOSICIONES Y TRATAMIENTOS.

05.01 RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.

05.01.01 Reparación estructural en grietas con aplicación de graute base epoxi en grietas con e=10 a 40 mm. m 20.00 258,079 5,161,578

05.01.02
Limpieza de superficie de hormigón y de armadura, con cepillo limpieza de superficie de hormigón y de armadura, con cepillo de acero, después del 

retiro de la capa. m² 10.00 42,447 424,472

05.01.03 Definición y demarcación del área de reparo de estructuras, utilizando disco de corte. m 10.00 7,450 74,496

05.01.04 Limpieza del sustrato con aplicación de chorro de agua fría. m² 10.00 21,822 218,225

05.01.05 Reparación estructural en fisuras por inyección de sellante acrílico tipo SIKACRYL-203 en fisuras con e=0,3 a 0,9 mm. m 5.00 331,246 1,656,230

05.01.06 Perforación en concreto con coronas diamantadas, utilizando perfuratriz eléctrica Ø 3/8" a 3/4" profundidad 40 cm. un 5.00 290,813 1,454,063

05.01.07 Argamasa autoadensável para grauteamentos - V-1 GRAUTH. m³ 1.00 2,112,856 2,112,856

05.01.08
Tratamiento de armadura de hierro en estructura de hormigón armado con argamasa cementicia pre dosada, polimérica, bicomponente, inhibidor de 

corrosión. m² 5.00 58,939 294,695

05.01.09 Preparación de puente de adherencia con adhesivo a base de epoxi - SIKADUR-32 GEL. m² 1.00 459,759 459,759

05.01.10 Reparación estructural de estructuras de hormigón con argamasa polimérica de alto desempeño, e=2 cm. m² 1.00 284,179 284,179

05.02 RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE COBERTURAS.

05.02.01 Retiro y recolocación de listón en tejados de hasta 2 aguas con teja cerámica o de hormigón de encaje, incluido transporte vertical. m² 100.00 31,865 3,186,500

05.02.02 Retiro y recolocación de viga en tejados de hasta 2 aguas con teja cerámica o de hormigón de encaje, incluido transporte vertical. m² 100.00 27,456 2,745,576

05.02.03

Retiro y recolocación de teja en fibrocemento tipo kalheta/kalhetão, incluido cumbrera, no incluye provisión del material nuevo, medida por el área real 

de cobertura. m² 100.00 40,223 4,022,282

05.02.04 Retiro y recolocación de tejas metálicas de 0,5mm a 0,8mm de espesor. m² 100.00 30,759 3,075,940

05.02.05 Retiro y recolocación de maderamen tejas en fibrocemento, onduladas, no incluye provisión de material nuevo. Medida por el área real de la cobertura. m² 200.00 27,337 5,467,461

05.03 REPARACIONES EN PISOS.

05.03.01
Recomposición de pavimento en piso adoquinado, con reaprovechamiento de los bloques intertravados, para cerramiento de zanjas, incluido retiro y 

colocación de material. m² 5.00 72,680 363,401



05.04 REPARACIONES EN PAREDES.

05.04.01

Servicio de enlucido/masa única, dosificación 1:2:8, preparación mecánica, con hormigonera de 400l, en paredes de ambientes internos, con ejecución 

de taliscas, para edificación habitacional multifamiliar. m² 500.00 50,344 25,172,169

05.04.02 Corte en mampostería para ramales/ distribución con diámetros menores o iguales a 40 mm. m 300.00 19,388 5,816,252

05.04.03 Corte en contrapiso para ramales/ distribución con diámetros menores o iguales a 40 mm. m 300.00 62,651 18,795,220

05.04.04 Corte en contrapiso para ramales/ distribución con diámetros mayores que 40 mm y menores o iguales a 75 mm. m 300.00 66,876 20,062,712

05.04.05 Corte en contrapiso para ramales/ distribución con diámetros mayores que 75 mm. m 300.00 72,706 21,811,931

05.04.06 Anclaje lineal en mampostería para ramales/distribución con diámetros menores o iguales a 40 mm. m 300.00 19,282 5,784,663

05.04.07 Anclaje lineal en mampostería para ramales/distribución con diámetros mayores que 40 mm y menores o iguales a 75 mm. m 300.00 30,522 9,156,747

05.04.08 Anclaje lineal en contrapiso para ramales/ distribución  con diámetros menores o iguales a 40 mm. m 300.00 8,410 2,523,140

05.04.09 Anclaje lineal en contrapiso para ramales/ distribución con diámetros mayores que 40 mm y menores o iguales a 75 mm. m 300.00 13,491 4,047,290

05.04.10 Anclaje lineal en contrapiso para ramales/ distribución  con diámetros mayores que 75 mm. m 300.00 18,519 5,555,646

05.04.11 Corte en mampostería para ramales/ distribución  con diámetros mayores que 40 mm y menores o iguales a 75 mm. m 300.00 20,862 6,258,492

05.05 RECUPERACIÓN DE ABERTURAS.

05.05.01 Retiro de abertura con aprovechamiento. m² 100.00 18,769 1,876,890

05.05.02 Recolocación de hojas de puerta de madera leve o media de 60cm de ancho, considerando reaprovechamiento de material. un 10.00 84,434 844,337

05.05.03 Recolocación de hojas de puerta de madera leve o media de 70cm de ancho, considerando reaprovechamiento de material. un 20.00 93,910 1,878,206

05.05.04 Recolocación de hojas de puerta de madera leve o media de 80cm de ancho, considerando reaprovechamiento de material. un 20.00 103,466 2,069,317

05.05.05 Recolocación de hojas de puerta de madera leve o media de 90cm de ancho, considerando reaprovechamiento de material. un 10.00 112,982 1,129,819

05.05.06 Retiro de vidrios con reaprovechamiento. m² 20.00 68,916 1,378,316

165,162,861

06  MOVIMIENTO DE SUELO.

06.01 Excavación manual de zanja en suelo de 1ª categoría profundidad hasta 2m. m³ 10.00 109,928 1,099,283

06.02

Excavación en material de roca sana fracturada, con equipo de aire comprimido y apuntalamiento generalizado, sin utilización de explosivos, en 

taludes, zanja/cava, hasta 1,50m de profundidad, incluido acopio de material para remoción. m³ 50.00 915,398 45,769,914

06.03 Lastre de arena gruesa. m³ 50.00 371,061 18,553,040

06.04 Lastre de piedra triturada 1 apilado con soquete manual para regularización. m³ 10.00 356,017 3,560,167

06.05 Lastre de hormigón pobre, incluido preparación y lanzamiento. m³ 3.00 1,086,490 3,259,470

06.06 Apuntalamiento de zanja, tipo descontinuo, con profundidad de 0 a 1,5 m, ancho mayor o igual a 1,5 m y menor que 2,5 m. m² 5.00 84,355 421,774

06.07 Excavación mecánica suelo 1a. Categoría con retroexcavadora. m³ 100.00 3,448 344,842

06.08 Relleno manual de zanjas con compactación mecanizada. m³ 100.00 46,014 4,601,407

06.09 Excavación manual para bloque de coronamiento o zapata, con previsión de encofrado. m³ 50.00 130,145 6,507,253

06.10 Excavación manual de zanja para viga de fundación, con previsión de encofrado. m³ 20.00 170,473 3,409,463

06.11 Relleno manual compactado con soquete. m³ 5.00 65,915 329,574

06.12 Compactación mecánica de suelo para pisos/plateas, con compactador de suelos a percusión. m² 865.96 4,515 3,909,410

06.13 Relleno con compactación manual sin control, material con adquisición. m³ 10.00 148,848 1,488,481

93,254,079

07 SUPERESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURAS.

07.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.

07.01.01 ENCOFRADOS.

07.01.01.001 Apuntalamiento metálico para losas y vigas de edificación con altura entre 2 y 3,2 m con equipo obtenido por alquiler mensual. m² x mes 20.00 22,968 459,351

07.01.01.002

Apuntalamiento metálico para losas y vigas de edificación con altura entre 2 y 3,2 m con equipo obtenido por alquiler mensual - evento de montaje y 

desmontaje.

m²x 

nºeven 20.00 61,979 1,239,589

07.01.01.003 Encofrado para pilares con chapa compensada plastificada # 12 mm. m² 50.00 628,640 31,431,978

07.01.01.004 Encofrado para vigas con chapa compensada plastificada # 12 mm. m² 100.00 415,193 41,519,272



07.01.01.005 Encofrado para losas con chapa compensada plastificada # 12 mm. m² 50.00 366,415 18,320,733

07.01.01.006 Encofrado para escaleras con chapa compensada plastificada # 12 mm. m² 1.00 774,750 774,750

07.01.01.007 Encofrado en madera común para fundación. m² 100.00 147,637 14,763,724

07.01.01.008 Losa pré fabricada unidireccional en viga cabriada/lajota en EPS LT 12 (8 + 4), con capa de hormigon de 25 mpa. m² 40.00 240,021 9,600,830

07.01.01.009 Losa pré fabricada unidireccional en viga cabriada/lajota en EPS LT 16 (12 + 4), con capa de hormigon de 25 mpa. m² 20.00 273,176 5,463,512

07.01.01.010 Losa pré fabricada unidireccional en viga cabriada/lajota en EPS LT 20 (16 + 4), con capa de hormigon de 25 mpa. m² 20.00 312,569 6,251,385

07.01.02 ARMADURA.

07.01.02.001 Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigon armado, Ø hasta 12,5 mm, corte, dobado y montaje. kg 4,000.00 27,508 110,033,639

07.01.02.002 Armadura de acero CA-50 para estructuras de hormigon armado, Ø >12,5 mm hasta 25,0 mm, corte, dobado y montaje. kg 200.00 33,997 6,799,447

07.01.02.003 Armadura de acero CA-60 para estructuras de hormigon armado, Ø hasta 5,00 mm, corte, dobado y montaje. kg 200.00 30,799 6,159,778

07.01.03 HORMIGON.

07.01.03.001 Provision de hormigon mecanizado 25 mPa. m³ 20.00 900,025 18,000,503

07.01.03.002 Hormigón fck= 15 Mpa, trazo 1:3,4:3,4, preparación mecánica con hormigonera 400l. m³ 5.00 679,563 3,397,815

07.01.03.003 Hormigon fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5, preparacion mecánica con hormigonera 400 l. m³ 10.00 768,485 7,684,849

07.01.03.004 Lanzamiento, esparcimiento y compactado de hormigon o masa en lastre y/o relleno. m³ 35.00 121,353 4,247,351

07.01.03.005 Lanzamiento con uso de bomba, compactado y acabado de hormigón en estructuras. m³ 35.00 48,528 1,698,480

07.01.04 FUNDACIONES.

07.01.04.001 Estaca broca perforada a trado manual perforacion y hormigon fck >= 20 mpa, d= 25 cm. m 10.00 96,358 963,584

07.01.04.002 Estaca excavada mecánicamente Ø 250 mm. m 10.00 79,643 796,428

07.01.04.003 Estaca excavada mecánicamente Ø 300 mm. m 10.00 101,294 1,012,941

07.01.04.004 Estaca broca de concreto, diámetro de 30cm, excavación manual con trado concha, con armadura de arranque. m 5.00 160,207 801,034

07.02 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

07.02.01 Provisión y ejecución de estructura metálica, incluido pintura con dos manos de fondo anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético premium. kg 4,000.00 32,918 131,671,833

423,092,807

08 MAMPOSTERÍA, DIVISORIAS Y CERRAMIENTOS.

08.01 MAMPOSTERÍA DE BLOQUES CERÁMICOS O DE HORMIGÓN.

08.01.01
Mampostería de cerramiento de bloques cerámicos perforados en la horizontal de 9x14x19 cm (espesor 9 cm) y argamasa de asentamiento con 

preparación en hormigonera. m² 100.00 169,526 16,952,551

08.01.02
Mampostería de cerramiento de bloques cerámicos  perforados en la horizontal de 9x14x19 cm (espesor 9 cm) y argamasa de asentamiento con 

preparación  manual. m² 10.00 170,750 1,707,496

08.01.03
Mampostería de cerramiento de bloques cerámicos perforados en la horizontal de 14x9x19 cm (espesor 14 cm, bloque acostado) y argamasa de 

asentamiento con preparación  en hormigonera. m² 50.00 207,353 10,367,643



08.01.04
Mampostería de cerramiento de bloques cerámicos perforados en la horizontal de 14x9x19 cm (espesor 14 cm, bloque acostado) y argamasa de 

asentamiento con preparación manual. m² 10.00 209,485 2,094,851

08.01.05 Mampostería ladrillo macizo (espesor: 10 cm) 7x10x20cm. m² 150.00 214,881 32,232,222

08.01.06 Mampostería de bloque de hormigón de cerramiento de 9 x 19 x 39 cm - clase C. m² 10.00 95,885 958,846

08.01.07 Mampostería de bloque de hormigón de cerramiento de 14 x 19 x 39 cm - clase C. m² 10.00 112,284 1,122,843

08.01.08 Mampostería de bloque de hormigón de cerramiento de 19 x 19 x 39 cm - clase C. m² 10.00 131,211 1,312,112

08.01.09 Mampostería de bloque de hormigón estructural 14 x 19 x 39 cm - clase B. m² 10.00 131,066 1,310,664

08.01.10 Mampostería de bloque de hormigón estructural 19 x 19 x 39 cm - clase B. m² 10.00 156,179 1,561,793

08.01.11 Mampostería de bloque de hormigón estructural 14 x 19 x 39 cm - clase A. m² 10.00 159,733 1,597,330

08.01.12 Mampostería de bloque de hormigón estructural 19 x 19 x 39 cm - clase A m² 10.00 189,742 1,897,422

08.01.13 Dintel moldeado in situ en hormigón para vanos con hasta 1,5 m de vano. m 50.00 152,494 7,624,699

08.01.14 Dintel moldeada in situ en hormigón para vanos con más de 1,5 m de vano. m 50.00 174,738 8,736,882

08.01.15 Contradintel moldeada in situ en hormigón para vanos de hasta 1,5 m de longitud. m 50.00 149,046 7,452,278

08.01.16 Contradintel moldeada in situ en hormigón para vanos de más de 1,5 m de longitud. m 50.00 167,275 8,363,741

08.02 PAREDES EN PLACAS CEMENTÍCIA.

08.02.01 Cerramiento en placa cementícia con espesor de 12 mm. m² 5.00 325,731 1,628,656

08.02.02 Estructura metálica para steel frame estructura metálica con guías dobles, con vanos. m² 100.00 342,789 34,278,901

08.02.03 Placa cementicia para steel frame brasilit 10mm. m² 50.00 228,280 11,414,016

08.03 PAREDES EN YESO ACARTONADO.

08.03.01

GYPSUm - Pared simple drywall - compuesta por perfiles guías y montantes en acero galvanizado, con una chapa de yeso en cada cara, espesor de 

73 a 120 mm (Placas de 12.5 o 15 mm), montantes simples cada 600 mm. m² 350.00 114,943 40,230,062

08.03.02

GYPSUm - Pared corta fuego drywall - compuesta por perfiles guías y montantes en acero galvanizado, con dos capas de chapas de yeso RF e=15 

mm en cada cara, espesor de 98 a 150 mm, altura libre de 2,5 m, montantes dobles cada 400 mm. m² 5.00 239,586 1,197,932

08.03.03 Lana de vidrio y/o lana de roca con espesor de 50 mm. m² 200.00 45,501 9,100,150

08.03.04 Lana de vidrio y/o lana de roca con espesor de 70 mm. m² 200.00 61,506 12,301,129

08.04 CERRAMIENTO EN ACM.

08.04.01

Provisión de paneles de ACM con espesor de 4mm, referencia Tecbond o similar, incluido los elementos de fijación (perfiles metálicos, doble cara y 

demás necesarios) y material para cubrir las juntas. m² 5.00 858,512 4,292,562

08.04.02

Provisión de paneles de ACM con espesor de 3mm, referencia Tecbond o similar, incluido los elementos de fijación (perfiles metálicos, doble cara y 

demás necesarios) y material para cubrir las juntas. m² 100.00 602,697 60,269,741

08.05 DIVISORIAS SANITARIAS.

08.05.01 Divisoria sanitaria de granito negro San Gabriel e=3 cm asentada con argamasa 1:3. m² 500.00 909,541 454,770,609

08.05.02 Divisoria sanitaria, tipo cabina, en granito gris pulido, esp = 3cm, asentado con argamasa colante AC III-E. m² 15.00 915,991 13,739,858

08.05.03 Divisoria sanitaria en panel laminado melamínico estructural con perfiles en aluminio, inclusive herrajes completos para vano de puerta. m² 20.00 901,684 18,033,671

08.05.04 Provisión e instalación de divisoria de granito juparana. m² 15.00 1,175,057 17,625,849

784,176,511

09 PISOS Y CALZADAS.

09.01 Armadura de tela de acero CA-60 Ø 4,20 mm, malla de 15 x 15 cm. m² 500.00 51,884 25,942,141

09.02 Escarificado de hormigón o piso cementado. m² 100.00 99,267 9,926,719

09.03 Fresado mecánico de piso. m² 1,500.00 7,621 11,431,126

09.04 Lijado de piso con máquina rebolo, con acabado liso o rústico. m² 100.00 15,255 1,525,466

09.05

Provision y ejecucion de deck en reglas de madera plástica con textura, incluido perfiles para soporte del deck y todos los acabados necesarios. El 

deck será instalado sobre piso regularizado. m² 100.00 671,205 67,120,520

09.06 Piso cementado, trazo 1:3 (cemento y arena), acabado liso, espesor 4,0 cm, preparacion mecánica de la argamasa. m² 10.00 77,800 778,001

09.07

Piso en placas cementícias dimensiones 2,50 x 1,20 m- Ref.: Painel Wall ETERNIT 40 mm. Incluido estructura en perfiles metálicos con fondo 

anticorrosivo y esmalte sintético premium. m² 50.00 551,853 27,592,646

09.08 Contrapiso, base o camada regularizadora, ejecutada con argamasa de cemento y arena, trazo 1:4, espesor de 6cm. m² 100.00 94,331 9,433,147



09.09

Piso de alta resistencia, monolitico, moldeado en el local, en argamasa de cemento y agregados minerales, con espesor de 0,8cm y 3 pulimientos 

mecanicos. Incluido base soporte en argamasa de cemento y arena, trazo 1:3 y ayudante para confeccion, transporte de la argamasa y servicios afines 

y no considera juntas. m² 10.00 169,762 1,697,624

09.10 Deck externo con soporte en madera de ley. m² 100.00 924,335 92,433,522

09.11 Piso de argamasa de poliuretano de alta resistencia, 8 mm de espesor. Ref. Sikafloor®-20N PurCem® m. m² 500.00 296,262 148,130,812

09.12 Zócalo para piso industrial monolítico de alta resistencia mecánica, fundido sobre base nivelada, acabado liso, canto redondeado, altura 10 cm. m 100.00 40,512 4,051,239

09.13 Contrapiso en argamasa lista, preparación manual, aplicado en áreas secas sobre losa, adherido, espesor 3cm. m² 5.00 152,139 760,693

09.14 Ejecución de patio/estacionamiento en piso adoquinado, con bloque rectangular color natural de 20x10 cm, espesor 6 cm. m² 20.00 69,258 1,385,160

09.15 Ejecución de patio/estacionamiento en piso adoquinado, con bloque rectangular color natural de 20x10 cm, espesor 8 cm. m² 50.00 89,172 4,458,600

09.16
Provisión y asentamiento de cordón en trecho recto, confeccionado en hormigón pre fabricado, dimensiones 39x6,5x6,5x19 cm (largo x base inferior x 

base superior x altura), para delimitación de jardines, prazas o calzadas. m 10.00 66,270 662,703

09.17
Ejecución de calzada o piso de hormigón, fck 20 mpa, con hormigón moldeado in situ, realizado en obra, acabado convencional, armado con tela de 

acero CA-60 4.2 mm. m³ 5.00 1,334,948 6,674,738

09.18 Piso elevado con estructura en acero y relleno en hormigón celular, compuesto por pedestales y liston. m² 50.00 884,060 44,202,987

09.19 Pulido en Piso Industrial m² 1,000.00 89,620 89,619,503

09.20 Piso tipo monolítico de alta resistencia, de bajo espesor, de poliuretano antiderrapante, sin juntas, tipo durocolor o similar. m² 5.00 358,662 1,793,311

09.21 Base con relleno en ladrillos macizos, altura de 10cm a 12cm, incluido acabado final en argamasa, espesor 20mm, aplicación manual. m² 30.00 138,082 4,142,451

09.22

Piso continuo de hormigón, impreso de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón C20 clase de agresividades ambiental I y tipo de 

ambiente rural, piedra 1, consistencia S100 dosado en central y concretado con medios manuales, esparcimiento y vibración manual; acabado impreso 

en relieve y tratado superficialmente con argamasa decorativa de camada de desgaste para piso de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldante en 

polvo y camada de impermeabilización final con resina impermeabilizante de acabado. m² 500.00 128,434 64,217,001

617,980,110

10 REVESTIMIENTO DE PISOS.

10.01 Piso vinílico semi flexible en placas, padrón liso, espesor 3,2 mm, fijado con cola. m² 500.00 295,090 147,545,107

10.02 Zócalo en poliestireno, altura 10cm, fijado con cola. m 100.00 76,444 7,644,442

10.03 Piso en granitina, mármol o granitina en ambientes internos. m² 10.00 76,668 766,682

10.04

Piso vinílico en placas (paviflex), homogéneo, con 2mm de espesor, asentado sobre base existente, conforme ABNT NBR 7374. Provisión y 

colocación. m² 1,800.00 168,446 303,203,220

10.05 Piso Vinílico en manta 2 mm - Ref.: Tarkett. m² 10.00 221,265 2,212,650

10.06 Piso Vinílico en Regla 2 mm - Ref.: Artens. m² 10.00 320,572 3,205,717

10.07 Cinta adhesiva antiderrapante con ancho de 5 cm. m 100.00 38,696 3,869,604

10.08 Piso cerámico esmaltado 30 x 30 cm asentado con argamasa pre fabricada de cemento colante y rejunte flexible. m² 20.00 79,472 1,589,433

10.09 Piso de Porcelanato Interno color Cimento Natural Borda Reta, referencia: Broadway Cemente 90x90cm Portobello o similar. m² 100.00 273,083 27,308,349

10.10 Piso de Porcelanato Interno color Cimento Natural Borda Reta, referencia: Cement Block Smock 80x80cm Portobello o similar. m² 50.00 301,605 15,080,268

10.11 Piso de Porcelanato 60 X 60 cm, Ref: Eliane Clean Yuna Branco rectificado. m² 6.00 294,709 1,768,251

10.12 Zócalo cerámico asentado con argamasa pre fabricada de cemento colante altura 8 cm. m 20.00 35,024 700,477

10.13 Placa podotáctil direccional/alerta, de borracha # 5 mm asentada con cola. m² 120.00 343,329 41,199,437

10.14 Revestimiento cerámico para piso con placas tipo porcelanato de dimensiones 60x60 cm aplicada en ambientes de área mayor que 10 m². m² 200.00 207,103 41,420,558

10.15 Zócalo porcelanato de 10cm de altura. m 250.00 37,577 9,394,319

10.16 Umbral en granito gris golondrina, espesor 2,0 cm. m² 15.00 355,174 5,327,616

10.17 Umbral en granito negro san gabriel, espesor 2,0 cm. m² 20.00 1,034,185 20,683,692

10.18 Umbral en granito negro absoluto, espesor 2,0 cm. m² 15.00 1,929,564 28,943,454

10.19 Zócalo en granito gris golondrina, espesor 2,0 cm. m² 5.00 355,174 1,775,872

10.20 Zócalo En Granito Negro San Gabriel, Espesor 2,0 Cm m² 5.00 1,034,185 5,170,923

10.21 Zócalo en granito negro absoluto, espesor 2,0 cm. m² 5.00 1,929,564 9,647,818

10.22 Zócalo en granito juparana, espesor 2,0 cm. m² 5.00 1,119,066 5,595,329

10.23 Señalización táctil alerta/direccional atornillado, en Poliuretano Termoplástico. Ancho padrón de 25 cm. Ref.: mozaik, linea Dome. m  200.00 238,020 47,604,027



731,657,245

11 COBERTURAS.

11.01 Vidrio laminado reflectivo color plata neutro, espesor 10mm (4+6). m² 15.00 860,131 12,901,971

11.02 Cobertura plana en chapa de policarbonato alveolar de 10 mm. m² 50.00 494,704 24,735,194

11.03 Placa de policarbonato en cristal compacto, con espesor de 10mm. Provisión y colocación. m² 20.00 1,038,962 20,779,247

11.04 Canaleta, rufo, afines en chapa galvanizada nº 24. m² 100.00 347,317 34,731,671

11.05
Tejado con teja ondulada de fibrocemento e=6 mm, con recubrimiento lateral de 1/4 de onda para tejado con inclinación mayor que 10°, con hasta 2 

aguas, incluida su elevación. m² 50.00 70,008 3,500,412

11.06
Tejado con teja ondulada de fibrocemento e=6 mm, con recubrimiento lateral de 1 1/4 de onda para tejado con inclinación máxima de 10°, con hasta 2 

aguas, incluida su elevación. m² 50.00 74,431 3,721,532

11.07 Tejado con teja de acero/aluminio e=0,5 mm (ondulada o trapezoidal), incluida su elevación. m² 50.00 142,241 7,112,043

11.08

Provisión e instalación de teja termoacústica de acero galvalume pre pintado espesor de 0,43mm (superior e inferior) y aislante en espuma rígida de 

poliuretano - PUR - espesor de 50mm. Ref.: Isoeste, Isotelha trapezoidal PUR. m² 100.00 310,713 31,071,341

11.09 Provisión e instalación de cumbrera en acero galvalume pre pintado, perfil trapezoidal  TP-40. Ref.: Isoeste, Accesorios Isotelha trapezoidal PUR. m 15.00 130,027 1,950,399

11.10

Provisión e instalación de acabado trapezoidal en acero galvalume pre pintado para teja termoacústica con espesor de 50mm. Ref.: Isoeste, 

Accesorios Isotelha trapezoidal PUR. m 30.00 75,181 2,255,426

142,759,236

12 REVESTIMIENTO DE PAREDES

12.01 REVESTIMIENTO CERAMICOS

12.01.01

Revestimiento cerámico para piso o pared, 30x60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello o similar, aplicado con argamasa 

industrializada AC I, rejuntado, no incluye regularización de base o revoque. m² 2,000.00 106,296 212,591,308

12.01.02 Revestimiento cerámico para piso o pared, 30 x 60 cm, porcelanato acetinado, rectificado, linea CETIM BIANCO, Portobello o similar. m² 20.00 234,559 4,691,171

12.01.03

Revestimiento cerámico para piso o pared, 60x60 cm, piso porcelanato urbanus natural Ref., INCEPA o similar, PEI 5, aplicado con argamasa 

industrializada AC III, rejuntado, no incluye regularización de base o revoque. m² 50.00 124,209 6,210,451

12.01.04

Revestimiento cerámico para piso o pared, 80 x 80 cm, piso porcelanato Distrito White Natural Rectificado, Portinari o similar, PEI 5, aplicado con 

argamasa industrializada AC III, rejuntado, no incluye regularización de base o revoque. m² 100.00 238,060 23,805,962

12.01.05 Revestimiento con litoceramica. m² 100.00 107,586 10,758,552

12.01.06 Porcelanato pulido 30 x 40 cm asentado con argamasa pre fabricada de cemento colante. m² 50.00 185,162 9,258,094

12.01.07 Revestimiento cerámico para paredes internas con placas tipo esmaltada padrón popular de dimensiones 15x15 cm, argamasa tipo AC III. m² 50.00 99,662 4,983,102

12.02 REVESTIMIENTOS CEMENTICIOS.

12.02.01 Revoque alisado con argamasa industrializada, e=3 cm. m² 150.00 77,010 11,551,558

12.02.02 Salpicado para pared interna o externa con argamasa de cemento y arena trazo 1:3. m² 300.00 12,504 3,751,147

12.02.03 Salpicado en techo con argamasa de cemento y arena trazo 1:3, con adición de adhesivo a base de resina sintética. m² 100.00 30,180 3,018,028

12.02.04 Revoque (masa única) para pared interna # 3 cm con argamasa mixta de cemento, cal y arena trazo 1:2:9. m² 150.00 60,834 9,125,158

12.02.05 Revoque (masa única) para pared externa # 3 cm con argamasa mixta de cemento, cal y arena trazo 1:2:6, con aditivo impermeabilizante, ref. Vedacit. m² 150.00 80,261 12,039,207

12.02.06 Revoque (masa única) en techo # 2 cm con argamasa mixta de cemento, cal y arena trazo 1:2:9. m² 100.00 66,020 6,602,018

12.03 REVESTIMIENTOS EN MADERA.

12.03.01

Provision y ejecucion de revestimiento en reglas de madera plástica con textura, incluidos perfil para soporte del deck (barroteamento) y todos 

acabados necesarios. m² 40.00 869,516 34,780,633

12.03.02  Provision y colocacion de revestimiento de parede con lambri de madera de ley, realizada con reglas de 10 cm de ancho. m² 50.00 233,242 11,662,118

12.04 REVESTIMIENTOS DIVERSOS.

12.04.01 Guarda o protector de pared curvo en PVC, con amortiguacion a impacto, altura de 200 mm. m 60.00 360,229 21,613,713

12.04.02 Guarda o protector de pared curvo en PVC, con amortiguacion a impacto, altura de 150 mm. m 60.00 297,117 17,827,029

12.04.03 Cantonera de aluminio para acabados y proteccion de esquinas. m 100.00 40,065 4,006,488

12.04.04 Provisión y colocación de perfil "T" para juntas de dilatación. Ref.: Tecnoperfil TEC456 o equivalente. m 10.00 241,258 2,412,580

12.04.05 Provisión y colocación de perfil "T" de separación en acero inox o aluminio. m 10.00 232,690 2,326,896

12.04.06 Provisión e instalación de laminado melamínico. m² 100.00 215,750 21,575,017



434,590,229

13 ABERTURAS.

13.01 PUERTAS.

13.01.01 Provisión e instalación de puerta de aluminio con revestimiento en MDF, conforme descrito en especificación técnica. un 2.00 4,895,444 9,790,888

13.01.02 Puerta de correr de aluminio, sobre medida, incluido vidrio 8 mm, cerradura y tirador. m² 100.00 1,122,475 112,247,474

13.01.03 Puerta pivotante de vidrio templado, 90X215 cm, espesor 10 mm, incluido accesorios. un 2.00 1,323,536 2,647,072

13.01.04 Puerta pivotante de vidrio templado, 90X240 cm, espesor 10 mm, incluido accesorios. un 2.00 1,461,513 2,923,025

13.01.05 Puerta pivotante de vidrio templado, 2 hojas de 90X215cm, espesor de 10mm, incluido accesorios. un 2.00 2,664,170 5,328,339

13.01.06 Puerta en MDF, revestida en las dos caras con laminado melamínico texturizado, no incluye herrajes. m² 200.00 398,451 79,690,152

13.01.07 Caixilho fijo en tela de acero galvanizado tipo ondulada con mala de 1/2", hilo 12, con recuadro en cantonera de acero carbono, sobre medida. m² 20.00 538,586 10,771,714

13.01.08 Puerta corta fuego clase P.90, con barra antipánico en una cara y manija en la completa, completa. m² 15.00 2,224,048 33,360,725

13.01.09 Puerta corta fuego clase P.90, con manija (sin barra antipánico), completa. m² 10.00 1,623,049 16,230,488

13.01.10 Puerta de vidro templado 10 mm, incluido conjunto de herrajes. m² 5.00 639,880 3,199,399

13.01.10

Fabricación e instalación de puerta acustica en madera lisa con atenuacion acústica mínima de 35 dB, medida 900x2100, con 70mm de espesor, 

compuesta de 01 hoja en MDF melamínico revestida en color blanca, rellena con material acústico fonoabsorvedor, bastidor con doble rebaje con hasta 

21cm revestido en color blanco melamínico, (batiente en madera maciza), vistas de acabamiento lisa en color blanco, textura melamínico y con sistema 

de encaje, vedacion en goma compresible autoadhesiva porosa, con sistema guillotina telescópica, bisagras en acero inoxidable 4x3" reforzada y 

cerradura completa. Ref.: Art metal Som. fechadura completa. un 3.00 6,953,810 20,861,430

13.01.11

Provision e instalación de puerrta Termoacústica, de embutir al vano, de correr, con aisolamiento mínimo de 27 Db, con 04 hojas moviles en vidrio 

incoloro laminado triple 3 mm + 3 mm + 4 mm, camara de aire de 8 mm, total de 18 mm, perfil en color blanco o aluminio. Producto debe proporcionar 

aislamiento térmico, ademas de acústico. Ref.: Art metal Som. m² 15.00 5,186,586 77,798,784

13.01.12

Fabricación e instalación de puerta acustica en madera lisa con atenuacion acústica mínima de 35 dB, medida 800x2100, con 70mm de espesor, 

compuesta de 01 hoja en MDF melamínico revestida en color blanca, rellena con material acústico fonoabsorvedor, bastidor con doble rebaje con hasta 

21cm revestido en color blanco melamínico, (batiente en madera maciza), vistas de acabamiento lisa en color blanco, textura melamínico y con sistema 

de encaje, vedacion en goma compresible autoadhesiva porosa, con sistema guillotina telescópica, bisagras en acero inoxidable 4x3" reforzada y 

cerradura completa. Ref.: Art metal Som. un 1.00 6,282,605 6,282,605

13.01.13

Fabricación e instalación de puerta acustica  Em madera lisa con atenuacion acústica mínimade 35 dB, medida 700x2100, con 70mm de espesor, 

compuesta de 01 hoja en MDF melamínico revestida en color blanca, rellena con material acústico fonoabsorvedor, bastidor con doble rebaje con hasta 

21cm revestido en color blanco melamínico, (batiente en madera maciza), vistas de acabamiento lisa en color blanco, textura melamínico y con sistema 

de encaje, vedacion en goma compresible autoadhesiva porosa, con sistema guillotina telescópica, bisagras en acero inoxidable 4x3" reforzada y 

cerradura completa. Ref.: Art metal Som. un 1.00 5,901,238 5,901,238

13.01.14 Provision e instacion de puerta en aluminio de abrir tipo veneciana con bisagras fijacion con tornillos. m² 25.00 1,041,595 26,039,869

13.01.15

Provision e instalación de puerta de madera semi hueca y lisa, revestida con lámina de PVC branco brilho, dimensión 80x210 cm, incluido marco, 

contramarco y vistas de PVC, guillotina de vedacion de puerta, bisagras y cerradura. un 1.00 1,958,559 1,958,559

13.01.16

Provision e instalación de puerta de madera semi hueca y lisa, revestida con lámina de PVC branco brilho, dimensión 90x210 cm, incluido marco, 

contramarco y vistas de PVC, guillotina de vedacion de puerta, bisagras y cerradura. un 1.00 1,958,559 1,958,559

13.01.17

Provision e instalación de puerta de giro en vidrio templado 10mm en color humo o incoloro, incluido muelle hidráulica para piso con velocidad de 

cerramiento regulable, tiradores en acero inoxidable con 60 cm de longitud, marcos, herrajes y cerraduras en aluminio. m² 10.00 1,710,905 17,109,046

13.01.18 Puerta WC 0,60 x 1,90 m en Laminado melamínico estructural TS-10mm con herrajes y cerradura tipo libre/ocupado un 10.00 2,007,680 20,076,796

13.01.19 Puerta WC/PcD 0,90 x 1,90 m en laminado melamínico estructural TS-10mm con herrajes y cerradura tipo libre/ocupado un 10.00 2,776,547 27,765,471

13.02 VENTANAS/VIDRIOS.

13.02.01 Cortina vertical en aluminio. m² 50.00 228,820 11,440,998

13.02.02 Película insulfilm aplicada o similar. m² 20.00 50,094 1,001,885

13.02.03 Cerramiento con vidrio templado de 10mm, perfil de aluminio anodizado color Cinza, sistema de abertura por encaje macho y hembra. m² 50.00 634,970 31,748,522

13.02.04 Provision e instalación de cortina horizontal de aluminio. m² 100.00 166,630 16,662,989

13.02.05 Brise metálico de aluminio, ref. B57, blanco nieve 7000 hunter douglas. m² 10.00 858,605 8,586,046

13.02.06 Ventana de aluminio bajo encomienda, colocación y acabado, de correr, con contramarcos. m² 70.00 764,826 53,537,815



13.02.07 Ventana de aluminio bajo encomienda, colocación y acabado, fija, con contramarcos. m² 60.00 549,879 32,992,718

13.02.08 Ventana de aluminio bajo encomienda, colocación y acabado, maxim-ar, con contramarcos. m² 20.00 716,495 14,329,907

13.02.09 Alfeizar de granito negro San Gabriel 15 cm, asentado con argamasa mixta de cemento, cal y arena. m 50.00 105,848 5,292,407

13.02.10 Vidrio liso laminado incolor de 6 mm. m² 20.00 433,356 8,667,123

13.02.11 Vidrio liso laminado incolor de 8 mm. m² 22.70 521,304 11,833,603

13.02.12 Vidrio liso laminado incolor de 10 mm. m² 30.00 683,999 20,519,957

13.02.13 Vidrio templado incolor de 6 mm. m² 10.00 328,377 3,283,767

13.02.14 Vidrio templado incolor de 8 mm. m² 20.00 368,139 7,362,777

13.02.15 Vidrio templado incolor de 10 mm. m² 50.00 463,089 23,154,447

13.02.16

Provision e instalación de ventana termoacústica, de embutir al vano, con aislamiento mínimo de 27 Db, con 04 hojas moviles en vidrio incoloro 

laminado triple 3 mm + 3 mm + 4 mm, camada de aire de 8 mm, total de 18 mm, perfil en color blanco o aluminio. Producto debe proporcionar 

aislamiento térmico, ademas de acústico. Ref.: Art metal Som. m² 10.00 5,186,586 51,865,856

13.02.17 Película de control solar reflectiva en color plata, para aplicación en vidrios. Ref.: Window Film Silver 35 da 3m. m² 20.00 131,027 2,620,538

13.02.18 Ptovision e instalacion de ventana de acero tipo basculante para vidrios, con marcos, herrajes e pintura anticorrosiva. m² 10.00 1,229,731 12,297,312

13.02.19 Provision e instalacion de ventana de acero de correr con 4 hojas para vidrio, con marcos, herrajes y pintura anticorrosiva. m² 20.00 1,189,666 23,793,327

13.03 HERRAJES

13.03.01 Tarjeta tipo libre/ocupado para puerta de baño. un 100.00 117,602 11,760,174

13.03.02 Herrajes para puerta interna simple. cj 15.00 527,056 7,905,838

13.03.03 Herrajes para puerta externa simple. cj 15.00 438,581 6,578,722

13.03.04 Barra antipánico de sobreponer para puerta de 1 hoja. un 2.00 1,402,429 2,804,857

13.03.05 Barra antipánico de sobreponer y manija libre para puerta de 1 folha. cj 2.00 2,031,845 4,063,690

13.03.06 Barra antipánico de sobreponer con manija y llave, para puerta en vidrio de 1 hoja. cj 2.00 1,325,879 2,651,758

13.03.07 Barra antipánico de sobreponer con manija y llave, para puerta doble en vidrio. cj 2.00 2,698,549 5,397,097

13.03.08 Barra antipánico para puerta doble con trabamientos horizontal y vertical completa, con manija tipo palanca y llave, para vanos de 1,40 a 1,60 m. cj 2.00 1,977,394 3,954,788

13.03.09 Barra antipánico para puerta doble con trabamientos horizontal y vertical completa, con manija tipo palanca y llave, para vanos de 1,70 a 2,60 m. cj 2.00 2,220,784 4,441,568

872,492,123

14 CIELORRASO 

14.01 Cielorraso metálico removible, en paneles de 625mm x 625mm, tile tegular perforada. Ref.: Hunter Douglas. m² 70.00 518,448 36,291,358

14.02 Lana de vidrio y/o lana de rocha con espesor de 50 mm. m² 100.00 45,501 4,550,075

14.03 Lana de vidrio y/o lana de roca con espesor de 70 mm. m² 100.00 61,506 6,150,565

14.04 Cielorraso en drywall, para ambientes comerciales, incluido estructura de fijacion. m² 300.00 124,117 37,235,068

14.05 Cielorraso en drywall ru (resitente a humedad), para ambientes comerciales, incluido estructura de fijacion. m² 100.00 127,052 12,705,200

14.06 Cielorraso en reglas de PVC, frisado, para ambientes comerciales, incluido estructura de fijacion. m² 300.00 138,121 41,436,352

14.07 Cielorraso acústico en placas de fibra mineral con perfil "T" en acero - provision y montaje. m² 1,500.00 183,938 275,906,717

14.08

Provisión e instalación de cielorraso modular en PVC blanco, en placas de 625 x 625 mm, instalado sobre perfil "T" metálico clicados, incluido 

acabados. m² 100.00 167,801 16,780,130

14.09 Cerramiento en chapa de acero galvanizado nº 14 MSG, perforado con diámetro de 12,7 mm, recuadro en chapa doblada m² 3.00 1,926,576 5,779,727

436,835,192

15 IMPERMEABILIZACIONES.

15.01 Protección mecánica de superficie sujeta a poco tránsito con argamasa de cemento y arena trazo 1:7 # 3 cm. m² 100.00 69,126 6,912,640

15.02 Aislamiento térmico en losa o piso empleando poliestireno expandido en placas de 5 cm. m² 100.00 103,571 10,357,114

15.03 Junta de dilatación elástica a base de poliuretano. cm³ 50,000.00 448 22,375,262

15.04 Impermeabilización en membrana a base de polímeros acrílicos, en color blanca. m² 100.00 82,157 8,215,670

15.05 Provisión y aplicación de cintas pre fabricadas a base de Poliofelina modificada Flexible (TPO). m² 30.00 1,372,920 41,187,592

15.06 Impermeabilización de superficie con manta asfáltica, dos camadas, incluida aplicación de primer asfáltico, e=3mm y e=4mm. m² 200.00 304,198 60,839,652



15.07 Impermeabilizada de superficie con membrana a base de poliuretano, 2 manos, con tela poliéster (malla 2 x 2 cm). m² 500.00 221,199 110,599,601

15.08 Impermeabilización de superficie con emulsión asfáltica, 2 dos manos. m² 200.00 59,110 11,822,035

15.09 Limpieza de superficie con chorro de alta presión. m² 5,000.00 2,461 12,306,394

284,615,959

16 PINTURAS

16.01
Pintura con tinta alquídica de fondo y acabado (esmalte sintético grafito) aplicada con rodillo o pincel sobre perfil metálico ejecutado en fábrica (por 

mano). m² 100.00 18,940 1,894,000

16.02 Pintura con tinta alquídica de acabado (esmalte sintético acetinado) pulverizado sobre superficies metálicas ejecutado en obra (por mayo). m² 200.00 33,313 6,662,563

16.03
Pintura con tinta alquídica de acabamiento (esmalte sintético acetinado) aplicado con rodillo o pincel sobre superficies metálicas ejecutado en obra (por 

mano). m² 200.00 33,523 6,704,681

16.04 Pintura de piso con tinta acrílica, aplicación manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. m² 500.00 26,785 13,392,252

16.05 Lijado y aplicación de textura de granos finos, con efecto hormigon a la vista, dos manos. Ref.: Suvinil Concreto Aparente. m² 150.00 101,031 15,154,633

16.06 Pintura con tinta esmalte en abertura de madera, con dos manos, sin masa corrida. m² 150.00 43,092 6,463,818

16.07 Pintura con tinta esmalte en abertura de hierro, con dos manos. m² 150.00 71,338 10,700,640

16.08 Enlucido de pared con masa corrida a base de PVA con dos manos, para pintura látex. m² 400.00 21,059 8,423,628

16.09 Enlucido de pared con masa acrílica con dos manos, para pintura látex. m² 700.00 28,890 20,223,288

16.10 Pintura impermeabilizante dos manos de barniz acrílico a base de agua. m² 300.00 40,736 12,220,841

16.11 Pintura impermeabilizante con dos manos de barniz poliuretano alifático bicomponente. m² 1,200.00 98,372 118,046,615

16.12 Pintura impermeabilizante con dos manos de barniz acrílico a base de solvente. m² 50.00 56,504 2,825,206

16.13 Aplicación de fondo sellador acrílico en techo, una mano. m² 30.00 4,778 143,333

16.14 Aplicación de fondo sellador acrílico en paredes, una mano. m² 150.00 4,185 627,824

16.15 Aplicación manual de pintura con tinta látex acrílica en techo, dos manos. m² 200.00 24,086 4,817,262

16.16 Aplicación manual de pintura con tinta látex acrílica en paredes, dos manos. m² 4,000.00 21,322 85,289,232

16.17 Aplicación y lijado de masa látex PVA en techo, dos manos. m² 210.00 36,498 7,664,580

321,254,397

17 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

17.01 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

17.01.01 TUBOS Y CONEXIONES EN ACERO GALVANIZADO

17.01.01.001 Tubo de acero galvanizado con costura, clase media, DN 32 (1 1/4"), conexión roscada, provisión e instalación. m 10.00 99,333 993,330

17.01.01.002 Tubo de acero galvanizado con costura, clase media, DN 40 (1 1/2"), conexión roscada, provisión e instalación. m 10.00 114,575 1,145,745

17.01.01.003 Codo 45 grados, en acero galvanizado, DN 25 (1"), conexión roscada, provisión e instalación. un 5.00 81,380 406,901

17.01.01.004 Provisión e instalación codo 90 grados, en acero galvanizado, DN 25 (1"), conexão rosqueada, instalado en red de alimentación para hidrante. un 20.00 77,024 1,540,471

17.01.01.005 Codo 45 grados, en acero galvanizado, DN 32 (1 1/4"), conexión roscada, provisión e instalación. un 5.00 105,874 529,372

17.01.01.006 Codo 90 grados, en acero galvanizado, DN 32 (1 1/4"), conexión roscada, provisión e instalación. un 20.00 97,174 1,943,489

17.01.01.007 Codo 45 grados, en acero galvanizado, DN 40 (1 1/2"), conexión roscada, provisión e instalación. un 5.00 122,524 612,621

17.01.01.008 Codo 90 grados, en acero galvanizado, DN 40 (1 1/2"), conexión roscada, provisión e instalación. un 20.00 116,536 2,330,713

17.01.01.009 Codo 90 grados, en acero galvanizado, DN 50 (2"), conexión roscada, provisión e instalación. un 20.00 153,902 3,078,046

17.01.01.010 Té, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 25 (1"), instalado en red de alimentación para hidrante, provisión e instalación. un 10.00 104,335 1,043,345

17.01.01.011 Té, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 32 (1 1/4"), instalado en red de alimentación para hidrante, provisión e instalación. un 10.00 130,645 1,306,452



17.01.01.012 Té, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 40 (1 1/2"), Instalado en red de alimentación para hidrante, provisión e instalación. un 10.00 153,007 1,530,073

17.01.01.013 Té, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 50 (2"), provisión e instalación. un 10.00 205,076 2,050,759

17.01.01.014 Niple, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 25 (1"), provisión e instalación. un 5.00 41,039 205,194

17.01.01.015 Cupla, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 25 (1"), provisión e instalación. un 5.00 44,329 221,647

17.01.01.016 Cupla, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 32 (1 1/4"), provisión e instalación. un 5.00 55,135 275,676

17.01.01.017 Niple, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 40 (1 1/2"), provisión e instalación. un 5.00 63,401 317,005

17.01.01.018 Cupla, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 40 (1 1/2"), provisión e instalación. un 5.00 64,006 320,032

17.01.01.019
Tubo de acero galvanizado con costura, clase media, conexión roscada, DN 20 (3/4"), instalado em ramales y sub-ramales de gas, provisión e 

instalación. m 30.00 66,481 1,994,426

17.01.01.020 Codo 45 grados, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 20 (3/4"), provisión e instalación. un 5.00 52,003 260,014

17.01.01.021 Codo 90 grados, en acero galvanizado, conexión roscada, DN 20 (3/4"), provisión e instalación. un 10.00 48,449 484,490

17.01.01.022 Unión, en acero galvanizado, DN 25 (1"), conexión roscada, provisión e instalación. un 25.00 92,278 2,306,955

17.01.01.023 Unión, en acero galvanizado, DN 32 (1 1/4"), conexión roscada, provisión e instalación. un 10.00 135,186 1,351,861

17.01.01.024 Unión, en acero galvanizado, DN 40 (1 1/2"), conexión roscada, provisión e instalación. un 10.00 162,826 1,628,261

17.01.01.025 Unión, en acero galvanizado, DN 50 (2"), conexión roscada, provisión e instalación. un 10.00 225,214 2,252,136

17.01.01.026 Cupla de reducción, en acero galvanizado, 1 1/2" x 3/4", conexión roscada, provisión e instalación. un 10.00 66,533 665,335

17.01.01.027 Tubo de acero galvanizado con costura, clase media, DN 50 (2"), conexión roscada, provisión e instalación. m 6.00 173,711 1,042,266

17.01.01.028 Tubo de acero galvanizado con costura, clase media, DN 25 (1"), conexión roscada, provisión e instalación. m 20.00 80,209 1,604,175

17.01.02 TUBOS Y CONEXIONES EN PPR

17.01.02.001 Tubo, PPR, DN 25, clase PN 25, instalado en cojuntos verticales de agua, provisión e instalación m 100.00 25,521 2,552,096

17.01.02.002 Tubo, PPR, DN 32, clase PN 25, instalado en cojuntos verticales de agua, provisión e instalación m 300.00 42,276 12,682,825

17.01.02.003 Tubo, PPR, DN 40, clase PN 25, instalado en cojuntos verticales de agua, provisión e instalación m 100.00 58,689 5,868,899

17.01.02.004 Tubo, PPR, DN 50, clase PN 25, instalado en cojuntos verticales de agua, provisión e instalación m 100.00 85,566 8,556,563

17.01.02.005 Tubo, PPR, DN 20, clase PN 25, provisión e instalación m 250.00 26,219 6,554,635

17.01.02.006 Cupla, PPR, DN 20 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 9,003 1,800,550

17.01.02.007 Cupla, PPR, DN 25 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 10,714 2,142,760

17.01.02.008 Cupla, PPR, DN 40 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 24,034 4,806,733

17.01.02.009 Cupla, PPR, DN 50 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 36,419 7,283,806



17.01.02.010 Codo 90 grados, PPR, DN 20 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 12,491 2,498,132

17.01.02.011 Codo 90 grados, PPR, DN 25 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 14,636 2,927,211

17.01.02.012 Codo 90 grados, PPR, DN 32 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 20,256 4,051,239

17.01.02.013 Codo 90 grados, PPR, DN 40 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 28,627 5,725,435

17.01.02.014 Codo 90 grados, PPR, DN 50 mm, clase PN 25,  provisión e instalación un 200.00 53,227 10,645,360

17.01.02.015 Té, PPR, DN 32 mm, clase PN 25,  instaladado en reservorio de agua de edificación que posea tanque de fibra/fibrocemento, provisión e instalación un 200.00 27,298 5,459,564

17.01.02.016 Té, PPR, DN 40 mm, clase PN 25,  instaladado en reservorio de agua de edificación que posea tanque de fibra/fibrocemento, provisión e instalación un 200.00 43,224 8,644,748

17.01.02.017 Té, PPR, DN 50 mm, clase PN 25,  instaladado en reservorio de agua de edificación que posea tanque de fibra/fibrocemento, provisión e instalación un 200.00 60,584 12,116,862

17.01.03 TUBOS Y CONEXIONES EN PVC

17.01.03.001

(Composición Representativa) del servicio de instalación de tubos de PVC, soldable, agua fría, DN 20 mm (Instalado en ramal, sub-ramal o ramal de 

distribución), inclusive conexiones, cortes y fijaciones, para predios. m 50.00 67,521 3,376,032

17.01.03.002

(Composición Representativa) del servicio de instalación de tubos de PVC, soldable, agua fría, DN 25 mm (Instalado en ramal, sub-ramal o ramal de 

distribución), inclusive conexiones, cortes y fijaciones, para predios. m 100.00 67,086 6,708,630

17.01.03.003

(Composición Representativa) del servicio de instalación de tubos de PVC, soldable, agua fría, DN 32 mm (Instaladao en ramal, sub-ramal o ramal de 

distribución o conjunto vertical), inclusive conexiones, cortes y fijaciones, para predios. m 100.00 50,713 5,071,287

17.01.03.004

(Composición Representativa) del servicio de instalación de tubos de PVC, soldable, agua fría, DN 40 mm (Instaladao en conjunto vertical), inclusive 

conexiones, cortes y fijaciones, para predios. m 50.00 60,334 3,016,712

17.01.03.005

(Composición Representativa) del servicio de instalación de tubos de PVC, soldable, agua fría, DN 50 mm (Instaladao en conjunto vertical), inclusive 

conexiones, cortes y fijaciones, para predios. m 50.00 76,063 3,803,136

17.01.04 VÁLVULAS Y ACCESORIOS

17.01.04.001 Tanque de agua de polietileno, 500 litros (incluido tubos, conexiones y grifo de boya) - Provisión e instalación un 2.00 976,588 1,953,176

17.01.04.002 Tanque de agua de polietileno, 1000 litros (incluido tubos, conexiones y grifo de boya) - Provisión e instalación un 2.00 1,382,370 2,764,740

17.01.04.003 Válvula esfera,en acero cromado y cierre con 1/4 de vuelta, con diámetro de 1/2". Provisión y colocación  un 5.00 147,795 738,976

17.01.04.004 Válvula esfera,en acero cromado y cierre con 1/4 de vuelta, con diámetro de 3/4". Provisión y colocación  un 5.00 178,305 891,523

17.01.04.005 Válvula esfera,en acero cromado y cierre con 1/4 de vuelta, con diámetro de 1". Provisión y colocación  un 5.00 239,323 1,196,616

17.01.04.006 Válvula esfera,en acero cromado y cierre con 1/4 de vuelta, con diámetro de 1 1/4". Provisión y colocación  un 5.00 315,596 1,577,982

17.01.04.007 Válvula esfera,en acero cromado y cierre con 1/4 de vuelta, con diámetro de 1 1/2". Provisión y colocación  un 5.00 398,714 1,993,570

17.01.04.008 Válvula esfera,en acero cromado y cierre con 1/4 de vuelta, con diámetro de 2". Provisión y colocación  un 5.00 444,478 2,222,390

17.01.04.009 Válvula compuerta de latón ½", incluida las conexiones, roscable, instalado en ramal de agua fría  - Provisión e instalación un 100.00 69,574 6,957,390

17.01.04.010 Válvula compuerta de latón ¾", incluida las conexiones, roscable, instalado en ramal de agua fría  - Provisión e instalación un 150.00 73,496 11,024,423

17.01.04.011 Válvula compuerta de latón 1", incluida las conexiones, roscable, instalado en ramal de agua fría  - Provisión e instalación un 250.00 81,104 20,275,936

17.01.04.012

Válvula esfera, PVC, soldable, DN  50 mm,  instaladado en reservorio de agua de edificación que posea tanque de fibra/fibrocemento, provisión e 

instalación un 10.00 112,534 1,125,344



17.01.04.013 Boya cisterna, roscable, 1 1/2" , proveída e instalada en el tanque de agua. un 2.00 248,128 496,257

17.01.04.014 Boya cisterna, roscable, 2" , proveída e instalada en el tanque de agua. un 2.00 319,742 639,485

17.01.04.015 Filtro para retención de partículas e impurezas, fabricado em polipropileno, con capacidad mínima de 1000 litros/hora. un 5.00 1,296,646 6,483,232

17.01.04.016 Acabado para válvula de descarga 1. 1/4" o 1.1/2". Ref. Luxus Docol o equivalente. un 20.00 211,999 4,239,980

17.01.04.016 Acabado para válvula de descarga PCD 1. 1/4" o 1.1/2". Ref. Benefit Docol o equivalente. un 5.00 909,357 4,546,785

17.02 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE

17.02.01 TUBOS Y CONEXIONES EN HIERRO FUNDIDO

17.02.01.001 Codo 45° en hierro fundido, línea doméstica, DN= 50 mm un 20.00 144,952 2,899,044

17.02.01.002 Codo 45° en hierro fundido, línea doméstica, DN= 75 mm un 20.00 178,857 3,577,146

17.02.01.003 Codo 45° en hierro fundido, línea doméstica, DN= 100 mm un 20.00 204,444 4,088,882

17.02.01.004 Codo 87° 30´ en hierro fundido, línea doméstica, DN= 50 mm un 40.00 180,331 7,213,258

17.02.01.005 Codo 87° 30´ en hierro fundido, línea doméstica, DN= 75 mm un 20.00 205,694 4,113,889

17.02.01.006 Codo 87° 30´ en hierro fundido, línea doméstica, DN= 100 mm un 40.00 291,536 11,661,460

17.02.01.007 Unión campana campana de hierro fundido, linea doméstica, DN= 50 mm un 10.00 111,455 1,114,551

17.02.01.008 Unión campana campana de hierro fundido, linea doméstica, DN= 75 mm un 10.00 140,872 1,408,720

17.02.01.009 Unión campana campana de hierro fundido, linea doméstica, DN= 100 mm un 10.00 159,049 1,590,486

17.02.01.010 Ramal  45° en hierro fundido, linea doméstica, DN= 50 x 50 mm un 5.00 200,667 1,003,333

17.02.01.011 Ramal  45° en hierro fundido, linea doméstica, DN= 75 x 50 mm un 10.00 272,583 2,725,833

17.02.01.012 Ramal  45° en hierro fundido, linea doméstica, DN= 75 x 75 mm un 5.00 319,361 1,596,804

17.02.01.013 Ramal  45° en hierro fundido, linea doméstica, DN= 100 x 50 mm un 10.00 291,984 2,919,840

17.02.01.014 Ramal  45° en hierro fundido, linea doméstica, DN= 100 x 75 mm un 10.00 336,642 3,366,424

17.02.01.015 Ramal  45° en hierro fundido, linea doméstica, DN= 100 x 100 mm un 25.00 397,200 9,930,009

17.02.01.016 Te sanitario 87° 30´ en hierro fundido, linea doméstica, DN= 50 x 50 mm un 35.00 184,398 6,453,947

17.02.01.017 Te sanitario 87° 30´ en hierro fundido, linea doméstica, DN= 75 x 50 mm un 10.00 218,685 2,186,853

17.02.01.018 Te sanitario 87° 30´ en hierro fundido, linea doméstica, DN= 75 x 75 mm un 10.00 242,522 2,425,215

17.02.01.019 Te sanitario 87° 30´ en hierro fundido, linea doméstica, DN= 100 x 50 mm un 10.00 236,691 2,366,908

17.02.01.020 Te sanitario 87° 30´ en hierro fundido, linea doméstica, DN= 100 x 75 mm un 10.00 253,630 2,536,302



17.02.01.021 Te sanitario 87° 30´ en hierro fundido, linea doméstica, DN= 100 x 100 mm un 5.00 320,624 1,603,122

17.02.01.022 Buje de reducción en hierro fundido, linea doméstica, DN= 75 x 50 mm un 10.00 90,278 902,776

17.02.01.023 Buje de reducción en hierro fundido, linea doméstica, DN= 100 x 75 mm un 10.00 106,625 1,066,247

17.02.01.024 Tubo en hierro fundido con punta y punta, predial SMU, DN= 50 mm m 10.00 251,722 2,517,217

17.02.01.025 Tubo en hierro fundido con punta y punta, predial SMU, DN= 75 MM m 10.00 285,337 2,853,372

17.02.01.026 Tubo en hierro fundido con punta y punta, predial SMU, DN= 100 MM m 10.00 334,497 3,344,970

17.02.01.027 Tubo en hierro fundido con punta y punta, predial SMU, DN= 150 MM m 10.00 458,153 4,581,532

17.02.01.028 Reducción excéntrica en hierro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 MM un 5.00 309,463 1,547,315

17.02.01.029 Reducción excéntrica en hierro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 MM un 10.00 370,087 3,700,868

17.02.01.030 Reducción excéntrica en hierro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 MM un 10.00 992,922 9,929,220

17.02.02 TUBOS Y CONEXIONES EN PVC

17.02.02.001

(Composición representativa) Del servicio de provición e instalación de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75 mm (Instalado en ramal de 

encaminamiento o conductores verticales), inclusive conexiones, corte y fijaciones, para predios. m 100.00 86,369 8,636,851

17.02.02.002

(Composición representativa) Del servicio de provición e instalación de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 mm (Instalado en ramal de 

encaminamiento o conductores verticales), inclusive conexiones, corte y fijaciones, para predios. m 120.00 130,606 15,672,686

17.02.02.003

(Composición representativa) Del servicio de provición e instalación de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 150 mm (Instalado en ramal de 

encaminamiento o conductores verticales), inclusive conexiones, corte y fijaciones, para predios. m 100.00 183,161 18,316,126

17.02.02.004

(Composición representativa) Del servicio de provición e instalación de tubos de PVC, serie Normal, alcantarillado domestico, DN 40 mm (Instalado en 

ramal de descarga oramal de alcantarillado sanitario), inclusive conexiones, corte y fijaciones, para predios. m 150.00 92,449 13,867,397

17.02.02.005

(Composición representativa) Del servicio de provición e instalación de tubos de PVC, serie Normal, alcantarillado domestico, DN 50 mm (Instalado en 

ramal de descarga oramal de alcantarillado sanitario), inclusive conexiones, corte y fijaciones, para predios. m 150.00 138,424 20,763,585

17.02.02.006

(Composición representativa) Del servicio de provición e instalación de tubos de PVC, serie Normal, alcantarillado domestico, DN 75 mm (Instalación 

en ramal de descarga, ramal de alcantarillado sanitario, conjuntos verticales de alcantarillado sanitario o ventilación), incluida conexiones, cortes y 

fijaciones, para predios. m 100.00 72,009 7,200,886

17.02.02.007

(Composición representativa) Del servicio de provición e instalación de tubos de PVC, serie Normal, alcantarillado domestico, DN 100 mm (Instalación 

en ramal de descarga, ramal de alcantarillado sanitario, conjuntos verticales de alcantarillado sanitario, ventilación o sub-colector aéreo), incluida 

conexiones, cortes y fijaciones, para predios. m 200.00 117,839 23,567,731

17.02.02.008

(Composición representativa) Del servicio de provición e instalación de tubos de PVC, serie Normal, alcantarillado domestico, DN 150 mm (Instalación 

en sub-colector aéreo), incluida conexiones, cortes y fijaciones, para predios. m 100.00 133,870 13,386,987

17.02.03 CAJAS Y ACCESORIOS

17.02.03.001 Caja de inspección en concreto pre-fabricado, cuadrada, 0,4 x 0,4 x 0,5 m, tapa incluida un 3.00 661,952 1,985,857

17.02.03.002 Caja de inspección en concreto pre-fabricado, cuadrada, 0,6 x 0,6 x 0,5 m, tapa incluida un 3.00 1,031,960 3,095,881

17.02.03.003 Caja de inspección en concreto pre-fabricado, cuadrada, 0,8 x 0,8 x 0,5 m, tapa incluida un 2.00 1,141,467 2,282,935

17.02.03.004 Caja de inspección en concreto pre-fabricado, cuadrada, 1,0 x 1,0 x 0,5 m, tapa incluida un 2.00 1,665,720 3,331,440

17.02.03.005 Desengrasador de PVC con tapa reforzada - capacidad 19 litros un 2.00 528,806 1,057,613

17.02.03.006 Reja de hierro fundido para cajas y canaletas m² 3.00 1,875,863 5,627,589



17.02.03.007 Reja de alumínio fundido para cajas y canaletas - linea comercial m² 3.00 1,959,020 5,877,060

17.02.03.008 Rejilla sifonada, PVC, DN 100 X 40 mm, junta soldable, proveída e instalada en ramales de encaminamiento de agua pluvial. un 5.00 18,874 94,371

17.02.03.009 Caja sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 mm, junta elástica, proveida e instalada en ramal de descarga o en ramal de alcantarillado sanitario. un 10.00 54,556 545,562

17.02.03.010 Caja sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm, junta elástica, proveida e instalada en ramal de descarga o en ramal de alcantarillado sanitario. un 5.00 120,432 602,158

17.02.03.011 Rejilla sifonada, PVC, DN 100 X 40 mm, junta soldable, proveida e instalada en ramal de descarga o en ramal de alcantarillado sanitario. un 10.00 21,204 212,039

17.02.03.012 Rejilla seca, PVC, DN 100 X 40 mm, junta soldable, proveida e instalada en ramal de descarga o en ramal de alcantarillado sanitario. un 10.00 17,979 179,792

17.02.03.013 Caja hidráulica rectangular enterrada en mampostería con ladrillos cerámicos macizos, dimensiones internas: 0,4x0,4x0,4 m un 2.00 456,719 913,437

17.02.03.014 Caja hidráulica rectangular enterrada en mampostería con ladrillos cerámicos macizos, dimensiones internas: 0,6x0,6x0,6 m un 2.00 906,856 1,813,712

17.02.03.015 Caja hidráulica rectangular enterrada en mampostería con ladrillos cerámicos macizos, dimensiones internas: 0,8x0,8x0,6 m un 2.00 1,246,394 2,492,788

17.02.03.016 Caja con rejilla simple  rectangular, en concreto pre-fabricado, dimensiones internas: 0,6x1,0x1,0 m. un 2.00 986,670 1,973,340

17.02.03.017 Caja con rejilla simple  rectangular, en concreto pre-fabricado, dimensiones internas: 0,6x2,2x1,0 m. un 2.00 2,641,992 5,283,984

17.02.03.018
Desengrasador simple (capacidad: 36l), rectangular, en mampostería con ladrillos cerámicos macizos, dimensiones internas= 0,2x0,4m, altura interna= 

0,8 m. un 2.00 617,136 1,234,272

17.02.03.019

Desengrasador doble (capacidad: 126l), rectangular, en mampostería con ladrillos cerámicos macizos, dimensiones internas= 0,4x0,7m, altura interna= 

0,8 m. un 2.00 1,061,614 2,123,228

17.02.03.020 Tapa de concreto armado, espesor 0,08m. m² 10.00 182,398 1,823,979

17.02.03.021 Tapa de concreto armado, espesor 0,15m. m² 5.00 342,012 1,710,062

17.03 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

17.03.01 Provisión e instalación cuba de embutir rectangular de acero inoxidable, 56 x 33 x 12 cm. un 10.00 367,731 3,677,308

17.03.02 Cuba inoxidable acetinada Deca línea Quadratta 440x540mm mod: CC60050STDNIX, o similar. un 5.00 2,938,806 14,694,032

17.03.03 Cuba de sobreponer rectangular Deca L870.17 (46x56x13,5 cm) o similar. un 5.00 3,548,993 17,744,964

17.03.04 Grifo cromado de mesa para lavatorio con sensor de presencia. un 20.00 2,058,037 41,160,741

17.03.05 Provisión e instalación mingitorio sifonado loza blanca con sifón integrado y válvula de descarga con cerramiento. un 90.00 1,013,310 91,197,881

17.03.06 Provisión e instalación ducha eléctrica común cuerpo plástico, tipo ducha. un 50.00 131,422 6,571,088

17.03.07 Provisión e instalación barra de apoyo recta, en acero inoxidable pulido, longitud 80 cm, fijada en la pared. un 10.00 490,202 4,902,025

17.03.08 Provisión e instalación barra de apoyo recta, en aluminio, longitud 70 cm, fijada en la pared. un 10.00 402,347 4,023,467

17.03.09 Barra de apoyo, recta, fija, en acero inoxidable, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal o similar. un 10.00 343,368 3,433,681

17.03.10 Provisión y colocación de porta toalla de papel en plástico ABS. un 40.00 62,295 2,491,814

17.03.11 Provisión y colocación porta papel higiénico en plástico ABS. un 100.00 49,884 4,988,367

17.03.12
Provisión y colocación cuba doble de acero inoxidable, midiendo aproximadamente (820x340x150)mm, en chapa 20.304, con 2 válvulas de caudal tipo 

americana 1623,2 sifones 1680 1.1/2" x 1.1/2", no incluye grifo. un 5.00 1,255,700 6,278,498

17.03.13 Provisión y colocación secador de manos en acero inoxidable, con sistema foto-celular bi-volt, no incluye punto de tomada. un 10.00 1,237,707 12,377,073

17.03.14 Mesada en granito blanco Itauna. m² 30.00 695,884 20,876,514

17.03.15 Ducha manual cromada - Padrón Popular. un 30.00 254,222 7,626,674

17.03.16 Ducha higiénica con registro y derivación, conforme especificación técnica. Ref: Lift, Docol, Cód. 00812206. un 2.00 1,614,388 3,228,777

17.03.17 Rejilla para caja sifonada, en inox, circular, diámetro 100 mm. Ref: Docol  cód. 017036CM un 2.00 81,972 163,945



17.03.18 Cuba de acero inoxidable simple 40 x 34 x 12,5 cm. un 10.00 1,087,477 10,874,772

17.03.19 Cuba de acero inoxidable rectangular doble 40 x 73 x 12,5 cm. un 5.00 1,576,640 7,883,199

17.03.20 Mezclador en metal cromado para bacha de cocina instalación mesa. un 5.00 1,007,440 5,037,198

17.03.21 Grifo de presión metálico para bacha, con cerramiento automático. un 109.00 322,309 35,131,688

17.03.22 Espejo cristal para sanitario # 5 mm. m² 100.00 1,063,983 106,398,317

17.03.23 Grifo de mesa para bacha con pico móvil y aireador en latón fundido cromado. un 20.00 307,094 6,141,878

17.03.24 Sifón sifonado universal cromado (PVC) de 1" un 50.00 72,312 3,615,579

17.03.25 Conexion flexible metálico DN= 1/2´ - Longitud 60 cm. un 50.00 65,849 3,292,454

17.03.26

Provisión e instalación de mesada de granito pulido, en color negro San Gabriel, espesor de 2cm, con faldón y frontón, cantos redondeados, incluido 

agujeros para embutir lavatorio de lozas/inoxidables y grifos, asentada y anclada en pared de mampostería. m² 60.00 1,375,960 82,557,608

17.03.27 Provisión e instalación tanque de loza blanca con columna, 30l o equivalente. un 5.00 1,065,036 5,325,181

17.03.28 Provisión e instalación sifón del tipo garrafa en metal cromado 1 x 1.1/2”. un 15.00 571,069 8,566,040

17.03.29 Provisión e instalación sifón del tipo garrafa/cuerpo en PVC 1.1/4  X 1.1/2”. un 30.00 30,049 901,460

17.03.30 Provisión e instalación sifón del tipo flexible en PVC 1  X 1.1/2”. un 120.00 17,189 2,062,736

17.03.31 Provisión e instalación engate flexible en inoxidable, 1/2  X 40cm. un 150.00 147,400 22,110,049

17.03.32 Provisión e instalación mesada de granito gris golondrina. m² 50.00 706,479 35,323,957

17.03.33 Provisión e instalación mesada de granito negro San Gabriel. m² 100.00 1,047,110 104,710,959

17.03.34 Provisión e instalación mesada de granito negro absoluto. m² 30.00 2,290,240 68,707,189

17.03.35 Provisión e instalación grifo cromado tubo móvil, de pared, ½” o ¾”, para bacha de cocina, padrón medio. un 9.00 147,716 1,329,446

17.03.36 Provisión e instalación grifo cromado ½” o ¾” para tanque, padrón medio. un 5.00 114,206 571,030

17.03.37 Provisión e instalación grifo cromado de mesa, ½” o ¾” para lavatorio, padrón medio. un 20.00 165,024 3,300,483

17.03.38 Provisión e instalación de grifo para baño, ref: Docol Lift, Cod. 00871906, conforme especificación técnica. un 2.00 723,011 1,446,021

17.03.39

Provisión e instalación inodoro sanitario sifonado con caja acoplada loza blanca, padrón medio, incluido engate flexible en metal cromado, ½  x 40cm 

con asiento un 5.00 932,509 4,662,544

17.03.40 Inodoro, con caja acoplada, incluido asiento, caja acoplada y kit de instalación, Ref: Deca KP.380.17. conforme especificación técnica. un 2.00 1,969,892 3,939,783

17.03.41 Cuba de embutir, incluido válvula y sifón, conforme especificación técnica. Ref: Deca, L375.17. un 2.00 806,299 1,612,598

17.03.42 Provisión e instalación cuba de embutir oval en loza blanca, 35 x 50cm o equivalente, incluido válvula y sifón tipo garrafa en metal cromado. un 108.00 970,547 104,819,045

17.03.43
Provisión e instalación de lavatorio loza blanca con columna, 45 x 55cm o equivalente, padrón medio, incluido sifón tipo garrafa, válvula y conexión 

flexible de 40cm en metal. un 5.00 1,563,254 7,816,271

17.03.44 Provisión e instalación de inodoro sanitario sifonado convencional con loza blanca, incluido conjunto de conexión para inodoro ajustable con asiento. un 100.00 504,365 50,436,472

17.03.45 Provisión e instalación de inodoro sanitario alto padrón, deca carrara, incluido conjunto de conexión para inodoro ajustable con asiento. un 12.00 2,328,159 27,937,909

17.03.46 Provisión e instalación de inodoro sanitario sifonado convencional para PCD sin agujero frontal con loza blanca con asiento un 5.00 1,309,716 6,548,581

17.03.47 Papelera de pared en metal cromado sin tapa, incluido fijación. un 100.00 107,414 10,741,442

17.03.48 Papelera doble hotel. Ref: Docol Cod.00218206, conforme especificacion técnica. un 2.00 300,855 601,710

17.03.49 Jabonera plástica tipo dispenser para jabón liquido con reservorio 800 a 1500 ml, incluido fijación. un 55.00 82,815 4,554,814

17.03.50 Dispensador de jabón, tipo de mesa cromado. Ref.: Docol Pressmatic o equivalente. un 10.00 859,829 8,598,287

17.03.51 Revestimiento de sóculo o rodabancada en granito gris golondrina, ancho de 10 a 15 cm. e=2cm. m 30.00 118,457 3,553,718

17.03.52 Revestimiento de sóculo o rodabancada en granito negro san gabriel. ancho de 10 a 15 cm. e=2cm. m 50.00 166,709 8,335,443

17.03.53 Provisión e instalación de válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabado metálico cromado un 100.00 464,563 46,456,308

17.03.54 Jabonera metálica un 10.00 58,636 586,363

17.03.55 Percha tipo doble hotel, Ref.: Docol 00218306 o equivalente. un 7.00 438,924 3,072,466

1,556,758,544

18 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

18.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

18.01.01 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 



18.01.01.001

Desinstalación de tableros de comando, control, fuerza, distribución, telefonía, telecomunicaciones con alto de 300mm a 500mm y ancho de 200mm a 

500mm. un 40.00 1,850,500 74,019,997

18.01.01.002

Desinstalación de tableros de comando, control, fuerza, distribución, telefonía, telecomunicaciones con alto de 600mm a 1200mm y ancho de 600mm a 

800mm. un 40.00 1,233,640 49,345,612

18.01.01.003

Provisión de tableros de distribución 32 módulos 900x600x250mm (Alto x Ancho x Profundidad) conforme modelo 1 (6005DE1500) o modelo 2 

(6005DE15501), incluido el transporte hasta los depósitos y/o frente de servicio. un 4.00 11,565,983 46,263,933

18.01.01.004

Provisión de tableros de distribución 32 módulos 800x600x150mm (Alto x Ancho x Profundidad) conforme modelo 3 (6005DE15502) o modelo 4 

(6005DE15503) incluido transporte hasta el deposito y/o el frente del servicio. un 4.00 12,107,320 48,429,279

18.01.01.005 Desinstalación de disyuntores de caja moldeada. un 30.00 59,742 1,792,258

18.01.01.006 Desinstalación de disyuntores DIN. un 150.00 30,970 4,645,499

18.01.01.007 Desinstalación de disyuntores NEMA un 50.00 30,970 1,548,500

18.01.01.008 Desinstalación de seccionadoras tripolar. un 10.00 49,792 497,915

18.01.01.009 Provisión de disyuntor NEMA (RTQ INMETRO 243) monopolar 10A, 20A, 30A, 35A, o 40A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 20.00 38,499 769,972

18.01.01.010 Provisión de disyuntor NEMA (RTQ INMETRO 243) bipolar 10A, 20A, 30A, 35A, o 40A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio un 50.00 119,826 5,991,305

18.01.01.011 Instalación de disyuntores NEMA. un 100.00 8,779 877,900

18.01.01.012 Provisión de disyuntor NEMA (RTQ INMETRO 243) tripolar 10A, 20A, 30A, 35A, o 40A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 30.00 150,335 4,510,063

18.01.01.013 Provisión de Dispositivo de Protección contra Sobretensiones Clase II 45kA incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 40.00 82,802 3,312,065

18.01.01.014 Instalación de Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS). un 40.00 8,529 341,157

18.01.01.015 Desinstalación de Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS). un 30.00 8,529 255,868

18.01.01.016 Provisión de disyuntor tripolar caja moldeada 100A (NBR-60947) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de trabajo. un 10.00 559,553 5,595,526

18.01.01.017 Instalación de disyuntores de caja moldeada. un 30.00 59,742 1,792,258

18.01.01.018 Provisión de disyuntor tripolar caja moldeada 160A (NBR-60947) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de trabajo. un 10.00 604,593 6,045,927

18.01.01.019 Provisión de disyuntor tripolar caja moldeada 40A (NBR-60947) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de trabajo. un 10.00 378,313 3,783,130

18.01.01.020 Instalación de tablero de distribución empotrado. un 20.00 265,555 5,311,097

18.01.01.021 Instalación de tablero de distribución sobreponer. un 20.00 199,166 3,983,323

18.01.01.022

Provisión de barra de cobre para tierra y/o neutro 1"x1/4" con tornillos roscados con protección anticorrosiva incluido el  transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. un 20.00 228,820 4,576,399

18.01.01.023 Instalación de barra de tierra y/o neutro. un 20.00 78,313 1,566,268

18.01.01.024 Desinstalación de barra de tierra y/o neutro. un 20.00 78,313 1,566,268

18.01.01.025 Instalación de llave seccionadora tripolar un 10.00 53,095 530,952

18.01.01.026 Provisión de llave seccionadora tripolar 160A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 10.00 475,777 4,757,770



18.01.01.027 Provisión de Interruptor Diferencial Residual (IDR) bipolar 40A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 20.00 220,107 4,402,135

18.01.01.028 Provisión de Interruptor Diferencial Residual (IDR) bipolar 63A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 20.00 264,120 5,282,404

18.01.01.029 Provisión de Interruptor Diferencial Residual (IDR) tetrapolar 40A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 20.00 271,491 5,429,818

18.01.01.030 Provisión de Interruptor Diferencial Residual (IDR) tetrapolar 63A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 20.00 331,996 6,639,925

18.01.01.031 Provisión de Interruptor Diferencial Residual (IDR) tetrapolar 80A incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 20.00 486,491 9,729,817

18.01.01.032 Instalación de Interruptores Diferenciales Residuales (IDR) bipolar y/o tetrapolar. un 100.00 16,597 1,659,718

18.01.01.033 Desinstalación de Interruptores Diferenciales Residuales (IDR) bipolar y/o tetrapolar. un 30.00 8,292 248,760

18.01.01.034 Provisión de disyuntor DIN (NBR-NM-60898) monopolar 16A, 25A, 32A o 40A incluido el transporte hasta el deposito y/o  frente de servicio. un 100.00 26,969 2,696,877

18.01.01.035 Provisión de disyuntor DIN (NBR-NM-60898) bipolar 16A, 25A, 32A o 40A incluido el transporte hasta el deposito y/o  frente de servicio. un 100.00 99,807 9,980,683

18.01.01.036 Instalación de disyuntores DIN. un 300.00 12,083 3,624,792

18.01.01.037 Provisión de disyuntor DIN (NBR-NM-60898) tripolar 16A, 25A, 32A, 40A, 50A o 63A, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 100.00 123,406 12,340,615

18.01.02 CONDUCTOS ELÉCTRICOS 

18.01.02.001 Provisión de electroducto flexible con alma de acero(Sealtube) - 3/4" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio.

m 

300.00 16,768 5,030,485

18.01.02.002 Provisión de electroducto flexible con alma de acero(Sealtube) - 1" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio.

m 

300.00 21,349 6,404,590

18.01.02.003 Provisión de electroducto flexible con alma de acero(Sealtube) - 2" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio.

m 

100.00 44,237 4,423,721

18.01.02.004 Provisión de electroducto flexible con alma de acero (Sealtube) - 3/4" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un   200.00 38,130 7,626,016

18.01.02.005 Provisión de electroducto flexible con alma de acero (Sealtube) - 1"-IP68- incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un   200.00 46,725 9,344,962

18.01.02.006

Provisión de electroducto flexible con alma de acero (Sealtube) macho y/o hembra - 2"- IP68- incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. un   50.00 122,037 6,101,865

18.01.02.007

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "D" con  tornillo - 3/4" (chapa #16) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. un 1,000.00 4,278 4,277,624

18.01.02.008

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "D" con  tornillo - 1" (chapa #16) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. un 1,000.00 4,686 4,685,643

18.01.02.009

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "D" con  tornillo - 1 1/2" (chapa #16) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. un 500.00 5,791 2,895,622

18.01.02.010

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "D" con  tornillo - 2" (chapa #14) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. un 500.00 6,634 3,316,803

18.01.02.011

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "D" con  tornillo - 2 1/2" (chapa #14) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. un 100.00 7,318 731,803

18.01.02.012

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "U" para perfilado con tornillo - 3/4" (chapa #16) incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. un 900.00 6,541 5,887,326

18.01.02.013

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "U" para perfilado con  tornillo - 1" (chapa #16) incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. un 900.00 7,305 6,574,378

18.01.02.014

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "U" para perfilado con  tornillo - 1 1/2" (chapa #16) incluido el transporte hasta el deposito 

y/o frente de servicio. un 600.00 9,055 5,433,240

18.01.02.015

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "U" con  tornillo - 2" (chapa #14) incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. un 600.00 10,148 6,088,704



18.01.02.016

Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "U" para perfilado con  tornillo - 2 1/12" (chapa #14) incluido el transporte hasta el deposito 

y/o frente de servicio. un 300.00 15,768 4,730,394

18.01.02.017 Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "uña" con base - 3/4" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 100.00 7,068 706,795

18.01.02.018 Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "uña" con base - 1" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 100.00 8,568 856,841

18.01.02.019 Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "uña" con base - 1 1/2" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 100.00 13,938 1,393,847

18.01.02.020 Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "uña" con base - 2" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 100.00 20,256 2,025,619

18.01.02.021 Provisión de abrazadera de acero galvanizado al fuego tipo "uña" con base - 2 1/2" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 100.00 29,680 2,968,013

18.01.02.022 Provisión de abrazadera de PVC para electroducto de PVC soldable de diámetro - 3/4" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 500.00 5,238 2,619,222

18.01.02.023 Provisión de abrazadera de PVC para electroducto de PVC soldable de diámetro 1" incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 500.00 5,791 2,895,622

18.01.02.024 Provisión de caja de uniones redonda de aluminio con entradas de 3/4" con tapa ciega incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 300.00 60,637 18,191,088

18.01.02.025 Provisión de caja de uniones redonda de aluminio con entradas de 1" con tapa ciega incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 300.00 53,385 16,015,422

18.01.02.026

Provisión de caja de paso (condulete) de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - con tapa ciega 3/4" incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Daisa o similar. un 300.00 19,822 5,946,555

18.01.02.027

 Provisión de caja de paso (condulete) de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - con tapa ciega 1" incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Daisa o similar. un 200.00 36,603 7,320,659

18.01.02.028

Provisión de caja de paso (condulete) de aluminio tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" - con tapa ciega 1 1/2" incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Daisa o similar. un 50.00 83,907 4,195,362

18.01.02.029 Instalación de 1 electroducto con diámetro entre 2" y 5" de PEAD enterrado y envuelto en arena. 

m 

500.00 52,016 26,007,951

18.01.02.030 Instalación de 1 electroducto con diámetro entre 2" y 5" de PEAD enterrado y envuelto en hormigón.

m 

300.00 65,007 19,502,015

18.01.02.031 Instalación de banco de ductos con 2 electroductos con diámetros entre 2" y 5" de PEAD enterrado y envuelto con arena.

m 

300.00 70,311 21,093,291

18.01.02.032 Instalación de banco de ductos con 4 electroductos con diámetros entre 2" y 5" de PEAD enterrado y envuelto con arena.

m 

300.00 106,927 32,078,228

18.01.02.033 Instalación de banco de ductos con 2 electroductos scon diámetros entre 2" y 5" de PEAD enterrado y envuelto con hormigón.

m 

300.00 83,315 24,994,483

18.01.02.034 Instalación de banco de ductos con 2 electroductos scon diámetros entre 2" y 5" de PEAD enterrado y envuelto con hormigón. 

m 

300.00 119,931 35,979,421

18.01.02.035

Provisión de barra roscada de acero galvanizado al fuego con diámetro de 3/8", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Bandeirantes o similar 

m 

500.00 33,708 16,853,837

18.01.02.036

Provisión de perfilado perforado acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Bandeirantes o similar  

m 

1,000.00 53,398 53,397,904

18.01.02.037

Provisión de unión rápida interna para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente 

de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 400.00 18,111 7,244,320

18.01.02.038

Provisión de unión rápida "L" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 20,941 4,188,122

18.01.02.039

 Provisión de unión rápida "T" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 26,192 5,238,444

18.01.02.040

Provisión de unión rápida "X" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 150.00 32,760 4,914,002

18.01.02.041

Provisión de curva vertical interna para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 78,827 7,882,673



18.01.02.042

Provisión de curva vertical externa para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 78,827 7,882,673

18.01.02.043

Provisión de curva horizontal para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 78,827 15,765,346

18.01.02.044

Provisión de desnivel para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. 

Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 78,827 7,882,673

18.01.02.045

Provisión de gancho largo para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 300.00 13,373 4,011,753

18.01.02.046

Provisión de gancho corto para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 300.00 9,727 2,917,997

18.01.02.047

Provisión de gancho largo para luminaria para instalación en perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta 

el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 13,373 2,674,502

18.01.02.048

Provisión de gancho corto para luminaria para instalación en perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 9,727 1,945,332

18.01.02.049

Provisión de gancho para perfilado suspendido través de cable de acero fabricado en galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 12,978 1,297,765

18.01.02.050

Provisión de zapata externa 4 orificios para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 35,985 3,598,469

18.01.02.051

Provisión de zapata interna 4 orificios para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 39,091 3,909,090

18.01.02.052

Provisión de ángulo de conexión ZZ para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 300.00 9,516 2,854,820

18.01.02.053

Provisión de ángulo de conexión ZZ con ranura, para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 300.00 15,979 4,793,571

18.01.02.054

Provisión de mano francesa simple fabricada con perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 62,901 12,580,162

18.01.02.055

Provisión de mano francesa doble fabricada con perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito 

y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 131,764 13,176,397

18.01.02.056

Provisión de mano francesa reforzada fabricada con perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 50.00 103,716 5,185,796

18.01.02.057

Provisión de balancín para grampa "C" en acero galvanizado al fuego para soporte del perfilado, incluido  el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 50.00 34,761 1,738,031

18.01.02.058

Provisión de caja de derivación "I" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 85,052 8,505,232

18.01.02.059

Provisión de caja de derivación "C" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 92,976 9,297,579

18.01.02.060

Provisión de caja de derivación "L" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 92,976 9,297,579

18.01.02.061

Provisión de caja de derivación "T" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 100,623 10,062,287

18.01.02.062

Provisión de caja de derivación "X" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 107,507 10,750,655

18.01.02.063

Provisión de caja de conexión para instalación en perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 40,736 4,073,614

18.01.02.064

Provisión de salida lateral de electroducto 3/4" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 11,964 1,196,418

18.01.02.065

Provisión de  salida lateral de electroducto 1" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 13,294 1,329,354

18.01.02.066

Provisión de salida doble lateral de electroducto 3/4" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 50.00 17,808 890,404

18.01.02.067

Provisión de salida doble lateral de electroducto 1" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 50.00 17,808 890,404



18.01.02.068

Provisión de salida superior de electroducto 3/4" para perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar un 30.00 11,964 358,926

18.01.02.069

Provisión de salida final de electroducto 3/4" para perfilado en acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 30.00 9,648 289,431

18.01.02.070

Provisión de abrazadera "U "de electroducto 3/4" para perfilado en acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 500.00 11,543 5,771,501

18.01.02.071

Provisión de caja para toma corriente para instalación en perfilado de acero galvanizado al fuego (chapa #14) 38x38mm y toma corriente 2P+T 10A, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 300.00 64,994 19,498,066

18.01.02.072

Provisión de bandeja portacables perforada de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente 

de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar.  m 400.00 159,022 63,608,920

18.01.02.073

Provisión de bandeja portacables perforada de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente 

de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar.  m 200.00 254,446 50,889,242

18.01.02.074

Provisión de bandeja portacables lisa de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar.   m 200.00 159,022 31,804,460

18.01.02.075

Provisión de bandeja portacables lisa de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Bandeirantes o similar.  m 100.00 254,446 25,444,621

18.01.02.076

Provisión de accesorio para bandeja portacables desvío a derecha y/o desvío a izquierda de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar.  un 20.00 254,446 5,088,924

18.01.02.077

Provisión de accesorio para bandeja portacables desvío a derecha y/o desvío a izquierda de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar.  un 20.00 407,111 8,142,226

18.01.02.078

Provisión de accesorio para bandeja portacables "T" horizontal 90° de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el transporte hasta 

el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 50.00 238,533 11,926,672

18.01.02.079

Provisión de accesorio para bandeja portacables "T" horizontal 90° de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, incluido el transporte hasta 

el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 30.00 381,669 11,450,079

18.01.02.080

Provisión de accesorio para bandeja portacables curva horizontal 90° de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 50.00 190,835 9,541,733

18.01.02.081

Provisión de accesorio para bandeja portacables curva horizontal 90° de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 30.00 305,330 9,159,906

18.01.02.082

Provisión de accesorio para bandeja portacables curva horizontal 90° de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 10.00 206,721 2,067,211

18.01.02.083

Provisión de accesorio para bandeja portacables curva vertical interna 90° y/o curva externa 90° de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 

300x50mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 10.00 330,759 3,307,590

18.01.02.084

Provisión de accesorio para bandeja portacables reducción izquierda y/o reducción derecha 300x150mm p/ 150x150mm de acero galvanizado al fuego 

(chapa #14) - 300x50mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 10.00 254,446 2,544,462

18.01.02.085

Provisión de accesorio para bandeja portacables enmienda interna"U" de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 31,799 6,359,839

18.01.02.086

Provisión de accesorio para bandeja portacables enmienda interna"U" de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 50,884 10,176,795

18.01.02.087

Provisión de accesorio para bandeja portacables curva con paso recto en descenso de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 20.00 254,446 5,088,924

18.01.02.088

Provisión de accesorio para bandeja portacables curva con paso recto en descenso de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 20.00 407,111 8,142,226

18.01.02.089

Provisión de accesorio para bandeja portacables curva con paso recto en subida de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar un 20.00 254,446 5,088,924

18.01.02.090

Provisión de accesorio para bandeja portacables curva con paso recto en subida de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 20.00 407,111 8,142,226

18.01.02.091

Provisión de accesorio para bandeja portacables "T" vertical lateral 300x500mm con paso a 150x50mm en el descenso de acero galvanizado al fuego 

(chapa #14), incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 20.00 407,111 8,142,226

18.01.02.092

Provisión de accesorio flange o brida de panel para bandeja portacables acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 150x50mm, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 20.00 47,699 953,976

18.01.02.093

Provisión de accesorio para bandeja portacables flange o brida de panel de acero galvanizado al fuego (chapa #14) - 300x50mm, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 20.00 76,313 1,526,256



18.01.02.094

Provisión de accesorio para bandeja portacable para acoplamiento para perfilado de 38x38mm de acero galvanizado  al fuego (chapa #14) - 

300x50mm, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 50.00 15,097 754,836

18.01.02.095

Provisión de accesorio para bandeja portacables para salida vertical para electroducto 3/4" de acero galvanizado al fuego (chapa#14), incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 10,595 1,059,534

18.01.02.096

Provisión de accesorio para bandeja portacables para salida vertical para electroducto 1" de acero galvanizado al fuego (chapa#14), incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 10,595 1,059,534

18.01.02.097

Provisión de accesorio para bandeja portacables para salida vertical para electroducto 2" de acero galvanizado al fuego (chapa#14), incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 50.00 22,007 1,100,336

18.01.02.098

Provisión de accesorio para bandeja portacables soporte colgante horizontal de acero galvanizado al fuego (chapa#14) - 150x50mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 32,023 6,404,590

18.01.02.099

Provisión de accesorio para bandeja portacables soporte colgante horizontal  de acero galvanizado al fuego (chapa#14) - 300x50mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 200.00 48,515 9,702,966

18.01.02.100

Provisión de accesorio para bandeja portacables soporte angular tipo omega de acero galvanizado al fuego (chapa#14) - 150x50mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 32,023 3,202,295

18.01.02.101

Provisión de accesorio para bandeja portacables soporte angular tipo omega de acero galvanizado al fuego (chapa#14) - 300x50mm, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Bandeirantes o similar. un 100.00 48,515 4,851,483

18.01.02.102

Provisión de accesorio para bandeja portacables soporte reforzado de acero galvanizado al fuego (chapa#14) - 150x50mm, incluido el transporte hasta 

el deposito y/o frente de servicio. Ref. : Bandeirantes o similar. un 200.00 38,499 7,699,722

18.01.02.103

Provisión de accesorio para bandeja portacables soporte reforzado de acero galvanizado al fuego (chapa#14) - 300x50mm, incluido el transporte hasta 

el deposito y/o frente de servicio. Ref. : Bandeirantes o similar. un 200.00 64,915 12,982,916

18.01.02.104 Instalación de 1 electroducto con diámetro entre 2" y 5" de acero galvanizado al fuego (NBR-5597) enterado y envuelto en hormigón.

m 

300.00 91,199 27,359,680

18.01.02.105

Instalación de banco de ductos con 2 electroductos con diámetro entre 2" y 5" de acero galvanizado al fuego (NBR-5597) enterado y envuelto en 

hormigón.

m 

300.00 108,296 32,488,880

18.01.02.106

Instalación de banco de ductos con 4 electroductos con diámetro entre 2" y 5" de acero galvanizado al fuego (NBR-5597) enterado y envuelto en 

hormigón.

m 

300.00 137,252 41,175,746

18.01.02.107 Provisión de conector pg metálico - 1/2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 50.00 15,255 762,733

18.01.02.108 Provisión de conector pg metálico - 3/8", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 200.00 13,728 2,745,576

18.01.02.109 Provisión de conector pg metálico - 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 20.00 18,295 365,901

18.01.02.110 Provisión de conector pg metálico - 1", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 20.00 21,349 426,973

18.01.02.111

Provisión de caja de bornes redonda de aluminio con entradas de 3/4" con tapa-resorte, incluido el transporte al deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Daisa o similar. un 150.00 120,905 18,135,808

18.01.02.112

Provisión de caja de bornes redonda de aluminio con entradas de 1" con tapa-resorte, incluido el transporte al deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Daisa o similar. un 200.00 124,354 24,870,761

18.01.02.113 Provisión de caja en aluminio fundido 100x100x63mm, incluido el  transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Daisa o similar un 30.00 53,661 1,609,834

18.01.02.114 Provisión de caja en aluminio fundido 150x150x100mm, incluido el  transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Daisa o similar. un 20.00 120,655 2,413,106

18.01.02.115 Provisión de caja en aluminio fundido 200x200x110mm incluido el  transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Daisa o similar. un 20.00 210,209 4,204,180

18.01.02.116 Desinstalación de perfilado metálico de acero galvanizado 38x38mm. m 500.00 33,194 16,597,179

18.01.02.117 Desinstalación de bandeja portacables de acero galvanizado. m 500.00 43,145 21,572,384

18.01.02.118 Desinstalación de electroductos rígidos y/o flexibles de acero galvanizado al fuego y/o PVC adosado a la pared, piso y/o techo. m 500.00 16,597 8,298,590

18.01.02.119

Instalación de accesorios para bandeja portacables de acero galvanizado al fuego tipo desvío a izquierda, desvío a derecha, "T" horizontal 90°, curva 

horizontal 90°, curva vertical externa 90°, reducción izquierda, reducción derecha, curva con paso recto (descenso y ascenso), "T" vertical lateral. un 500.00 13,267 6,633,607



18.01.02.120 Instalación de electroductos rígidos de PVC roscable adosado a la pared, piso y/o techo de hormigón con diámetro entre 3/4" y 2". m 1,000.00 39,815 39,814,804

18.01.02.121 Instalación de electroductos rígidos de PVC roscable adosado a la pared, piso y/o techo de concreto con diámetro entre 2 1/2" y 4". m 300.00 66,389 19,916,615

18.01.02.122

Provisión de curva 90° de electroducto rígido de acero galvanizado al fuego con rosca NPT(NBR-5597) - 3/4", incluido el transporte hasta el deposito 

y/o frente de servicio. un 200.00 25,166 5,033,118

18.01.02.123

Provisión de curva 90° de electroducto rígido de acero galvanizado al fuego con rosca NPT(NBR-5597) - 2 1/2", incluido el transporte hasta el deposito 

y/o frente de servicio. un 5.00 370,100 1,850,500

18.01.02.124

Provisión de curva 90° de electroducto rígido de acero galvanizado al fuego con rosca NPT(NBR-5597) - 1", incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. un 200.00 36,380 7,275,909

18.01.02.125

Provisión de curva 90° de electroducto rígido de acero galvanizado al fuego con rosca NPT(NBR-5597) - 1 1/2", incluido el transporte hasta el deposito 

y/o frente de servicio. un 50.00 108,467 5,423,369

18.01.02.126

Provisión de curva 90° de electroducto rígido de acero galvanizado al fuego con rosca NPT(NBR-5597) - 2", incluido el transporte hasta el deposito y/o 

frente de servicio. un 50.00 172,421 8,621,057

18.01.02.127

Provisión de caja de conexiones PVC para mampostería 4"x2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand o 

similar. un 2,000.00 5,002 10,003,058

18.01.02.128

Provisión de caja de conexiones PVC para yeso acartonado (drywall) 4"x2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial 

legrand o similar. un 200.00 12,583 2,516,559

18.01.02.129

Provisión de caja de conexiones PVC para mampostería 4"x4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand o 

similar. un 500.00 13,109 6,554,635

18.01.02.130

Provisión de caja de conexiones PVC para yeso acartonado (drywall) 4"x4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial 

legrand o similar. un 50.00 15,755 787,741

18.01.02.131

Provisión de condulet de PVC tipo "E" , "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" con tapa ciega - 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Daisa o similar. un 200.00 17,795 3,558,983

18.01.02.132

Provisión de condulet de aluminio tipo "E" , "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" con tapa ciega - 2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Daisa o similar un 100.00 133,686 13,368,561

18.01.02.133

Provisión de condulet de aluminio tipo "E" , "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" con tapa ciega - 2 1/2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente 

de servicio. Ref.: Daisa o similar. un 5.00 296,814 1,484,072

18.01.02.134

Provisión de condulet de aluminio tipo "E" , "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" con tapa ciega - 3", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Daisa o similar. un 5.00 419,602 2,098,010

18.01.02.135

Provisión de condulet de PVC tipo "E" , "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" con tapa ciega - 1", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Daisa o similar. un 100.00 21,335 2,133,547

18.01.02.136 Instalación de electroducto rígido de acero galvanizado al fuego (NBR-5597) con diámetro 3/4 a 3" embutido en la pared. m 1,000.00 29,864 29,864,393

18.01.02.137 Instalación de electroducto rígido acero galvanizado al fuego (NBR-5597) con diámetro 3/4" a 3" embutido en la losa y/o piso. m 1,000.00 23,218 23,217,624

18.01.02.138

Instalación de accesorios de perfilado metálicos en acero galvanizado al fuego de 38x38mm tipo unión rápida (interna, "L", "T", "X"), curva vertical 

(interna y externa), desnivel para perfilado, curva horizontal, caja de derivación ("I", "C", "L", "T","X"), caja para conexión en perfilado, caja de toma 

corriente para perfilado (con la instalación del toma corriente y conexión de los cables) y salida para electroductos. un 2,000.00 26,548 53,095,179

18.01.02.139

Instalación de bandeja portacables perforada y lisa de acero galvanizado en caliente, incluido los soportes, uniones, barras roscadas y demás servicios 

necesario para la perfecta ejecución. m 1,000.00 29,864 29,864,393

18.01.02.140 Instalación de condultet de aluminio tipo "E" , "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" para electroductos con diámetros entre 3/4" y 4". un 300.00 33,194 9,958,308

18.01.02.141 Instalación de caja de conexiones octogonal, circular y/o rectangular empotrada en el piso y/o losa. un 500.00 9,950 4,975,205

18.01.02.142 Instalación de caja de conexiones 4"x2" y/o 4"x4" empotrada en la pared de mampostería. un 3,000.00 13,267 39,801,642

18.01.02.143 Instalación de caja de conexiones 4"x2" y/o 4"x4" empotrada en la pared de yeso acartonado (drywall). un 1,000.00 8,621 8,621,057

18.01.02.144 Instalación de caja de conexiones 4"x2" y/o 4"x4" adosada en la pared, piso y/o losa. un 100.00 33,194 3,319,436

18.01.02.145 Doblamiento e instalación de electroducto de acero galvanizado al fuego en curva de transposición con diámetro entre 3/4" y 4". un 200.00 18,571 3,714,293



18.01.02.146 Doblamiento e instalación de electroducto de acero galvanizado al fuego con 2 o mas curvas en dos o más direcciones con diámetro entre 3/4" y 4". un 100.00 37,169 3,716,926

18.01.02.147 Doblamiento e instalación de electroducto de acero galvanizado al fuego en curva de transposición con diámetro entre 3/4" y 4". un 200.00 23,218 4,643,525

18.01.02.148 Doblamiento e instalación de electroducto de acero galvanizado al fuego en curva de 10° a 80° con diámetro entre 3/4" y 4". un 500.00 19,901 9,950,410

18.01.02.149 Caja de inspección en hormigón prefabricado, cuadrada, 0,8x0,8x0,5m, incluida la tapa. un 10.00 1,141,467 11,414,674

18.01.02.150

Provisión e instalación de caja de conexiones de hormigón enterrada de 120x120x120cm con tapa de hormigón armado - Tipo VII, incluido el 

transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 10.00 3,358,606 33,586,057

18.01.02.151

Provisión e instalación de caja de conexiones de hormigón enterrada de 60x60cm con tapa de concreto armado - Tipo V, incluido el transporte hasta el 

deposito y/o frente de servicio. un 10.00 952,396 9,523,964

18.01.02.152

Provisión e instalación de caja de conexiones de hormigón enterrada de 60x40cm con tapa de hormigón armado - Tipo IV, incluido el transporte hasta 

el deposito y/o frente de servicio. un 10.00 863,251 8,632,508

18.01.02.153 Instalación de perfilado metálico en acero galvanizado al fuego de 38x38mm. m 3,000.00 16,597 49,791,538

18.01.02.154 Instalación de electroducto flexible con alma de acero revestido en PVC (Sealtube) adosado a la pared, piso y/o losa con diámetro entre 3/4" y 2". m 300.00 93,871 28,161,241

18.01.02.155 Instalación de electroducto flexible con alma de acero revestido en PVC (Sealtube) adosado a la pared, piso y/o losa con diámetro entre 2 1/2" y 4". m 100.00 101,649 10,164,950

18.01.02.156 Provisión de electroducto flexible corrugado de PVC reforzado 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio m 5,000.00 8,068 40,341,280

18.01.02.157

Provisión de electroducto flexible corrugado de PVC reforzado 1", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre Flex o 

similar. m 3,000.00 13,030 39,090,898

18.01.02.158 Instalación de electroducto flexible corrugado con diámetro de 3/4" a 2" empotrado en el piso y/o losa. m 2,000.00 7,094 14,188,548

18.01.02.159 Instalación de electroducto flexible corrugado con diámetro de 3/4" a 1" empotrado en la estructura de yeso acartonado (drywall). m 1,000.00 7,950 7,949,799

18.01.02.160 Instalación de electroducto flexible corrugado con diámetro de 3/4" a 2" empotrado en pared de mampostería. m 5,000.00 10,872 54,358,724

18.01.02.161 Instalación de electroducto rígido de PVC con rosca de 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre Flex o similar. m 1,500.00 21,493 32,240,119

18.01.02.162 Provisión de electroducto rígido de PVC soldable de 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre Flex o similar. m 1,500.00 25,389 38,084,011

18.01.02.163 Provisión de electroducto rígido de PVC soldable de 1", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre Flex o similar. m 1,500.00 33,852 50,778,682

18.01.02.164 Provisión de electroducto rígido de PVC con rosca de 1", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre Flex o similar. m 1,500.00 31,049 46,573,449

18.01.02.165 Instalación de electroducto rígido roscable de PVC con diámetro de 3/4" a 3" empotrado en la losa y/o piso. m 1,000.00 10,214 10,213,649

18.01.02.166 Provisión de electroducto rígido de PVC con rosca de 1 1/2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. m 300.00 38,736 11,620,658

18.01.02.167 Provisión de electroducto rígido de PVC con rosca de 2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. m 300.00 70,443 21,132,776

18.01.02.168 Instalación de electroducto rígido roscable de PVC con diámetro de 3/4" a 3" empotrado en la pared. m 2,000.00 14,662 29,324,755

18.01.02.169 Provisión de unión simple de PVC para electroducto rígido de PVC con rosca 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 600.00 5,252 3,150,963

18.01.02.170 Provisión de unión simple de PVC para electroducto rígido de PVC con rosca 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. un 600.00 7,344 4,406,610

18.01.02.171

Provisión de curva 90° de PVC 3/4" para electroducto rígido de PVC con rosca, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Tigre o similar. un 500.00 6,752 3,376,032



18.01.02.172

Provisión de curva 90° de PVC 1" para electroducto rígido de PVC con rosca, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre 

o similar. un 500.00 10,227 5,113,405

18.01.02.173

Provisión de curva 90° de PVC 3/4" para electroducto rígido de PVC soldable, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre 

o similar. un 300.00 7,147 2,144,077

18.01.02.174

Provisión de curva de 90° de PVC 1" para electroducto rígido de PVC soldable, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre 

o similar. un 300.00 9,200 2,760,054

18.01.02.175

Provisión de unión simple de PVC para electroducto rígido de PVC con rosca 1 1/2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Tigre o similar. un 300.00 15,676 4,702,753

18.01.02.176

Provisión de unión simple de PVC para electroducto rígido con rosca 2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre o 

similar. un 300.00 22,717 6,815,241

18.01.02.177

Provisión de curva 90° de PVC 1 1/2" para electroducto rígido de PVC roscado, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Tigre o similar. un 100.00 13,978 1,397,796

18.01.02.178

Provisión de curva 90° de PVC 2" para electroducto rígido de PVC roscado, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre o 

similar. un 100.00 22,704 2,270,431

18.01.02.179 Instalación de electroductos rígidos de PVC soldable adosado a la pared, piso y/o techo de hormigón con diámetro entre 3/4" y 2". m 500.00 5,370 2,685,031

18.01.02.180

Provisión de unión simple de PVC para electroducto rígido de PVC soldable 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Tigre o similar. un 300.00 4,212 1,263,544

18.01.02.181

Provisión de unión simple de PVC para electroducto rígido de PVC soldable 1", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Tigre 

o similar. un 300.00 5,804 1,741,322

18.01.02.182

Provisión de electroducto rígido de acero galvanizado con rosca NPT (NBR-5597) - 3/4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. 

Ref.: Daisa o similar. m 900.00 30,444 27,399,166

18.01.02.183

Provisión de electroducto rígido de acero galvanizado con rosca NPT (NBR-5597) - 1", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. 

Ref.: Daisa o similar. m 900.00 37,827 34,044,618

18.01.02.184

Provisión de electroducto rígido de acero galvanizado a fuego con rosca NPT (NBR-5597) - 1 1/2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Daisa o similar. m 600.00 69,627 41,775,929

18.01.02.185

Provisión de electroducto rígido de acero galvanizado a fuego con rosca NPT (NBR-5597) - 2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Daisa o similar. m 600.00 184,767 110,860,207

18.01.02.186

Provisión de electroducto rígido de acero galvanizado a fuego con rosca NPT (NBR-5597) - 2 1/2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Daisa o similar. m 300.00 227,622 68,286,666

18.01.02.187 Instalación de electroductos rígidos de acero galvanizado al fuego adosado a la pared, piso y/o techo de hormigón con diámetro entre 3/4" y 2". m 2,000.00 18,716 37,432,496

18.01.02.188 Instalación de electroductos rígidos de acero galvanizado al fuego adosado a la pared, piso y/o techo de hormigón con diámetro entre 2 1/2" y 4".  m 1,000.00 26,548 26,547,590

18.01.02.189 Instalación de condulete de PVC soldable tipo "E", "C", "LL", "LR", "LB", "T", "TB", "X" para electroductos con diámetro entre 3/4" y 1". un 200.00 24,705 4,940,984

18.01.02.190 Provisión de electroducto flexible PEAD - 2", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Kanalex o similar. m 3,000.00 9,885 29,653,802

18.01.02.191 Provisión de electroducto flexible PEAD - 3", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Kanalex o similar. m 1,000.00 13,846 13,846,338

18.01.02.192 Provisión de electroducto flexible PEAD - 4", incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Kanalex o similar. m 1,000.00 19,322 19,321,696

18.01.02.193

Provisión e instalación de caja de conexiones de hormigón enterrada de 60x60cm con tapa de hierro fundido articulada - Tipo II, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. un 10.00 1,245,447 12,454,465

18.01.02.194

Provisión e instalación de caja de conexiones de hormigón enterrada de 80x80cm con tapa de hierro fundido articulada - Tipo III, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. un 10.00 1,590,210 15,902,098

18.01.02.195

Provisión e instalación de caja de conexiones de hormigón enterrada de 60x40cm con tapa de hierro fundido articulada - Tipo I, incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. un 10.00 1,086,806 10,868,059

18.01.03 CABLES ELÉCTRICOS

18.01.03.001

Instalación de cables aislados, unipolares y/o multipolares de baja tensión para circuitos terminales (de tablero de distribución a los tomacorrientes o 

puntos de iluminación) con sección hasta 10mm².

m 

30,000.00 4,765 142,938,435

18.01.03.002

Instalación de cables aislados, unipolares y/o multipolares de baja tensión para circuitos terminales (de tablero de distribución a los tomacorrientes o 

puntos de iluminación) con sección de entre 16mm² y 95mm².

m 

2,000.00 6,291 12,582,794



18.01.03.003 Instalación de cables aislados, unipolares y/o multipolares de baja tensión para circuitos de distribución con sección hasta de 10mm².

m 

5,000.00 4,291 21,453,927

18.01.03.004 Instalación de cables aislados, unipolares y/o multipolares de baja tensión para circuitos de distribución con sección hasta de 16mm² y 95mm².

m 

5,000.00 5,673 28,363,934

18.01.03.005

Desinstalación de cables aislados, unipolares y/o multipolares de baja tensión para circuitos terminales (de tablero de distribución a los tomacorrientes 

o puntos de iluminación) con sección hasta de 10mm².

m 

10,004.81 2,843 28,443,419

18.01.03.006

Desinstalación de cables aislados, unipolares y/o multipolares de baja tensión para circuitos terminales (de tablero de distribución a los tomacorrientes 

o puntos de iluminación) con sección de entre 16mm² y 95mm².

m 

5,000.00 5,962 29,811,745

18.01.03.007 Desinstalación de cables aislados, unipolar y/o multipolar de baja tensión para circuitos de distribución con sección hasta de 10mm².

m 

10,000.00 2,567 25,665,741

18.01.03.008 Desinstalación de cables aislados, unipolares y/o multipolares de baja tensión para circuitos de distribución con sección hasta de 16mm² y 95mm².

m 

5,000.00 5,357 26,784,504

18.01.03.009

Provisión de cable multipolar 0,6/1kV, 90°C,con sección 5x1,5mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Afumex Flex 1kV o similar. un 500.00 30,509 15,254,664

18.01.03.010

Provisión de cable multipolar 0,6/1kV, 90°C,con sección 5x1,5mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Afumex Flex 1kV o similar. un 500.00 38,130 19,065,039

18.01.03.011 Provisión de conector de perno dividido para cable (prensacable) de 10mm². un 100.00 8,542 854,209

18.01.03.012 Provisión de conector de perno dividido para cable (prensacable) de 16mm². un 100.00 8,068 806,826

18.01.03.013 Provisión de conector de perno dividido para cable (prensacable) de 25mm². un 100.00 8,503 850,260

18.01.03.014 Provisión de conector de perno dividido para cable (prensacable) de 35mm². un 100.00 10,622 1,062,167

18.01.03.015 Provisión de conector de perno dividido para cable (prensacable) de 50mm². un 100.00 14,912 1,491,245

18.01.03.016

Provisión de cable aislado 450/750V, 70°C, con sección 1,5mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Superastic Flex 750V o similar. m 7,000.00 2,066 14,464,948

18.01.03.017

Provisión de cable aislado 450/750V, 70°C, con sección 1,0mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Superastic Flex 750V o similar. m 1,000.00 1,856 1,855,831

18.01.03.018

Provisión de cable multipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 2x1,5mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Afumex Flex 1kV o similar m 500.00 12,793 6,396,692

18.01.03.019

Provisión de cable multipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 3x1,5mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Afumex Flex 1kV o similar m 500.00 9,569 4,784,357

18.01.03.020

Provisión de cable aislado 450/750V, 70°C, con sección 2,5mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Superastic Flex 750V o similar. m 20,000.00 3,304 66,072,831

18.01.03.021

Provisión de cable multipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 2x2,5mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Afumex Flex 1kV o similar m 500.00 14,031 7,015,303

18.01.03.022

Provisión de cable multipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 3x2,5mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Afumex Flex 1kV o similar. m 500.00 13,728 6,863,941

18.01.03.023

Provisión de cable unipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 50mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian Afumex 

Flex 1kV o similar. m 500.00 70,956 35,477,951

18.01.03.024

Provisión de cable unipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 35mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian Afumex 

Flex 1kV o similar. m 500.00 49,778 24,889,188

18.01.03.025

Provisión de cable unipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 10mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian Afumex 

Flex 1kV o similar. m 1,000.00 15,465 15,465,254

18.01.03.026 Provisión e Instalación de conector de perno dividido para cable (prensacable) de 70mm². un 100.00 29,483 2,948,270

18.01.03.027

Provisión de cable aislado 450/750V, 70°C, con sección 4mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian Superastic 

Flex 750V o similar. m 15,000.00 5,923 88,842,950

18.01.03.028

Provisión de cable multipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 2x4,0mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Afumex Flex 1kV o similar. m 500.00 19,822 9,910,925



18.01.03.029

Provisión de cable multipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 3x4,0mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian 

Afumex Flex 1kV o similar. m 500.00 24,402 12,201,098

18.01.03.030

Provisión de cable aislado 450/750V, 70°C, con sección 4mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian Superastic 

Flex 750V o similar. m 5,000.00 8,292 41,460,043

18.01.03.031

Provisión de cable unipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 16mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian Afumex 

Flex 1kV o similar. m 500.00 23,718 11,858,889

18.01.03.032

Provisión de cable unipolar 0,6/1kV, 90°C, con sección 25mm², incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Prysmian Afumex 

Flex 1kV o similar. m 500.00 36,116 18,058,152

18.01.04 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTE

18.01.04.001

Desinstalación de tomadas industriales incluido el planeamiento del servicio, segregación de materiales, transporte hasta el deposito de ITAIPU, 

limpieza y organización, aislación de área, organización y amarre de los cables, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra 

y todos los recursos humanos y materiales necesarios para perfecta ejecución de servicio. un 50.00 83,591 4,179,567

18.01.04.002 Provisión de panel LED de empotrar 600mmx600mm incluido el transporte hasta el deposito o frente de servicio. un 250.00 434,751 108,687,833

18.01.04.003

Provisión de panel LED de empotrar 300mmx1200mm incluido el transporte hasta el deposito o frente de servicio. Ref.: Intral Luminaria Íris Embutir 

LDE-108 291x1243mm o similar. un 255.00 448,782 114,439,394

18.01.04.004

Provisión de conjunto para instalación de interruptores y tomacorrientes en caja de 4"x2" con soporte y placa de montaje ciega incluido el transporte 

hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 500.00 12,964 6,482,245

18.01.04.005

Provisión de conjunto para instalación de interruptores y tomacorrientes en caja de 4"x2" con soporte y placa de montaje con 1 puerto sin el módulo, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 1,000.00 11,438 11,437,707

18.01.04.006

Provisión de conjunto para instalación de interruptores y tomacorrientes en caja de 4"x2" con soporte y placa de montaje con 2 puertos sin el módulo, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 1,000.00 10,885 10,884,907

18.01.04.007

Provisión de conjunto para instalación de interruptores y tomacorrientes en caja de 4"x2" con soporte y placa de montaje con 3 puertos sin el módulo, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 1,000.00 11,438 11,437,707

18.01.04.008

Provisión de conjunto para instalación de interruptores y tomacorrientes en caja de 4"x4" con soporte y placa de montaje con 2 puertos sin el módulo, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar un 300.00 19,677 5,903,120

18.01.04.009

Provisión de conjunto para instalación de interruptores y tomacorrientes en caja de 4"x4" con soporte y placa de montaje con 4 puertos sin el módulo, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 300.00 18,150 5,445,086

18.01.04.010

Provisión de conjunto para instalación de interruptores y tomacorrientes en caja de 4"x4" con soporte y placa de montaje con 6 puertos sin el módulo, 

incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 100.00 18,150 1,815,029

18.01.04.011

Provisión de tomacorriente industrial de adosar, 2P+T, 16A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro modelo 5 551 54 o similar.  un 50.00 167,801 8,390,065

18.01.04.012

Provisión de tomacorriente industrial de adosar, 3P+T, 16A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de 

servicio. Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro modelo 5 551 55 o similar. un 50.00 176,185 8,809,272

18.01.04.013

Provisión de sensor de presencia con fotocélula para instalación en el techo, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Intelbras modelo: ESP360+ o similar. un 50.00 144,755 7,237,739

18.01.04.014

Provisión de sensor de presencia con fotocélula para instalación en el techo, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Intelbras modelo: ESP180 o similar un 30.00 137,055 4,111,652

18.01.04.015 Provisión de lampara LED tubular 18W 123/220V 50/60Hz. Ref.: Intral  BL-108 HF 18W – 09198 o similar. un 200.00 45,132 9,026,444

18.01.04.016

Provisión de luminaria de empotrar para lampara LED tubular 2x32W 308x1243, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Intral RE-800-05316 o similar. un 200.00 191,519 38,303,815

18.01.04.017

Provisión de luminaria de empotrar para lampara LED tubular 2x16W 308x617, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Intral 

RE-800-05280 o similar. un 100.00 130,882 13,088,212

18.01.04.018

Provisión de luminaria LED de embutir 67W 5000K 158x1266, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Intral VS-108-07847  

o similar. un 200.00 419,773 83,954,614

18.01.04.019

Provisión de luminaria LED de embutir 43W 5000K 85x1230, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Intral VS-108-07695 o 

similar. un 200.00 309,318 61,863,650

18.01.04.020

Provisión de luminaria LED de embutir 24W 5000K 85x660, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Intral VS-108-07845  o 

similar. un 200.00 214,566 42,913,119

18.01.04.021

Provisión de módulo interruptor monopolar simple 10A/250V, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: 

PIAL|plus+ o similar. un 300.00 24,850 7,454,911



18.01.04.022

Provisión de módulo interruptor monopolar simple 10A/250V con señalización luminosa incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. 

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 200.00 26,232 5,246,341

18.01.04.023

Provisión de módulo interruptor monopolar paralelo 10A/250V, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: 

PIAL|plus+ o similar. un 100.00 42,552 4,255,248

18.01.04.024

Provisión de módulo interruptor monopolar paralelo 10A/250V con señalización luminosa, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. 

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 100.00 43,474 4,347,382

18.01.04.025

Provisión de módulo interruptor monopolar intermediario 10A/250V, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  

Linha: PIAL|plus+ o similar. un 100.00 118,826 11,882,580

18.01.04.026

Provisión de módulo interruptor bipolar simple 10A/250V, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: 

PIAL|plus+ o similar. un 300.00 99,912 29,973,637

18.01.04.027

Provisión de módulo interruptor bipolar simple 10A/250V con señalización luminosa, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 200.00 97,622 19,524,390

18.01.04.028

Provisión de módulo interruptor bipolar paralelo 10A/250V, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: 

PIAL|plus+ o similar. un 100.00 118,826 11,882,580

18.01.04.029

Provisión de módulo interruptor bipolar paralelo 10A/250V con señalización luminosa, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. 

Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 100.00 112,732 11,273,183

18.01.04.030

Provisión de módulo interruptor electrónico por tarjeta RFID, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: 

PIAL|plus+ o similar. un 20.00 533,913 10,678,265

18.01.04.031

Provisión de tarjeta RFID para el módulo interruptor electrónico, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: 

PIAL|plus+ o similar. un 20.00 9,608 192,164

18.01.04.032

Provisión de módulo pulsador para timbre y/o temporizador incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: 

PIAL|plus+ o similar. un 100.00 33,405 3,340,495

18.01.04.033

Provisión de módulo pulsador con reversa (interruptor para persianas y motores), incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 50.00 320,190 16,009,500

18.01.04.034

Provisión de módulo variador de luminosidad rotativo para lámpara LED (dimmer), incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 50.00 221,028 11,051,405

18.01.04.035

Provisión de módulo variador de luminosidad rotativo para lámpara LED (dimmer), incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: 

Pial legrand  Linha: PIAL|plus+  o similar.  un 50.00 183,872 9,193,600

18.01.04.036

Provisión de módulo ciego y/o módulo de salida de hilo de 1 puerto, incluido el transporte hasta el deposito y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  

Linha: PIAL|plus+ o similar. un 300.00 14,465 4,339,485

18.01.04.037

Provisión de módulo de  tomacorrientes 2P+T - 10A/250V - Padrón Brasileño (NBR-14136) - Colores blanca y/o rojas, incluido el transporte hasta el 

almacén y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 1,000.00 36,301 36,300,571

18.01.04.038

Provisión de módulo de tomacorrientes 2P+T - 20A/250V - Padrón Brasileño (NBR-14136) - Colores blanco y/o rojo, incluido el transporte hasta el 

almacén y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 1,000.00 42,552 42,552,483

18.01.04.039

Provisión de módulo de  tomacorrientes 2P+T - Triplex - 10A/250V - Padrón Brasileño (NBR-14136), incluido el transporte hasta el almacén y/o frente 

de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 250.00 68,481 17,120,366

18.01.04.040

Provisión de módulo de tomada cargador USB 2.0 1A 220V (50Hz/60Hz), incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Pial 

legrand  Linha: PIAL|plus+ o similar. un 100.00 83,736 8,373,613

18.01.04.041

Provisión de módulo de tomada cargador por Inducción incluido el  transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand  Linha: 

PIAL|plus+ o similar un 10.00 1,026,630 10,266,296

18.01.04.042

Provisión de módulo de tomacorrientes 2P+T - 15A/250V - Padrón brasileño (NBR-14136) - Colores blanco y/o rojo incluido el transporte hasta el 

almacén y/o frente de servicio. Ref.: Conatel Vivion Serie: Duomo o similar. un 300.00 30,509 9,152,798

18.01.04.043

Provisión de módulo de tomacorrientes 2P+T - Dúplex - 15A/250V - Padrón universal, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. 

Ref.: Conatel Vivion Serie: Duomo o similar. un 100.00 53,385 5,338,474

18.01.04.044 Provisión de tapa de condulete 3/4" de aluminio para 1 puerto redondo, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio un 100.00 6,094 609,397

18.01.04.045 Provisión de tapa de condulete 3/4" de aluminio para 1 puerto, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio un 100.00 6,989 698,898

18.01.04.046 Provisión de tapa de condulete 3/4" de aluminio para 2 puertos unidos, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 6,989 698,898

18.01.04.047 Provisión de tapa de condulete 3/4" de aluminio para 3 puertos unidos, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 6,844 684,420



18.01.04.048 Provisión de tapa de condulete 3/4" de aluminio para 2 puertos separados, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 7,147 714,692

18.01.04.049 Provisión de tapa de condulete 3/4" de aluminio para 1 puerto RJ-45/RJ-11, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 11,267 1,126,660

18.01.04.050 Provisión de tapa de condulete 3/4" de aluminio para 2 puertos RJ-45/RJ-11, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 15,413 1,541,261

18.01.04.051

Provisión de tapa de condulete 3/4" de aluminio para 1 puerto de tomacorriente 2P+T - Padrón brasileño (NBR-14136), incluido el transporte hasta el 

almacén y/o frente de servicio. un 100.00 7,463 746,281

18.01.04.052 Provisión de tapa de condulete 1" de aluminio para 1 puerto redondo, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 7,463 746,281

18.01.04.053 Provisión de tapa de condulete 1" de aluminio para 1 puerto redondo, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 7,621 762,075

18.01.04.054 Provisión de tapa de condulete 1" de aluminio para 2 puertos unidos, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 9,148 914,753

18.01.04.055 Provisión de tapa de condulete 1" de aluminio para 3 puertos unidos, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 9,148 914,753

18.01.04.056 Provisión de tapa de condulete 1" de aluminio para 2 puertos separados, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 9,148 914,753

18.01.04.057 Provisión de tapa de condulete 1" de aluminio para 1 puerto RJ-45/RJ-11, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 12,201 1,220,110

18.01.04.058 Provisión de tapa de condulete 1" de aluminio para 2 puertos RJ-45/RJ-11, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 18,295 1,829,507

18.01.04.059

Provisión de tapa de condulete 1" de aluminio para 1 puerto de tomacorriente 2P+T - Padrón brasileño (NBR-14136), incluido el transporte hasta el 

almacén y/o frente de servicio. un 100.00 8,990 898,959

18.01.04.060

Provisión de módulo con 1 tomacorriente para condulet, 2P+T, 10A/250V, para puerto redondo incluido o transporte hasta el almacén y/o frente de 

servicio. un 100.00 33,405 3,340,495

18.01.04.061

Provisión de módulo con 1 tomacorriente para condulet, 2P+T, 20A/250V, para puerto redondo incluido o transporte hasta el almacén y/o frente de 

servicio. un 100.00 50,186 5,018,640

18.01.04.062 Luminaria en MDF de 18mm con tiras de LED 5050 14,4w/m de 4m wn 8 unidades (4x0,20x0,15m). unid 1.00 2,014,024 2,014,024

18.01.04.063 Provisión de módulo con 1 interruptor simple monopolar (10A) para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 19,822 1,982,185

18.01.04.064 Provisión de módulo con 1 interruptor paralelo monopolar (10A) para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 23,033 1,151,668

18.01.04.065 Provisión de módulo con 1 interruptor intermediario monopolar (10A) para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio un 20.00 106,783 2,135,653

18.01.04.066 Provisión de módulo con 1 interruptor simple bipolar (10A) para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 45,764 4,576,399

18.01.04.067 Provisión de módulo con 1 interruptor paralelo bipolar (10A) para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 57,202 2,860,085

18.01.04.068 Provisión de módulo con 2 interruptores simples monopolar (10A) para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 19,058 952,923

18.01.04.069 Provisión de módulo con 3 interruptores simples monopolar (10A) para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio un 50.00 24,402 1,220,110

18.01.04.070

Provisión de módulo con 1 interruptor simple bipolar (10A) y 1 tomada 2P+T 20A/250V para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente 

de servicio un 50.00 25,929 1,296,449

18.01.04.071

Provisión de módulo con 1 interruptor paralelo bipolar (10A) y 1 tomada 2P+T 20A/250V para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o 

frente de servicio un 50.00 28,983 1,449,127

18.01.04.072 ,Provisión de módulo con 1 tomada 2P+T 20A/250V, para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 31,141 3,114,110

18.01.04.073 Provisión de módulo con 1 tomada 2P+T 20A/250V, para condulet incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 38,433 3,843,280



18.01.04.074 Provisión de tapa de condulet 3/4" de PVC para 1 puerto, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 6,555 327,732

18.01.04.075 Provisión de tapa de condulet 3/4" de PVC para 2 puertos unidos, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 6,252 312,596

18.01.04.076 Provisión de tapa de condulet 3/4" de PVC para 3 puertos, incluido unidos el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 6,081 304,040

18.01.04.077 Provisión de tapa de condulet 3/4" de PVC para 2 puertos separados, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 6,173 308,647

18.01.04.078 Provisión de tapa de condulet 3/4" de PVC para 1 puerto RJ-45/RJ-11, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 7,160 358,004

18.01.04.079 Provisión de tapa de condulet 3/4" de PVC para 2 puertos RJ-45/RJ-11, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 6,199 309,963

18.01.04.080

Provisión de tapa de condulet 3/4" de PVC para 1 puerto de tomacorrientes 2P+T - padrón brasileño, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente 

de servicio. un 50.00 6,884 344,184

18.01.04.081 Provisión de módulo con 1 conector RJ-45 Cat. 6  para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 38,130 3,813,008

18.01.04.082 Provisión de módulo con 2 conectores RJ-45 Cat. 6  para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 53,385 5,338,474

18.01.04.083 Provisión de módulo con 1 conector RJ-11 para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 22,875 1,143,771

18.01.04.084 Provisión de módulo con 1 conector RJ-11 para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 38,130 1,906,504

18.01.04.085 Provisión de módulo con 1 conector RJ-11 y conector RJ-45 Cat.6 para condulet, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 50,331 2,516,559

18.01.04.086

Provisión de conjunto para instalación de tomada universal en caja 4"x2" con soporte y placa de montaje con 1 puerto sin los módulos incluido el 

transporte hasta el almacén. Ref.: Conatel Vivion Serie: Duomo o similar. un 500.00 13,728 6,863,941

18.01.04.087

Provisión de conjunto para instalación de tomada universal en caja 4"x2" con soporte y placa de montaje con 2 puertos sin los módulos incluido el 

transporte hasta el almacén. Ref.: Conatel Vivion Serie: Duomo o similar. un 500.00 12,425 6,212,426

18.01.04.088

Provisión de conjunto para instalación de tomada universal en caja 4"x2" con soporte y placa de montaje con 3 puertos sin los módulos incluido el 

transporte hasta el almacén. Ref.: Conatel Vivion Serie: Duomo o similar un 500.00 11,517 5,758,339

18.01.04.089

Provisión de plug industrial, 2P+T, 16A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand 

P17 Tempra pro modelo: 5 551 24 o similar. un 20.00 106,783 2,135,653

18.01.04.090

Provisión de plug industrial, 3P+T, 16A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand 

P17 Tempra pro modelo: 5 551 25 o similar. un 10.00 114,403 1,144,034

18.01.04.091

Provisión de toma industrial de adosar, 2P+T, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: 

Pial legrand P17 Tempra pro modelo: 5 552 54 o similar. un 20.00 183,056 3,661,119

18.01.04.092

Provisión de toma industrial de adosar, 3P+T, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: 

Pial legrand P17 Tempra pro modelo: 5 552 55 o similar. un 20.00 198,311 3,966,213

18.01.04.093

Provisión de toma industrial de adosar, 3P+T+N, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. 

Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro modelo: 5 552 55 o similar. un 10.00 228,820 2,288,200

18.01.04.094

Provisión de toma industrial de adosar, 2P+T, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: 

Pial legrand P17 Tempra pro modelo: 5 552 34 o similar. un 10.00 137,292 1,372,920

18.01.04.095

Provisión de plug industrial, 3P+T, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Pial legrand 

P17 Tempra pro modelo: 5 552 34 o similar. un 10.00 152,547 1,525,466

18.01.04.096

Provisión de toma industrial de adosar, 3P+T+N, 32A, 200V a 250Vca, 50/60Hz, IP67, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. 

Ref.: Pial legrand P17 Tempra pro modelo: 5 552 34 o similar. un 10.00 183,056 1,830,560

18.01.04.097

Provisión de relé fotoeléctrico (fotocélula) y base para instalación externa, incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Intral  

modelo: RSL1000 - 02556 o similar.  un 30.00 76,273 2,288,200

18.01.04.098 Provisión de proyector LED de aluminio 130W incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 10.00 988,500 9,884,996

18.01.04.099

Provisión de proyector LED 140W 5700K 105x355x390mm incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.:  GL-FL-100W LED 

FLOODLIGHT – MECREE o similar. un 5.00 2,751,604 13,758,022



18.01.04.100 Provisión de tapa ciega para condulet 3/4" de aluminio incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 200.00 9,148 1,829,507

18.01.04.101

Instalación de luminarias con lámparas tubo led empotradas en el cielorraso incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, 

limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación de las luminarias, corte del 

cielorraso, conexión eléctrica, nivelado, alineado y ajustes de la inclinación, identificación de la luminaria, organización y amarre de los cables, 

identificación, instalación de los plugs, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y 

materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 500.00 12,464 6,232,168

18.01.04.102

Instalación de soporte y placa de montaje (tapa) ciega en caja 4"x2" empotrada en la pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el 

frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación, nivelado, 

alineado y ajustes de la inclinación, identificación de los cables y caja, organización y amarre de los cables, identificación, andamios, equipos, 

herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 200.00 17,242 3,448,423

18.01.04.103

Instalación de soporte y placa de montaje (tapa) ciega en caja 4"x4" empotrada en la pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el 

frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación, nivelado, 

alineado y ajustes de la inclinación, identificación de los cables y caja, organización y amarre de los cables, identificación, andamios, equipos, 

herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 200.00 17,242 3,448,423

18.01.04.104

Instalación de soporte y placa de montaje (tapa) y 1 módulo (interruptores, tomas, accionadores y otros componentes) en caja 4"x2" empotrada en la 

pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los 

materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación, nivelado, alineado y ajustes de la inclinación, identificación de los cables y caja, organización y 

amarre de los cables, identificación, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 1,000.00 26,548 26,547,590

18.01.04.105

Instalación de soporte y placa de montaje (tapa) y 2 módulos (interruptores, tomas, accionadores y otros componentes) en caja 4"x2" empotrada en la 

pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los 

materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación, nivelado, alineado y ajustes de la inclinación, identificación de los cables y caja, organización y 

amarre de los cables, identificación, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 1,000.00 33,194 33,194,359

18.01.04.106

Instalación de soporte y placa de montaje (tapa) y 3 módulos (interruptores, tomas, accionadores y otros componentes) en caja 4"x2" empotrada en la 

pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los 

materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación, nivelado, alineado y ajustes de la inclinación, identificación de los cables y caja, organización y 

amarre de los cables, identificación, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 1,000.00 39,815 39,814,804

18.01.04.107

Instalación de soporte y placa de montaje (tapa) y 2 módulos (interruptores, tomas, accionadores y otros componentes) en caja 4"x4" empotrada en la 

pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los 

materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación, nivelado, alineado y ajustes de la inclinación, identificación de los cables y caja, organización y 

amarre de los cables, identificación, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 500.00 33,194 16,597,179

18.01.04.108

Instalación de soporte y placa de montaje (tapa) y 4 módulo (interruptores, tomas, accionadores y otros componentes) en caja 4"x4" empotrada en la 

pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los 

materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación, nivelado, alineado y ajustes de la inclinación, identificación de los cables y caja, organización y 

amarre de los cables, identificación, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 500.00 49,792 24,895,769

18.01.04.109

Instalación de soporte y placa de montaje (tapa) y 6 módulos (interruptores, tomas, accionadores y otros componentes) en caja 4"x4" empotrada en la 

pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los 

materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), nivelado, alineado y ajustes de la inclinación, identificación de los cables y módulos, organización y 

amarre de los cables, ensayos eléctricos, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y 

materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 500.00 66,389 33,194,359

18.01.04.110

Instalación de panel led embutido en el cielorraso incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, 

aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), fijación de las luminarias, corte del cielorraso, conexión eléctrica, 

nivelado, alineado y ajustes de inclinación, identificación de la luminaria, organización y amarre de los cables, identificación, instalación de los plugs, 

andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta 

ejecución del servicio. un 500.00 26,548 13,273,795

18.01.04.111 Spot LED E27 Circular de adosar, color blanco, luz caliente. Ref.: SA3BT. un 50.00 283,929 14,196,445



18.01.04.112

Instalación de tapas y equipamientos (interruptores, tomas y otros) en condulets  incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de 

servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugo, tornillo y otros), nivelado, alineado y ajustes de la 

inclinación, identificación de los cables y módulos, organización y amarre de los cables, conexión de los cables, ensayos eléctricos, andamios, equipos, 

herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 1,000.00 28,338 28,337,611

18.01.04.113

Instalación de luminaria LED adosada a la losa, cielorraso y/o pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza 

y organización, aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugos, tornillos y otros) fijación de las luminarias, conexión eléctrica, 

nivelación, alineación y ajustes de la inclinación, identificación de la luminaria, organización y amarre de los cables, identificación, instalación de los 

plugs, andamios, equipamientos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la 

perfecta ejecución del servicio. un 500.00 26,942 13,471,224

18.01.04.114 Provisión e instalación de luminaria tipo tortuga, de adosar, con una lampara LED de 12W sin reactor. un 10.00 233,571 2,335,714

18.01.04.115

Desinstalación de soporte, placa de montaje y módulos de caja 4"x2" y/o 4"x4" independiente del número de puertos incluido el planeamiento del 

servicio, segregación de los materiales, transporte hasta el almacén de Itaipu, limpieza y organización, aislación del área, organización y amarre de los 

cables, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta 

ejecución del servicio. un 50.00 8,200 409,994

18.01.04.116

Desinstalación de relé fotoeléctrico (fotocélula) y/o sensor de presencia incluido el planeamiento del servicio, segregación de los materiales, transporte 

hasta el almacén de Itaipu, limpieza y organización, aislación del área, organización y amarre de los cables, andamios, equipos, herramientas eléctricas 

y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 50.00 26,548 1,327,379

18.01.04.117

Instalación de proyectores led en local con hasta 6m de altura incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y 

organización, aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugos, tornillos y otros) fijación de las luminarias, conexión eléctrica, 

nivelación, alineación y ajustes de la inclinación, identificación de la luminaria, organización y amarre de los cables, identificación, instalación de los 

plugs, andamios, equipamientos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la 

perfecta ejecución del servicio. un 50.00 259,882 12,994,104

18.01.04.118

Instalación de proyectores LED en locales encima de 6m de altura, incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza 

y organización, aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugos, tornillos y otros) fijación de las luminarias, rasgado del cielorraso, 

conexión eléctrica, nivelación, alineación y ajustes de la inclinación, identificación de la luminaria, organización y amarre de los cables, identificación, 

instalación de los plugs, andamios, equipamientos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 20.00 519,777 10,395,547

18.01.04.119

Desinstalación de luminarias (led y/o fluorescente) y/o proyectores adosados a la losa, cielorraso y/o pared incluido el planeamiento del servicio, 

segregación de los materiales, transporte hasta el almacén de Itaipu, limpieza y organización, aislación del área, organización y amarre de los cables, 

andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta 

ejecución del servicio. un 250.00 90,357 22,589,143

18.01.04.120

Desinstalación de luminarias (led y/o fluorescente) empotradas al cielorraso incluido el planeamiento del servicio, segregación de los materiales, 

transporte hasta el almacén de Itaipu, limpieza y organización, aislación del área, organización y amarre de los cables, andamios, equipos, 

herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 500.00 117,470 58,735,061

18.01.04.121

Instalación adosada de sensor de presencia incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, 

aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugos, tornillos y otros), nivelado, alineado y ajustes de inclinación, identificación de los 

cables y módulos, organización y amarre de los cables, conexión de los cables, ensayos eléctricos, andamios, equipos, herramientas eléctricas y 

manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 200.00 190,058 38,011,621

18.01.04.122

Instalación adosada de tomacorrientes industrial (2P+T, 3P+T y/o 3P+T+N) incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, 

limpieza y organización, aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugos, tornillos y otros), nivelado, alineado y ajustes de 

inclinación, identificación de los cables y módulos, organización y amarre de los cables, conexión de los cables, ensayos eléctricos, andamios, equipos, 

herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 100.00 54,293 5,429,291

18.01.04.123

Instalación adosada de relé fotoeléctrico (fotocélula) incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, 

aislamiento del área, provisión de los materiales de fijación (tarugos, tornillos y otros), nivelado, alineado y ajustes de inclinación, identificación de los 

cables y módulos, organización y amarre de los cables, conexión de los cables, ensayos eléctricos, andamios, equipos, herramientas eléctricas y 

manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 100.00 127,486 12,748,634



18.02 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

18.02.01

Instalación del sistema de descenso (cables de cobre desnudo y/o acero cobreado), electroductos de PVC y caja de inspección para el sistema de 

descenso incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, fijación del cable en 

la edificación, provisión de las presillas de latón y elementos de fijación, provisión de los materiales (tarugos, tornillos, abrazaderas y otros), instalación 

de los electroductos terminal eléctrico, nivelación, materiales de vedación, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y 

todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio.

m 

200.00 99,583 19,916,615

18.02.02

Provisión y ejecución de soldadura exotérmica cable-cable (conexión recta, conexión T, conexión X) y cable estructural incluido el planeamiento el 

servicio, transporte hasta el frente del servicio, limpieza y organización, aislación de área, excavación, regularización de fondo de zanja, provisión de 

molde, kit de soldadura (polvo exotérmico, palito encendedor, disco de retención y otros), alicate para el molde, masa de sellado, relleno, 

compactación, equipamientos (retroexcavadora, bobcat, zanjadora). un 200.00 53,095 10,619,036

18.02.03

Instalación de caja de inspección con soldadura exotérmica cable-varilla incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, 

limpieza y organización, aislación del área, excavación, regularización del fondo de la zanja, provisión del molde, kit de soldadura exotérmica ( polvo 

exotérmico, palillo de ignición, disco de retención y otros ) alicate para el molde, masilla, instalación de varilla de puesta a tierra, ejecución de soldadura 

exotérmica cable-varilla, rellenado, compactación, equipos (retroexcavadora, bobcat, zanjadora y otros), herramientas eléctricas y manuales, mano de 

obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 30.00 53,095 1,592,855

18.02.04

Instalación de cable de cobre o de acero cobreado desnudo enterrado en el suelo incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de 

servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, excavación, regularización del fondo de la zanja, lanzamiento de los cables, relleno 

compactación, equipos (retroexcavadora, bobcat, zanjadora y otros), herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos 

y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 1,000.00 53,095 53,095,179

18.02.05

Provisión de terminal aéreo con base plana galvanizado al fuego 25cm incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-

111 o similar. un 50.00 144,241 7,212,073

18.02.06

Provisión e instalación de mástil captor tipo porta-bandera con altura de 3m incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, 

limpieza y organización, aislamiento del área, fijación con provisión de los materiales (tarugos, tornillos, abrazaderas y otros), nivelación masilla, 

andamios, equipos, herramientas eléctrica y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución 

del servicio. un 5.00 1,680,856 8,404,280

18.02.07

Provisión e instalación de mástil captor con atirantamiento rígido con altura de 6m incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de 

servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, fijación con provisión de los materiales (tarugos, tornillos, abrazaderas y otros), nivelación 

masilla, andamios, equipos, herramientas eléctrica y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta 

ejecución del servicio. Ref.: montal o similar. un 5.00 2,709,460 13,547,300

18.02.08

Instalación de conector tornillo perno dividido (split bolt) de bronce para cables de 6mm² a 35mm² incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de 

servicio. Ref.: montal mON-404 o similar. un 200.00 31,865 6,373,001

18.02.09

Instalación de conector tornillo perno dividido (split bolt)(prensacable) de bronce para cables de 16mm² a 50mm² incluido el transporte hasta el almacén 

y/o frente de servicio. un 200.00 41,644 8,328,862

18.02.10

Instalación de conector tornillo perno dividido (split bolt)(prensacable) de bronce para cables de 35mm² a 70mm² incluido el transporte hasta el almacén 

y/o frente de servicio. un 100.00 59,887 5,988,673

18.02.11 Provisión de terminal de compresión 35mm² incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 1,000.00 10,003 10,003,058

18.02.12 Provisión de terminal de compresión 50mm² incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 1,000.00 18,585 18,584,629

18.02.13

Provisión de caja de inspección suspendida tipo condulet "C" en aluminio sin rosca con tapa 1" incluido el  transporte hasta el almacén y/o frente de 

servicio. Ref.: montal mON-715 o similar un 50.00 45,514 2,275,696

18.02.14 Provisión de conector de enmienda/medición incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-423 o similar. un 50.00 56,899 2,844,949

18.02.15 Provisión de barra plana de aluminio 7/8x1/8" incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-223 o similar. un 600.00 18,848 11,308,720

18.02.16 Provisión de curva 90° barra-plana de aluminio 7/8"x1/8" incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-226 o similar un 50.00 8,871 443,557

18.02.17

Provisión de conector de cruzamiento y derivaciones para barra chata de aluminio hecho para barras de aluminio 7/8"x1/8" p 3/4"x1/4", con 4 tornillos 

de acero inoxidable incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-450 o similar. un 20.00 15,794 315,886

18.02.18

Provisión de varilla de puesta a tierra de acero cobreado 5/8"x3m incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-702 o 

similar un 30.00 380,274 11,408,225



18.02.19

Provisión de caja de inspección en PVC d-36cm y 29cm de altura con tapa de hierro fundido siempre con d-25cm incluido el transporte hasta el 

almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-711 y mON-717 o similar. un 30.00 52,016 1,560,477

18.02.20

Provisión de caja de equipotencialización (20x20x10cm) con bus de 11 terminales (uso interno) - Tipo I - incluido el transporte hasta el almacén y/o 

frente de servicio. Ref.: montal mON-731 o similar. un 3.00 520,975 1,562,925

18.02.21

Provisión de caja de equipotencialización (40x40x10cm) con bus de 15 terminales (uso interno) - Tipo II - incluido el transporte hasta el almacén y/o 

frente de servicio. Ref.: montal mON-733 o similar. un 3.00 860,342 2,581,026

18.02.22

Provisión de caja de equipotencialización (30x40x15cm), tetrapolar, con fusibles y DPS case 1/2 (10/350µs), 275V 1/60kA y  bus Tipo III - incluido el 

transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-734 o similar. un 10.00 3,597,297 35,972,971

18.02.23

Provisión de conector de presión bimetálico 70mm² con hoyo de 10mm incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-

421 o similar. un 50.00 61,953 3,097,658

18.02.24 Provisión de cable de acero cobreado (NBR-15751) con sección 50mm² incluido el transporte hasta el almacén.

m 

1,000.00 72,496 72,495,847

18.02.25 Provisión de cable de acero cobreado (NBR-15751) con sección 50mm² incluido el transporte hasta el almacén.

m 

1,000.00 84,894 84,894,375

18.02.26

Provisión de conector cruzado para cables de cobre 35mm² (terminal de presión y cruz para dos cables de cobre 35mm²) incluido el transporte hasta el 

almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-441 o similar. un 100.00 32,023 3,202,295

18.02.27

Provisión de caja de inspección suspendida de poliamida (polímero) 145x180mm - 1" incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. 

Ref.: montal mON-721 o similar. un 20.00 102,202 2,044,046

18.02.28

Instalación de sistema de descenso con barra plana de aluminio 7/8"x1/8" incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, 

limpieza y organización, aislación del área, fijación de la barra plana de aluminio, instalación de las curvas de barra-plana, terminales aéreos de barra 

plana, conectores de cruzamiento y derivaciones para barra plana, provisión de materiales de fijación (tarugos, tornillos y otros), provisión de 

materiales de vedación, nivelado, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. m 200.00 33,194 6,638,872

18.02.29

Instalación del sistema de captación con barra plana de aluminio 7/8"x1/8" incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, 

limpieza y organización, aislación del área, fijación de la barra plana de aluminio, instalación de las curvas de barra-plana, terminales aéreos de barra 

plana, conectores de cruzamiento y derivaciones para barra plana, provisión de materiales de fijación (tarugos, tornillos y otros), provisión de 

materiales de vedación, nivelado, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. m 400.00 33,194 13,277,743

18.02.30 Provisión de captador tipo Franklin incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 50.00 224,634 11,231,723

18.02.31

Provisión de cable de cobre desnudo (NBR-6524) con sección 16mm² incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-

203 o similar. m 200.00 26,903 5,380,592

18.02.32

Provisión de cable de cobre desnudo (NBR-6524) con sección 35mm² incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-

203 o similar. m 1,000.00 57,412 57,412,289

18.02.33

Provisión de cable de cobre desnudo (NBR-6524) con sección 50mm² incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: montal mON-

203 o similar. m 1,000.00 79,959 79,958,655

18.02.34 Instalación de cables de cobre desnudo y/o acero cobreado en el sistema de captación. m 2,000.00 23,218 46,435,249

18.02.35

Instalación de caja de equipotencialización tipo I, II y III empotrado y/o adosado a la pared incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el 

frente de servicio, limpieza y organización, aislación del área, corte y rasgado de pared, fijación y anclaje de caja, entrada y conexión de los conductos 

eléctricos (electroductos y otros), entrada y conexión de los cables eléctricos, recomposición de pared y revestimiento(revoque, masilla, pintura y 

otros), equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del 

servicio. un 10.00 81,446 814,460

18.02.36

Instalación de terminal aéreo con base plana y conector de presión incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza 

y organización, aislación del área, fijación con provisión de los materiales (tarugos, tornillos, abrazaderas y otros), nivelado, materiales de vedación, 

andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta 

ejecución del servicio. un 100.00 66,389 6,638,872

18.03 TELECOMUNICACIONES

18.03.01

Conexión de cables de telefonía en bloques BLI y BLA en las cajas de distribución de telefonía (CDT) incluido el planeamiento del servicio, transporte 

hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislación de área, entrada y preparación de los cables en la CDT, organización y amarre de los 

cables, identificación conexión de los cables en los bloques con el uso de herramientas wiew up, andamios equipamientos, herramientas eléctricas y 

manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 1,000.00 20,032 20,032,440

18.03.02 Provisión de cable UTP cat. 6 incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Furukawa Gigalan cat. 6 o similar. 

m 

8,500.00 9,292 78,984,673



18.03.03

Provisión de conectores RJ-45 macho para cable UTO cat. 6 incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Furukawa Gigalan cat. 

6 o similar. un 100.00 12,201 1,220,110

18.03.04 Provisión de rack de telecomunicaciones 19" 16U para instalación de piso incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 3.00 1,708,522 5,125,567

18.03.05 Provisión de rack de telecomunicaciones 19" 8U para instalación en la pared incluido el transporte hasta el almacén y/o  frente de servicio. un 3.00 916,149 2,748,446

18.03.06 Provisión de cables de telefonía para uso interno CCI 0,50mm con 2 pares incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 1,000.00 3,198 3,198,346

18.03.07 Provisión de cables de telefonía para uso interno CCI 0,50mm con 4 pares incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio.

m 

1,000.00 5,317 5,317,415

18.03.08 Provisión de cables de telefonía para uso externo CCE CTP-APL-65 con 10 pares incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 500.00 15,768 7,883,989

18.03.09 Instalación de cable de red (UTP y STP). m 7,150.00 7,292 52,135,676

18.03.10

Instalación de rack de telecomunicación de 19" en la pared y/o piso incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza 

y organización del área, fijación en la pared y/o piso, nivelación, provisión de elementos de fijación (tornillos, abrazaderas y otros), instalación de los 

conductos eléctricos del rack, andamios, equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la perfecta ejecución del servicio. un 6.00 583,599 3,501,597

18.03.11

Instalación de cables de telefonía de uso externo (CCE) incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y 

organización, aislamiento del área, colocación de los cables en los conductos eléctricos (electroductos, canaletas  otros), organización y amarre de los 

cables, identificación, andamios, equipamientos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos para la perfecta ejecución del 

servicio. m 500.00 9,950 4,975,205

18.03.12

Instalación de cables de telefonía de uso interno (CCI) incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y 

organización, aislamiento del área, colocación de los cables en los conductos eléctricos (electroductos, canaletas  otros), organización y amarre de los 

cables, identificación, andamios, equipamientos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos para la perfecta ejecución del 

servicio. m 500.00 6,620 3,310,223

18.04 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA

18.04.01

Instalación de caja de conexiones de PVC para tuberías de aire acondicionado (evaporadora y/o condensadora) embutida en la pared  incluido el 

planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, corte y rajadura de pared, fijación y 

anclaje del conjunto embutido o adosado a la pared, nivelación, recomposición de la pared y revestimiento (Revoque, enduído, pintura y otros), 

andamios, equipos, herramienta eléctrica y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para perfecta ejecución del 

servicio. un 60.00 58,728 3,523,709

18.04.02

Provisión de cable multipolar 5x2,5mm² con aislación de 06/1kV, temperatura máxima de operación 90°. incluido el transporte hasta el almacén y/o 

frente de servicio.

m 

500.00 38,130 19,065,039

18.04.03 Provisión de exaustor axial 40cm en acero (tipo I) incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 4.00 2,318,709 9,274,835

18.04.04 Provisión de exaustor axial 30cm de pared (tipo II) incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 8.00 1,250,882 10,007,059

18.04.05 Provisión de exaustor de aire 25cm de plástico (tipo III) incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 16.00 1,037,317 16,597,074

18.04.06 Provisión de exaustor de aire 15cm de plástico (tipo IV) incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 24.00 247,115 5,930,760

18.04.07

Provisión de caja de paso (caja de preinstalación) PVC (27,8 x 16,5 x 10,0cm) para tubos del condensador del aire acondicionado incluida la provisión 

de la caja, accesorios y transporte hasta el almacén o frente de servicio. Ref.: Polar CPP 015 Flex o similar. un 30.00 54,912 1,647,346

18.04.08

Provisión de caja de paso (caja de preinstalación) PVC (37,5 x 37,5 x 6,0 cm) para tubos del condensador del aire acondicionado incluida la provisión 

de la caja, accesorios y transporte hasta el almacén o frente de servicio. Ref.: Polar  CPP 009  o similar un 30.00 86,763 2,602,901

18.04.09 Provisión de marquesina (aplique) para paso de tubo incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. Ref.: Polar o similar. un 30.00 13,570 407,098

18.04.10 Provisión de ductos de aire flexible 6" incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. un 100.00 35,471 3,547,137

18.04.11

Provisión de rejilla de aislamiento  o retorno de aire en aluminio con pintura electroestática blanca, 300x200mm, tipo veneciana, incluido el transporte 

hasta el almacén y/o frente de servicio. un 20.00 201,351 4,027,021

18.04.12

Provisión de rejilla de salida de extractor de aire 6" en aluminio con pintura electroestática blanca, 230x230mm, tipo veneciana, incluido el transporte 

hasta el almacén y/o frente de servicio. un 5.00 262,370 1,311,848

18.04.13 Provisión de tubo de cobre de 1/2" con aislante térmico para aire acondicionado incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. m 200.00 71,311 14,262,255

18.04.14 Provisión de tubo de cobre de 1/4" con aislante térmico para aire acondicionado incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. m 200.00 34,168 6,833,668

18.04.15 Provisión de tubo de cobre de 3/8" con aislante térmico para aire acondicionado incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. m 200.00 52,556 10,511,108

18.04.16 Provisión de tubo de cobre de 5/8" con aislante térmico para aire acondicionado incluido el transporte hasta el almacén y/o frente de servicio. m 200.00 88,685 17,737,001



18.04.17

Instalación de ductos flexibles de aire incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, aislamiento 

del área, corte y rajadura de pared, fijación, nivelación, recomposición de la pared y revestimiento (Revoque, enduído, pintura y otros), andamios, 

equipos, herramienta eléctrica y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para perfecta ejecución del servicio. m 100.00 16,018 1,601,805

18.04.18

Instalación de extractor de aire tipos I, II, III y IV incluido el planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y organización, 

aislamiento del área, corte y rajadura de pared, fijación y anclaje del conjunto embutido o adosado en la pared, nivelación, recomposición de la pared y 

revestimiento (Revoque, enduído, pintura y otros), andamios, equipos, herramienta eléctrica y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y 

materiales necesarios para perfecta ejecución del servicio. un 40.00 99,583 3,983,323

18.04.19

Instalación de rejilla embutida en la pared y/o forro tipo I y/o II incluido planeamiento del servicio, transporte hasta el frente de servicio, limpieza y 

organización, aislación del área, corte y rajadura de pared, fijación y anclaje de la rejilla empotrada en la  pared, nivelamiento, recomposición de la 

pared y revestimiento (revoque, enduído, pintura y otros), provisión de elementos de fijación( tornillos, tuercas y otros), andamios, equipos, 

herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para perfecta ejecución del servicio. un 25.00 76,602 1,915,059

18.04.20

Instalación de conjunto de materiales (tubos de cobre de baja presión, de alta presión, cable multiconductor eléctrico de alimentación y control) de 

interrogación mecánica y eléctrica de la unidad evaporadora y condensadora del sistema Split de aire acondicionado incluido el planeamiento del 

servicio, transporte hasta el frente del servicio, limpieza y organización, aislamiento del área, corte y rajadura de pared, revestimiento de las tuberías 

de cobre con aislante térmico (tublex), montaje del conjunto con uso de la cinta de PVC (proveída por la contratista), fijación y anclaje del conjunto 

embutido o adosado en la pared, losa o piso, nivelación, recomposición de la pared y revestimiento (Revoque, enduído, pintura y otros), andamios, 

equipos, herramientas eléctricas y manuales, mano de obra y todos los recursos humanos y materiales necesarios para perfecta ejecución del servicio.

m 

400.00 127,723 51,089,303

5,998,264,433

19 COMUNICACIÓN VISUAL Y URBANIZACIÓN

19.01
Plantación de pasto en placas, tipo san carlos, batatais, larga y santo agostinho, incluido compra y retiro del local de origen, carga, transporte, descarga 

y preparación del terreno. m² 500.00 26,903 13,451,481

19.02 Plantío de plantas de cobertura de suelo, tipo margaridao, zebrina, dicondra, trapoeraba, etc, no incluye provisión. m² 100.00 11,582 1,158,249

19.03 Plantío de plantas de cobertura floreada, tipo moisés, bela-emilia, etc, no incluye provisión. m² 100.00 11,582 1,158,249

19.04 Plantío de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando jardín con 6 unidades por metro cuadrado, no incluye provisión. m² 100.00 9,898 989,776

19.05

Provisión e instalación cerca con muro de concreto recto, h=2,30 m, espaciamiento de 2,5 m, clavados 0,5 m, con 4 hilos de alambre de acero ovalado 

15x17. m 200.00 79,906 15,981,201

19.06 Pintura de señalización vertical de seguridad, fajas amarillas y negras, aplicación manual, dos pasadas. m² 200.00 107,072 21,414,441

19.07 Placa de señalización en chapa de aluminio con pintura reflectiva e=2mm m² 20.00 1,383,897 27,677,935

19.08 Alambrado en muros de concreto, con tela de alambre galvanizado. m 200.00 240,982 48,196,313

130,027,646

20 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

20.01 Oficial h 500.00 38,907 19,453,316

20.02 Auxiliar de oficial h 500.00 27,482 13,741,043

20.03 Limpieza final de la obra m² 1,000.00 19,230 19,229,563

52,423,922

15,671,726,817

7,096.38

5.3916

1,316.19

TAXA DE CONVERSÃO (GUARANI / DÓLAR)

TAXA DE CONVERSÃO (REAL / DÓLAR)

TAXA DE CONVERSÃO (GUARANI / REAL)

Legenda: 

gl: global; h: hora; kg: quilogramo; m: metro lineal; m²: metro Cuadrado; m²xmes: metro Cuadrado x mes; m²xnºeven: metro Cuadrado x numero de eventos; m³: metro cúbico; m³xm: metro cúbico x metro; cm³: centimetro 

cúbico; t: tonelda; txm: tonelada x metro; txkm: tonelada x kilometro; tx: taxa; un: unidad; unxmes: unidad x mes; cj: conjunto; M.O: mno de obra; MAT: material/equipamiento                                                                                     

Otros items con unidad de medida compuesta:

• m³ x m (metro cúbico por metro), t x m (toneladas por metros) y t x km (toneladas por kilómetro): unidades referentes a los servicios de transporte/manipuleo de carga. Se medirán multiplicando el volumen por la distancia 

transportada;

• un x mes (unidad x mes): unidad referente a alquileres. Se medirá multiplicando la cantidad por el tiempo de disponibilidad en sitio de obra.                                                                                     

TOTAL GENERAL:


