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1 OBJETIVO

Estas Especificagdes Técnicas tém por
objeto estabelecer os requisitos minimos que
deverdo ser cumpridos pela CONTRATADA, para
a execucdao dos SERVICOS DE APOIO PARA A
SEGURANCA DA BARRAGEM que inclui o
fornecimento de mdo de obra, ferramentas,
equipamentos, dispositivos e materiais
necessarios para a execucao dos trabalhos.

Todos os trabalhos serdo realizados na
Area Industrial da Usina Hidrelétrica de ITAIPU
(UHI), especificamente na Barragem, Casa de
Maquinas, Vertedouro e areas anexas, conforme
a disposicdo geral apresentada na Figura 1.

1 OBJETIVO

Estas Especificaciones Técnicas tienen
por objetivo establecer los requisitos minimos
que deberan ser cumplidos por el CONTRATISTA,
para la ejecucion de los SERVICIOS DE APOYO
PARA LA SEGURIDAD DE LA PRESA que incluye la
provision de mano de obra, herramientas,
equipos, dispositivos y materiales necesarios
para la ejecucién de los trabajos.

Todos los trabajos seran realizados en
el Area Industrial de la Central Hidroeléctrica de
ITAIPU (CHI), especificamente en la Presa, Casa
de Maquinas, Vertedero y areas anexas,
conforme a la disposicion general presentada en
la Figura 1.

BARRAGEM PRINCIPAL - GRAVIDADE

i ALIVIADA - TRECHO F
BLOCO DE LIGACAO DIREITA EM

CONTRAFORTE - TRECHO E

BARRAGEM GRAVIDADE MACICA

BARRAGEM LATERAL DIREITA

ESTRUTURA DE DESVIO - TRECHO H

EM CONTRAFORTE - TRECHO D

SA DE FOR
TRECHOU

VERTEDOURO g

TRECHOA

BARRAGEM DE
TERRA - TRECHO Q

BLOCO DE LIGAGAO ESQUERDA
EM CONTRAFORTE - TRECHO |

BARRAGEM DE ITAIPU - ARRANJO GERAL DAS ESTRUTURAS

BARRAGEM DE ENROCAMENTO
TRECHOK

BARRAGEM DE
TERRA - TRECHO L

Figura 1 - Arranjo geral das estruturas da barragem de ITAIPU.
Figura 1 - Disposicion general de las estructuras de la presa de ITAIPU.

2 ESCOPO

O escopo da contratacdo compreende:

a) Servicos de limpeza de
enrocamentos de protecdo, taludes,

2 ALCANCE

El alcance de los servicios comprende:

a) Servicios de limpieza de enrocados
de proteccidén, taludes, superficies,
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superficies, galerias, canaletas,
acessos verticais dos tipos escadas,
escadas marinheiro, rampas e
guarda corpos e todos os
instrumentos de auscultacao
instalados na barragem incluindo
caixas de medidores de vazdo,
nichos e cabines de leitura;

b) Equipe de apoio para servigcos de
topografia, seguranca de barragem,
laboratdrio de concreto e obras civis
diversas;

c) Fornecimento da mdo de obra
necessaria para a execucao dos
servigos, equipamentos de protec¢do
individual e coletivos, seguros,
transporte, alimentacao, uniforme e
todos os encargos legais;

d) Fornecimento de todos os materiais
comuns, ferramentas, acessorios e
equipamentos de uso  geral
necessarios para a perfeita execucao
dos trabalhos, a menos que
especificado o contrario;

e) Fornecimento de mdo de obra,
magquinarias e equipamentos para
atendimento de servicos
complementares, conforme disposto
no item 13;

Exclui-se do escopo o fornecimento de
materiais especificos dispositivos e
equipamentos de topografia, os quais serdo
fornecidos pela ITAIPU.

3 DOCUMENTOS

E de responsabilidade da CONTRATADA
a analise de todos os desenhos, disposicdes de
campo e demais documentos recebidos quanto a
execucdo dos servicos, a fim de verificar a
existéncia de erros ou omissdes que possam
impedir ou dificultar os trabalhos.

Qualquer desenho, especificagbes ou
outros documentos que forem fornecidos a
CONTRATADA continuardo sendo propriedade da
ITAIPU, ndo podendo a CONTRATADA usa-los
para outros fins que ndo sejam aqueles que
motivaram o seu fornecimento.

A ITAIPU, a qualquer momento, poderd

galerias, canaletas, accesos
verticales del tipo escaleras,
escaleras marineras, rampas,
guardacuerpos y  todos los

instrumentos de auscultacion
instalados en la represa incluyendo
cajas de medidores de caudal,
nichos y cabinas de lectura;

b) Equipo de apoyo para servicios de
topografia, seguridad de presa,
laboratorio de hormigdén y obras
civiles diversas;

c) Provision de mano de obra
necesaria para la ejecucion de los
servicios, equipos de proteccion
individual y colectivos, seguros,
transporte, alimentacién, uniforme y
todos los encargos legales;

d) Provision de todos los materiales
comunes, herramientas, accesorios
y equipos de uso general necesarios
para la perfecta ejecucidon de los
trabajos, salvo que se especifique lo
contrario;

e) Provision de mano de obra,
magquinarias y equipos para atencién
de servicios complementarios,
conforme dispuesto en el item 13;

Se excluye del alcance la provisién de
materiales especificos, dispositivos y equipos de
topografia, los cuales seran suministrados por la
ITAIPU.

3 DOCUMENTOS

Es responsabilidad del CONTRATISTA el
analisis de todos los disefios, disposiciones de
campo y demas documentos recibidos en cuanto
a la ejecucion de los trabajos, a fin de verificar la
existencia de eventuales errores u omisiones que
puedan impedir o dificultar los trabajos.

Cualquier disefio, especificaciones u
otros documentos que fueren suministrados al
CONTRATISTA continuardn siendo propiedad de
la ITAIPU, no pudiendo el CONTRATISTA usarlos
para otros fines que no sean aquellos que
motivaron su entrega.

La ITAIPU, en cualquier momento,
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realizar alteracbes nos projetos e/ou nos
servicos, ficando a CONTRATADA obrigada a
executar as alteragdes, com prévio entendimento
entre as partes. Caso tais modificacdes
representem, comprovadamente, altera¢do nos
custos, para mais ou para menos, 0S Mesmos
deveram ser previamente org¢ados pela
CONTRATADA. Este orcamento devera ser
detalhado, incluindo material, mdo de obra,
equipamentos e prazos para sua execugao.

4 RECURSOS

4.1 MAO DE OBRA

A programacdo dos servicos deve
considerar que o horario de trabalho diario
normal da ITAIPU é de segunda a sexta-feira, 8
horas didrias, completando 40 horas semanais. A
CONTRATADA devera cumprir os horarios oficiais
de entrada e saida da ITAIPU durante a vigéncia
do contrato.

A CONTRATADA devera cumprir com o
turno de trabalho e com o Calendario Anual de
Feriados definido por ITAIPU. E de inteira
responsabilidade da CONTRATADA os salarios,
encargos sociais, seguros, transporte de pessoal
desde e até as frentes de servigos, alimentos,
equipamentos de protecdo individual e coletiva -
EPI (sem custo para o empregado) e todos os
beneficios legais estipulados na legislacao
vigente do Paraguai ou do Brasil, ndo cabendo a
ITAIPU nenhum pagamento e / ou reembolso
especifico de despesas de mdo de obra da
CONTRATADA, em qualquer contexto. A
CONTRATADA deverd tomar todas as
providéncias no sentido de que sejam cumpridas
rigorosamente, por seus empregados, as normas
internas da ITAIPU e as normas recomendadas de
higiene e prevenc¢do de acidentes.

N3ao é permitida a circulacdo de
empregados da CONTRATADA fora da area onde
estdo sendo realizados os servigos, exceto
guando autorizado pela ITAIPU.

Ndo serd permitido o consumo de
refeicGes nas frentes de trabalhos, bem como a
permanéncia nas frentes de trabalho durante o
periodo de descanso. A CONTRATADA devera
transportar os seus empregados para um local

podra realizar alteraciones en los proyectos y/o
en los servicios, quedando el CONTRATISTA
obligado a ejecutar las alteraciones, con previo
acuerdo entre las partes. Si tales cambios
representan, comprobadamente, cambios en los
costos, para mds o para menos, los mismos
deberan ser previamente presupuestados por el
CONTRATISTA. Este presupuesto deberd ser
detallado, incluyendo material, mano de obra,
equipo y los plazos para su ejecucion.

4 RECURSOS

4.1 MANO DE OBRA

La programacion de los servicios debe
considerar que el horario de trabajo diario
normal de la ITAIPU es de lunes a viernes, 8
horas diarias, cumpliendo 40 horas semanales. El
CONTRATISTA debera cumplir los horarios
oficiales de entrada y salida de la ITAIPU durante
la vigencia del contrato.

El CONTRATISTA deberd cumplir con el
turno de trabajo y con el Calendario Anual de
Feriados definido por ITAIPU. Es exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA los salarios, las
cargas sociales, seguros, el transporte del
personal desde y hasta los frentes de servicios, la
alimentacién, los equipos de proteccion
individual y colectivo — EPI’s (sin costo para el
empleado) y todos los beneficios legales
estipulados en la legislacién vigente del Paraguay
o del Brasil, no cabiendo a ITAIPU ningun pago
y/o reembolso especifico de gastos de mano de
obra del CONTRATISTA, bajo ninguin contexto. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas
necesarias con el fin de que sean cumplidas
rigurosamente, por sus empleados, las normas
internas de ITAIPU y las normas recomendadas
de higiene y prevencidn de accidentes.

No esta permitida la circulacion de los
empleados del CONTRATISTA fuera del area
donde seran realizados los servicios, excepto
cuando sea autorizado por la ITAIPU.

No serda permitida la elaboracién de
comidas en los frentes de trabajo, asi como la
permanencia en los frentes de trabajo durante el
periodo de descanso. EIl CONTRATISTA debera
transportar a sus empleados a un local
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apropriado, previamente aprovado por ITAIPU, e
todo e qualquer resto de alimentos deverdo ser
retirados da CHI.

A empresa CONTRATADA devera seguir
a Normal Regulamentadora n2 10 (NR-10) para
execucdo de servicos em dreas energizadas. Na
ITAIPU, a DET/GB/GP/007/05 implementa a
Norma Regulamentadora e determina que todos
que trabalhem em dreas energizadas deverdo
receber treinamentos e seguir as diretrizes desta
norma. Portanto, a CONTRATADA devera
providenciar capacitacdo em NR-10 para todos os
empregados que atuem na Casa de Forga ou nas
demais areas energizadas da CHI.

A empresa CONTRATADA para a
execucdo das atividades em altura devera seguir
a Norma de Trabalho e Seguranca NTS-27. Sera
pré-requisito para a execucdo dessas atividades a
apresentacao do ASO (Atestado de Saude
Ocupacional) informando que o empregado esta
apto para realizar trabalho em altura e a
apresentacao do certificado de capacitacdo para
trabalho em altura, conforme previsto na NTS-
27.

4.2 MATERIAIS E DISPOSITIVOS

Todos o0s materiais, componentes,
equipamentos e demais insumos necessarios
para a execucao dos servicos, serdao fornecidos
pela CONTRATADA, e deverdo estar de acordo
com as Normas Técnicas vigentes; ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (Brasil)
e/ou do INTN — Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacion (Paraguai)), e memoriais
respectivos.

Marcas de produtos ou equipamentos
constantes nestas Especificagbes Técnicas,
projetos, e demais documentos, representam
mera referéncia. Em toda a documentacdo
fornecida, sejam em projetos, planilhas,
especificagdes, etc., a palavra SIMILAR deve ser
entendida como RIGOROSAMENTE
EQUIVALENTE, apresentando o0os mesmos
requisitos de qualidade e rendimento. Também,
todos os produtos ou equipamentos,
especificados ou equivalentes, a serem
incorporados nas instalacdes da ITAIPU, deverao
ser previamente aprovados por ITAIPU. Os
materiais que ndo atendam as Especificages

apropiado, previamente aprobado por ITAIPU vy
todo y cualquier resto de alimentos deberan ser
retirados de la CHI.

El CONTRATISTA debera seguir la
Norma Reguladora N° 10 (NR-10) para la
ejecucion de servicios en areas energizadas. En
ITAIPU, la DET/GB/GP/007/05 implementa la
Norma Reguladora y determina que toda
persona que trabaje en areas energizadas debe
recibir capacitacion y seguir las directrices de
esta norma. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera
providenciar la capacitacion en NR-10 a todos los
empleados que trabajen en la Casa de Maquinas
o en las demas dreas energizadas de la CHI.

Para la ejecucidon de actividades en
altura el CONTRATISTA debera seguir la Norma
de Trabajo y Seguridad NTS-27. Serd requisito
previo para la realizacion de estas actividades la
presentacion del CSO (Certificado de Salud
Ocupacional) informando que el trabajador esta
apto para realizar trabajos en altura y la
presentacién del certificado de capacitacidn para
trabajos en altura, conforme a lo previsto en la
NTS-27.

4.2 MATERIALES Y DISPOSITIVOS

Todos los materiales, componentes,
equipos y demds insumos necesarios para la
ejecucion de los servicios, serdn suministrados
por el CONTRATISTA, y deberan estar de acuerdo
con las Normas Técnicas vigentes: del INTN —
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion
(Paraguay) y/o de la ABNT - Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas (Brasil), y memoriales
respectivos.

Marcas de productos o equipos
constantes en estas Especificaciones Técnicas,
proyectos y demdas documentos, representan
mera referencia. En toda la documentacion
proveida, sea en proyectos, planillas,
especificaciones, etc., la palabra SIMILAR debe
ser entendida como RIGUROSAMENTE
EQUIVALENTE, presentando los mismos
requisitos de calidad y rendimiento. Ademas,
todos los productos o equipamientos,
especificados o equivalentes, a ser incorporados
en las instalaciones de la ITAIPU, deberdn ser
previamente aprobados por la ITAIPU. Los
materiales que no atiendan las Especificaciones
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Técnicas deverdo ser retirados do local e
substituidos por outros que estejam de acordo
com elas.

As marcas enunciadas sdo referéncias e
deverdo ser aprovadas pela ITAIPU. Serdo aceitas
outras marcas mediante envio de catalogo e/ou
amostra para analises e aprovacao da ITAIPU,
antes da aplicacdo dos materiais.

As quantidades informadas nas listas de
materiais e planilhas de precos sdo orientativas.
Cabe a CONTRATADA prover todos os materiais e
qualguer componente que se faga necessario.

Todo movimento de carga, transporte,
descarga, elevagdo, manipulagdo, guarda e
protecdo de todos os materiais e equipamentos,
durante o periodo de execugdo dos servicos até a
aceitacdo final e entrega definitiva para a ITAIPU,
serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e os custos deverdo estar incluidos
nos Precos Unitarios.

Todos os materiais a serem fornecidos
pela CONTRATADA serdao liberados para
instalagdo, utilizacdo ou montagem, somente
depois da inspegdo técnica realizada pela ITAIPU.

A aprovagdo ou inspec¢ao por parte da
ITAIPU ndo libera, em hipdtese alguma, a
CONTRATADA da responsabilidade pela garantia
de qualidade dos servicos, objeto destas
Especificacdes Técnicas.

Os produtos de limpeza deverdo ser,
sempre que possivel e tendo em vista a
guantidade  demandada, fornecidos em
embalagens maiores, contribuindo assim para
evitar o maior consumo e consequente descarte
de embalagens.

4.2.1 Materiais de Aplicacao

Os materiais de aplicacdo sdo aqueles
qgue, depois de concluidos todos os trabalhos,
objeto destas Especificacbes Técnicas, ficardo
incorporados nas instalagbes da ITAIPU,
conforme projetos e especificacbes. Estes
materiais serdo fornecidos por ITAIPU e aplicados
pela CONTRATADA, tais como: parafusos,
arruelas, buchas, abracadeiras, cimento, areia,
pedra brita, tijolos, tintas, massa corrida, pisos
ceramicos e azulejos, etc.

Técnicas deberdn ser retirados del local vy
sustituidos por otros que estén de acuerdo con
ellas.

Las marcas enunciadas son
referenciales y probadas por la ITAIPU. Seran
aceptadas otras marcas mediante envio de
catdlogo y/o muestra para analisis y aprobacidn
de la ITAIPU, antes de la aplicacion de los
materiales.

Las cantidades informadas en las listas
de materiales y planillas de precios son
orientativas. Cabe al CONTRATISTA proveer
todos los materiales y cualquier componente que
se haga necesario.

Todo movimiento de carga, transporte,
descarga, elevacion, manipuleo, guarda vy
proteccion de todos los materiales vy
equipamientos, durante el periodo de ejecucidn
de los servicios hasta la aceptacién final vy
entrega definitiva a la ITAIPU, seran de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA y los costos
deberan estar incluidos en los Precios Unitarios.

Todos los materiales que serdn
suministrados por el CONTRATISTA seran
liberados para instalacidn, utilizacién o montaje,
solamente después de la inspeccién técnica
realizada por la ITAIPU.

La aprobacidn o inspeccién por parte de
la ITAIPU no libera, en hipdtesis alguna, al
CONTRATISTA de la responsabilidad por la
garantia de calidad de los servicios, objeto de
estas Especificaciones Técnicas.

Los productos de limpieza deberan ser,
siempre que sea posible y teniendo en cuenta la
cantidad demandada, proveidos en embalajes
mayores, contribuyendo asi para evitar el mayor
consumo y consecuente descartes de embalajes.

4.2.1 Materiales de Aplicacién

Los materiales de aplicacion son
aquellos que, después de concluidos todos los
trabajos, objeto de estas Especificaciones
Técnicas, quedaran incorporados a las
instalaciones de la ITAIPU, conforme proyectos y
especificaciones.  Estos  materiales seran
proveidos por ITAIPU vy aplicados por el
CONTRATISTA, tales como: tornillos, arandelas,
bujes, abrazaderas, cemento, arena, piedra
triturada, ladrillos, pinturas, enduido, pisos
ceramicos, azulejos, etc.
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4.2.2 Materiais de Consumo

Sao todos os materiais necessarios para
a execucdo dos servicos, objeto destas
Especificagbes Técnicas, que forem
utilizados/consumidos durante a execugdo dos
mesmos e que ndo ficarem incorporados as
instalagdes da ITAIPU apds a conclusao dos
trabalhos.

Todos os materiais de consumo serdo
fornecidos pela CONTRATADA, tais como:
escovas, estopas/panos para limpeza, lixas,
baldes, esponjas, detergentes e sabdes, lonas
plasticas, etc.

Os materiais de limpeza, detergentes e
sabdes deverdo ser biodegradaveis.

Estd proibido o uso de substancias
perigosas, ndo biodegradaveis, na limpeza de
qgualquer area relacionada aos trabalhos a serem
executados.

4.3 EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E
ACESSORIOS

E de responsabilidade da CONTRATADA
o fornecimento, carga, transporte, descarga,
manuseio, manutenc¢ao, guarda e protecdao de
todos os equipamentos, acessorios, ferramentas
e dispositivos necessdrios para a correta
execucdo dos servicos, objeto destas
Especificagbes Técnicas.

A CONTRATADA devera fornecer todas
as ferramentas e/ou dispositivos manuais, tais
como: carrinhos de mao, pds, martelos, serrotes,
alicates, enxadas, compactadores, raspadores,
escova de aco, picadores, furadeiras, etc.,
necessarios para a perfeita execucdo dos
trabalhos.

Todas as ferramentas e/ou dispositivos
serdo verificados pela ITAIPU antes do inicio dos
trabalhos e periodicamente, podendo ser
recusados se ndo estiverem dentro das
condigdes técnicas e normas adequadas. Em caso
de reprovacao, fica a CONTRATADA obrigada a
substituir as mesmas para que seja autorizado o
inicio das atividades. Durante a execucdao do
contrato, caso seja observado pela Fiscalizagao
da ITAIPU que tais equipamentos, ferramentas,

4.2.2 Materiales de Consumo

Son todos los materiales necesarios
para la ejecucion de los servicios, objeto de estas
Especificaciones Técnicas, que fueran
utilizados/consumidos durante la ejecucién de
los mismos y que no quedaran incorporados a las
instalaciones de la ITAIPU después de la
conclusion de los trabajos.

Todos los materiales de consumo seran
suministrados por el CONTRATISTA, tales como:
escobas, estopas/pafios para limpieza, lijas,
baldes, esponjas, detergentes y jabones, lonas
plasticas, etc.

Los materiales de limpieza, detergentes
y jabones deberan ser biodegradables.

Estd prohibido el uso de sustancias
peligrosas, no biodegradables, en la limpieza de
cualquier area relacionada a los trabajos a ser
ejecutados.

4.3 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS

Serd responsabilidad del CONTRATISTA
el suministro, carga, transporte, descarga,
manipuleo, mantenimiento, guarda y proteccién
de todos los equipos, accesorios, herramientas y
dispositivos necesarios para la correcta ejecuciéon
de los servicios, objeto de estas Especificaciones
Técnicas.

El CONTRATISTA debera proveer todas
las herramientas y/o dispositivos manuales, tales
como: carretillas, palas, martillos, serruchos,
pinza, azadas, compactadores, raspadores,
cepillos de acero, picadores, taladros, etc.,
necesarios para la perfecta ejecucién de los
trabajos.

Todas las herramientas y/o equipos
seran verificados por la ITAIPU antes del inicio de
los trabajos y peridodicamente, pudiendo ser
rechazados si no se encuentran dentro de las
condiciones técnicas y normas adecuadas. En
caso de reprobacién, queda el CONTRATISTA
obligado a sustituir las mismas para que sea
autorizado el inicio de las actividades. Durante la
ejecucion del contrato, si es observado por la
Fiscalizacion de la ITAIPU que tales equipos,

ESPECIFICACION TECNICA

ET/SO.DT/009/2023-RO

CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO

4000-20-15511-E 9 RO



| | |
4 A ITAIPUBINACIONAL

ADITAMENTO 1
SOCC.DT ADITIVO 1

SERVICIOS DE APOYO PARA LA SEGURIDAD DE LA PRESA

dispositivos e/ou acessérios ndo atendam as
exigéncias minimas estabelecidas, fica a
CONTRATADA obrigada a substituir os mesmos
num prazo maximo de 02 (dois) dias uteis.

Para os servigos de apoio ao setor de
topografia, a ITAIPU fornecerd todos os
equipamentos especificos, como prismas, miras,
estacas, estagdo total, etc.

E também de responsabilidade da
CONTRATADA, com prévia autorizacdo da ITAIPU,
a fabricagao e instalacdo de qualquer dispositivo
especial, assim como a montagem de todos os
equipamentos e componentes.

A CONTRATADA devera apresentar para
a ITAIPU a lista completa de todos os
equipamentos, ferramentas e demais bens
moveis que pretenda utilizar para a execugdo dos
trabalhos. Para retirar os mesmos da UHI, a
CONTRATADA devera apresentar a ITAIPU a
relacdo de bens (materiais e equipamentos) a
serem retirados, com antecedéncia de 48 horas
para receber a liberagdo de saida.

43.1 Equipamentos de Uso Geral

Incluem bomba de recalque, gerador
portatil de energia (a gasolina), furadeiras,
parafusadeiras, lixadeiras, policortes, serras
elétricas, etc.

4.3.2 Ferramentas

Sdo definidos como ferramentas:
carrinhos de mao, pas, martelos, serrotes,
alicates, enxadas, espatulas, talhadeiras,
formdes, picaretas, entre outros.

4.3.3 Acessorios

Elementos complementares nao
definidos como ferramentas, materiais,
dispositivos ou equipamentos e que sado
necessarios para a execucdo dos servicos, tais
como: extensGes elétricas, mangueiras,
conexdes, escadas, etc.

herramientas, dispositivos y/o accesorios ya no
cumplen con las exigencias minimas establecidas,
queda el CONTRATISTA obligado a sustituir los
mismos en un plazo maximo de 02 (dos) dias
habiles.

Para los servicios de apoyo al sector
topografia, la ITAIPU proveera todos los equipos
especificos como prismas, miras, estacas,
estacion total, etc.

Es también responsabilidad del
CONTRATISTA, con previa autorizacidon de la
ITAIPU, la fabricacion e instalacién de cualquier
dispositivo especial, asi como el montaje de
todos los equipos y componentes.

El CONTRATISTA debera presentar a la
ITAIPU la lista completa de todos los equipos,
herramientas y demds bienes mdviles que
pretenda utilizar para la ejecuciéon de los
trabajos. Para retirar los mismos de la CHI, el
CONTRATISTA debera presentar a la ITAIPU la
relacion de bienes (materiales y equipos) a ser
retirados, con antecedencia de 48 horas para
recibir la liberacién de salida.

43.1 Equipamientos de Uso General

Incluye bomba de recalque, generador
portatil de energia (a combustible), perforadoras,
taladros, lijadoras, policortes, sierras eléctricas,
etc.

4.3.2 Herramientas

Son definidos como herramientas:
carretillas, palas, martillos, serruchos, pinzas,
azadas, espatulas, cinceles, picos, entre otros.

4.3.3 Accesorios

Elementos complementarios no
definidos como herramientas, materiales,
dispositivos o equipos y que son necesarios para
la ejecucion de los servicios, tales como:
extensiones eléctricas, mangueras, conexiones,
escaleras, etc.
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4.4 VEICULOS

A CONTRATADA devera fornecer o
transporte aos seus trabalhadores até o local de
trabalho e as demais locomog¢Ges dentro da
usina. O transporte devera ser realizado por
veiculo adequado para este uso, com no maximo
10 anos de antiguidade, sendo proibido o
transporte de pessoas em veiculos destinados
para transporte de material e/ou transporte de
pessoas acima da capacidade do veiculo. O
transporte de pessoas deverd ser realizado com
todos os passageiros sentados e utilizando cinto
de seguranga.

A CONTRATADA deverd observar que a
area de influéncia das estruturas da barragem e
sua instrumentacdo é ampla, com peculiaridades
para o acesso de veiculos, devendo o veiculo
utilizado ser adequado as atividades.

A CONTRATADA deverd manter os
veiculos em perfeito estado de conservacdo e
funcionamento, limpos e higienizados interna e
externamente.

A CONTRATADA devera apresentar o
veiculo que realizard o transporte dos
trabalhadores e o mesmo estard apto ao uso
apos a inspecdo realizada conforme a
DET/GB/GP/033/08. A vistoria deverd ser
realizada toda vez que houver substituicdo do
veiculo ou sempre que a supervisdo considerar
necessaria.

Sao de responsabilidade da
CONTRATADA todos os custos referentes a
motorista, combustivel, manutencdo, seguros,
etc.

5 DISPOSICOES GERAIS
Qualquer detalhe técnico
eventualmente nao previsto nestas

Especificagbes Técnicas e que, por casualidade
venha a surgir durante a execucdo dos servicos,
serd solucionado sempre dentro das normas
técnicas vigentes e dentro do padrdo executivo,
acordado com a Fiscalizacao da ITAIPU.

A CONTRATADA devera fornecer e
instalar/montar todos os componentes dos

4.4 VEHICULOS

El CONTRATISTA debera proporcionar el
transporte a sus trabajadores hasta el lugar de
trabajo y las demds locomociones dentro de la
usina. El transporte deberd realizarse por
vehiculo adecuado para este uso, con 10 afos de
antigiedad como maximo, siendo prohibido el
transporte de personas en vehiculos destinados
al transporte de material y/o transporte de
personas por encima de la capacidad del
vehiculo. El transporte de personas deberd
realizarse con todos los pasajeros sentados vy
utilizando cinturdn de seguridad.

El CONTRATISTA debera observar que el
area de influencia de las estructuras de la presa y
su instrumentacion es amplia, con peculiaridades
para el acceso de vehiculos, debiendo el vehiculo
utilizado ser adecuado a las actividades.

El CONTRATISTA deberda mantener los
vehiculos en perfecto estado de conservacion y
funcionamiento, limpios e higienizados interna y
externamente.

El CONTRATISTA deberd presentar el
vehiculo que realizard el transporte de los
trabajadores y el mismo estard apto al uso
después de la inspeccién realizada conforme a la
DET/GB/GP/033/08. La inspeccion debera
realizarse cada vez que haya sustitucion del
vehiculo o segun la supervisién considere
necesaria.

Son responsabilidad del CONTRATISTA
todos los costos referentes al conductor,
combustible, mantenimiento, seguros, etc.

5 DISPOSICIONES GENERALES

Cualquier detalle técnico
eventualmente no  previsto en  estas
Especificaciones Técnicas y que, por casualidad
venga a surgir durante la ejecucion de los
servicios, sera solucionado siempre dentro de las
normas técnicas vigentes y dentro del padrén
ejecutivo, acordado con la Fiscalizaciéon de la
ITAIPU.

El CONTRATISTA deberd suministrar e
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sistemas em conformidade com estas
EspecificacGes Técnicas e projetos executivos.

No fornecimento de equipamentos de
um mesmo sistema, a CONTRATADA devera
manter uma padronizacdo de
fornecedores/fabricantes para otimizagdo de
manutengao, treinamento e garantias.

Os trabalhos somente serdo liberados
para a inspecdo final de entrega a ITAIPU, depois
da retirada de todos os residuos, entulhos e
sobras de materiais.

As dreas de trabalho deverdo
permanecer limpas. Os entulhos provenientes
dos servigos, assim como todo tipo de residuos e
restos de materiais usados, deverdo ser
transportados e depositados nas areas de bota-
fora, indicadas no desenho 3000-DI-15516-P.
Todos os custos e gestdes para este fim sdo
responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA  devera adotar
obrigatoriamente, uma forma de coleta seletiva
do lixo (organica, papel, plastico e dleo)
conforme normas vigentes na ITAIPU. Todos os
residuos produzidos pela CONTRATADA, que nao
sdo provenientes dos servigos, deverdo ser
levados fora das instalagGes de ITAIPU.

A CONTRATADA deverda isolar e
proteger as areas de trabalho conforme
orientacbes da ITAIPU. Para assegurar maior
seguranga durante a execugdo dos servigos nas
vias, a CONTRATADA deve disponibilizar cones e
demais sinalizacbes adequadas para protecdo
dos locais de servigo.

A CONTRATADA deverd atender os
requisitos de seguranga para prote¢do contra
picadas de animais peconhentos, durante a
execuc¢do dos trabalhos de limpeza.

Previamente ao Inicio dos Servicos, sera
agendada reunido entre a ITAIPU e a
CONTRATADA para apresentagdo dos seus
representantes na UHI e para acertar os
procedimentos que deverdo ser seguidos
durante a execucao dos trabalhos.

A CONTRATADA deverd registrar
diariamente todas as atividades do contrato em
um documento denominado "Didrio de Obra";
todas as diretrizes para o preenchimento sdo
encontradas no documento N° 4000-81-15501-P.
Neste documento constard a data dos registros,
um numero sequencial Unico e demais

instalar/ensamblar todos los componentes de los
sistemas de acuerdo con estas Especificaciones
Técnicas y proyectos ejecutivos.

En el suministro de equipos de un
mismo sistema, el CONTRATISTA debera
mantener una estandarizacion de
proveedores/fabricantes para optimizacion de
mantenimiento, capacitacion y garantias.

Los trabajos solamente seran liberados
para la inspeccidn final de entrega a la ITAIPU,
después del retiro de todos los residuos,
escombros y sobras de materiales.

Las dreas de trabajo deberan
permanecer limpias. Los escombros provenientes
de los servicios, asi como todo tipo de residuos y
restos de materiales usados, deberan ser
transportados y depositados en las areas de
botadero, indicadas en el disefio 3000-DI-15516-
P. Todos los costos y las gestiones para este fin
son responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberd adoptar,
obligatoriamente, una forma de recoleccion
selectiva de basura (orgdnica, papel, plastico y
aceite) conforme normas vigentes en ITAIPU.
Todos los residuos producidos por el
CONTRATISTA, que no son provenientes de los
servicios, deberdn ser llevados fuera de las
instalaciones de ITAIPU.

El CONTRATISTA deberd aislar vy
proteger las dreas de trabajo conforme
orientaciones de la ITAIPU. Para asegurar mayor
seguridad durante la ejecucién de los servicios en
las vias, deben colocarse conos y demas
sefializaciones adecuadas para la proteccién de
los locales de servicios.

El CONTRATISTA debera atender los
requisitos de seguridad para proteccidn contra
picaduras de animales venenosos, durante la
ejecucion de los trabajos de limpieza.

Previamente al Inicio de los Servicios
serd marcada una reunién entre la ITAIPU y el
CONTRATISTA para la presentacion de sus
representantes en la CHI y para establecer los
procedimientos que deberan ser seguidos
durante la ejecucidn de los trabajos.

El CONTRATISTA deberd registrar
diariamente todas las actividades del contrato en
un documento denominado “Diario de Obra”;
todas las directrices para el llenado se
encuentran en el documento N° 4000-81-15501-
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informagdes. O preenchimento do didrio sera
executado pela CONTRATADA, no software
online disponibilizado pela ITAIPU, constando, no
minimo, as seguintes informacdes:

e Descricdo da obra;

e Prazos Contratuais;

e Disposicdo climdtica;

e Registro de mao de obra;

e Registro de
utilizados;

equipamentos

e Registro das atividades executadas e
avancos fisicos;

e Registro das ocorréncias;

e Registro fotografico das atividades e
ocorréncias;

e Anexos (“as built”, disposicao de
campo e outros);

O diario de obras devera ser impresso e
assinado pelo responsavel técnico da
CONTRATADA e pela Fiscalizagdo ao término de
cada dia de trabalho. Os custos de acesso a
internet, equipamentos e infraestruturas para
preenchimento do didrio de obras sdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

A falta do preenchimento do didrio de
obras conforme as indicagcdes do documento
4000-81-15501-P implicard no descumprimento
de clausula contratual e implicard nas
penalidades previstas no instrumento contratual.

Para o desenvolvimento das atividades,

a CONTRATADA deve seguir as indicacdes desta
especificacdo e dos seguintes documentos:

¢ 4000-20-15509-P: Procedimento para
instalacao de Canteiros de Obras e
Condicoes de Servico de Apoio para
Execucao de Obras na Area Industrial
da CHI.

© NR-10: Norma Regulamentadora 10 —
Seguranga em InstalagGes e Servigos
em Eletricidade;

* NR-18: Norma Regulamentadora 18 -
Condicdes e Meio Ambiente de
Trabalho na IndUstria da Construgao.

o NTS-27: Procedimentos para Trabalho
em altura

o NR-35: Norma Regulamentadora 35 -

P. En este documento debera constar la fecha de
los registros, foliado y demds informaciones. El
llenado del diario serda ejecutado por el
CONTRATISTA, en el software online
disponibilizado por ITAIPU, constando, como
minimo de las siguientes informaciones:

e Descripcion de la obra;

e Plazos Contractuales;

e Disposicion climatica;

e Registro de mano de obra;

e Registro de equipos utilizados;

e Registro de las actividades
ejecutadas y avances fisicos;

e Registro de las ocurrencias;

e Registro  fotografico de las
actividades y ocurrencias;

e Anexos (“as built”, disposicion de
campo y otros);

El diario de obras debera ser impreso y
firmado por el responsable técnico del
CONTRATISTA y por la Fiscalizacién al término de
cada dia de trabajo. Los costos de acceso a
internet, equipos e infraestructuras para llenado
del diario de obras son responsabilidad del
CONTRATISTA.

La falta del llenado del diario de obras
conforme a las indicaciones del documento
4000-81-15501-P implicard un incumplimiento
contractual, sujeto a las Penalidades previstas en
el instrumento contractual.

Para el desarrollo de las actividades, el
CONTRATISTA debera seguir las indicaciones en
esta especificacion y en los siguientes
documentos:

© 4000-20-15509-P: Procedimiento para
instalacion de Obradores y
Condiciones de Servicio de Apoyo
para Ejecucién de Obras en el Area
Industrial de la CHI.

o NR-10: Norma Reguladora 10 -
Seguridad en Instalaciones y Servicios
con Electricidad;

o NR-18: Norma Reguladora 18 -
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de |la
Construccidn.
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Trabalho em altura.
e Decreto N° 14.390/92: Regulamento
Técnico Geral de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho.
¢ Portaria N° 3.214: Normas
Regulamentadoras - NR - do Capitulo
V, Titulo Il, da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, relativas a Seguranga e
Medicina do Trabalho.
O responsdvel técnico e legal da
empresa sera responsavel pela qualidade técnica
dos servigos, pelas assinaturas de

correspondéncias, medicdes e demais
documentos oficiais.
6 COORDENAGAO ENTRE OS SERVICOS E

A OPERACAO DA ITAIPU

Para evitar qualquer interferéncia com
as operagbes da Usina Hidrelétrica, a
CONTRATADA ird obedecer as instrucdes
recebidas da ITAIPU.

O movimento do pessoal da
CONTRATADA dentro da Area Industrial sera
restrito as rotas estabelecidas pela ITAIPU.

A CONTRATADA pode organizar
reunides técnicas para esclarecimento e
definicdo de requisitos técnicos.

7 PROGRAMAGAO DOS SERVICOS

No inicio dos servicos a CONTRATADA
devera apresentar para a aprovac¢ao da ITAIPU a
programacao das atividades a serem executadas
ao longo da vigéncia do contrato, conforme
modelo anexo a estas EspecificagBes Técnicas,
indicando as quantidades planejadas para cada
item.

A programagdo dos servicos aprovada
pela ITAIPU sera utilizada para acompanhamento
da execugdo das atividades. O ndo cumprimento
das quantidades planejadas sujeitara a
CONTRATADA a aplicagdo das penalidades

o NTS-27: Procedimientos para Trabajo
en altura.

o NR-35: Norma Reguladora 35 -
Trabajo en Altura.

e Decreto N° 14.390/92: Reglamento
General Técnico de Seguridad, Higiene
y Medicina en el Trabajo.

¢ Portaria N° 3.214: Normas
Reguladoras - NR - del Capitulo V,
Titulo II, de la Consolidacién de Leyes
Laborales, relativas a la Seguridad y
Medicina del Trabajo.

El responsable técnico y legal de la
empresa sera responsable por la calidad técnica

de los servicios, por las firmas de
correspondencias, mediciones y  demas
documentos oficiales.

6 COORDINACION ENTRE LOS SERVICIOS

Y LA OPERACION DE ITAIPU

Para evitar cualquier interferencia con
las operaciones de la Central Hidroeléctrica, el
CONTRATISTA obedecerd las instrucciones
recibidas de la ITAIPU.

El movimiento del personal del
CONTRATISTA dentro del Area Industrial sera
restringido a las rutas establecidas por la ITAIPU.

El CONTRATISTA podrd organizar
reuniones técnicas para aclaraciones y definicién
de requisitos técnicos.

7 PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS

En el inicio de los servicios el
CONTRATISTA debera presentar para aprobacion
de ITAIPU la programaciéon de las actividades a
ser ejecutadas a lo largo de la vigencia del
contrato, conforme modelo anexo a estas
Especificaciones  Técnicas, indicando las
cantidades planeadas para cada item.

La programacién de los servicios
aprobada por ITAIPU serd utilizada para
acompanamiento de la ejecucién de las
actividades. El no cumplimiento de las cantidades
planeadas someterd al CONTRATISTA |Ia
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previstas em contrato.

Em caso de comprovada
impossibilidade de execucao, por motivos alheios
ao controle da CONTRATADA, a programacao
devera ser revisada e novamente aprovada pela
ITAIPU.

Com base na programacgao aprovada, a
ITAIPU emitird uma Ordem de servico (OS),
identificando cada servico a ser executado, as
guantidades, o local e o prazo de execucao.

8 CRITERIOS GERAIS DE MEDICAO

Todas as quantidades previstas em
estas Especificagdes Técnicas sao indicativas para
valoracdo, ndo caracterizando garantia de
faturamento por parte da CONTRATADA.

Os servicos serdo medidos quando
executados em conformidade com estas
Especificacdes Técnicas, Normas e
Procedimentos de Controle da Qualidade
aprovados pela ITAIPU.

Para os servigos realizados por
unidades determinadas, as medi¢clGes serdao
realizadas no ultimo dia util de cada més e serdao
liberadas uma vez que o0s servicos estejam
concluidos e aprovados pela ITAIPU.

Para os servigos realizados por prego
global, as medicbes serdo realizadas e liberadas
uma vez que os servicos estejam concluidos e
aprovados pela ITAIPU.

Em todos os casos, as medi¢des serdao
realizadas apds a execucdo dos trabalhos de
acordo com estas Especificagdes Técnicas, os
projetos executivos e a elimina¢ao de todas as
pendéncias indicadas pela Supervisdo da ITAIPU.

9 SERVICOS PRELIMINARES E
COMPLEMENTARES
9.1 MOBILIZACAO DA CONTRATADA

A Mobilizacdo da CONTRATADA inclui o
deslocamento para o canteiro de obras de toda a
mdo de obra, equipamento, ferramentas e
materiais necessarios para iniciar a execugao dos
trabalhos do contrato. A CONTRATADA deve

aplicacién de las penalidades previstas en
contrato.

En caso de comprobada imposibilidad
de ejecucidn, por motivos ajenos al control del
CONTRATISTA, la programaciéon debera ser
revisada y nuevamente aprobada por ITAIPU.

Con base en la programacion aprobada,
la ITAIPU emitird una Orden de Servicio (OS),
identificando cada servicio a ser ejecutado, las
cantidades, el lugar y el plazo de ejecucion.

8 CRITERIOS GENERALES DE MEDICION

Todas las cantidades previstas en estas
Especificaciones Técnicas son indicadas para
valoracién, no caracterizando garantia de
facturacion por parte del CONTRATISTA.

Los servicios seran medidos cuando
fueren ejecutados de conformidad con estas
Especificaciones Técnicas, Normas v
Procedimientos de Control de Calidad aprobados
por la ITAIPU.

Para los servicios realizados por
unidades determinadas, las mediciones seran
realizadas en el ultimo dia atil de cada mes vy
seran liberadas una vez que los servicios estén
concluidos y aprobados por la ITAIPU.

Para los servicios realizados por precio
global, las mediciones serdn realizadas vy
liberadas una vez que los servicios estén
concluidos y aprobados por ITAIPU.

En todos los casos las mediciones seran
realizadas luego de la ejecucién de los trabajos
conforme estas Especificaciones Técnicas, los
proyectos ejecutivos y la eliminacion de todas las
pendencias apuntadas por la Fiscalizacién de la
ITAIPU.

9 SERVICIOS PRELIMINARES Y
COMPLEMENTARIOS

9.1 MOVILIZACION DEL CONTRATISTA

La Movilizacion del CONTRATISTA
incluye el desplazamiento hasta el local de obras
de toda la mano de obra, equipos, herramientas
y materiales necesarios para el inicio de los
trabajos del contrato. EI CONTRATISTA debera
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estar mobilizada na drea de trabalho no prazo
maximo de 30 (trinta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da OIS, emitida pela
Superintendéncia de Obras — SO.DT.

A empresa podera executar os servigos
indicados no escopo do contrato durante o
periodo mobilizacdo, desde que atendidos as
condicGes de salude e seguranca do trabalho
necessdrias para a execugao.

Para fins de medicdo e pagamento, a
mobilizagdo sera considerada concluida apds a
conclusdo das instalagGes e conexdes provisorias,
descritas no item 9.2.2 destas Especificacdes
Técnicas.

9.2 ADMINISTRACAO LOCAL DA
CONTRATADA

9.2.1 Descri¢ao

Compreende as despesas mensais para
a administracdo e manutencdo de sua estrutura
local, que ndo fazem parte das despesas indiretas
incluidas no BDI.

Estdo incluidas neste item as seguintes
despesas:

a) Instalacbes da CONTRATADA,
incluindo: contéiner para guarda de
materiais e ferramentas necessarios
para executar todos os servicos
previstos, incluindo vigilancia entre
outros; banheiros quimicos
necessarios para as frentes de
servicos locadas nas Barragens de
Terra, Barragem de Enrocamento e
adjacéncias, e demais itens
conforme item 9.2.2;

b) Encarregado dos servicos em tempo
integral, incluindo todos os
respectivos encargos;

c) Equipe de 08 (oito) ajudantes de
servicos gerais para servicos de
apoio para Seguran¢a da Barragem,
Topografia, Laboratério de Concreto
e obras civis diversas, incluindo
todos o0s respectivos encargos,
conforme item 9.2.3;

d) Caixas de ferramentas. Os ajudantes

estar movilizado en el drea de trabajo en un
plazo maximo de 30 (treinta) dias consecutivos,
contados a partir de la emisidn de la OIS, emitida
por la Superintendencia de Obras — SO.DT.

La empresa podrd ejecutar los servicios
indicados en el alcance del contrato durante el
periodo de movilizacién, siempre y cuando sean
atendidas las condiciones necesarias de salud y
seguridad del trabajo para la ejecucion.

A efectos de medicidon y pago, se
considerara concluida la movilizacién luego de la
conclusiéon de las instalaciones y conexiones
provisorias, descriptos en el item 9.2.2 de estas
Especificaciones Técnicas.

9.2 ADMINISTRACION LOCAL DEL
CONTRATISTA

9.2.1 Descripcion

Comprende los gastos mensuales para
la administracion y mantenimiento de su
estructura local, que no hacen parte de los
gastos indirectos incluidos en el BGI.

Estdn incluidos en este item los
siguientes gastos:

a) Instalaciones del CONTRATISTA,
incluyendo: contenedor para
guardar los materiales y
herramientas necesarios para
ejecutar todos los  servicios
previstos, incluyendo vigilancia
entre  otros; baflos quimicos
necesarios para los frentes de
servicios localizados en las Presas de
Tierra, Presa de Enrocado vy
adyacencias, y demas items
conforme item 9.2.2;

b) Encargado de los servicios por
tiempo integral, incluyendo todos
los respectivos encargos;

c) Equipo de 08 (ocho) ayudantes de
servicios generales para servicios de
apoyo al sector de Seguridad de
Presas, Topografia, Laboratorio de
Hormigdn y obras civiles diversas,
incluyendo todos los respectivos
gastos, conforme item 9.2.3;
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de servicos gerais deverdo ter a
disposicdo 02 (duas) caixas de
ferramentas totalmente equipadas.
Cada um deve ter um kit de
ferramentas basicas, como jogo de
alicates, jogo de chaves de fenda,
martelo, marretas, talhadeira, jogo
de chaves Allen, torqués, jogo de
chaves combinadas, rebitador
manual, nivel, esquadro, prumo,
serra, espatula, pincéis de cerdas,
trena, colher de pedreiro, serrote,
etc.;

e) Ferramentas elétricas de uso
comum: furadeira de impacto (700
Watts de poténcia ou superior) com
jogo de brocas para concreto, metal
y madeira. Lixadeira angular (2.200
Watts de poténcia ou superior) com
discos de corte (¢=9") para metal y
concreto. Gerador elétrico a
gasolina (2,2 KVA ou superior), etc.;

O encarregado dos servicos é o
responsavel da empresa, para receber as
orientagBes e ordens dos servigos por parte da
ITAIPU. A ele caberd receber da ITAIPU as OS’s
(Ordens de servigo), repassar aos seus
subordinados e assinar Didrio de Obra. Deverd
estar disponivel, em periodo integral, em
atendimento a este contrato. A CONTRATADA
devera providenciar a  substituicdio do
encarregado dos servicos durante seu periodo de
férias.

O veiculo para o transporte devera
atender ao disposto no Item 4.4 e serda utilizado
para o transporte dos funciondrios e o
deslocamento das equipes até o Laboratdrio de
Concreto e as frentes de servicos. O encarregado
dos servicos deve permanecer em periodo
integral no cumprimento das suas fungdes,
portanto ndo poderd ser o profissional
responsavel pela conducdo do veiculo de
transporte (motorista) durante o periodo de
expediente.

9.2.2 Instalagdes da CONTRATADA

A ITAIPU disponibilizara para a

d) Cajas de  herramientas. Los
ayudantes de servicios generales
deberdan tener a disposicién 02 (dos)
cajas de herramientas totalmente
equipadas. Cada una debera tener
un kit de herramientas béasicas como
juego de pinzas, juego de
destornilladores, martillo, mazos,
corta hierros, juego de llaves Allen,
tenazas, juego de llaves combinadas,
remachador manual, nivel,
escuadra, plomada, sierrita,
espatula, pinceles de cerda, cinta
métrica, cuchara de albaiiil,
serrucho, etc.;

e) Herramientas eléctricas de uso
comun: taladro percutor (700 Watts
de potencia o superior) con juegos
de mechas para hormigén, metal y
madera. Amoladora angular (2.200
Watts de potencia o superior) con
discos de corte (@#=9”) para metal y
hormigén. Generador eléctrico a
gasolina (2,2 KVA o superior), etc.;

El encargado de los servicios es el
responsable de la empresa, para recibir las
orientaciones y ordenes de los servicios por parte
de la ITAIPU. A él corresponderd recibir de la
ITAIPU las OS’s (Ordenes de Servicio), pasar a los
subordinados y firmar el Diario de Obra. Debera
estar disponible, en periodo integral, en atencion
a este contrato. El CONTRATISTA deberd
providenciar la sustitucion del encargado de los
servicios durante su periodo de vacaciones.

El vehiculo para el transporte debera
atender a lo descripto en el item 4.4, y serd
utilizado para el transporte de funcionarios y el
desplazamiento de los equipos hasta el
Laboratorio de Hormigén y los frentes de
servicios. El encargado de los servicios debe
permanecer en periodo integral en el
cumplimiento de sus funciones, por lo tanto, no
podra ser el profesional responsable por la
conduccién  del vehiculo de transporte
(conductor) durante la jornada de trabajo.

9.2.2 Instalaciones del CONTRATISTA

La ITAIPU pondrda a disposicion del
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CONTRATADA uma d&rea destinada para suas
instalagcGes da obra.

O projeto, readequacdao, mobilizacao,
desmobilizacdo, montagem, gestdes de conexdo
de servigos, manutencdo, limpeza, vigilancia e
operacdo de todas as instalacbes da
CONTRATADA no local da obra, durante o prazo
de execucdo, serdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA e deverda ser previamente
aprovada pela ITAIPU e os custos de implantagao
e manutencdo deverao estar inclusos nos valores
apresentados na Planilha de Precos.

A CONTRATADA podera utilizar a
energia elétrica e a agua, a partir dos pontos
existentes na rede da ITAIPU, ficando as
conexdes (e manutencdes) até os locais de
consumo a cargo da CONTRATADA. O
fornecimento sera sem custo para a
CONTRATADA, limitado as  necessidades
especificas dos  servicos, objeto desta
contratacao.

Os pontos de energia elétrica
disponiveis nos locais de trabalho tém as
seguintes caracteristicas: 220V / 15A - bifasico -
460V / 63A — trifasico. A frequéncia dos pontos
serd de 50 Hz ou 60 Hz, a depender do local de
trabalho. E necessério o fornecimento um cabo
de alimentacdo desde o ponto até o
equipamento, com comprimento minimo
estimado de 150 metros. Caso os pontos
fornecidos ndo atendam a demanda, a
CONTRATADA deve fornecer um transformador
adequado.

Nos locais onde n3ao haja acesso aos
pontos de energia, a CONTRATADA devera
utilizar geradores do tipo a combustdo, com
capacidade suficiente para a conexdao dos
equipamentos a serem utilizados para a
execucdo dos servicos. Os custos de aluguel,
utilizacdo e manutengdo do gerador serdo da
CONTRATADA.

Durante a execucdo dos trabalhos, a
CONTRATADA deverd manter continuamente as
areas ocupadas pelas instalagdes em bom estado
de conservacao e limpeza.

Uma vez finalizados os trabalhos, a
CONTRATADA devera desmontar todas as
instalacOes, traslada-las para fora UHI, deixando
a area completamente limpa.

Os custos da limpeza de dreas

CONTRATISTA un adrea destinada para sus
instalaciones de obra.

El proyecto, readecuacion,
movilizacién, desmovilizacion, montaje,
gestiones de conexion de servicios,

mantenimiento, limpieza, vigilancia y operacion
de todas las instalaciones del CONTRATISTA en el
local de la obra, durante el plazo de ejecucion,
seran de  entera responsabilidad  del
CONTRATISTA 'y debera ser previamente
aprobada por la ITAIPU y los costos de
implantacién y mantenimiento deberan estar
incluidos en los valores presentados en la Planilla
de Precios.

El CONTRATISTA podra utilizar la
energia eléctrica y el agua, a partir de los puntos
existentes en la red de la ITAIPU, quedando las
conexiones (y mantenimiento) hasta los locales
de consumo a cargo del CONTRATISTA. El
suministro sera sin costo para el CONTRATISTA,
limitado a las necesidades especificas de los
servicios, objeto de esta contratacion.

Los puntos de energia eléctrica
disponibles en los locales de trabajo tienen las
siguientes caracteristicas: 220V / 15A - bifasica;
460V / 63A — trifasica. La frecuencia de los
puntos serd de 50 Hz o 60 Hz, dependiendo del
local del trabajo. Es necesario la provision de un
cable de alimentacién desde el punto hasta el
equipo, con longitud estimada minima de 150
metros. Caso los puntos suministrados no
atiendan la demanda, el CONTRATISTA debe
suministrar un transformador adecuado.

En los locales donde no haya acceso a
los puntos de energia, el CONTRATISTA debera
utilizar generadores del tipo a combustién, con
capacidad suficiente para la conexién de los
equipos a ser utilizados para la ejecucion de los
servicios. Los costos de alquiler, utilizacion vy
mantenimiento del generador seran del
CONTRATISTA.

Durante la ejecucién de los trabajos, el
CONTRATISTA deberd mantener continuamente
las areas ocupadas por las instalaciones en buen
estado de conservacion y limpieza.

Una vez finalizados los trabajos, el
CONTRATISTA deberd desmontar todas las
instalaciones, trasladarlas fuera de la CHI,
dejando el area completamente limpia.

Los costos de la limpieza de areas
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requeridas pela CONTRATADA para sua
conveniéncia tais como escritério de campo,
areas de depdsitos de materiais e banheiros
serdo de inteira responsabilidade  da
CONTRATADA.

As instalagOes provisérias deverdo ser
compostas preferencialmente por containers e
banheiros portateis que a CONTRATADA devera
prover para a execugdo do contrato, e no
minimo, deve incluir as seguintes areas:
escritérios, depdsito de materiais, drea de
deposito de residuos, areas de estar (banheiros e
vestidrios), pontos de consumo de agua potavel
fresca, espaco para alimentacdo (se for o caso) e
a completa sinalizacdo de seguranca.

A CONTRATADA devera prever a
instalacdo de, no minimo, 02 (dois) banheiros
quimicos para atendimento da higiene dos seus
empregados, com execugao de limpeza de, no
minimo, 3 (trés) vezes por semana.

9.2.3 Equipe de Apoio

A Equipe de Apoio serd composta por 8
(oito) ajudantes de servigos gerais para apoio ao
setor de Seguranca da Barragem, Topografia,
Laboratério de Concreto e obras civis diversas
relacionadas a Seguranca da Barragem.

Todos os integrantes da equipe de
apoio deverdo possuir certificados de
capacitacdo em trabalho em altura e trabalho em
areas de risco elétrico, conforme estabelecido
nas normas NTS-27 e NR-10.

A equipe prestard apoio operacional
nos seguintes servigos:

e Apoio operacional para a equipe de

Seguranca de Barragem para:

- Execucdo de ensaios e
manuteng¢ao dos instrumentos,
colocacao de placas de
identificacdo dos instrumentos,
instalacdo de obturadores e
limpezas pontuais conforme
definido pela ITAIPU.

- Carga, descarga e transporte dos
equipamentos para ensaios e
manutencdo dos instrumentos,
desde o depdsito até o local de
trabalho e durante os trabalhos

requeridas por el CONTRATISTA para su
conveniencia tales como obradores, areas de
acopio de materiales y bafios serdn de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

Las instalaciones provisorias deberan
estar compuestas  preferentemente  por
contenedores y bafios portatiles que el
CONTRATISTA deberd prever para la ejecucion
del contrato, y como minimo, debe incluir las
siguientes  areas: oficinas, depdsito de
materiales, drea de depdsito de residuos, areas
de estar (bafios y vestuarios), puntos de
consumo de agua potable fresca, comedor (si
fuera el caso), y la completa sefializacion de
seguridad.

El CONTRATISTA deberd prever |la
instalacion de, en lo minimo, 02 (dos) bafos
quimicos para atender la higiene de sus
empleados, con ejecucion de limpieza de, como
minimo, 3 (tres) veces por semana.

9.2.3 Equipo de Apoyo

El Equipo de Apoyo sera compuesto por
8 (ocho) ayudantes de servicios generales para
apoyo al sector de Seguridad de Presas,
Topografia, Laboratorio de Hormigdén y obras
civiles diversas relacionadas a Seguridad de
Presas.

Todos los integrantes del equipo de
apoyo deberan poseer certificados de
capacitacién en trabajo en altura y trabajo en
areas de riesgo eléctrico, conforme establecido
en las normas NTS-27 y NR-10.

El equipo prestarda apoyo operacional
en los siguientes servicios:

e Apoyo operacional para el equipo de

Seguridad de Presa para:

- Ejecucién de ensayos Y
mantenimiento de los

instrumentos, colocacion de
placas de identificacién de
instrumentos, instalacion de
obturadores y limpiezas
puntuales conforme definido por
ITAIPU.

- Carga, descarga y transporte de
los equipos para ensayos vy
mantenimiento de los
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e o retorno ao depdsito;

- Servicos de obras civis diversas
tais como: servicos de alvenaria
e reboco; pintura de paredes e
aplicacdo de massa corrida; -
reparagao, demolicdo,
rompimento de paredes em
alvenaria e azulejos, pisos de
concreto e pisos ceramicos;
elaboracao manual de concreto
e reboco, impermeabilizagdo de
calhas de drenagem, escavagdes.
- Execucdo do mapeamento de
surgéncias na fundacdo da
barragem.
-  Execucdo de mapeamento de
fissuras em  estruturas de -
concreto.

e Apoio operacional para a equipe de
Topografia para:

instrumentos, desde el depdsito
hasta el local de trabajo, durante
los trabajos y el retorno al
depodsito;

Servicios de obras civiles diversas
tales como: servicios de
mamposteria y revoque; pintura
de paredes y aplicaciéon de
enduido; reparacién, demolicidn,
rotura de paredes en
mamposteria y azulejos, pisos de
hormigén vy pisos ceramicos;
elaboracion manual de hormigoén
y revoque, impermeabilizacién de
canaletas de drenaje,
excavaciones.

Ejecucion de mapeo de
surgencias en la fundacién de la
presa.

Ejecucidon de mapeo de fisuras en
estructuras de hormigdn.

e Apoyo operacional para el equipo de
Topografia para:

- Posicionamento de miras,
prismas de medicao, guarda-sol,
colocagdo de estacas (de madeira
ou metalicas) no solo, limpeza de
areas adjacentes e cortes de
galhos para garantir a visada dos
pontos de medigao;

- Carga, descarga e transporte dos
equipamentos de topografia,
desde o depdsito até o local de
trabalho, durante os trabalhos e o
retorno ao depdsito;

- Limpeza das areas adjacentes aos
pontos de medicao, para
conseguir visibilidade adequada,
desde o equipamento de estacdao
total até os pontos visados.

e Apoio operacional nos trabalhos de
Laboratadrio, incluindo:

Posicionamiento de miras,
prismas de medicidn, guarda sol,
colocacién de estacas (de madera
o metdlicas) en el suelo, limpieza
de dreas adyacentes y eventuales
cortes de ramas para garantizar la
visual de los puntos de medicion;

Carga, descarga y transporte de
los equipos de topografia, desde
el depédsito hasta el local de
trabajo, durante los trabajos y el
retorno al depésito;

Limpieza de las areas adyacentes
a los puntos de medicidn, para
conseguir visibilidad adecuada,
desde el equipo de estacion total
hasta los puntos visados.

e Apoyo operacional en los trabajos
de Laboratorio, incluyendo:

- Recepcdo, carga, descarga,
preparagdo, manuseio, limpeza e
descarte dos residuos
resultantes dos ensaios de
compressao, flexdo, tracdo,

Recepcion, carga, descarga,
preparacion, manipuleo, limpieza
y descarte de los residuos
resultantes de los ensayos de
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granulometria e dosagem nos
corpos de prova do laboratério
de concreto.

- Recep¢ao, carregamento,
descarregamento, preparo,
manuseio, limpeza e destinagdo
final de residuos resultantes de
anadlises quimicas.

- Execucgao de reparagdes pontuais
da superficie das calhas do
vertedouro.

- Limpeza dos equipamentos e
locais de trabalho do
Laboratorio.

9.3 DESMOBILIZAGAO DA CONTRATADA

Uma vez concluidos os servigos, a
CONTRATADA devera iniciar a Desmobilizagao,
desmontando e removendo do canteiro de obras
todas as instalagcdes provisdrias, tais como:
depdsitos, escritdrios, banheiros quimicos com
todos seus acessoérios, andaimes, contéineres,
instalacGes provisorias de agua, energia,
telecomunicacdo, etc. O local das instalacdes
devera ficar completamente limpo.

Os residuos provenientes da
desmontagem das instalagbes provisorias
deverdo ser transportados para deposicdo final
em dareas adequadas, seguindo 0s mesmos
requisitos e procedimentos descritos no item 5
destas Especificagbes Técnicas.

A CONTRATADA tera até o ultimo dia
do prazo de execucdo dos servicos, objeto desse
contrato, para desmobilizar toda a mao de obra,
ferramentas, materiais, equipamentos,
instalagcdes e remocdo de contéineres utilizados
na execucdo dos servicos.

A CONTRATADA devera devolver a
ITAIPU, todos os passes de veiculos e crachas
funcionais, que foram fornecidos durante a
vigéncia do contrato.

9.4 CRITERIOS DE MEDIGCAO

A medi¢do dos servigos serd efetuada

compresion, flexion  traccidn,
granulometria y dosificacion en
los cuerpos de prueba del
laboratorio de hormigon.

- Recepcién, carga, descarga,
preparacion, manipuleo, limpieza
y descarte de los residuos
resultantes de los ensayos
quimicos.

- Ejecucién de reparaciones
puntuales de la superficie de las
canaletas del vertedero.

- Limpieza de los equipamientos y

locales de trabajo del
Laboratorio.
9.3 DESMOVILIZACION DEL CONTRATISTA

Una vez concluidos los servicios, el
CONTRATISTA debera iniciar la Desmovilizacidn,
desmontando y removiendo del obrador todas
las instalaciones, tales como depésitos, oficinas,
bafios quimicos con todos sus accesorios,
andamios, contenedores, conexiones provisorias
de agua, energia y telecomunicacion, etc. El local
de las instalaciones debera quedar
completamente limpio.

Los residuos provenientes  del
desmontaje de las instalaciones provisorias
deberan ser trasladados para deposicion final en
areas adecuadas, siguiendo los mismos requisitos
y procedimientos descriptos en el item 5 de estas
Especificaciones Técnicas.

El CONTRATISTA tendra hasta el ultimo
dia del plazo de ejecucién de los servicios, objeto
de esta contratacion, para desmovilizar toda la
mano de obra, herramientas y materiales,
equipos, instalaciones y retiro de los
contenedores utilizados en la ejecuciéon de los
servicios.

El CONTRATISTA debera devolver a la
ITAIPU todos los pases de vehiculos y carnets
funcionales, que fueron suministrados durante la
vigencia del contrato.

9.4 CRITERIOS DE MEDICION

La medicion de los servicios sera
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da seguinte forma:

10

10.1

obra,

Mobilizacdo da CONTRATADA, item
1.1 da Planilha de Pregos, sera
global (gl) efetuada apds a
conclusdo dos servicos descritos e a
eliminagdo das pendéncias
apontadas pela Fiscalizacdo da
ITAIPU.

Administracdo local da
CONTRATADA, item 1.2 da Planilha
de Precos, sera efetuada
mensalmente ou em fra¢do, limitada
a duracdo do contrato ou da
Desmobilizacdo da CONTRATADA, o
que encerrar primeiro, apods a
aprovacdo dos servicos pela
Fiscalizacdo da ITAIPU. O pagamento
deste item esta condicionado ao
atendimento dos requisitos minimos
de equipamentos e mao de obra,
indicados nestas  Especificacbes
Técnicas, necessarios para a
execucdo do objeto licitado. Nos
meses de inicio e encerramento do
contrato, o valor pago por este item
serd proporcional ao nimero de dias
trabalhados.

Desmobilizacdo da CONTRATADA,
item 1.3 da Planilha de Precos, serd
global (gl) efetuada apds a
conclusdo dos servigos descritos e a
eliminacao das pendéncias
apontadas pela Fiscalizacdo da
ITAIPU.

SERVICOS DE LIMPEZA DAS
BARRAGENS DE TERRA, BARRAGEM DE
ENROCAMENTO, VAOS ENTRE BLOCOS
E ADJACENCIAS

DESCRICAO

Consiste no fornecimento de mao de

equipamentos

e ferramentas para a

limpeza das superficies dos seguintes locais
(Figuras 2, 3,4,5,6,7,8y9):

efectuada de la siguiente forma:

10

10.1

Movilizacion del CONTRATISTA, item
1.1 de la Planilla de Precios, sera
global (gl) efectuada después de la
conclusion de los servicios descritos
y la eliminacién de las pendencias
apuntadas por la Fiscalizacién de
ITAIPU.

Administracién local del
CONTRATISTA, item 1.2 de la Planilla
de Precios, sera efectuada
mensualmente o en fraccion,
limitada a la duracién del contrato o
a la Desmovilizacién del
CONTRATISTA, lo que termine
primero, después de la aprobacién
de los servicios por la Fiscalizaciéon
de la ITAIPU. El pago de este item
esta condicionado al atendimiento
de los requisitos minimos de
equipos y mano de obra, indicados
en estas Especificaciones Técnicas,
necesarios para la ejecucién del
objeto licitado. En los meses de
inicio y cierre del contrato, el valor
pagado por este item serd
proporcional al numero de dias
trabajados.

Desmovilizacion del CONTRATISTA,
item 1.3 de la Planilla de Precios,
serd global (gl) efectuada después
de la conclusién de los servicios
descritos y la eliminacién de las
pendencias apuntadas por la
Fiscalizacion de ITAIPU.

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS PRESAS
DE TIERRA, PRESA DE ENROCADO,
VANOS ENTRE BLOQUES Y
ADYACENCIAS

DESCRIPCION

Consiste en la provision de mano de
obra, equipos y herramientas para la limpieza de
las superficies de los siguientes locales (Figuras 2,
3,4,5,6,7,8y9):
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e Enrocamentos de protecdo do pé de e Enrocados de proteccion del pie de
filtro: filtro:

o Enrocamento préximo aos
Medidores de Vazio MV-Q-002
ao MV-Q-007 (a jusante da
Barragem de Terra da Margem
Direita).

o Enrocamentos localizados na
Barragem de Terra da Margem
Esquerda e na Barragem de Terra
da Margem Direita.

Gabides e enrocamentos de
protecdao da Margem Direita;

Rip-rap da Margem Direita e da
Margem Esquerda e Enrocamento
de protecdo do Abrago da Margem
Direita, incluindo o enrocamento a
jusante do Abraco e trincheira.
Enrocamento a jusante da Barragem
de Enrocamento, incluindo o
enrocamento dos sistemas de
drenagem superficial a jusante da
barragem.

Areas de captacdo de agua dos
Medidores de Vazao MV-Q-001, MV-
Q-002, MV-Q-007 e MV-Q-008 e
areas a jusante dos Medidores de
Vazao MV-K-001, MV-L-002, MV-L-
003 y MV-L-004.

Limpeza das dareas dos vdos de
blocos dos Trechos D, E e |, incluindo
as areas a jusante dos blocos, a
montante e a jusante da canaleta de
drenagem.

o Enrocado proximo  a los
Medidores de Caudal MV-Q-002
al MV-Q-007 (aguas abajo de la
Presa de Tierra de Margen
Derecha).

o Enrocados localizados en la Presa
de Tierra de Margen lzquierda y
en la Presa de Tierra de Margen
Derecha.

Gaviones y enrocados de proteccion
de la Margen Derecha;

Rip-rap de la Margen Derecha y de la
Margen lzquierda y Enrocado de
proteccion del Abrazo de la Margen
Derecha, incluyendo enrocado aguas
abajo del Abrazo y trinchera.
Enrocado de aguas abajo de la Presa
de Enrocado, incluyendo el enrocado
de los sistemas de drenaje superficial
aguas abajo de la presa.

Areas de captacién de agua de los
Medidores de Caudal MV-Q-001, MV-
Q-002, MV-Q-007 y MV-Q-008 y areas
aguas abajo de los Medidores de
Caudal MV-K-001, MV-L-002, MV-L-
003 y MV-L-004.

Limpieza de areas de vanos entre
bloques de los Tramos D, E e |,
incluyendo las dreas aguas abajo de
los bloques, aguas arriba y aguas
abajo de la canaleta de drenaje.
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Rip-rap — Margem Direita.
Rip-rap — Margen Derecha.

Enrocamento de protegdo do pé do filtro
préximo aos medidores de vazdo MV-Q-
002 ao MV-Q-007.

Enrocamento de protecdo do pé Enrocado de proteccion de pie de filtro

do filtro. proximo a los medidores de caudal MV-
Enrocado de proteccion de pie Q-002 al MV-Q-007.
de filtro.

Figura 2 - Rip-rap, enrocamento de protec¢do de pé de filtro, enrocamento de protecao do Abrago da
BTMD, incluindo enrocamento a jusante e trincheira — Trecho Q.

Figura 2 - Rip-rap, enrocado de proteccion del pie de filtro y enrocado de proteccion del Abrazo de la
PTMD, incluyendo enrocado aguas abajo y trinchera — Tramo Q.

o ~

Figura 3 — GabiGes e enrocamentos de proteggd —Trecho Estande de tiro MD — Vertedouro.
Figura 3 - Gaviones y enrocados de proteccion — Tramo Stand de tiro MD — Vertedero.
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Enrocamento de protegao de
pe de flltro .

) - < Enrocado de protecc:on de plE’
: __dg_f/ltro -

Figura 4 — Rip-rap e enro.cam'ento de plrotegéo de pé de filtro— Trecho L (19. pérte). -
Figura 4 — Rip-rap y enrocado de proteccion del pie de filtro— Tramo L (19 parte).

Enroeamento de prot’ecao '
de pé: de fJ|tI'O o
Enrocado g’e prdtecc;on cte
LY -pier de f]ltro

. Fiéura 5- Rip—fab e enrocamento de p-rotegéo de pé de filtro— Trecho L (29 plarte).
Figura 5 — Rip-rap e enrocado de proteccion del pie de filtro— Tramo L (22 parte).

ESPECIFICACION TECNICA CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO

ET/S0.DT/009/2023-R0 4000-20-15511-E 25 RO



| 1}
A& A ITAIPUBINACIONAL SERVICIOS DE APOYO PARA LA SEGURIDAD DE LA PRESA
ADITAMENTO 1

SOCC.DT ADITIVO 1

Rip-rap — Margem Esquerda.  Presade Enrocado
(Trecho

Rip-rap —Margen Izquierda-

<.,»i"'Er_irdca_mento-de.-j'u'séntéf"- 3

. Barragem de‘Enro;caménto.. i KIs B

“Enrocado de aguas abajo - -

I Presh deEnfboadt, s L re G i oy ENDEamelito de fusnte -
S e A e R ST .~ Barragem. de Enrocamento. . . -“N§
Enrocado de aguas abajo -

Presa de Enrocado.

Figura 6 — Rip-rap e enrocamento a jusante da barragem de enrocamento — Trecho K.
Figura 6 — Rip-rap e enrocado de aguas abajo de la presa de enrocado — Tramo K.

Figura 7 — Enrocamento dos sistemas de drenagem superficial a jusante da Barragem de Enrocamento—

Trecho K.
Figura 7 — Enrocado de los sistemas de drenaje superficial aguas abajo de la Presa de Enrocado — Tramo
K.
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EREEHIS

Figura 8 — Vaos de blocos da Barrééem Lateral Direita e Barr. de Ligacdo Direita — Trechos D e E.
Figura 8 — Vanos entre bloques de la Presa Lateral Derecha y Presa de Conexion Derecha — Tramos D y E.

Figura 9 — Vaos de blocos da Barragem de Ligacao Esquerda — Trecho I.
Figura 9 — Vanos entre bloques de la Presa Conexion Izquierda — Tramo |.

"

Figura 10 — Exemplo de vio entre blocos: com vegetacdo (esquerda), limpo (direi.ta).
Figura 10 — Ejemplo de vano entre bloques: con vegetacion (izquierda), limpio (derecha).

A limpeza das superficies descritas La limpieza de las superficies descriptas
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compreende o0s seguintes servicos: comprende los servicios de:

Todos os

Deslocamento manual de blocos de
rochas médias (até dimensdo
maxima de 40 cm), para permitir a
execucdo dos trabalhos;

Retirada de arbustos e drvores
(altura maxima de 2 metros) e
vegetagdo rasteira, incluindo raizes,
mediante orientacdo da Fiscalizacdo
da ITAIPU;

Retirada de materiais que ndo
compdem o0s enrocamentos de
protecdo nem os gabides, tais como
lixos e/ou residuos soélidos de
qualquer natureza (plastico, papéis,
metais, etc.) e que possam impedir o
perfeito funcionamento dos
instrumentos de auscultagao;

Retirada de toda a vegetacdo e
escombros que impegam o
escoamento da agua dos
instrumentos;

Recolocagdao manual de pequenos e
médios blocos de rocha (até
dimensdo maxima de 40 cm), nos
enrocamentos, para a restituicao
dos enrocamentos de protecdo dos
pés de filtro;

Retirada da vegetagcdo e material
depositado em cima das rochas nas
adreas de captacdo de 4agua dos
Medidores de Vazao MV-Q-001, MV-
Q-002, MV-Q-007 e MV-Q-008, a
jusante da Barragem de Terra
Direita, e nas dareas a jusante dos
Medidores de Vazao MV-K-001, MV-
L-002, MV-L-003 y MV-L-004, com
deposicdo  final dos  rejeitos
conforme o item 5 de estas
Especificagdes Técnicas.

Retirada de toda a vegetacdo das
areas dos vaos de blocos, incluindo
as areas a jusante dos blocos, a
montante e a jusante da canaleta de
drenagem.

servicos deverao ser

Todos los
ejecutados

Desplazamiento manual de bloques
de rocas medianas (hasta una
dimensién maxima de 40 cm), para
permitir la ejecucién de los trabajos;

Retiro de arbustos y arboles (altura
maxima de 2 metros) y vegetacidon
rastrera, incluyendo raices mediante
orientacién de la Fiscalizacién de la
ITAIPU;

Retiro de materiales que no
componen los enrocados de
proteccion ni los gaviones, tales
como basura y/o residuos sélidos de
cualquier  naturaleza (plastico,
papeles, metales, etc.) y que puedan
impedir el perfecto funcionamiento
de los instrumentos de auscultacion;

Retiro de toda
escombros que
escurrimiento de
instrumentos;

la vegetacion vy
impidan el
agua de los

Recolocacién manual de bloques de
roca pequeiios y medianos (hasta
una dimension maxima de 40 cm),
en los enrocados, para la restitucion
de los enrocados de proteccidon de
los pies de filtro;

Retiro de vegetacion y material
depositado encima de las rocas en
las dreas de captacion de agua de
los Medidores de Caudal MV-Q-001,
MV-Q-002, MV-Q-007 y MV-Q-008,
aguas abajo de la Presa de Tierra
Derecha, y en las areas aguas abajo
de los Medidores de Caudal MV-K-
001, MV-L-002, MV-L-003 y MV-L-
004, con disposicion final del
desecho conforme el item 5 de estas
Especificaciones Técnicas.

Retiro de toda la vegetacion de las
areas de vanos entre bloques,
incluyendo las dreas aguas abajo de
los bloques, aguas arriba y aguas
abajo de la canaleta de drenaje.

deberan ser
herramientas

servicios
con equipos y

manuales. El CONTRATISTA deberd prever todos
los recursos necesarios para la ejecucién de los
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executados com equipamentos e ferramentas
manuais. A CONTRATADA devera prever todos os
recursos necessarios para a execugao dos
trabalhos, envolvendo a ma3o de obra,
ferramentas e demais equipamentos.

A vegetacdo retirada e acumulada no
terreno deverd ser retirada pela CONTRATADA,
no prazo maximo de até 02 dias, para evitar
ressecamento e propagacdo de sementes.

A CONTRATADA devera atentar para a
existéncia de animais pegonhentos nos locais a
serem limpos, principalmente nos enrocamentos
e rip-rap, devendo prever os meios de seguranca
adequados para protecdo dos funciondrios
durante a execugdo dos trabalhos de limpeza.

Os taludes das barragens de terra e
enrocamento possuem inclinagcdes que exigem a
CONTRATADA prever dispositivos de fixacdo e
protecdo contra quedas e rolamento de
funcionarios até o lago e/ou a base da estrutura.

Ao se realizar a limpeza, dever-se-3 ter
o maximo cuidado para ndo danificar as
instalagcdes e instrumentos de leitura, manuais
ou automatizados, instalados préximos aos locais
de trabalho.

A CONTRATADA deverd observar as
condigBes para acesso aos locais dos servigos,
como limitagOes ao transito de veiculos e acessos
via escadas marinheiras.

As quantidades estimativas para os
servicos poderdo sofrer pequenas variacGes
devido ao nivel do reservatério no momento da
realizagdo da limpeza.

10.2 QUANTIDADE E PERIODICIDADE

Quantidades e periodicidades de
execucdo, para cada local de servigo:

a) A area total do enrocamento de
protecdo do pé de filtro (Figuras 2,
4, 5 e 6) é de 17.030 m?. Esta
superficie terd periodicidade de
limpeza trimestral, resultando num
total de 68.120 m? de limpeza por
ano.

b) A area de gabiGes e enrocamentos
de prote¢ao da Margem Direita
(Figura 3) é de 4.879 m2 Esta
superficie terd periodicidade de

trabajos, incluyendo la mano de obra,
herramientas y demds equipos.

La vegetacién removida y acumulada en
el suelo, deberd ser retirada por el
CONTRATISTA, en un plazo maximo de hasta 02
dias, para evitar el secado y esparcimiento de
semillas.

El CONTRATISTA deberd prestar
atencion a la existencia de animales venenosos
en los locales a ser limpiados, principalmente en
los enrocados y rip-rap, debiendo prever los
medios de seguridad adecuados para la
proteccion de los funcionarios durante la
ejecucion de los trabajos de limpieza.

Los taludes de las presas de tierra y
enrocado poseen inclinaciones que exigen que el
CONTRATISTA prevea dispositivos de fijacidn y
proteccion contra caida de funcionarios al
embalse y/o a la base de la estructura.

Al realizar la limpieza, se deberd tener
el maximo cuidado para no dafar las
instalaciones e instrumentos de lectura,
manuales o automatizados, instalados préximos
a los locales de trabajo.

El CONTRATISTA deberad observar las
condiciones para acceso a los locales de los
servicios, como limitaciones al transito de
vehiculos y accesos via escaleras marineras.

Las cantidades estimativas para los
servicios podran sufrir pequefias variaciones
debido al nivel del embalse al momento de Ia
realizacién de la limpieza.

10.2 CANTIDAD Y PERIODICIDAD

Cantidades y periodicidades de
ejecucion, para cada local de servicio:

a) El darea total del enrocado de
proteccion del pie de filtro (Figuras
2,4, 5y 6) es de 17.030 m?. Esta
superficie tendrd periodicidad de
limpieza trimestral, resultando en un
total de 68.120 m? de limpieza por
ano.

b) El drea de gaviones y enrocados de
proteccion de la Margen Derecha
(Figura 3) es de 4.879 m2 Esta
superficie tendrd periodicidad de
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c)

d)

e)

f)

limpeza trimestral, resultando num
total de 19.516 m? de limpeza por
ano.

A drea total do rip-rap (Margem
Direita e Margem Esquerda) e do
enrocamento de protecdo do
Abraco da MD, incluindo o
enrocamento a jusante do Abraco e
trincheira (Figuras 2,3, 4,5 e 6) é de
90.540 m2. A superficie de 60.000
m2 da Margem Esquerda e a
superficie de 30.540 m? na Margem
Direita terdo periodicidade de
limpeza semestral, resultando num
total de 181.080 m? por ano.

A drea total do enrocamento a
jusante da Barragem de
Enrocamento, incluindo o
enrocamento dos sistemas de
drenagem superficial a jusante da
barragem (Figuras 6 e 7) é de
226.200 m? e periodicidade de
limpeza semestral, resultando num
total de 452.400 m? de limpeza por
ano.

As dareas de captacdo de agua dos
Medidores de Vazao da Barragem
de Terra da Margem Direita e as
areas a jusante dos Medidores de
Vazdo da Margem Esquerda somam,
aproximadamente, 4.874 m? e terdo
periodicidade de limpeza
quadrimestral:

e MV-Q-001: 700 m?;

e MV-Q-002: 750 m?;

e MV-Q-007: 820 m?;

e MV-Q-008: 2.500 m?;
e MV-K-001: 28 m?;

e MV-L-002: 19 m?;

e MV-L-003: 30 m?;

e MV-L-004: 27 m?;

Total anual: 14.622 m?2.

A area total dos vaos entre blocos
dos Trechos D, E e I, incluindo as
areas a jusante dos blocos, a
montante e a jusante da canaleta de

c)

d)

e)

f)

limpieza trimestral, resultando en un
total de 19.516 m? de limpieza por
afo.

El drea total del rip-rap (Margen
Derecha y Margen lzquierda) y del
Enrocado de proteccion del Abrazo
de la MD, incluyendo el enrocado
aguas abajo del Abrazo y trinchera
(Figuras 2, 3, 4, 5y 6) es de 90.540
m?Z. La superficie de 60.000 m? de la
Margen Izquierda y la superficie de
30.540 m? de la Margen Derecha
tendran periodicidad de limpieza
semestral, resultando en un total de
181.080 m? de limpieza por afio.

El drea total de enrocado de aguas
abajo de la Presa de Enrocado,
incluyendo el enrocado de los
sistemas de drenaje superficial
aguas abajo de la presa (Figuras 6 y
7) es de 226.200 m? y periodicidad
de limpieza semestral, resultando en
un total de 452.400 m? de limpieza
por afo.

Las areas de captacién de agua de
los Medidores de Caudal de la Presa
de Tierra de Margen Derecha y las
areas aguas abajo de los Medidores
de Caudal de la Margen lzquierda
suman aprox., 4.874 m? y tendran
periodicidad de limpieza
cuatrimestral:

e MV-Q-001: 700 m?;

e MV-Q-002: 750 m?;

e MV-Q-007: 820 m?;

e MV-Q-008: 2.500 m?;
e MV-K-001: 28 m?%;

e MV-L-002: 19 m?;

e MV-L-003: 30 m?;

e MV-L-004: 27 m?;

Total anual: 14.622 m?2.

El area total de los vanos entre
bloques de los Tramos D, E e |,
incluyendo las areas aguas abajo de
los bloques, aguas arriba y aguas
abajo de la canaleta de drenaje
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drenagem (Figuras 8, 9 y 10) é de
14.664 m?, que deverdo ser limpas
com periodicidade anual (entre os
meses de abril e maio).

10.3 CRITERIOS DE MEDICAO

Este item consiste no completo
fornecimento de mao de obra, materiais,
ferramentas, equipamentos e dispositivos,
conforme o descrito, assim como todos os
demais recursos necessarios para execuc¢ao dos
servicos, de acordo com os desenhos e as
EspecificagGes Técnicas.

As medicdes dos SERVICOS DE LIMPEZA
DAS BARRAGENS DE TERRA, BARRAGEM DE
ENROCAMENTO, VAOS DE BLOCOS E
ADJACENCIAS serdo efetuadas por metro
quadrado (m?) de 4drea efetivamente limpa
conforme estas EspecificacOes Técnicas e depois
da eliminagdo de todas as pendéncias apontadas
pela Fiscalizagcdao da ITAIPU.

Os respetivos itens para cada servico na
Planilha de Precgos sdo:

e Limpeza de enrocamento de
protecdo do pé de filtro: item 2.1 da
Planilha de Precos.

e Limpeza de gabides e enrocamentos
de protecao da Margem Direita:
item 2.2 da Planilha de Pregos.

e Limpeza de rip-rap da Margem
Direita e da Margem Esquerda e do
Enrocamento de protecdo do
Abraco da MD, enrocamento a
jusante do Abraco e trincheira: item
2.3 da Planilha de Precos.

e Limpeza de enrocamento a jusante
da Barragem de Enrocamento: item
2.4 da Planilha de Precos.

e Limpeza de dareas de captacdo de
dgua dos Medidores de Vazdao MD e
as areas a jusante dos Medidores de
Vazdo da MI: item 2.5 da Planilha de
Precos.

e Limpeza de dreas de vdos entre
blocos dos Trechos D, E e |, incluindo
as dreas a jusante dos blocos, a
montante e a jusante da canaleta de
drenagem: item 2.6 da Planilha de

(Figuras 8, 9 y 10) es de 14.664 m?,
que deberan ser limpiadas con
periodicidad anual (en los meses de
abril y mayo).

10.3 CRITERIOS DE MEDICION

Este item consiste en la completa
provision de mano de obra, materiales,
herramientas, equipos y dispositivos, conforme
lo descrito, asi como todos los demas recursos
necesarios para la ejecucion de los servicios, de
acuerdo con los disefos y las Especificaciones
Técnicas.

Las mediciones de los SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE LAS PRESAS DE TIERRA, PRESA DE
ENROCADO, VANOS ENTRE BLOQUES Y
ADYACENCIAS seran efectuadas por metro
cuadrado (m?) de &rea efectivamente limpia
conforme estas Especificaciones Técnicas y
después de la eliminacion de todas las
pendencias apuntadas por la Fiscalizacién de la
ITAIPU.

Los respectivos items para cada servicio
en la Planilla de Precios son:

e Limpieza de enrocado de proteccion
del pie de filtro: item 2.1 de la
Planilla de Precios.

e Limpieza de gaviones y enrocados
de proteccién de la Margen
Derecha: item 2.2 de la Planilla de
Precios.

e Limpieza de rip-rap de la Margen
Derecha y de la Margen lzquierda y
del Enrocado de proteccion del
Abrazo de la MD, enrocado aguas
abajo del Abrazo y trinchera: item
2.3 de la Planilla de Precios.

e Limpieza de enrocado de aguas
abajo de la Presa de Enrocado: item
2.4 de la Planilla de Precios.

e Limpieza de areas de captacion de
agua de los Medidores de Caudal
MD vy las areas aguas abajo de los
Medidores de Caudal de la Ml: item
2.5 de la Planilla de Precios.

e Limpieza de dreas de vanos entre
bloques de los Tramos D, E e |,
incluyendo las areas aguas abajo de
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Precos. los bloques, aguas arriba y aguas
abajo de la canaleta de drenaje:
item 2.6 de la Planilla de Precios.
11 SERVICOS DE LIMPEZA E 11 SERVICIOS DE LIMPIEZAY

MANUTENCAO DA INSTRUMENTACAO
CIVIL INSTALADA

111 LIMPEZAS EM GERAL

Este trabalho consiste na retirada de
sujeiras, tais como arbustos, barro, po, fuligem,
etc., nos seguintes locais:

e Retirada de pd, crostas, fuligem,
teias de aranha, etc., das 85 cabines
de leitura, 102 nichos de Base de
Alongdametro e Medidor
Triortogonal, 507 Bases de
Alongdametros e Pares de Pinos, 333
Medidores Triortogonais, 389 bases
de piezbmetros, 130 bases de
extensdmetros e 63 caixas seletoras
existentes em toda a barragem.

e Llimpeza das caixas e retirada de
fungos, algas, terra e ervas daninhas
acumuladas nas canaletas e
tanques, dos medidores de vazdo
com esponja de ago e lixamento das
placas de a¢o, nos 25 medidores
localizados nos tuneis e galerias e 24
medidores externos ou a céu aberto.

A instrumentacdo civil instalada nas
estruturas das barragens de ITAIPU é de grande
sensibilidade e precisao, portanto a
CONTRATADA deve ter extremo cuidado ao
realizar as limpezas solicitadas, de maneira a ndo
ocasionar deslocamentos que possam
comprometer a analise do comportamento da
estrutura.

Especial atencdo deve ser dada aos
Medidores Triortogonais (MT) em que em
hipétese nenhuma deverdo ser utilizados como
apoio de roupas, ferramentas, materiais,
tampouco devera ser aplicado pressdo sobre o
instrumento.

Os servicos incluem a limpeza das
placas de identificagdo dos instrumentos, visores

MANTENIMIENTO DE LA
INSTRUMENTACION CIVIL INSTALADA

11.1 LIMPIEZAS EM GENERAL

Este trabajo consiste en el retiro de
suciedades, tales como arbustos, barro, polvo,
hollin, etc., en los siguientes locales:

e Retiro de polvo, costras, hollin, telas
de araia, etc., de las 85 cabinas de
lectura, 102 nichos de Base de
Elongametro y Medidor
Triortogonal, 507 Bases de
Elongdmetros y Pares de Pinos, 333
Medidores  Triortogonales, 389
bases de piezémetros, 130 bases de
extensdmetros y 63 cajas selectoras
existentes en toda la presa.

e Limpieza de las cajas y retiro de
hongos, algas, tierra y hiervas
dafiinas acumuladas en las canaletas
y tanques de los medidores de
caudal, con esponja de acero y lijado
de las placas de acero, en los 25
medidores localizados en los tuneles
y galerias y 24 medidores externos o
a cielo abierto.

La instrumentacidn civil instalada en las
estructuras de las presas de ITAIPU es de alta
sensibilidad y precisién, por lo que el
CONTRATISTA debe ser extremadamente
cuidadoso al realizar las limpiezas solicitadas, a
fin de no provocar desplazamientos que puedan
comprometer el analisis del comportamiento de
la estructura.

Se debe prestar especial atencién a los
Medidores Triortogonales (MT), los que en
hipétesis alguna se deben utilizar como soporte
de ropas, herramientas, materiales, ni se debe
aplicar presién al instrumento.

Los servicios incluyen la limpieza de las
placas de identificacién de los instrumentos,
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de mandémetros e réguas para leitura da altura
manométrica de piezOmetros.

Para os medidores de vazdo a limpeza
deve ser realizada nas chapas, réguas,
mangueiras, tranquilizadores, laje de fundo,
caixas, tubos de descarga e demais partes da
instrumentacdo. A CONTRATADA devera retirar a
tubulacdo de captacdo e realizar a limpeza dos
furos obstruidos. Para a execu¢do, a
CONTRATADA deverd realizar a limpeza dos
medidores em série no sentido de montante a
jusante, evitando danificar o servico ja
executado.

Dever-se-a ter o maximo cuidado para
ndo danificar as instalagdes e instrumentos de
leitura, tanto os manuais quanto os
automatizados, ao momento de realizar as
limpezas.

Todos os servicos serdao executados
manualmente. A CONTRATADA deverda prever os
recursos necessarios para a execugao dos
trabalhos, envolvendo a mdo de obrg,
ferramentas e demais equipamentos.

11.2 QUANTIDADE E PERIODICIDADE

As quantidades de instrumentos,
superficies aproximadas e periodicidades para
cada tipo de instrumento ou local indicado, sdo:

a) 85 cabines de leitura incluindo salas
de péndulos, nichos de ancoragem
de péndulos (Trechos A y D) e
cabines de leitura dos trechos Q, A,
Kel.

Aproximadamente 280 m? de érea
total e periodicidade de limpeza
trimestral:

Total anual: 340 unidades;

b) 102 nichos de Base de Alongametro
e Medidor Triortogonal, incluindo os
aparelhos (Figura 11).
Aproximadamente 229 m? de érea
total e periodicidade de limpeza
mensal:

Total anual: 1.224 unidades;

c) 507 Bases de Alongametros e Pares
de Pinos (Figura 12). Area de
limpeza por aparelho de 0,25 m?

visores de los mandmetros y reglas para lectura
de la altura manomeétrica de los piezémetros.

Para los medidores de caudal se debe
realizar la limpieza de las placas, reglas,
mangueras, tranquilizadores, losa de fondo,
cajas, tubos de descarga y demds partes de la
instrumentacion. EIl CONTRATISTA deberd retirar
la tuberia de captacion y limpiar los orificios
obstruidos. Para la ejecucidn, el CONTRATISTA
debera limpiar los medidores en serie desde
aguas arriba hacia aguas abajo, evitando daiar el
servicio ya realizado.

Se deberd tener el maximo cuidado
para no dafiar las instalaciones e instrumentos de
lectura, tanto los manuales como los
automatizados, al momento de realizar las
limpiezas.

Todos los trabajos seran ejecutados
manualmente. EI CONTRATISTA debera prever
los recursos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, incluyendo mano de obra, herramientas
y demas equipos.

11.2 CANTIDAD Y PERIODICIDAD

Las cantidades de instrumentos,
superficies aproximadas y periodicidades para
cada tipo de instrumento o local indicado son:

a) 85 cabinas de lectura incluyendo
salas de péndulos, nichos de anclaje
de péndulos (Tramos A y D) vy
cabinas de lectura de los techos Q,
A Ky L.

Aproximadamente 280 m? de darea
total y periodicidad de limpieza
trimestral:

Total anual: 340 unidades;

b) 102 nichos de Base de Elongdmetro
y Medidor Triortogonal, incluyendo
los instrumentos (Figura 11).
Aproximadamente 229 m? de érea
total y periodicidad de limpieza
mensual:

Total anual: 1.224 unidades;

c) 507 Bases de Elongametros y Pares
de Pinos (Figura 12). Area de
limpieza por instrumento de 0,25 m?
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(0,50 m X 0,50 m).
Aproximadamente 126 m? de érea
total e periodicidade de limpeza
trimestral:

Total anual: 2.012 unidades;

(0,50 m X 0,50 m).
Aproximadamente 126 m? de érea
total y periodicidad de limpieza
trimestral:

Total anual: 2.012 unidades;

ET/SO.DT/009/2023-RO

d) 333 Medidores Triortogonais, com d) 333 Medidores Triortogonales, con
periodicidade de limpeza trimestral: periodicidad de limpieza trimestral:
Total anual: 1.332 unidades; Total anual: 1.332 unidades;

e) 389 Bases de Piezbmetros e) 389 Bases de Piezdmetros
localizados na parte interna e localizados en la parte interna y
externa da barragem. externa de la presa.
Aproximadamente 437 m? de érea Aproximadamente 437 m? de érea
total e periodicidade de limpeza total y periodicidad de limpieza
trimestral. trimestral:

Total anual: 1.556 unidades; Total anual: 1.556 unidades;

f) 130 Bases de Extensémetros f) 130 Bases de Extensémetros
localizados na parte interna e localizados en la parte interna y
externa da barragem. externa de la presa.
Aproximadamente 169 m? de &rea Aproximadamente 169 m? de &rea
total e periodicidade de limpeza total y periodicidad de limpieza
trimestral: trimestral:

Total anual: 520 unidades; Total anual: 520 unidades;

g) 63 Caixas Seletoras localizadas na g) 63 Cajas Selectoras localizadas en la
parte interna e externa da parte interna y externa de la presa.
barragem. Aproximadamente 16 m? Aproximadamente 16 m? de drea
de drea total e periodicidade de total y periodicidad de limpieza
limpeza trimestral: trimestral:

Total anual: 252 unidades; Total anual: 252 unidades;

h) 51 Medidores de Vazdo localizados h) 51 Medidores de Caudal localizados
em tuneis, galerias e a céu aberto. en tuneles, galerias y a cielo abierto.
Aproximadamente 200 m? de érea Aproximadamente 200 m? de érea
total: total:

e Os 25 Medidores de Vazdo e Los 25 Medidores de Caudal
localizados em tuneis e galerias localizados en tuneles y galerias
terdo periodicidade de limpeza tendran periodicidad de limpieza
mensal; mensual;

e 03 Medidores de Vazdo a céu e 03 Medidores de Caudal a cielo
aberto (MV-Q-010, MV-X-001 y abierto (MV-Q-010, MV-X-001 y
MV-X-002) terdo periodicidade MV-X-002) tendran periodicidad
de limpeza mensal; de limpieza mensual;

e 21 Medidores de Vazdo a céu e 21 Medidores de Caudal a cielo
aberto terdo periodicidade de abierto tendran periodicidad de
limpeza semanal: 04 limpezas por limpieza semanal: 04 limpiezas
més; por mes;

Total mensal: 112 unidades; Total mensual: 112 unidades;

Total anual: 1344 unidades; Total anual: 1344 unidades;
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Figura 11 — Area de limpeza do nicho da Base de
Alongamento e Medidor Triortogonal.
Figura 11 — Area de limpieza del nicho de Base de
Elongdmetro y Medidor Triortogonal.

11.3 SUBSTITUICAO DE MANOMETROS

Compreende o fornecimento de mao
de obra para a retirada do manOmetro e a
substituicdo por um novo ou recentemente
calibrado. Os materiais de consumo e
equipamentos especificos serdo fornecidos pela
ITAIPU.

A quantidade de  mandmetros
distribuidos em toda a barragem é de 82
unidades, sendo realizadas 134 substituicGes
durante o periodo de vigéncia contratual.

11.4 CRITERIOS DE MEDIGAO

Este item consiste no completo
fornecimento de mdo de obra, materiais,
ferramentas, equipamentos e dispositivos,
conforme o descrito, assim como todos os
demais recursos necessdrios para execu¢ao dos
servicos, de acordo com os Desenhos e as
EspecificagGes Técnicas.

As medi¢des dos SERVICOS DE LIMPEZA
E MANUTENCAO DA INSTRUMENTACAO CIVIL
INSTALADA serdo efetuadas por unidade (un) de
instrumento ou local efetivamente limpo
conforme estas EspecificacGes Técnicas e depois
da eliminacdo de todas as pendéncias apontadas

3
-

Figura 12 — Area de limpeza para Base de
Alongamento (parede e piso).
Figura 12 — Area de limpieza para Base de
Elongdmetro (pared y piso).

11.3 SUSTITUCION DE MANOMETROS

Comprende la provision de mano de
obra para el retiro del mandémetro y Ila
sustitucion por uno nuevo o recientemente
calibrado. Los materiales de consumo y equipos
especificos serdan suministrados por la ITAIPU.

La cantidad de mandmetros
distribuidos en toda la represa es de 82
unidades, siendo realizadas 134 sustituciones
durante el periodo de vigencia contractual.

11.4 CRITERIOS DE MEDICION

Este item consiste en la completa
provision de mano de obra, materiales,
herramientas, equipos y dispositivos, conforme
lo descrito, asi como todos los demas recursos
necesarios para la ejecucién de los servicios, de
acuerdo con los Disefios y las Especificaciones
Técnicas.

Las mediciones de los SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA
INSTRUMENTACION  CIVIL INSTALADA seran
efectuadas por unidad (un) de instrumento o
local efectivamente limpio conforme estas
Especificaciones Técnicas y después de la
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pela Fiscalizagdo da ITAIPU.

A medigdo da SUBSTITUICAO DOS
MANOMETROS sera efetuada por unidade (un)
efetivamente instalada e apds a aprovacao da
Fiscalizacdo da ITAIPU.

Os respetivos itens para cada servigo na
Planilha de Precos sao:

e Limpeza de cabines de leitura
incluindo salas de péndulos, nichos
de ancoragem de péndulos e
cabines de leitura: item 3.1 na
Planilha de Precos.

e Limpeza de nichos de Base de
Alongametro e Medidor
Triortogonal, incluindo os aparelhos:
item 3.2 na Planilha de Pregos.

e Limpeza de Bases de Alongametros

e Pares de Pinos: item 3.3 na
Planilha de Pregos.

e Limpeza de Medidores
Triortogonais: item 3.4 na Planilha
de Precos.

e Limpeza de Bases de Piezbmetros:
item 3.5 na Planilha de Precos.

e Limpeza de Bases de Extensémetros:
item 3.6 na Planilha de Precos.

e Limpeza de Caixas Seletoras: item
3.7 na Planilha de Precos.

e Limpeza de Medidores de Vazdo
localizados em tuneis, galerias e a
céu aberto: item 3.8 na Planilha de
Precos.

e Substituicdo dos Manémetros: item
3.9 da planilha de pregos.

12 SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS,
ACESSOS VERTICAIS, RAMPAS E
GUARDA-CORPOS E CANALETAS
EXTERNAS E INTERNAS

12.1 DESCRIGAO

Compreende a limpeza completa de
paredes e pisos de galerias revestidas de
concreto, os acessos verticais com escadas do

eliminacion de todas las pendencias apuntadas
por la Fiscalizacién de la ITAIPU.

La medicién de la SUSTITUCION DE LOS
MANOMETROS sera efectuada por unidad (un)
efectivamente instalada y después de Ia
aprobacién de la Fiscalizaciéon de la ITAIPU.

Los respectivos items para cada servicio
en la Planilla de Precios son:

e Limpieza de cabinas de lectura
incluyendo salas de péndulo, nichos
de anclaje de péndulo y cabinas de
lectura: item 3.1 de la Planilla de
Precios.

e Limpieza de nichos de Base de

Elongdmetro y Medidor
Triortogonal, incluyendo los
instrumentos: item 3.2 de la Planilla

de Precios.

e Limpieza de Bases de Elongametros
y Pares de Pinos: item 3.3 de la
Planilla de Precios.

e Limpieza de Medidores
Triortogonales: item 3.4 de |Ia
Planilla de Precios.

e Limpieza de Bases de Piezdmetros:
item 3.5 de la Planilla de Precios.

e Limpieza de Bases de
ExtensdOmetros: item 3.6 de |la
Planilla de Precios.

e Limpieza de Cajas Selectoras: item
3.7 de la Planilla de Precios.

e Limpieza de Medidores de Caudal
localizados en tuneles, galerias y a
cielo abierto: item 3.8 de la Planilla
de Precios.

e Sustitucion de Mandmetros: item
3.9 de la Planilla de Precios.

12 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE GALERIAS,
ACCESOS VERTICALES, RAMPAS Y
GUARDACUERPOS Y CANALETAS
EXTERNAS E INTERNAS

12.1 DESCRIPCION

Comprende la limpieza completa de
paredes y pisos de galerias revestidas de
hormigdn, los accesos verticales con escaleras
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tipo marinheiro, escadas, rampas e guarda-
corpos e as canaletas internas e externas que
interfiram nas medi¢cdes realizadas em
medidores de vazdo ou em outros instrumentos
de auscultacdo, com as atividades de:

e Retirada de ervas daninhas, terra,
lodo, teias de aranha, etc., das
galerias revestidas por concreto,
incluindo os acessos verticais com
escadas do tipo marinheiro, escadas,
rampas e guarda-corpos;

e Retirada de ervas daninhas, terra,
lodo, etc., das canaletas de
drenagem;

e Remoc¢do de todo o material
retirado e deposicdo final conforme
item 5 destas Especificacoes
Técnicas.

Todos os servicos serdo executados
manualmente. A CONTRATADA devera prever os
recursos necessarios para a execug¢do dos
trabalhos, envolvendo a mdo de obra,
ferramentas e demais equipamentos.

Dever-se-a ter o maximo cuidado para
nao danificar os guarda-corpos ao momento de
realizar as limpezas. Qualquer dano ocasionado
serd de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera fazer os reparos necessarios para deixa-
los em perfeitas condigdes.

12.2 QUANTIDADE E PERIODICIDADE

Quantidades e periodicidades de
execucdo, para cada local de servigo:

a) As galerias dos trechos A, F, H e |
somam uma superficie de,
aproximadamente, 19.600 mZ. A
periodicidade de execucao do
servico sera semestral.

Total anual: 39.200 m?;

b) Os acessos verticais (Trechos A, D, H,
| e Casa de Mdaquinas) com escadas

tipo “marinheiro” somam,
aproximadamente, 625 metros
lineares. A  periodicidade de

execucdo do servico sera trimestral.

tipo marinero, escaleras, rampas y
guardacuerpos y las canaletas internas y externas
que interfieran en las mediciones realizadas en
medidores de caudal y en otros instrumentos de
auscultacién, con las actividades de:

e Retiro de hierbas dafinas, tierra,
lodo, telarafas, etc., de las galerias
revestidas por hormigén, incluyendo
los accesos verticales con escaleras
tipo marinero, escaleras, rampas y
guardacuerpos;

e Retiro de hierbas dafinas, tierra,
lodo, etc., de las canaletas de
drenaje.

e Remocién de todo el material
retirado y deposicidn final conforme
item 5 de estas Especificaciones
Técnicas.

Todos los servicios seran ejecutados
manualmente. EI CONTRATISTA debera prever
los recursos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, envolviendo la mano de obra,
herramientas y demds equipos.

Se deberd tener el maximo cuidado
para no danar los guardacuerpos, al momento de
realizar las limpiezas. Cualquier dafio ocasionado
serd de responsabilidad del CONTRATISTA,
debiendo la misma realizar las reparaciones
necesarias para dejarla en perfectas condiciones.

12.2 CANTIDAD Y PERIODICIDAD

Cantidades y periodicidades de
ejecucioén, para cada local de servicio:

a) Las galerias de los trechos A, F, He |
suman una superficie de,
aproximadamente, 19.600 m2. La
periodicidad de ejecuciéon del
servicio sera semestral;

Total anual: 39.200 m?;

b) Los accesos verticales (Trechos A, D,
H, | y Casa de Maquinas) con
escaleras tipo “marinero” suman,
aproximadamente, 625 metros
lineales. La  periodicidad de
ejecucion del servicio  serd
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Total anual: 2.500 m.

c) As escadas de acesso, rampas e
guarda-corpo dos Trechos E e F,
possuem periodicidade de limpeza
semestral e as seguintes
guantidades previstas para cada
campanha de limpeza:

e Escadas de acesso: 760 m?;
e Rampas de acesso: 1.040 m?;
Total anual: 3.600 m?;

e Corrimdo de escadas, rampas e
galerias entre blocos: 2.190 m.

Total anual: 4.380 m;

d) As canaletas internas e externas
somam em total 15.000 metros
lineares (m), aproximadamente. A
largura média das canaletas, tanto
internas como externas, ¢ de,
aproximadamente, 80 cm.

e As canaletas internas dos trechos
A, F, H, | e Casa de Mdaquinas
somam 7.500 m. A periodicidade
de execucdo do servico sera
trimestral, somando 30.000 m de
limpeza anual;

e As canaletas externas dos
trechos Q, D, I, K e L somam
7.500 m. A periodicidade de
execucdo do servico serd mensal,
somando 90.000 m de limpeza
anual;

Total anual: 120.000 m;

12.3 CRITERIOS DE MEDIGAO

Este item consiste no completo
fornecimento de mdo de obra, materiais,
ferramentas, equipamentos e dispositivos,
conforme o descrito, assim como todos os
demais recursos necessdrios para execu¢ao dos
servicos, de acordo com os Desenhos e as
EspecificagBGes Técnicas.

As medi¢des dos SERVICOS DE LIMPEZA
DE GALERIAS, ACESSOS VERTICAIS, RAMPAS E
GUARDA-CORPOS E CANALETAS EXTERNAS E
INTERNAS serdo efetuadas da seguinte forma:

trimestral.
Total anual: 2.500 m;

c) Las escaleras de acceso, rampas y
guardacuerpos de los Tramos E y F,
poseen periodicidad de limpieza
semestral y las siguientes cantidades
previstas para cada campafia de
limpieza:

e Escaleras de acceso: 760 m?;
e Rampas de acceso: 1.040 m?;
Total anual: 3.600 m?;

e Pasamanos de escaleras, rampas
y galerias entre bloques: 2.190
m.

Total anual: 4.380 m;

d) Las canaletas internas y externas
suman en total 15.000 metros
lineales (m), aproximadamente. El
ancho medio de las canaletas, tanto
internas  como  externas  es,
aproximadamente, 80 cm.

e Las canaletas internas de los
trechos A, F, H, | y Casa de
Madquinas suman 7.500 m. La
periodicidad de ejecucidon del
servicio sera trimestral, sumando
30.000 m de limpieza anual;

e Las canaletas externas de los
trechos Q, D, I, Ky L suman 7.500
m. La periodicidad de ejecucion
del servicio serd mensual,
sumando 90.000 m de limpieza
anual;

Total anual: 120.000 m;
12.3 CRITERIOS DE MEDICION

Este item consiste en la completa
provision de mano de obra, materiales,
herramientas, equipos y dispositivos, conforme
lo descrito, asi como todos los demas recursos
necesarios para la ejecucién de los servicios, de
acuerdo con los Disefios y las Especificaciones
Técnicas.

Las mediciones de los SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE GALERIAS, ACCESOS VERTICALES,
RAMPAS 'Y GUARDACUERPOS Y CANALETAS
EXTERNAS E INTERNAS seran efectuadas de la
siguiente forma:
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13

SOCC.DT ADITIVO 1
a) A medicdo da Limpeza de galerias, a) La medicion de la Limpieza de
item 4.1 da Planilha de Pregos, sera galerias, item 4.1 de la Planilla de
efetuada por metro quadrado (m2) Precios, sera efectuada por metro
de drea efetivamente limpa cuadrado (m?) de area
conforme  estas  Especificacdes efectivamente  limpia  conforme
Técnicas e depois da eliminagdo de estas Especificaciones Técnicas y
todas as pendéncias apontadas pela después de la eliminacién de todas
Fiscalizacdo da ITAIPU. las pendencias apuntadas por la
b) A medi¢do da Limpeza de acessos Fiscalizacion de la ITAIPU.
verticais de escada marinheira, item b) La medicion de la Limpieza de
4.2 da Planilha de Precos, sera accesos verticales de escalera
efetuada por unidade de medida marinera, item 4.2 de la Planilla de
linear (m) de escada marinheira Precios, serd efectuada por unidad
efetivamente limpa conforme estas de medida lineal (m) de escalera
Especificacdes Técnicas e depois da marinera  efectivamente  limpia
eliminacdo de todas as pendéncias conforme estas Especificaciones
apontadas pela Fiscalizagdo da Técnicas y después de la eliminacion
ITAIPU. de todas las pendencias apuntadas
c) A medicio da Limpeza de escadas e por la Fiscalizacién de la ITAIPU.
rampas de acesso, item 4.3 da c) La medicion de la Limpieza de
Planilha de Precos, serd efetuada escalera y rampas de acceso, item
por metro quadrado (m?2) de é&rea 4.3 de la Planilla de Precios, serd
efetivamente limpa conforme estas efectuada por metro cuadrado (m?)
EspecificacBes Técnicas e depois da de drea efectivamente limpia
eliminagdo de todas as pendéncias conforme estas Especificaciones
apontadas pela Fiscalizacdo da Técnicas y después de la eliminacion
ITAIPU. de todas las pendencias apuntadas
d) A medicio da Limpeza de guarda por la Fiscalizacion de la ITAIPU.
corpos, item 4.4 da Planilha de d) La medicion de la Limpieza de
Precos, serd efetuada por unidade guardacuerpos, item 4.4 de |la
de medida linear (m) de guarda- Planilla de Precios, sera efectuada
corpo efetivamente limpo conforme por unidad de medida lineal (m) de
estas Especificagdes Técnicas e guardacuerpo efectivamente limpio
depois da eliminacdo de todas as conforme estas Especificaciones
pendéncias apontadas pela Técnicas y después de la eliminacién
Fiscalizacdo da ITAIPU. de todas las pendencias apuntadas
e) A medicdo da Limpeza de canaletas por la Fiscalizacién de la ITAIPU.
externas e internas, item 4.5 da e) La medicion de la Limpieza de

Planilha de Precos, serd efetuada
por metro linear (m) de escada
efetivamente limpa conforme estas
EspecificacGes Técnicas e depois da
eliminagdo de todas as pendéncias
apontadas pela Fiscalizagdo da
ITAIPU.

SERVICOS COMPLEMENTARES

13

canaletas externas e internas, item
45 de la Planilla de Precios, sera
efectuada por metro lineal (m) de
canaleta  efectivamente limpia
conforme estas Especificaciones
Técnicas y después de la eliminacién
de todas las pendencias apuntadas
por la Fiscalizacién de la ITAIPU.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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13.1 DESCRICAO

Entende-se por servigos
complementares, todas as atividades de obras ou
servicos da mesma natureza do objeto destas
Especificacdes Técnicas, ndo previstas no projeto
e ndo enquadrados nos demais itens da Planilha
de Preco. Ndo caracterizam compromisso da
ITAIPU na sua realizagao.

Serdo consideradas basicamente
atividades que, a critério e aprovagdo da ITAIPU,
serao executadas de forma a atender os servicos
de modificacdes ou adaptacdes ndo previstas e
ndo consideradas nos Pregos Unitarios, tais
como:

e Complementacdo de servicos da
CONTRATADA, ja iniciados ou
pendentes, cuja execucdo depende
da liberagdo por parte da ITAIPU, ou
que ndo possam ser realizados de
forma continua;

e Executar servicos de emergéncias
que possam comprometer a
seguranca das instalacées da ITAIPU.

Uma vez identificado a necessidade de
executar uma das atividades ou servigos, nao
previstos nestas EspecificagGes Técnicas ou nos
projetos, a CONTRATADA deverd previamente
apresentar um orgamento para a aprovagao da
ITAIPU.

Estas atividades serdo realizadas e
remuneradas por mdo de obra. Na composi¢do
de precos de cada categoria devem estar
incluidos todos os custos referentes a
equipamentos de protecdo individual e coletivo,
ferramentas, transporte, entre outros, dentro do
conceito homem equipado, ou seja, dotados de
todas as condi¢Oes e recursos para a execuc¢ao
satisfatoria dos servigos.

"A execucdo destas atividades nao
previstas sO ocorrerd apds a aprovagdo, por
escrito, da ITAIPU."

Ma3o de obra estimada:

13.1 DESCRIPCION

Se entiende por servicios
complementarios, todas las actividades de obras
o servicios de la misma naturaleza del objeto de
estas Especificaciones Técnicas, no previstos en
el proyecto y no encuadrados en los demas items
de la Planilla de Precio. No caracterizan
compromiso de la ITAIPU en su realizacion.

Seran consideradas basicamente
actividades que, a criterio y aprobacién de la
ITAIPU, serdn ejecutadas de forma a atender los
servicios de modificaciones o adaptaciones no
previstas y no consideradas en los Precios
Unitarios, tales como:

e Complemento de servicios del
CONTRATISTA, vya iniciados o
pendientes, cuya ejecucion depende
de la liberacion por parte de la
ITAIPU, o que no puedan ser
realizados de forma continua;

e Ejecutar servicios en caracter
emergencia que puedan
comprometer la seguridad de las
instalaciones de la ITAIPU.

Una vez identificada la necesidad de
ejecutar una actividad o servicio, no previsto en
estas Especificaciones Técnicas o en los
proyectos, el CONTRATISTA debera previamente
presentar un presupuesto para la aprobacién de
la ITAIPU.

Estas actividades seran realizadas y
remuneradas por mano de obra. En la
composicion de precios de cada categoria deben
estar incluidos todos los costos referentes a
equipos de proteccion individual y colectivo,
herramientas, transporte, entre otros, dentro del
concepto hombre equipado, o sea, munido de
todas las condiciones y recursos para la ejecucion
satisfactoria de los servicios.

"La ejecucidon de estas actividades no
previstas solamente ocurrirda luego de Ila
aprobacién, por escrito de la ITAIPU."

Mano de obra estimada:

e Oficial e Oficial
e Ajudante e Ayudante
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NOTAS:

As quantidades estimadas para estes
precos e indicadas na Planilha de Precos, sdo
meramente orientativas para efeito de
valorizacdo da proposta, nao caracterizando
nenhum compromisso da ITAIPU na sua
realizacdo total ou parcial; tampouco
representam garantia de faturamento.

A CONTRATADA ndo poderda, em
hipétese alguma, utilizar os empregados
remunerados neste item, para atividades ja
remuneradas, nos outros itens da Planilha de
Preco.

Para a execucdo desses servicos nao
previstos, a CONTRATADA deverd enviar
antecipadamente uma estimativa da quantidade
de H x HT requerido, de acordo com as
necessidades, para aprovacao da ITAIPU. Esses
servicos deverdao ser precedidos do documento
OS (Ordem de servigo) correspondente.

13.2 HORA DE EQUIPAMENTO

Os servicos deverdo ser autorizados
prévia e formalmente pela fiscalizagdo. A
medicdo serd realizada pelo tempo em que
maquina ou equipamento esteve servindo a
ITAIPU.

Retroescavadeira:

Retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, tracdo 4x4 e com as seguintes
caracteristicas minimas: poténcia liquida 88HP,
cacamba carregadeira com capacidade minima
de 1 m3, cacamba retro com capacidade de 0,26
m3, profundidade de escavacio de 4,3 m,
operador, combustivel e

mobilizacdo/desmobilizacdo inclusos.

O pagamento levard em conta todo o
periodo em que a retroescavadeira permanecer
prestando servicos a ITAIPU, com base em prévia
consulta e formal autorizacdo da fiscalizacdo de
ITAIPU.

Caminhado Cagamba:

Caminhdo cacamba de no minimo 14
m3 e poténcia 286 CV, incluindo custos de
operador, combustivel,
mobilizacdo/desmobilizacdo e transporte e

NOTAS:

Las cantidades estimadas para estos
precios e indicadas en la Planilla de Precios, son
meramente orientativos para efecto de
valoracién de la propuesta, no caracterizando
ningun compromiso de la ITAIPU en su
realizacién total o parcial; tampoco representan
garantia de facturacién.

El CONTRATISTA no podra, en hipdtesis
alguna, utilizar los empleados remunerados en
este item, para actividades ya remuneradas, en
los otros items de la Planilla de Precio.

Para la ejecucion de esos servicios no
previstos, el CONTRATISTA deberd enviar
anticipadamente una estimativa de la cantidad
de H x HT requerido, de acuerdo con las
necesidades, para aprobacidon por parte de la
ITAIPU. Estos servicios deberan ser precedidos
del documento OS (Orden de servicio)
correspondiente.

13.2 HORA DE EQUIPAMIENTO

Los servicios deberan ser autorizados
previa y formalmente por la Fiscalizacién. La
medicion sera realizada por el tiempo en que la
maquina o el equipo estuvo sirviendo a la ITAIPU.

Retroexcavadora:

Maquina retroexcavadora sobre ruedas
con pala cargadora, traccion 4x4 y con las
siguientes caracteristicas minimas: potencia
liguida 88 HP, pala cargadora con capacidad
minima de 1 m3, retro pala con capacidad de
0,26 m3, profundidad de excavacién de 4,3 m,
operador, combustible y movilizacion /
desmovilizacion incluidos.

El pago llevara en cuenta todo el
periodo en que la retroexcavadora permanezca
prestando servicios a ITAIPU, con base en previa
consulta y formalizacidon de autorizacién de la
fiscalizacion de ITAIPU.

Camion Volquete:

Camidn volquete de como minimo 14
m3 y potencia 286 CV, incluyendo costos de
operador, combustible, movilizacion /
desmovilizacion y transporte y disposicion de los
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deposicdo dos residuos em local adequado de
descarte, a ser destinado pela CONTRATADA.

O pagamento levard em conta todo o
periodo em que o caminhdo permanecer
prestando servigos a ITAIPU, com base em prévia
consulta, analises da proposta de execucdo e
formal autorizacdo da fiscalizacao de ITAIPU.

Compactador de Solo Manual:

Compactador de solos manual tipo
"sapo" com as seguintes caracteristicas minimas:
motor a gasolina de 4 tempos, poténcia 6,5 HP,
partida manual, profundidade de compactacdo
de 25 cm, for¢a do impacto 13 de kN, incluindo
custos de operador, combustivel e mobilizagdo /
desmobilizacao.

O pagamento levard em conta todo o
periodo em que o compactador permanecer
prestando servigos a ITAIPU, com base em prévia
consulta, andlises da proposta de execucdo e
formal autorizagao da fiscalizagao de ITAIPU.

13.3 CRITERIOS DE MEDIGCAO

A medicdo dos servigos serd efetuada
da seguinte forma:

e Servicos Complementares — Mao de
Obra, itens 5.4 e 5.5 da Planilha de
Precos, serdao efetuados de acordo
com as horas (H x HT) efetivamente
apropriadas para cada categoria
profissional. Também deverdo ser
incluidos nestes itens todos os
custos relativos ao fornecimento de
materiais de consumo,
equipamentos de protegao
individual e coletivo, ferramentas,
etc., dentro do conceito de "homem
equipado", ou seja, dotado de todas
as condi¢des e recursos para a
execucao satisfatdria dos servigos.

e Servigos Complementares -
Equipamentos, itens 5.1, 5.2 y 5.3 da
Planilha de Precos, serao efetuados

residuos en local adecuado de descarte, a ser
destinado por el CONTRATISTA.

El pago llevara en cuenta todo el
periodo en que el camioén permanezca prestando
servicios a ITAIPU, con base en previa consulta,
andlisis de la propuesta de ejecucion vy
formalizacién de autorizacién de la fiscalizacidon
de ITAIPU.

Compactador de Suelo Manual:

Compactador de suelo tipo manual
“sapo” con las siguientes caracteristicas minimas:
motor 4 tiempos naftero, potencia de 6,5 HP,
arranque manual, profundidad de compactacion
de 25 cm, fuerza de impacto de 13 kN,
incluyendo costos de operador, combustible y
movilizacién / desmovilizacion.

El pago llevara en cuenta todo el
periodo en que el compactador permanezca
prestando servicios a ITAIPU, con base en previa
consulta, andlisis de la propuesta de ejecucion y
formalizacidn de autorizacién de la fiscalizacidn
de ITAIPU.

13.3 CRITERIOS DE MEDICION

La medicion de los servicios serd
efectuada de la siguiente forma:

e Servicios Complementarios — Mano
de Obra, items 54 y 55 de la
Planilla de Precios, seran efectuados
de acuerdo con las horas (H x HT)
efectivamente apropiadas para cada
categoria  profesional. También
deberdn ser incluidos en estos items
todos los costos relativos a la
provisién de materiales  de
consumo, equipos de proteccion
individual y colectivo, herramientas,
etc., dentro del concepto de
“hombre equipado”, o sea, dotado
de todas las condiciones y recursos
para la ejecucién satisfactoria de los
servicios.

e Servicios Complementarios -
Equipamientos, items 5.1, 5.2 y 5.3
de la Planilla de Precios, seran
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de acordo com as horas (E x HT)
efetivamente apropriadas para cada
categoria do equipamento
solicitado. Também deverdo ser
incluidos nestes itens todos os
custos relativos ao operador,
equipamentos de protecao
individual e coletivo, combustivel,
lubrificantes, 6leos, seguros, fretes,
fornecimento de materiais de
consumo e demais condi¢des e
recursos necessarios para a
execucao satisfatdria dos servicos.

efectuados de acuerdo con las horas
(E x HT) efectivamente apropiadas
para cada categoria de
equipamiento solicitado. También
deberdn ser incluidos en estos items
todos los costos relativos al
operador, equipamientos de
proteccion individual y colectivo,
combustible, lubricantes, aceites,
seguros, fletes, provisién de
materiales de consumo y demas
condiciones y recursos necesarios
para la ejecucidn de los servicios.
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