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PREGAO ELETRONICO NACIONAL NF 0780-24

MANUTENGAO DOS SISTEMAS VIARIO, DE DRENAGEM PLUVIAL, SERVICOS DE SERRALHERIA E
OBRAS COMPLEMENTARES NA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU (UHI), NO PARQUE
TECNOLOGICO DE ITAIPU (PTI), NO REFUGIO BIOLOGICO BELA VISTA (RBV), NO CENTRO
EXECUTIVO E EM OUTRAS AREAS DE INTERESSE DA ENTIDADE EM FOZ DO IGUACU - PR

ADITAMENTO 1

1) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) do Pregao Eletronico Nacional NF 0780-24, a ITAIPU responde perguntas realizadas por
empresas interessadas nesta licitacao:

PERGUNTA 1

“Em relacao ao item 6.14 do orcamento estimado (Anexo Il), temos a descricao de
“FRESAGEM DESCONTINUA DE PAVIMENTO ASFALTICO” codigo SINAPI 96001, sendo pago por
metro cubico (M3) como pode ser visto:

6.0 COTACAD PAVIMENTAGAO ASFALTICA E CALGAMENTO
6.1 SIMAPI %6001 |FRESAGEM DESCONTINUA DE PAVIMENTO ASFALTICO | M3 | 20,00 | RS 9.02 | RS 270.60

Analisando a composicao desse item na tabela SINAPI, podemos observar que esse item é
cotado em metro quadrado (M%) como podemos ver no trecho extraido:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAD { L1

Da forma apresentada no orcamento estimado, o valor do item 6.1 esta em desacordo com a
tabela SINAPI, tendo em vista a divergéncia entre as unidades de medida, metro quadrado
(M2) no orcamento estimando e metro cubico (M3) na tabela SINAPI, fazendo os calculos de
conversao, o valor correto a ser pago no orcamento estimado, seria ser de R$ 180,40 (cento e
oitenta reais e quarenta centavos) por metro cubico.

Diante do apresentado, é solicitado a ITAIPU BINACIONAL que no item 6.1 do orcamento
estimado, seja feita a alteracao para metro cibico (M?) para que independente da espessura
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do asfalto fresado a medicao seja feita correta, uma vez que a espessura do asfalto pode
variar.”

RESPOSTA

A Unidade de medicao do subitem 6.1 “FRESAGEM DESCONTINUA DE PAVIMENTO ASFALTICO”
foi alterada de metro cubico (m3) para metro quadrado (m?). Gentileza reportar-se ao item |l
deste Aditamento.

PERGUNTA 2

“Ja em relacao ao item 6.14 do orcamento estimado (Anexo IlI), temos a descricao de
“CALCAMENTO (Pavimentacao Poliédrica) incluindo base pé de pedra e pedra irregular,
incluindo compactacdo”, codigo SINAPI 101170, com preco unitario de RS 58,95 (cinquenta e
oito reais e noventa e cinco centavos), como podemos ver:

CALCAMENTO (Pavimentagdo Poliédrica) incluinde base pd de

= M2
pedra e pedra irregular, incluindo compactacao.

SIHAPI 101170 10000 RS 58.95

| 6.14 RS 5,895.00

Ao analisarmos a composicao da tabela SINAPI do item 101170, temos os seguintes itens:

SINAPI - SIETEMA NACIONAL DE PESOUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL 1

Na composicao 101170 da SINAPI, o pé de pedra é utilizado apenas para o rejuntamento da
pavimentacao, nao incluindo a base de pedra irregular e p6 de pedra como descrito no
orcamento estimado.

Ou seja, o po de pedra constante no item 6.14 é apenas para o rejuntamento da
pavimentacao, logo o valor do item estd em desacordo com a SINAPI, uma vez que ele nao
contempla o material utilizado para a realizacdo da base em pedra irregular e pé de pedra.
Dessa forma, o preco encontra-se inexequivel e para a correta precificacao do item, deve-se
levar em consideracao no orcamento os servicos de regularizacao de subleito, colchdao de
argila e base de pedra irregular. Diante do apresentado, é solicitado a ITAIPU BINACIONAL que
no item 6.14 seja levado em consideracao as camadas de base.”

RESPOSTA
Pedido indeferido. A composicao do item SINAPI 101170 prevé a execucao da base utilizando
areia como insumo.
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Por sua vez, a composicao do subitem 6.14 do Orcamento Estimado para o presente objeto
prevé a utilizacao de pedra irregular e p6 de pedra em substituicido a areia, que ficam
equivalentes em relacao ao preco.

Quanto aos servicos de regularizacao de subleito, colchao de argila para preparacao do local,
estes estao previstos em outros itens deste orcamento, sendo utilizados em conjunto quando
necessarios.

Por fim, o Orcamento Estimado é apenas uma referéncia para elaboracdao da proposta
comercial. O proponente podera ofertar precos unitarios e/ou totais maiores que o

Orcamento Estimado, cabendo ao Pregoeiro julgar esses precos de maneira a condizer com a
realidade praticada no mercado.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregao Eletronico Nacional
NF 0780-24, a ITAIPU:

a) altera o calendario de eventos da licitacao, prorrogando a sessao publica, conforme a
seguir:

(.-.)
1.3.2 Formalizacao de consultas:
Até 25/07/24
1.3.3 Respostas:
Até 29/07/24
1.3.4 Recepcao das propostas:
Até as 9h de 01/08/24
1.3.5 Inicio da Sessao Publica com a divulgacao das propostas:
Em 01/08/24, a partir das 9h
1.3.6 Inicio da etapa de disputa de lances:
Em 01/08/24, a partir das 9h30min
1.3.7 Referéncia de tempo:
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(...)

b) face as alteracdes ocorridas, disponibiliza os arquivos atualizados do Orcamento
Estimado e Planilha de Precos, Anexos Il e Ill do CBC respectivamente, com as modificaces
em cor azul.
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Ill) Permanecem inalteradas as demais condicoes contidas no CBC do Pregdo Eletrénico
Nacional NF 0780-24.

Emitido por: Divisao de Suporte Técnico Data de emissao: 19 de julho de 2024
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