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CONCORRENCIA BINACIONAL EF 0808-24
LICITACION PUBLICA BINACIONAL EF 0808-24

REPARO DE UM TRANSFORMADOR PRINCIPAL
ELEVADOR MONOFASICO, 256MVA, 18 - 525//3 kV,
60Hz DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 1

I)  Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.1 do Caderno de Bases e Condicées (CBC) da

Concorréncia Binacional EF 0808-24, a ITAIPU
responde perguntas formuladas por empresas
interessadas nesta licitacao, conforme segue:
PERGUNTA 1
“Com Relacao a BUCHA AT:

O documento oficial "Condicoes gerais de

inspecao/Condiciones Generales de Inspecion”, faz
parte da licitacao?”

RESPOSTA
Sim, integra o CBC como Anexo VIl e a Minuta de
Contrato como Anexo IlI. Conforme indicado no CBC,

o) documento  esta  disponivel no site
https://compras.itaipu.gov.br, opcao “Normas e
instrucoes”.
PERGUNTA 2

“O ITEM 5 do arquivo Anexo V - Planilha de precos
contempla "Fornecimento de bucha de alta tensao,
fornecimento de 6leo mineral isolante, inspecao,
montagem de acessorios e enchimento do
transformador nas dependéncias da ITAIPU,
conforme itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 da Especificacao
Técnica.”

-Entendemos que o faturamento de material deve ser
separado do servico, por questdes fiscais/tributaria.
Ou seja, o item 5 deveria constar a seguinte
redacdo: "inspecdo, montagem de acessorios e
enchimento do transformador nas dependéncias da
ITAIPU, conforme itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 da
Especificacao Técnica".

Sendo assim, haveria necessidade de incluir os itens
7 e 8, conforme abaixo:

"item 7 - Fornecimento de Bucha de alta tensao”,
"item 8 - Fornecimento de 6leo mineral isolante”

REPARACION DE UN TRANSFORMADOR
PRINCIPAL ELEVADOR MONOFASICO, 256MVA,
18 - 525//°3 kV, 60Hz DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ADITIVO 1

1) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Licitacion Publica Binacional EF 0808-
24, la ITAIPU responde preguntas realizadas por
empresas interesadas en esta licitacion, conforme
sigue:

PREGUNTA 1
Con respecto al AISLADOR PASANTE AT:

- ¢El documento oficial " CondicOes gerais de
inspecao /Condiciones Generales de Inspeccion”
forma parte de la licitacion?

RESPUESTA

Si, forma parte del PBC como Anexo VIl y de la
Minuta de Contrato como Anexo Il. Conforme
indicado en el PBC, el documento se encuentra
disponible en el sitio
https://compras.itaipu.gov.py, opcion “Normas e
instrucciones”.

PREGUNTA 2

El item 5 del Anexo V - Planilla de Precios
contempla "Suministro de aislador pasante de alta
tension, suministro de aceite mineral aislante,
inspeccion, montaje de accesorios y llenado del
transformador en las instalaciones de ITAIPU,
conforme a los items 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 de la
Especificacion Técnica.".

-Entendemos que la facturacion del material debe
estar separada del servicio, por motivos
fiscales/tributarios. Es decir, el item 5 deberia
contener la siguiente redaccion: “inspeccion,
montaje de accesorios y llenado del
transformador en las instalaciones de ITAIPU,
conforme items 4.4, 4.5 4.6 y 4.7 de la
Especificacion Técnica ".

Por lo tanto, seria necesario incluir los items 7 y
8, conforme sigue:

"item 7 - Suministro de aislador pasante de alta
tension”, “item 8 - Suministro de aceite mineral
aislante”
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Por fim, deve ser previsto uma linha de faturamento
para materiais aplicados no Transformador: "item 9 -
Materiais aplicados no Reparo do Transformador”

RESPOSTA

Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento, que altera o Orcamento Estimado, a
Planilha de Precos e os critérios de aceitacao
estabelecidos na Minuta de Contrato.

PERGUNTA 3
“Com relacao ao ITEM 3: ESCOPO DE FORNECIMENTO

-Inspecao geral ja foi realizada pela XXXXXX. E
possivel fornecer certificado/atestado da visita ou
devemos realizar outra inspecao no equipamento?”

RESPOSTA

A inspecao informada no item 3.1 das Especificacdes
Técnicas deve ser realizada nas instalacbes da
contratada, conforme critérios estabelecidos nos
itens 4.2 e 6 do documento. Conforme informado nas
especificacoes, os enrolamentos de AT e BT devem
ser inspecionados (os quais demandam desmontagem
de diversos componentes, das camadas de presspan,
etc.), além da necessidade da retirada de amostra
de papel isolante para ensaios de GP e sulfeto de
cobre.

PERGUNTA 4
“Com relacao ao ITEM 4.2: CRITERIOS PARA
INSPECAO INTERNA NO TRANSFORMADOR:

“ Enrolamento de alta tensao: tipo discos enrolados
com dois condutores geminados, interligados na
conexao de bobinas duplas entrelacadas com
diversos condutores em paralelo”

- A execucao da bobinagem pode ser trabalhada de
outra maneira desde que mantenha as caracteristicas
eletricas, potenciais e de relacao transformacao do
Tranformador?”

RESPOSTA

Conforme item 4.3.1 das Especificacdes Técnicas, a
substituicao dos enrolamentos deve manter as
caracteristicas originais do transformador. O
processo adotado para a bobinagem é de
responsabilidade e critério da contratada, desde que
todas as caracteristicas elétricas originais do
transformador sejam mantidas (a serem comprovadas
pela contratada nos ensaios elétricos apos o reparo).

Finalmente, se debe proporcionar una linea de
facturacion para los materiales aplicados en el
Transformador: "ltem 9 - Materiales aplicados en
la Reparacion del Transformador.

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo, que altera el Presupuesto Estimado,
la Planilla de Precios y los criterios de aceptacion
establecidos en la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 3
Respecto al ITEM 3: ALCANCE DEL SUMINISTRO

-La inspeccion general ya ha sido realizada por
XXXXXX. Es posible proporcionar un
certificado/constancia de la visita o deberiamos
realizar otra inspeccion del equipo?

RESPUESTA

La inspeccion informada en el item 3.1 de las
Especificaciones Técnicas debe ser realizada en
las instalaciones del contratista, conforme
criterios establecidos en los items 4.2 y 6 del
documento. Conforme informado en las
Especificaciones, los devanados de AT y BT deben
ser inspeccionados (los cuales demandan
desmontaje de diversos componentes, de las
capas de presspan, etc.), ademas de la necesidad
de retirar una muestra de papel aislante para
ensayos de GP y sulfuro de cobre.

PREGUNTA 4
Respecto al ITEM 4.2: CRITERIOS PARA LA
INSPECCION INTERNA DEL TRANSFORMADOR:

"Devanado de alta tension: del tipo discos
enrollados con dos conductores gemelos,
interconectados en la conexion de bobinas dobles
entrelazadas con diversos conductores en
paralelo”

- La ejecucion del devanado se puede trabajar de
otra manera siempre y cuando mantenga las
caracteristicas eléctricas, de potencial y DE
relacion de transformacion del Transformador

RESPUESTA

Conforme item 4.3.1 de las Especificaciones
Técnicas, la sustitucion de los devanados debe
mantener las caracteristicas originales del
transformador. El proceso adoptado para el
bobinado es responsabilidad y a criterio del
contratista, siempre que todas las caracteristicas
eléctricas originales del transformador sean
mantenidas (a ser comprobadas por el contratista
en los ensayos eléctricos posteriores a la
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PERGUNTA 5

“Com relacdo ao ITEM 4.3.11 : Revisao de Acessorios:
- Podemos incluir uma lista de valores com os
acessorios e a aquisicdo dos materiais sera em
carater opcional para ITAIPU, a depender da
necessidade de substituicao em caso de falha?”

RESPOSTA

Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento, que altera a Planilha de Precos e
Orcamento Estimado. Considerar o item 10 e a nota v
das planilhas atualizadas.

PERGUNTA 6

“Com relacao ao ITEM 4.3.14 - subitem “s” (medicao
resposta em frequéncia):

- E possivel balizar a realizacdo dos testes em fabrica
(na condicdo de transporte) e depois realizar os
testes em campo apos a entrega do equipamento?”

RESPOSTA

O subitem “s” menciona a execucao da resposta em
frequéncia apods a conclusao dos ensaios dielétricos.
Tendo em vista o objetivo do ensaio (avaliar a
integridade mecanica e elétrica da parte ativa do
transformador), entende-se que o mesmo deve ser
realizado na fabrica e repetido posteriormente
quando o transformador retornar para ITAIPU.

PERGUNTA 7

“Com relacdo ao
Comissionamento:
i- E possivel informar a Contratada sobre o
cronograma com 15 dias corridos de antecedencia?
Pela especificadade, entendemos que é necessario
um prazo maior para programacao correta das
atividades;

ii- Sobre a andlise cromatografica do oléo mineral
isolante, A Itaipu ira coletar e nos enviar ou a
XXXXXX  deve prever um recurso para
acompanhamento em campo ?

ITEM 4.8 - |Instalacao e

iii- Sobre o periodo de acompanhamento apds a
energizacdo, a contratada deverd acompanhar as
analises da Itaipu pelo prazo total (3 semanas) ?
Entemos que nao € necessario um prazo maior que
72h apds a energizacao do equipamento.”

RESPOSTA
i- As Especificacbes  Técnicas mencionam
antecedéncia minima de 7 dias corridos, porém

reparacion).

PREGUNTA 5

Respecto al ITEM 4.3.11: Revisidn de accesorios:

- ¢Podemos incluir una lista de valores con los
accesorios y la adquisicion de materiales sera
opcional para ITAIPU, dependiendo de la
necesidad de reemplazo en caso de falla?

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo, que altera la Planilla de Precios y el
Presupuesto Estimado. Considerar el item 10 y la
nota v de las planillas actualizadas.

PREGUNTA 6

Respecto al ITEM 4.3.14 - sub-item "s" (medicion
de respuesta en frecuencia):

- ;Es posible marcar la realizacion de pruebas en
fabrica (en condiciones de transporte) y luego
realizar las pruebas en el campo después de la
entrega del equipo?

RESPUESTA

El sub-item "s" menciona la ejecucion de la
respuesta de frecuencia después de la conclusion
de los ensayos dieléctricos. En vista del objetivo
del ensayo (evaluar la integridad mecanica vy
eléctrica de la parte activa del transformador), se
entiende que el mismo debe realizarse en fabrica
y repetirse posteriormente  cuando el
transformador regrese a ITAIPU.

PREGUNTA7

Respecto al ITEM 4.8 -
Comisionamiento:

i- ;Es posible informar al Contratista sobre el
cronograma con 15 dias corridos de anticipacion?
Por la especificacion, entendemos que es
necesario un plazo mayor para la correcta
programacion de las actividades;

ii- Sobre el analisis cromatografico del aceite
mineral aislante, jla ITAIPU lo recogera y nos lo
enviara o XXXXXX debe proporcionar un recurso
para el acompanamiento en campo?

iii- Sobre el periodo de acompanamiento después
de la energizacion, ;el contratista debe
acompanar los analisis de la ITAIPU durante el
plazo total (3 semanas)? Entendemos que no es
necesario plazo mayor que 72 horas después de la
energizacion del equipo.

Instalacion vy

RESPUESTA
i- Las Especificaciones Técnicas mencionan
antecedencia minima de 7 dias corridos, pero se
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podera ser acordado posteriormente com a podra acordar posteriormente con el contratista

contratada uma antecedéncia de 15 dias para melhor
preparo logistico.

ii- As coletas e ensaios em Oleo isolante serao
realizados por ITAIPU durante as fases de recepcao
do Oleo isolante (item 4.7 letra “a”) e de

energizacao do transformador (item 4.8). A ITAIPU

informara os resultados dos ensaios para a
contratada.
ili- O acompanhamento com as analises

cromatograficas pelo prazo de 3 semanas da
energizacdo sera realizado por ITAIPU e informado
para a contratada, nao exigindo sua presenca fisica

durante todo o acompanhamento. A ITAIPU
informara os resultados dos ensaios para a
contratada.
PERGUNTA 8
“Com relacdo ao ITEM 4.9.3 - Documentos

relacionados ao fornecimento da nova bucha
i- A ITAIPU ira fornecer o Dispositivo (de-para
SF6/0leo) para ensaios dielétricos na Bucha AT ?

ii- A ITAIPU ird fornecer a bucha AT para ensaios em
fabrica?”

RESPOSTA

i- Todos os dispositivos e acessorios necessarios
para a execucao dos ensaios no transformador e na
bucha devem ser previstos pela contratada.

ii - Todos os dispositivos e acessorios necessarios
para a execucao dos ensaios no transformador e na
bucha devem ser previstos pela contratada.

PERGUNTA 9
“Com relacao ao item:
4.4.4 Ensaio especial na bucha

A bucha devera ser submetida ao ensaio elétrico
especial de Very Fast Transient (VFT).

Devera ser aplicada a seguinte sequéncia de impulsos
de VFT:

e 1 pulso de tensao de onde completa reduzida
(RFW) de 1240 kV (negativo);

e 3 pulsos de tensao de onda cortada (CW) de 900
kV (positivo);

e 3 pulsos de tensao de onda cortada (CW) de
1100 kV (positivo);

e 3 pulsos de tensao de onda cortada (CW) de
1200 kV (positivo);

e 3 pulsos de tensao de onda cortada (CW) de

una antecedencia de 15 dias

preparacion logistica.

para mejor

ii - Las colectas y ensayos en aceite aislante
seran realizadas por ITAIPU durante las fases de
recepcion del aceite aislante (item 4.7 letra "a") y
energizacion del transformador (item 4.8). La
ITAIPU informara los resultados de los ensayos al
contratista.

iii- El acompanamiento con los analisis
cromatograficos por el plazo de 3 semanas a
partir de la energizacion sera realizado por ITAIPU
e informado al contratista, no exigiendo su
presencia fisica durante todo el acompafamiento.
La ITAIPU informara los resultados de los ensayos
al contratista.

PREGUNTA 8

Respecto al ITEM 4.9.3 - Documentos relacionados
al suministro del nuevo aislador pasante (bucha)

i- ;La ITAIPU suministrara el Dispositivo (de-para
SF6/Aceite) para los ensayos dieléctricos en el
aislador pasante AT?

ii- ;La ITAIPU suministrara el aislador pasante AT
para ensayos en fabrica?

RESPUESTA

i- Todos los dispositivos y accesorios
necesarios para la ejecucion de los ensayos en el
transformador y el aislador pasante deben ser
previstos por el contratista.

ii - Todos los dispositivos y accesorios necesarios
para la ejecuciébn de los ensayos en el
transformador y el aislador pasante deben ser
previstos por el contratista.

PREGUNTA 9

Con respecto al item:

4.4.4 Ensayo especial en el aislador pasante
(bucha)

El aislador pasante (bucha) debera ser sometido
al ensayo eléctrico especial de Very Fast
Transient (VFT). Debera ser aplicada la siguiente
secuencia de impulsos de VFT:

« 1 pulso de tension de onda completa reducida
(RFW) de 1240 kV (negativo);

« 3 pulsos de tension de onda cortada (CW) de
900 kV (positivo);

« 3 pulsos de tension de onda cortada (CW) de
1100 kV (positivo);

« 3 pulsos de tension de onda cortada (CW) de
1200 kV (positivo);

e 3 pulsos de tension de onda cortada (CW) de
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1350 kV (positivo);

e 1 pulso de tensdo de onde completa reduzida
(RFW) de 1240 kV (negativo);

Durante o ensaio de VFT, a corrente elétrica deve
ser registrada.

Esse ensaio ja foi realizado em 2002 no
fornecimento, conforme laudo anexo. Esse modelo
de bucha esta ensaiado e habilitado para operar
dentro dessas especificacoes.

E desejo de Itaipu acompanhar esses ensaios
novamente ou o laudo anexo é suficiente para
garantir o ensaio especial na Bucha?”

RESPOSTA

O ensaio especial na bucha devera ser realizado
conforme descrito nas Especificacdes Técnicas com o
acompanhamento de ITAIPU, Classe de Inspecao 2.

PERGUNTA 10

“Com a finalidade de termos as melhores condicoes
comerciais para esse processo € com base no prazo
do edital (27/08/2024) para o esclarecimentos dos
questionamentos enviados no dia 12/08/2024,
pedimos a gentileza em postergar a data de abertura
das propostas para o dia 10/09/2024.”

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento.

PERGUNTA 11
“Em relacao ao item 4.6.1 Corpo do Transformador:

- A Itaipu ira fornecer as Sapatas Laterais de apoio?”

RESPOSTA

As Sapatas Laterais e outros dispositivos necessarios
para fixacao na carreta de transporte devem ser
previstos/fornecidos pela contratada.

PERGUNTA 12

“Os valores apresentados no Anexo IV
Orcamento_Presupuesto Estimado sao apenas para
referéncia?”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que o Orcamento Estimado,
Anexo IV do CBC, é decorrente de pesquisa de
mercado promovida pela ITAIPU e constitui mera

1350 kV (positivo);

« 1 pulso de tension de onda completa reducida
(RFW) de 1240 kV (negativo);

Durante el ensayo de VFT, la corriente eléctrica
debe ser registrada.

Este ensayo ya se realizdo en 2002 en el

suministro, segin el informe adjunto. Este
modelo de aislador pasante esta ensayado y
habilitado para operar dentro de estas

especificaciones.

(Es el deseo de ITAIPU acompahar esos ensayos
nuevamente o el informe adjunto es suficiente
para garantizar la prueba especial en el aislador
pasante?

RESPUESTA

El ensayo especial en el aislador debera ser
realizado conforme descrito en las
Especificaciones Técnicas con el acompainamiento
de ITAIPU, Clase de Inspeccion 2.

PREGUNTA 10

Con el fin de contar con las mejores condiciones
comerciales para este proceso y en base al plazo
del pliego (27/08/2024) para la aclaracion de las
preguntas enviadas el 12/08/2024, pedimos
amablemente postergar la fecha de apertura de
las ofertas para el dia 09/10/2024.

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este aditivo.

PREGUNTA 11

En relacion con el
transformador:

- ;La ITAIPU proporcionara las zapatas laterales
de apoyo?

item 4.6.1 Cuerpo del

RESPUESTA
Las zapatas laterales y otros dispositivos
necesarios para la fijacion al remolque de

transporte deben ser proporcionados por el
contratista

PREGUNTA 12

;Los valores presentados en el Anexo IV -

Orcamento_Presupuesto Estimado son solo de
referencia?

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que el Presupuesto Estimado,
Anexo IV del PBC, es el resultado de una
investigacion de mercado promovida por la ITAIPU
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referéncia para elaboracao da proposta comercial.

Caso a proponente entenda necessario, podera
apresentar preco superior ao Orcamento Estimado da
ITAIPU. Nesse caso, a Comissao de Licitacao e
Negociacdo Permanente (CLNP) podera julgar os
precos ofertados de maneira a condizer com a
realidade praticada no mercado.

PERGUNTA 13

“Podera ser apresentado valores superiores ou
precisam ser inferiores ao demonstrado no Anexo IV -
Orcamento_Presupuesto Estimado?”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta anterior.

PERGUNTA 14
“Os valores deverao ser apresentados em BRL ou
usp?”

RESPOSTA

Conforme o subitem 2.5.2 do CBC, os precos deverao
ser apresentados na moeda do pais onde estiver
estabelecida a proponente, ou seja, em Real (RS),
caso estabelecida no Brasil, ou Guarani (%), caso
estabelecida no Paraguai.

Para efeito de comparacao dos precos em reais (RS)
e em guaranis (%), sera adotado o procedimento
estabelecido no subitem 2.9.2 do CBC.

PERGUNTA 15

“Se o projeto original for repetido integralmente, ha
necessidade de realizar todos os ensaios de tipo (por
exemplo, ensaio de aquecimento)?”

RESPOSTA
Sim, os ensaios de tipo deverao ser realizados
conforme estabelecido nas Especificacdes Técnicas.

PERGUNTA 16

“Se houver reaproveitamento de partes e pecas
(buchas, comutador, etc), os ensaios dielétricos
devem ser realizados com 100% dos valores nominais
ou devem ser realizados com valores reduzidos (por
exemplo, 80% dos valores nominais)?”

RESPOSTA

y constituye una mera referencia para la
elaboracion de la oferta comercial.

Si el proponente lo considera necesario, podra
presentar un precio superior al Presupuesto
Estimado de la ITAIPU. En este caso, la Comision
de Licitacion y Negociacion Permanente (CLNP)
podra juzgar los precios ofertados de manera que
se ajusten a la realidad practicada en el mercado.

PREGUNTA 13

;Se pueden presentar valores superiores o deben
ser inferiores a los que figuran en el Anexo IV -
Orcamento_Presupuesto estimado?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta
anterior.

PREGUNTA 14
iLos valores deben presentarse en BRL o USD?

RESPUESTA

Conforme el sub-item 2.5.2 del PBC, los precios
deberan ser presentados em la moneda del pais
donde esté establecido el oferente, o sea, en
Real (RS), caso establecido en el Brasil, o Guarani
(®), caso establecida en el Paraguay.

Para efecto de comparacion de los precios en
reales (RS) y en guaranies (@), sera adoptado el
procedimiento establecido en el sub-item 2.9.2
del PBC.

PREGUNTA 15

Si el proyecto original fuese repetido
integralmente, jes necesario realizar todos los
ensayos de tipo (por ejemplo, ensayo de

calentamiento)?

RESPUESTA

Si, los ensayos de tipo deberan ser realizados
conforme establecido en las Especificaciones
Técnicas.

PREGUNTA 16

Si hubiera reaprovechamiento de partes y piezas
(aisladores pasantes, conmutador, etc.), ;los
ensayos dieléctricos deben ser realizados con el
100% de los valores nominales o deben ser
realizados con valores reducidos (por ejemplo, el
80% de los valores nominales)?

RESPUESTA
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Os ensaios dielétricos devem ser realizados conforme
os valores descritos nas Especificacbes Técnicas,
mesmo com reaproveitamento de componentes.

PERGUNTA 17

“O reparo deve ser realizado obrigatoriamente nas
instalacoes da contratada ou parte do reparo pode
ser realizado em campo nas instalacoes da Itaipu?”

RESPOSTA

Todo o reparo deve ser realizado nas instalacoes da
contratada, conforme estabelecido nas
Especificacdes Técnicas.

PERGUNTA 18

“Na inspecao interna, deve ser realizado a
desmontagem dos blocos dos enrolamentos
completos ou os enrolamentos devem ser

desmontados individualmente?”

RESPOSTA

Como a inspecao sera acompanhada por Itaipu e as
seguradoras do equipamento e por questoes de
peritagem, solicita-se que os enrolamentos sejam
desmontados individualmente.

PERGUNTA 19

“Aproveitamos para solicitar o adiamento da entrega
das propostas para dia 20/09/24, tendo em vista o
curto tempo entre a visita e a entrega marcada.”

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento.

Il) Em conformidade com o disposto no subitem
1.4.2 do CBC da Concorréncia Binacional EF 0808-24,
a ITAIPU:

a) corrige a redacao constante no item 10 do
Calendario de Eventos - Anexo |, conforme
versao atualizada disponivel neste Aditamento
(alteracdes em fonte azul), e altera as datas
para:

Los ensayos dieléctricos deben ser realizados
conforme los valores descritos en las
Especificaciones Técnicas, adn con
reaprovechamiento de componentes.

PREGUNTA 17

;La reparacion debe realizarse obligatoriamente
en las instalaciones del contratista o parte de la
reparacion se puede realizar en campo en las
instalaciones de la ITAIPU?

RESPUESTA

Toda la reparacion debe ser realizada en las
instalaciones del contratista, conforme
establecido en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 18

En la inspeccion interna, ;debe ser realizado el
desmontaje de los bloques de los bobinados
completos o los bobinados deben ser desmontados
individualmente?

RESPUESTA

Dado que la inspeccion sera acompanada por la
ITAIPU y las aseguradoras de los equipos, y por
razones de peritaje, se solicita que los bobinados
sean desmontados individualmente.

PREGUNTA 19

Aprovechamos para solicitar el aplazamiento de la
entrega de ofertas hasta el 20/09/24, en vista del
poco tiempo entre la visita y la entrega
programada.

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo.

Il) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.2 del PBC de la Licitacion Publica
Binacional EF 0495-24, la ITAIPU:

a) corrige la redaccion constante en el item 10
del Calendario de Eventos - Anexo |,
conforme version actualizada disponible en
este Aditivo (alteraciones en fuente azul), y
altera las fechas para:
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[ ]
A \ITAIPU

BINACIONAL
Aditamento 1
Aditivo 1
EVENTO ITEM DO CADERNO EVENTO ITEM DEL
DE BASES PLIEGO DE
K CONDIGOES i 5 BASES Y
DESCRICAQ ENDERECAMENTO DATA c DESCRIPCION DIRECCION FECHA CONDICIONES
ITAIPU ITAIPU
Superintendéncia de Manutencdo - SM.DT Dirmién Té:niFa . A partir del
Endereco: Av. Tancredo Neves, 6731 A partir de 18/07/24 Superintendencia de Mantenimients - SLDT | 4g/07/24 hueta el
Foz do Iguacu - PR ! crar | CENtral Hidroeléctrica ITAIPU
até 12/09/24, de . Agendar y realizar H darias - Alto P < 12/09/24, de lunes
2. Agendar e realizar sepunda a sexta- Visita Técnica oot Bovalde tartin a viernes, en el 1.10
s :enica | Contato ME: i ri Recomendada ontacto: Osvaldo Hartinez herario de las 7:00h
Visita Técnica feira, no horario das 1.10 Teléfong: 061.599-2697
(Recomendada) . ‘ h as 11h30min e E-mal: angelositaipu. gov.py G qaon de tes
Fernande César Barbado Farias das 14h30min &s 13:30h a 16:00h
Fetefone: 5“;52'3;5'?6“ b Ref - LICITACIGN PUBLICA BINACIONAL EF 0808-24
-mail: Ado! A1puU. 20V.Dr
ITAIPU
Ref.: CONCORRENCIA BINACIONAL EF 0808-24 Direccidn Financiera
Divisidn de Apoyo Técnico
Formular consulta Central Hidroeléctrica de ITAIPU Hasta 1.4.1
Até 141 " Hernandarias - Paraguay 12/09/24 letra “a*
0O indicade no item 1 3 A E-mail: compras_apoyo(@itaipu.gov.py
3. Formular Consulta 12/09/24 letra “a”
Ref_: LICITACION PUBLICA BINACIOMAL EF 0808-24
. Responder al oferente Mot ol 1.4.1
4. Responder as X o formular aditivo al asta el letra b
praponentes ou aditar Ate okt Plisgo de Bases y 19/00124 y142
o Caderno de Bases e 19/09/24 rabe Condiciones
s e 1.4.2
Condigdes (CBC)
Los interesados en participar de esta licitacion y
0Os interessados em articipar desta los interesados en asistir a la sesidn piblica
P p
licitagde ou mesmo em assistir & sessdo deberdn presentarse en la direccién abajo
plblica, deverio apresentar-se no endereco indicada, desde donde serdn conducidos hasta el
abaixo de onde serfio conduzidos até o local local de la sesidn publica: 26/09124
da sessdo publica: - T::;?ﬁ:ed:llol::tni: Av. de ITAIPU, sin* dltimo horarig de
Usina Hidrelétrica da Itaipu (UHI) Hernandarias - Paraguay partida: 08:00h
Central de Credenciamento En caso de no presentacidn en el horario
5. Transporte ao local de | Av. Tancredo Neves, 6731 26/09/24 determinado para el transporte de interesados
!'eotaLb\mEnto dos | Foz do lguagu - PR - Brasil Horas;htilé u..artlda: podré implicar perjuicio en la participacidn de
invélucros min la licitacién.
Obs.: @ Central de Credenciamente estd
localizada a alguns metros antes da barreira . .
de controle da UHI, a esquerda. . Recibir los sobres de |a | Auditoric de la Direccidn Financiera
oferta comercial y de | Central Hidroeléctrica de ITAIPU 26/09/24 2.6.1
0 ndo comparecimento no hordrio la documentacidn para | Margen Derecha de 08:30h a 08:45h -
determinado para o deslecamento de la habilitacién Hernandarias - Paraguay
interessados podera implicar prejuizo na
participacdo no certame.
6. Receber os invélucros | Auditério da Diretoria Financeira
da proposta comercial | Usina Hidrelétrica de ITAIPU 26/09/24
- Margem Direita Das 9h30min as 2.6.1
& documentagio para a | Margem Dir ) i
habilitacio - Paraguai

1}

altera o Orcamento Estimado - Anexo IV do CBC,
conforme nova versao disponivel neste
aditamento (alteracées em fonte azul);

altera a Planilha de Precos - Anexo V do CBC
conforme nova versdao disponivel neste
aditamento (alteracées em fonte azul);

altera a Minuta de Contrato - Anexo VI do CBC

conforme nova versao disponivel neste
aditamento (alteracdes em fonte azul).

Permanecem inalteradas as demais condicdes

contidas no CBC da Concorréncia Binacional EF 0808-

24.

lll) Permanecen
condiciones contenidas en el PBC de la Licitacion
Pdblica Binacional EF 0808-24.

b) altera el Presupuesto Estimado - Anexo IV del

PBC, conforme nueva version disponible en
este aditivo (alteraciones en fuente azul);

c) altera la Planilla de Precios - Anexo V del

PBC conforme nueva version disponible en
este aditivo (alteraciones en fuente azul);

d) altera la Minuta de Contrato - Anexo VI del

PBC conforme nueva version disponible en
este aditivo (alteraciones en fuente azul).

inalteradas las demas

Elaboracao: Divisao de Suporte Técnico

Data de emissao: 23.08.24

Elaboracion: Divisién de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 23.08.24
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