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CONCORRENCIA BINACIONAL EF 0808-24
LICITACION PUBLICA BINACIONAL EF 0808-24

REPARO DE UM TRANSFORMADOR PRINCIPAL
ELEVADOR MONOFASICO, 256MVA, 18 - 525//3
kV, 60Hz DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no
subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) da Concorréncia Binacional EF 0808-24, a
ITAIPU responde perguntas formuladas por
empresas interessadas nesta licitacdo, conforme
segue:

PERGUNTA 1

"Capitulo Ill, Clausula 32. Entendemos que,
exceto no caso de alteracao de escopo que
implique tao somente no aumento ou diminuicao
das quantidades de escopo ja previstas no
fornecimento, as quais entendemos devem ser
obrigatoriamente atendidas pela Contratada,
quaisquer outras alteracées somente poderao
ocorrer mediante acordo entre as Partes e
mediante a compensacao dos devidos custos e
adequacao de cronograma em favor da
Contratada. Favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 2

"Capitulo IV, Clausula 52, Paragrafo 1°, Letra d) -
Entendemos que recusa de servicos somente
poderao ocorrer pela fiscalizacdo de Itaipu
quando comprovadamente em desacordo com as
especificacoes técnicas. Favor, confirmar
entendimento.”

RESPOSTA

A recusa de servicos somente pode ocorrer
quando estiverem em desacordo com a
especificacdo técnica.

PERGUNTA 3

"Capitulo VII, Clausula 11 - Solicitamos seja
informado o prazo maximo para emissao da OS
apés a assinatura do contrato para fins de
programacao de fabrica."

REPARACION DE UN TRANSFORMADOR
PRINCIPAL ELEVADOR MONOFASICO, 256MVA,
18 - 525//3 kV, 60Hz DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ADITIVO 2

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Licitacion Publica Binacional EF
0808-24, la ITAIPU responde preguntas
realizadas por empresas interesadas en esta
licitacion, conforme sigue:

PREGUNTA 1

Capitulo Ill, Clausula 3. Entendemos que, salvo
en el caso de un cambio de alcance que
implique Unicamente el aumento o disminucion
de las cantidades de alcance ya previstas en el
suministro, que entendemos debe ser
obligatoriamente cumplido por el Contratista,
cualquier otro cambio sélo podra producirse por
acuerdo entre las Partes y previa compensacion
de los costos debidos y adecuacion del
cronograma a favor del Contratista. Por favor,
confirme la comprension.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 2

Capitulo IV, Clausula 5, Parrafo 1, Letra d) -
Entendemos que el rechazo de servicios solo
puede ocurrir por la inspeccion de Itaipl cuando
se demuestre estar en desacuerdo con las
especificaciones técnicas. Por favor, confirme la
comprension.

RESPUESTA

El rechazo de servicios solo puede producirse
cuando no estén de acuerdo con la
especificacion técnica.

PREGUNTA 3

Capitulo VII, Clausula 11 - Solicitamos que se
informe el plazo maximo para la emision de la
0S después de la firma del contrato a efectos de
la programacion de la fabrica.
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RESPOSTA

Caso a consulente esteja se referindo a Clausula
92, a Ordem de Inicio de Servico (OIS) sera
emitida em ato continuo a assinatura do
instrumento contratual, em data
preferencialmente a ser definida em consenso
com a CONTRATADA.

PERGUNTA 4

"Capitulo VIII, Clausula 16 - Solicitamos informar
qual o prazo maximo para manifestacao de
Itaipl apos ser informada pela Contratada da
conclusao do fornecimento para fins de emissao
do Certificado de Recebimento."

RESPOSTA

Caso a consulente esteja se referindo a Clausula
15, o prazo maximo para emissao do Certificado
de Recebimento sera de 3 (trés) dias Uteis apds
a aceitacao do fornecimento por ITAIPU, que
ocorrera nos termos e prazos expostos na
Clausula 16.

PERGUNTA 5
"Capitulo XIIl, Clausula 28 - Entendemos que
eventuais compensacoes a serem realizadas por

Itaipl somente ocorrerdo com base no
respectivo contrato. Favor, confirmar
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto, eventuais
compensacoes poderao ser efetuadas em

qualquer relacdo juridica formalizada com
ITAIPU.

PERGUNTA 6

“Capitulo X1V, Clausula 32, item Il) - Entendemos
que no caso de atraso no cumprimento de
marcos intermediarios as multas deverao ser
calculadas sobre o valor do marco em atraso e
nao sobre o valor total do contrato. Ademais,
entendemos que se a Contratada cumprir com a
data do marco final, eventuais multas aplicadas
por atraso de marcos intermediarios serado
ressarcidas a Contratada. Favor, confirmar
entendimentos.”

RESPOSTA
Entendimentos corretos.

PERGUNTA 7
"Capitulo XIV, Clausula 37 - Entendemos ao
menos as multas aplicaveis por atraso terdo

RESPUESTA

Si el consultante se refiere a la Clausula 9, la
Orden de Inicio de Servicios (OIS) se emitira en
un acto continuo a la firma del instrumento
contractual, en una fecha preferentemente a
definir en consenso con el CONTRATISTA.

PREGUNTA 4

Capitulo VIII, Clausula 16 - Solicitamos informar
el plazo maximo para la manifestacion de Itaipl
después de haber sido informado por el
Contratista de la finalizacion del suministro a
efectos de emitir el Certificado de Recepcion.

RESPUESTA

Si el consultante se refiere a la Clausula 15, el
plazo maximo para emitir el Certificado de
Recepcion sera de 3 (tres) dias habiles después
de la aceptacion del suministro por parte de
ITAIPU, lo que ocurrira en los términos y plazos
establecidos en la Clausula 16.

PREGUNTA 5

Capitulo XIlI, Clausula 28 - Entendemos que
eventuales compensaciones a ser realizada por
Itaipt solo ocurriran sobre la base del contrato
respectivo. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto, eventuales
compensaciones pueden efectuarse en cualquier
relacion juridica formalizada con ITAIPU.

PREGUNTA 6

Capitulo XIV, Clausula 32, item Il) - Entendemos
que en caso de retraso en el cumplimiento de
marcos intermedios, las multas deberan
calcularse sobre el valor del marco en atraso y
no sobre el valor total del contrato. Ademas,
entendemos que, si el Contratista cumple con la
fecha del marco final, eventuales multas
aplicadas por atraso de marcos intermedios
seran reembolsadas al Contratista. Favor
confirmar los entendimientos.

RESPUESTA
Entendimientos correctos.

PREGUNTA 7
Capitulo XIV, Clausula 37 - Entendemos que al
menos las multas aplicables por atraso seran de
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natureza compensatoéria. Favor, confirmar naturaleza compensatoria. Favor confirmar

entendimento.”

RESPOSTA

Resposta prejudicada, visto que a Clausula 37
nao aborda o tema descrito na consulta.
Contudo, caso a consulente esteja se referindo a
Clausula 32, as multas descritas nos incisos Il, llI
e IV terao natureza moratoria.

PERGUNTA 8

"Capitulo XVI, Clausula 43 - Entendemos que a
vigéncia desta garantia também sera a vigéncia
da garantia aplicada aos vicios ocultos. Favor,
confirmar entendimento."

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Vencido o prazo da
garantia contratual, a correcdao de eventuais
vicios ocultos seguira a legislacdo aplicavel.

PERGUNTA 9

"Capitulo XVII, Clausula 42 e Paragafo Unico -
Entendemos que a responsabilidade da
Contratada devera estar limitadas até 100% do
valor total do contrato, excluida
responsabilidade por danos indiretos e lucros
cessantes. Favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Caso a proponente esteja se referindo a Clausula
44, o entendimento esta incorreto. Os danos
causados pela contratada devem  ser
integralmente ressarcidos.

PERGUNTA 10

"Capitulo XIX, Clausula 44 e ss - Entendemos que
em qualquer hipotese de rescisdo serdao pagas
todas as parcelas do fornecimento que tenham
sido executadas até a data da rescisdao. Se a
rescisdo ocorrer por culpa de Itaipl, serdo
devidos, ainda, os custos comprovadamente
incorridos e comprometidos pela Contratada.
Favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento correto, ficando ressalvada a
possibilidade de retencdao dos créditos da
contratada até o limite dos prejuizos causados a
ITAIPU.

PERGUNTA 11

entendimiento.

RESPUESTA

No es posible emitir respuesta, ya que la
Clausula 37 no aborda el tema descrito en la
consulta. Sin embargo, si el consultante se
refiere a la Clausula 32, las multas descritas en
los incisos I, Il y IV seran de naturaleza
moratoria.

PREGUNTA 8

Capitulo XVI, Clausula 43 - Entendemos que la
vigencia de esta garantia sera también la
vigencia de la garantia aplicada a los vicios
ocultos. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Una vez vencido el
plazo de la garantia contractual, la correccion
de eventuales vicios ocultos se ajustara a la
legislacion aplicable.

PREGUNTA 9

Capitulo XVII, Clausula 42 y Paragrafo Unico -
Entendemos que la responsabilidad del
Contratista se limitara al 100% del valor total del
contrato, excluyendo la responsabilidad por
danos indirectos y lucro cesante. Favor
confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Si el oferente se refiere a la Clausula 44, el
entendimiento es incorrecto. Los danos causados
por el contratista deben ser indemnizados en su
totalidad.

PREGUNTA 10

Capitulo XIX, Clausula 44 y ss - Entendemos que
en cualquier hipotesis de rescision, se pagaran
todas las parcelas del suministro que se hayan
ejecutado hasta la fecha de rescision. Si la
rescision se produce por culpa de Itaipy,

también se adeudaran los costos
comprobadamente incurridos y comprometidos
por el Contratista. Favor  confirmar

entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento correcto, salvo la posibilidad de
retencion de los créditos del contratista hasta el
limite de los perjuicios causados a ITAIPU.

PREGUNTA 11
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"Capitulo XIX, Clausula 44, Paragrafo Primeiro,
item b - Entendemos que eventuais retencoes a
serem realizadas por Itaipl somente ocorrerao

com base no respectivo contrato. Favor,
confirmar entendimento."

RESPOSTA

Entendimento incorreto, eventuais
compensacoes poderao ser efetuadas em

qualquer relacdo juridica formalizada com
ITAIPU.

PERGUNTA 12

"Capitulo XXI, Clausula 46 - Entendemos que
eventos decorrentes da Guerra RuUssia e Ucrania
que possam impactar a execucao do Contrato
serao considerados eventos de forca maior. Por
favor, confirmar."”

RESPOSTA

As condicdes decorrentes do conflito Russia X
Ucrania sao de conhecimento das partes e,
abstratamente consideradas, nao importarao em
justificativa para revisao de obrigacoes
contratuais, em especial dos prazos de execucao
e do equilibrio econémico-financeiro.

PERGUNTA 13

“Considerando que o escopo a ser contratado
inclui, entre outras atividades descritas no
presente edital e conforme legislacao vigente
mais especificamente Ato COTEPE n° 52/13
(21/11/13) e Ajuste SINIEF n° 10/14 (16/06/14)
todo o material a ser aplicado no referido reparo
devera ser faturado contra a ITAIPU,
entendemos que para os itens de fabricacao e
fornecimento do edital e eventualmente para
demais materiais deverao ser apresentadas notas
de venda de material (CFOP 6101/6102),
respeitando os valores apresentados. Pedimos
gentileza confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA

O objeto constante da Especificacdo Técnica da
Concorréncia Binacional EF 0808-24, prevé o
reparo completo de um transformador de 256
MVA. Os servicos se classificam no subitem 14.01
da Lista de Servicos anexa a LC n° 116/2003 e LC
n° 206/2013 (Municipio de Foz do lguacu), na
qual determina que pecas e partes empregadas
devem ser faturadas como venda de mercadorias
(6.101 / 6102), observando também os aspectos
da isencao tributaria a ser aplicada na operacao.

Capitulo XIX, Clausula 44, Parrafo Primero, item
b - Entendemos que eventuales retenciones a
realizar por Itaipu solo se produciran en base al

contrato respectivo. Favor confirmar
entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto, eventuales

compensaciones pueden efectuarse en cualquier
relacion juridica formalizada con ITAIPU.

PREGUNTA 12

Capitulo XXI, Clausula 46 - Entendemos que los
eventos derivados de la Guerra Rusia-Ucrania
que puedan afectar la ejecucién del Contrato se
consideraran eventos de fuerza mayor. Por
favor, confirme.

RESPUESTA

Las condiciones derivadas del conflicto Rusia-
Ucrania son conocidas por las partes v,
consideradas abstractamente, no serviran como
justificacion para revision de las obligaciones
contractuales, en especial de los plazos de
ejecucion y el equilibrio econdmico-financiero.

PREGUNTA 13

Considerando que el alcance a contratar incluye,
entre otras actividades descritas en este pliego y
de acuerdo con la legislacion vigente, mas
especificamente la Ley COTEPE N° 52/13
(21/11/13) y el Ajuste SINIEF N° 10/14
(16/06/14), todo el material a aplicar en dicho
reparacion debe ser facturado contra ITAIPU,
entendemos que para los items de fabricacion y
suministro del pliego y eventualmente para otros
materiales, se deben presentar notas de venta
de material (CFOP 6101/6102), respetando los
valores presentados. Pedimos favor confirmar
nuestro entendimiento.

RESPUESTA

El objeto contenido en la Especificacion Técnica
de la Licitacion Pdblica Binacional EF 0808-24,
prevé la reparacion completa de un
transformador de 256 MVA. Los servicios se
clasifican en el subitem 14.01 de la Lista de
Servicios anexa a LC n° 116/2003 y LC n°
206/2013 (Municipio de Foz de lIguacu), en la
que se determina que las piezas y partes
utilizadas deben facturarse como venta de
mercaderias (6.101 / 6102), observando también
los aspectos de la exoneracion tributaria a
aplicar en la operacion.
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PERGUNTA 14

“No item 2.4.1.c, do Caderno de Bases e
Condicdes, é citado que “todas as folhas de cada
uma das vias deverdo ser numeradas
sequencialmente e rubricadas”. Porém nota-se
gue no item 2.6.5 é citado que “na sessdo a que
se refere o 2.6.1, serdo abertos os invélucros
"A". Uma das vias da documentacdo de
habilitacdo serd rubricada pelos representantes
da ITAIPU e das proponentes presentes, sendo
guardada em invdlucro fechado e rubricado
pelos representantes citados” do Caderno de
Bases e Condicoes. Assim sendo, entendemos
que a proponente somente deverd assinar os
documentos de habilitacao no momento da
concorréncia e nao necessita entregar a
documentacao previamente rubricada.
Gentileza confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA

A proponente devera entregar os documentos de
habilitacdo com suas vias numeradas e
rubricadas, conforme alinea “b” do 2.4.1 do
CBC. Contudo, casos essas vias nao estejam
numeradas e rubricadas, a ITAIPU ainda permite
que essa omissao seja suprida pela proponente
na sessao publica, conforme 2.6.6 do CBC.

O subitem 2.6.5 do CBC tem outra finalidade e
se refere a possiblidade dos proponentes
interessados de rubricarem a documentacao dos
outros participantes. Esse procedimento garante
que os documentos lacrados e guardados pela
ITAIPU foram entregues na sessao publica.

PERGUNTA 15

“Como citado no item 2.9.8, do Caderno de
Bases e Condicdes, “Se todas as propostas
comerciais forem desclassificadas, é facultado a
ITAIPU solicitar a apresentacGo de novas
propostas, escoimadas das causas que
implicaram desclassificacgo. O prazo para a
apresentacdo das novas propostas, atendidos os
requisitos exigidos em 2.5.1, é de 8 (oito) dias
uteis contados da data da solicitacGo” do
Caderno de Bases e Condicoes. Assim,
entendemos que caso nenhum proponente
consiga atingir o valor desejado por ITAIPU os
proponentes terdo 8 (oito) dias Uteis para
reformularem suas ofertas.”

RESPOSTA

A hipdtese prevista no subitem 2.9.8 do CBC é
facultada a ITAIPU em caso de desclassificacao
de todas as propostas comerciais. Caso a ITAIPU
decida proceder com essa disposicao, o prazo

PREGUNTA 14

En el item 2.4.1.c, del Pliego de Bases y
Condiciones, se menciona que " b) todas las
hojas de cada uno de los ejemplares deberan ser
numeradas y rubricadas’. Sin embargo, se
observa que en el item 2.6.5 se menciona que
"En la sesion a que se refiere el item 2.6.1,
seran abiertos los sobres "A". Uno de los
ejemplares de la documentacion para la
habilitacion sera rubricado por los
representantes de la ITAIPU y de los oferentes
presentes, siendo guardada en sobre cerrado y
rubricado por los presentes citados” del Pliego
de Bases y Condiciones. Por lo tanto,
entendemos que el oferente solo debe firmar los
documentos de habilitacion en el momento de la
licitacion 'y no necesita entregar la
documentacion previamente rubricada. Favor c
confirmar entendimiento.

RESPUESTA

El oferente debera entregar los documentos de
habilitacion con sus copias numeradas Yy
rubricadas, de acuerdo al item "b" del 2.4.1 del
PBC. Sin embargo, si estas copias no estan
numeradas y rubricadas, la ITAIPU permite que
esta omision sea suplida por el oferente en la
sesion publica, conforme item 2.6.6 del PBC.

El sub-item 2.6.5 del PBC tiene otra finalidad y
se refiere a la posibilidad de que los oferentes
interesados rubriquen la documentacion de los
demas participantes. Este  procedimiento
garantiza que los documentos lacrados vy
conservados por ITAIPU fueron entregados en la
sesion publica.

PREGUNTA 15

Como se menciona en el item 2.9.8 del Pliego de
Bases y Condiciones, "Si todas las Ofertas
Comerciales fueren desclasificadas, la ITAIPU
esta facultada a solicitar la presentacion de
nuevas Ofertas, subsanadas las causas que
motivaron la desclasificacion. El plazo para la
presentacion de las nuevas ofertas, atendidos los
requisitos exigidos en el item 2.5.1, es de hasta
8 (ocho) dias habiles, contados a partir de la
fecha de recepcion de la solicitud” del Pliego de
Bases y Condiciones. Asi, entendemos que si
ningun oferente logra alcanzar el valor deseado
por ITAIPU, los oferentes tendran 8 (ocho) dias
habiles para reformular sus ofertas.

RESPUESTA

La hipotesis prevista en el sub-item 2.9.8 del
PBC es facultada a ITAIPU en caso de
desclasificacion de todas las ofertas
comerciales. En caso de que ITAIPU decida
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para reapresentacao das propostas comerciais
sera de 8 (oito) dias Uteis contados da data da
solicitacao formal pela ITAIPU.

PERGUNTA 16

“Entendemos que como citado no item 6.
Receber os involucros da proposta comercial e
documentacao para a habilitacao do Anexo | -
Calendario de Eventos a definicdo do vencedor,
considerando que o mesmo possua todos os
requisitos informados no Caderno de bases e
condicoes, dar-se-4 no dia 26/09/2024 no
periodo das 09:30min as 09:45min conforme
horario de Brasilia. Gentileza confirmar nosso
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A declaracao do
vencedor da licitacdo ocorrera apos a conclusao
dos julgamentos da documentacao para a
habilitacdo e da proposta comercial, que podera
ocorrer na sessao publica inaugural prevista para
26/09/2024, ou posteriormente, nos termos dos
subitens 2.7.5 e 2.8.2 do CBC.

PERGUNTA 17

“Conforme Anexo Il - Documentacao para
Habilitacdo  sera  considerada  habilitada
tecnicamente a empresa que apresentar
atestado ou certificado de desempenho, emitido
por pessoa juridica destinataria final do bem,
comprovando que a proponente projetou,
fabricou e forneceu transformador elevador, de
poténcia nominal minima de 250 MVA e de
tensao nominal minima de 550 kV, com tempo
de operacao comercial de, no minimo, 5 (cinco)
anos. Entendemos também que onde descreve
tensdao nominal minima podemos considerar
classe de tensdao minima. Pedimos gentileza
confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 18

“No item 4.2. Critérios para a inspecao interna
do transformador do Anexo Ill - Especificacoes
Técnicas é citado que “Caso haja necessidade de
desmontagem de componentes/pecas da parte
ativa do transformador para a realizacGo da
inspecdo, a CONTRATADA deverd informar a
Itaipu e providenciar a remontagem dos
referidos componentes apdés o término da
inspecdo, mantendo as caracteristicas originais

proceder con esta disposicion, el plazo para la
representacion de ofertas comerciales sera de 8
(ocho) dias habiles contados a partir de la fecha
de la solicitud formal por parte de ITAIPU.

PREGUNTA 16

Entendemos que como se menciona en el item 6.
Recibir los sobres de la oferta comercial y la
documentacion para la habilitacion del Anexo | -
Calendario de Eventos la definicion del ganador,
considerando que el mismo cuenta con todos los
requisitos informados en el Pliego de Bases y
Condiciones, tendra lugar el dia 26/09/2024 en
el periodo de 09:30 a 09:45 segun hora de
Brasilia. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. La declaracion del
vencedor de la licitacion ocurrira luego de
conclusion del juzgamiento de la documentacion
para la habilitacion y la oferta comercial, lo que
podra ocurrir en la sesion publica inaugural
prevista para el 26/09/2024, o posteriormente,
en los términos de los sub-items 2.7.5 y 2.8.2
del PBC.

PREGUNTA 17

De acuerdo con el Anexo Il - Documentacion
para la habilitacion, sera considerada habilitada
técnicamente la empresa que presente una
constancia o certificado de desempefo, emitido
por persona juridica destinataria final del bien,
comprobando que el oferente proyecto, fabrico
y suministr6  transformador elevador, de
potencia nominal minima de 250 MVA y de
tension nominal minima de 550 kV, con tiempo
de operacion comercial minimo de 5 (cinco)
anos. También entendemos que cuando se
describe la tension nominal minima, podemos
considerar una clase de tension minima. Favor
confirmar entendimiento.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 18

En el item 4.2. Criterios para la inspeccion
interna del transformador en el Anexo Il -
Especificaciones Técnicas, se establece que "
Caso haya necesidad de desmontaje de
componentes/piezas de la parte activa del
transformador para la realizacion de la
inspeccion, la CONTRATISTA debera informar a
Itaipt y providenciar el remontaje de los
referidos componentes después del término de
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do equipamento.” Entendemos que esse item
nao é aplicavel a inspecdo em fabrica, visto que,
para realizarmos a avaliacdo dos enrolamentos
de alta e baixa tensao, necessitaremos cortar as
ligacbes, que serao refeitas no momento do
reparo do transformador. Gentileza confirmar
nosso entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 19

“Entendemos que no item 4.3.14. Ensaios no
transformador apos recuperacao, o involucro e a
bucha de testes serao fornecidos e
adequadamente adaptados por Itaipu para a
CONTRATADA realizar  os ensaios do
transformador. Apo6s a realizacdo dos ensaios
Itaipu, coletara os itens cedidos a CONTRATADA.
Gentileza confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A CONTRATADA devera
fornecer todos os componentes necessarios para
os ensaios no transformador na fabrica apos a
recuperacao.

PERGUNTA 20

“Como citado no item 4.3.2. Revisdao do nucleo
do transformador do Anexo Ill - Especificacoes
Técnicas, “No nucleo devem ser executados os
servicos de desmontagem completa, limpeza,
lavagem, inspecdo geral, substituicGo das
isolacées necessdrias, revisdo geral da estrutura
do nucleo e demais atividades necessdrias”.
Entendemos que por lavagem seja considerada a
limpeza do nlcleo deitado na mesa (dispositivo
de desmontagem e montagem de nlcleo),
contendo a deslaminacao das chapas de aco
silicio. Gentileza confirmar Nosso
entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 21

“Entendemos que no item 4.4. Bucha de alta
tensao do transformador do Anexo Il -
Especificacdes Técnicas, a CONTRATADA devera
fornecer uma bucha nova, com as caracteristicas
descritas neste item. Porém, a bucha a ser
fornecida ndo necessitara ser utilizada nos
ensaios do transformador em fabrica, apenas

la inspeccion, manteniendo las caracteristicas
originales del equipo”. Entendemos que este
item no es aplicable a la inspeccion en fabrica,
ya que, para realizar la evaluacion de los
devanados de alta y baja tension, necesitaremos
cortar las conexiones, las cuales se reharan en el
momento de la reparacion del transformador.
Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 19

Entendemos que en el item 4.3.14. Ensayos en el
transformador posterior a la recuperacion, la
carcasa y el aislador pasante de prueba seran
proporcionados y adaptados adecuadamente por
Itaipu para que el CONTRATISTA realice las
pruebas del transformador. Después de la
realizacion de los ensayos Itaipu recogera los
items cedidos al CONTRATISTA. Favor confirmar
entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El CONTRATISTA
suministrara todos los componentes necesarios
para los ensayos del transformador en fabrica
después de la recuperacion.

PREGUNTA 20

Como se menciona en el item 4.3.2. Revision del
nucleo del transformador en el Anexo Il -
Especificaciones Técnicas, "El nlcleo debe
realizarse con desmontaje completo, limpieza,
lavado, inspeccion general, reemplazo del
aislamiento necesario, revision general de la
estructura del nlcleo y otras actividades
necesarias’. Entendemos que el lavado se
considera la limpieza del nlcleo que se
encuentra sobre la mesa (dispositivo de
desmontaje y ensamblaje del nlcleo), que
contiene la delaminacion de las laminas de
acero al silicio. Por favor, confirme nuestro
entendimiento.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 21

Entendemos que en el item 4.4. Aislador Pasante
(Bucha) De Alta Tension Del Transformador del
Anexo I Especificaciones Técnicas, el
CONTRATISTA debera proporcionar un aislador
pasante nuevo, con las caracteristicas descritas
en este item. Sin embargo, el aislador a
suministrar no necesitara ser utilizado en los
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devera passar pelos ensaios no fornecedor da
mesma, descritos neste item. Gentileza
confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento  correto. Os  ensaios do
transformador em fabrica poderao ser realizados
com outra bucha de teste, sendo a previsao
desta de responsabilidade da CONTRATADA.

PERGUNTA 22

“Como citado no item 4.5. Critérios técnicos
para o 6leo isolante do Anexo Il - Especificacdes
Técnicas entendemos que o transformador,
atualmente, encontra-se abastecido com a carga
de 6leo usado e a responsabilidade pela retirada
e descarte adequado deste sera da
CONTRATADA. Gentileza confirmar  nosso
entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 23

“Entendemos que os servicos a serem realizados
nas instalacbes de ITAIPU compreendem-se
apenas a desmontagem em campo, montagem
em campo e carregamento do transformador,
sendo todo o restante do reparo ocorrido na
unidade da CONTRATADA. Gentileza confirmar
nosso entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 24
“Solicitamos o envio da analise de PCB (Bifenilas
Policloradas) desse transformador para analise.”

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item Il deste Aditamento,
que disponibiliza o documento "SSA 201707093A
- Ensaio PCB".

PERGUNTA 25

“Conforme Anexo IV - Orcamento Estimado,
entendemos que para este processo 0s precos
apresentados deverao ser inferiores ao
orcamento estimado por Itaipu. Pedimos
gentileza confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 12 do

ensayos de transformador en fabrica, solo
debera someterse a los ensayos en el proveedor
del mismo, descritos en este item. Favor
confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Los ensayos de
transformador en fabrica podran realizarse con
otro aislador de prueba, siendo el suministro
responsabilidad del CONTRATISTA.

PREGUNTA 22

Como se menciona en el item 4.5. Criterios
técnicos para el aceite aislante del Anexo Il -
Especificaciones Técnicas, entendemos que el
transformador, actualmente, se encuentra
abastecido con la carga de aceite usado y la
responsabilidad de su remocion y adecuada
disposicion sera del CONTRATISTA. Favor
confirmar entendimiento.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 23

Entendemos que los servicios a realizar en las
instalaciones de ITAIPU comprenden Unicamente
el desmontaje en campo, el montaje en campo y
la carga del transformador, y todo el resto de la
reparacion se realiza en la unidad de la
CONTRATISTA. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 24
Solicitamos el envio del analisis de BPC
(Bifenilos Policlorados) de este transformador
para analisis.

RESPUESTA

Favor remitirse al item Il de esta Aditivo, que
pone a disposicion el documento “SSA
201707093A - Ensaio PCB”.

PREGUNTA 25

De acuerdo con el Anexo IV - Presupuesto
Estimado, entendemos que para este proceso los
precios presentados deben ser inferiores al
presupuesto  estimado por Itaipu. Favor
confirmar entendimiento.

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 12
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PERGUNTA 26

“Considerando o disposto no Anexo VI - Minuta
de Contrato, entendemos que a responsabilidade
da CONTRATADA é limitado aos danos causados a
ITAIPU, estando portando excluida a
responsabilidade por danos a terceiros. Pedimos
gentileza confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto, conforme Clausula 44
da minuta do contrato: “E de responsabilidade
da CONTRATADA a integral indenizacao a ITAIPU
ou a terceiros por danos e prejuizos diretos e
indiretos causados por ela ou seus prepostos, na
execucao deste CONTRATO...”

PERGUNTA 27

“Entendemos que na hipdtese de atraso de
pagamentos devidos, 0s mesmos, serao
corrigidos com base no disposto no artigo 406 do
Codigo civil que estabelece a taxa que estiver
em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos a Fazenda Nacional. Pedimos gentileza
confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA
Nao existe previsao para atraso de pagamentos
na Minuta de Contrato.

PERGUNTA 28

“Considerando o disposto no Anexo VI - Minuta
de Contrato, haja vista que em ambas as versoes
(portugués e castelhano) existem informacoes
divergentes (ex.: moeda de pagamento e foro de
resolucao de disputas). Entendemos que, em
caso de finalizacdo do processo com empresa
brasileira, ira prevalecer a versdao em portugués.
Gentileza confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA
Conforme disposto na Minuta de Contrato, caso a
CONTRATADA estiver estabelecida no Brasil
aplica-se a versdao em portugués. Se estiver
estabelecida no Paraguai, aplica-se a versao em
castelhano.

PERGUNTA 29

“Considerando o disposto no Anexo VI - Minuta
de Contrato, da legislacdo aplicavel ao contrato,
uma vez que o contrato menciona que ambas as
legislacbes (brasileira e paraguaia) serao
aplicaveis conforme a abrangéncia do certame.

del aditivo 1.

PREGUNTA 26

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Anexo VI -
Minuta de Contrato, entendemos que la
responsabilidad del CONTRATISTA se limita a los
danos causados a ITAIPU, por lo que queda
excluida la responsabilidad por dafnos a terceros.
Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto, conforme Clausula 44
de la minuta de contrato: "Es responsabilidad del
CONTRATISTA la integra indemnizacion a la
ITAIPU o a terceros por dafos y perjuicios
directos o indirectos causados por ella o sus
representantes, en la ejecucion de este
CONTRATO...”.

PREGUNTA 27

Entendemos que en la hipdtesis de atraso de
pagos adeudados, estos seran corregidos con
base en lo dispuesto en el articulo 406 del
Codigo Civil, que establece la tasa que se
encuentra vigente por la mora en el pago de los
impuestos adeudados a la Fazenda Nacional.
Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA
No existe prevision para atraso de pagos en la
Minuta de Contrato.

PREGUNTA 28

Considerando lo establecido en el Anexo VI -
Proyecto de Contrato, dado que en ambas
versiones (portugués y espaiiol) hay informacion
divergente (por ejemplo, moneda de pago y foro
de resolucion de disputas). Entendemos que, en
caso de finalizacion del proceso con una
empresa brasilefa, prevalecera la version en
portugués. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Conforme dispuesto en la Minuta de Contrato, si
el CONTRATISTA esta establecido en Brasil, se
aplica la version en portugués. Si esta
establecido en Paraguay, se aplica la version en
espanol.

PREGUNTA 29

Considerando lo establecido en el Anexo VI -
Minuta de Contrato, de la legislacion aplicable al
contrato, ya que el contrato menciona que
ambas legislaciones (brasilefa y paraguaya)
seran  aplicables conforme alcance del

Concorréncia Binacional EF 0808-24
Licitacion Publica Binacional EF 0808-24



[ 1]
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 2

Entendemos que, em caso de finalizacao do
processo com empresa brasileira, ira prevalecer
a versao brasileira. Gentileza confirmar nosso
entendimento.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a
anterior.

resposta da pergunta

PERGUNTA 30

“Entendemos que, conforme consta no Anexo VI
- Minuta de Contrato, clausula 9, “O prazo
mdximo para a execucdo dos servicos objeto
deste CONTRATO é de 600 (seiscentos) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio de Servico (OIS), a ser
emitida pela ITAIPU apés a assinatura deste
CONTRATO”. Porém, ao analisarmos os materiais
necessarios para este reparo em transformador
notamos que alguns materiais necessitam de um
prazo de entrega mais elevado que o solicitado
neste processo. Entre esses materiais citamos a
bucha de alta tensao que devera ser substituida.
Sendo assim, para adequacao aos prazos dos
materiais criticos solicitados e para que a
CONTRATADA garanta que o0s prazos serao
obedecidos solicitamos postergacao dos eventos
conforme consta abaixo:

O prazo maximo para a execucao dos servicos
objeto deste CONTRATO ¢é de 800
(oitocentos) dias corridos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio de Servico
(OIS), a ser emitida pela ITAIPU apds a
assinatura deste CONTRATO, conforme os
seguintes marcos:

M1: Realizacdo de inspecao interna do
transformador, conforme item 4.2 das
Especificacbes Técnicas e emissao de Relatorio
Técnico de Inspecdo - em até 165 (cento e
sessenta e cinco) dias corridos a partir da data
de inicio dos servicos indicada na OIS.

M2: Recuperacao completa do transformador,
conforme item 4.3 das Especificacdes Técnicas,
com emissao do Certificado de Liberacao e
Embarque por ITAIPU - em até 670 (seiscentos e
setenta) dias corridos a partir da data de inicio
dos servicos indicada na OIS.

M3: Entrega da bucha de alta tensao,
fornecimento de oOleo mineral isolante,
inspecdo, montagem de acessorios e enchimento

Aditivo 2
certamen. Entendemos que, en caso de
finalizacion del proceso con una empresa
brasilefia, prevalecera la version brasilefa.

Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta
anterior.

PREGUNTA 30

Entendemos que, conforme consta en el Anexo
VI - Minuta de Contrato, clausula 9, "El plazo
maximo para la ejecucion de los servicios objeto
de este CONTRATO es de 600 (seiscientos) dias
corridos a partir de la fecha establecida en la
Orden de Inicio de Servicio (OIS), que sera
emitida por la ITAIPU después de la firma de
este  CONTRATO". Sin embargo, cuando
analizamos los materiales necesarios para esta
reparacion en el transformador, notamos que
algunos materiales necesitan un plazo de
entrega mas largo que el solicitado en este
proceso. Entre estos materiales, mencionamos el
aislador pasante de alta tension que debe ser
reemplazado. Por lo tanto, con el fin de cumplir
con los plazos de los materiales criticos
solicitados y para que el CONTRATISTA se
asegure de que se cumpliran los plazos,
solicitamos la postergacion de los eventos como
se muestra a continuacion:

El plazo maximo para la ejecucion de los
servicios objeto de este CONTRATO es de 800
(ochocientos) dias corridos a partir de la fecha
establecida en la Orden de Inicio de Servicio
(OIS), que sera emitida por la ITAIPU después de
la firma de este CONTRATO, conforme a los
siguientes marcos:

M1: Realizacion de inspeccion interna del
transformador, conforme sub-item 4.2 de las
Especificaciones Técnicas y emision del Informe
Técnico de Inspeccion - en hasta 165 (ciento
sesenta y cinco) dias corridos a partir de la
fecha de inicio de los servicios indicada en la
Ols.

M2: Reparacion completa del transformador
conforme sub-item 4.3 de las Especificaciones
Técnicas, con emision del Certificado de
Liberacion y Embarque por ITAIPU - en hasta 670
(seiscientos setenta) dias corridos a partir de la
fecha de inicio de los servicios indicada en la
ols.

M3: Entrega del aislador pasante de alta
tension, suministro de aceite mineral aislante,
inspeccion, montaje de accesorios y relleno del
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do transformador nas dependéncias da ITAIPU,
conforme itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 das
Especificacbes Técnicas - em até 740
(setecentos e quarenta) dias corridos a partir da
data de inicio dos servicos indicada na OIS.

M4: Acompanhamento técnico da instalacdo e
comissionamento do transformador e envio de
toda a documentacao relacionada ao escopo da
contratacao, conforme itens 4.8 e 4.9 das
Especificacbes Técnicas - em até 800
(oitocentos) dias corridos a partir da data de
inicio dos servicos indicada na 0IS.”

RESPOSTA

Pedido parcialmente deferido. Favor reportar-se
ao item Il deste Aditamento, que altera os
prazos estabelecidos na Minuta de Contrato.

PERGUNTA 31

“Como citado no item 4.7. Inspecoes, ensaios e
montagem na central de ITAIPU do Anexo Il -
Especificacbes Técnicas entendemos que o
tanque de armazenamento com capacidade de
90.000 litros de 6leo sera fornecido por ITAIPU e
nao pertencer a CONTRATADA. Gentileza
confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 32

“Entendemos que, conforme consta no item 4.8.
Instalacdo e comissionamento do Anexo Il -
Especificacbes Técnicas todos os testes elétricos
devem ser realizados pela CONTRATADA.
Gentileza confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA

As atividades de instalacao e ensaios de
comissionamento serao realizadas pela equipe
de manutencao de ITAIPU, com
acompanhamento técnico da CONTRATADA.
Ensaios a serem realizados antes da instalacao
sao de responsabilidade da CONTRATADA
(subitem 4.7 das Especificacoes Técnicas).

PERGUNTA 33

“Como citado no item 4.7. Inspecdes, ensaios e
montagem na central de ITAIPU do Anexo Il -
Especificacdes Técnicas entendemos que ITAIPU
fornecera guindastes ou plataformas para testes
para a realizacdo dos ensaios apds a montagem
em campo do transformador. Gentileza

transformador en las instalaciones de ITAIPU,
conforme sub-items 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 de las
Especificaciones Técnicas - en hasta 740
(setecientos cuarenta) dias corridos a partir de
la fecha de inicio de los servicios indicada en la
olS;

M4: Acompahamiento técnico de la
instalacion y puesta en servicio
(comisionamiento) del transformador y envio de
toda la documentacion relacionada al alcance de
la contratacion, conforme sub-items 4.8 y 4.9 de
las Especificaciones Técnicas - en hasta 800
(ochocientos) dias corridos a partir de la fecha
de inicio de los servicios indicada en la OIS.

RESPUESTA

Solicitud parcialmente aceptada. Favor remitirse
el item Il de este Aditivo, que altera los plazos
establecidos en la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 31

Como se menciona en el item 4.7. Inspecciones,
ensayos y montaje en la central de ITAIPU del
Anexo Il -  Especificaciones  Técnicas,
entendemos que el tanque de almacenamiento
con capacidad de 90.000 litros de aceite sera
suministrado por ITAIPU y no pertenece al
CONTRATISTA. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 32

Entendemos que, como se indica en el item 4.8.
Instalacion y puesta en marcha del Anexo Il -
Especificaciones Técnicas: todas las pruebas
eléctricas deben ser realizadas por el
CONTRATISTA. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Las actividades de instalacion y ensayos de
puesta en marcha seran realizadas por el equipo
de mantenimiento de ITAIPU, con
acompanamiento técnico del CONTRATISTA. Los
ensayos a realizarse antes de la instalacion son
responsabilidad del CONTRATISTA (sub-item 4.7
de las Especificaciones Técnicas).

PREGUNTA 33

Como se menciona en el item 4.7. Inspecciones,
ensayos y montaje en la central de ITAIPU del
Anexo Il - Especificaciones  Técnicas,
entendemos que ITAIPU proporcionara gruas o
plataformas para pruebas para realizar los
ensayos, posterior al montaje del transformador
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confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA

As atividades de apoio prestadas por ITAIPU
serdo realizadas conforme descrito no subitem
4.7 das Especificacdes Técnicas. Todo o restante
da infraestrutura necessaria devera ser previsto
pela CONTRATADA.

PERGUNTA 34

“Entendemos que no item 4.7. Inspecoes,
ensaios € montagem na central de ITAIPU do
Anexo Ill - Especificacbes Técnicas como nao é
detalhada a capacidade minima de litros/hora
para a maquina de tratamento de oleo, a
CONTRATADA podera levar o equipamento que
melhor se adeque para a realizacao desses
servicos e com a capacidade que achar
necessario. Gentileza confirmar Nosso
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento correto. A maquina de tratamento
deve atender o limite da fonte de alimentacao
trifasica (460 V / 250A).

PERGUNTA 35

“Conforme disposto no item 4.7. Inspecoes,
ensaios € montagem na central de ITAIPU do
Anexo Il - Especificacdoes Técnicas a analise do
oleo apos o tratamento do mesmo sera realizada
por ITAIPU em seu laboratorio préprio, sendo
assim, é necessaria a analise do oleo pela
CONTRATADA?  Gentileza  confirmar  nosso
entendimento.”

RESPOSTA

Nao € necessaria a analise do o6leo pela
CONTRATADA durante a execucao do item 4.7
das Especificacoes Técnicas. Se a CONTRATADA
desejar, podera realizar as analises de dleo que
julgue necessario durante a execucao do item
4.7, porém estas ndao devem acarretar custos
para ITAIPU.

PERGUNTA 36

“Como citado no item 4.7. Inspecoes, ensaios e
montagem na central de ITAIPU do Anexo Il -
Especificacdes Técnicas é possivel que a fonte
de alimentacdo utilizada na montagem do
equipamento seja de 50Hz? Ainda, acerca desse
item, é possivel montar o transformador no setor
de 50Hz e ndo de 60Hz? Gentileza confirmar
nossos entendimentos.”

en campo. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Las actividades de apoyo prestadas por ITAIPU se
realizaran conforme descrito en el sub- item 4.7
de las Especificaciones Técnicas. Todo el resto
de la infraestructura necesaria debe ser previsto
por el CONTRATISTA.

PREGUNTA 34

Entendemos que en el item 4.7. Inspecciones,
pruebas y montaje en la central de ITAIPU del
Anexo Il - Especificaciones Técnicas, al no
detallarse la capacidad minima de litros/hora
para la maquina de tratamiento de aceite, el
CONTRATISTA podra llevar el equipo que mejor
se adecue a la realizacién de estos servicios y
con la capacidad que considere necesaria. Favor
confirmar entendimiento.

RESPUESTA

Entendimiento correcto. La maquina de
tratamiento debe atender el limite de fuente de
alimentacion trifasica (460V / 250A).

PREGUNTA 35

Segln lo dispuesto en el item 4.7. Inspecciones,
ensayos y montaje en la central de ITAIPU del
Anexo lll - Especificaciones Técnicas, el analisis
del aceite después de su tratamiento sera
realizado por ITAIPU en su propio laboratorio,
por lo tanto, ;es necesario el analisis del aceite
por el CONTRATISTA? Favor confirmar
entendimiento.

RESPUESTA

No es necesario que el CONTRATISTA analice el
aceite durante la ejecucion del item 4.7 de las
Especificaciones Técnicas. Si el CONTRATISTA lo
desea, podra realizar los analisis de aceite que
considere necesarios durante la ejecucion del
item 4.7, pero estos no deben implicar costos
para ITAIPU.

PREGUNTA 36

Como se menciona en el item 4.7. Inspecciones,
ensayos y montaje en la central de ITAIPU en el
Anexo Il - Especificaciones Técnicas: jes posible
que la fuente de alimentacion utilizada en el
montaje de los equipos sea de 50Hz? Ademas,
sobre este item, ;es posible montar el
transformador en el sector de 50Hz y no en el de
60Hz? Favor confirmar entendimiento.
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RESPOSTA

ITAIPU possui as fontes de alimentacao em 50 e
60 Hz. Atualmente o transformador encontra-se
no setor de 50 Hz, porém podera ser translado
por Itaipu para o setor de 60 Hz caso necessario.
A Especificacdo  Técnica  menciona o
fornecimento de alimentacao elétrica em 60 Hz,
porém podera ser em 50 Hz, caso a
CONTRATADA julgue necessario.

PERGUNTA 37

“Sera possivel nos informar a que distancia da
area de montagem do transformador fica a fonte
de alimentacao?”

RESPOSTA

Atualmente o transformador encontra-se no
setor de 50 Hz, do qual a fonte de 460V/250A
encontra-se a aproximadamente 5 metros. Em
caso de mudanca para o setor de 60 Hz, a fonte
de 460V/250A encontra-se a aproximadamente
15 metros.

PERGUNTA 38

“No momento da montagem em campo do
equipamento pode-se considerar a utilizacao de
ar super seco no lugar de nitrogénio. Gentileza
confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 39

“Poderiam nos explicar a logistica necessaria
para chegar ao local onde o transformador
estda/sera  instalado levando  todos os
equipamentos de tratamento de 6leo, bomba de
vacuo e ar seco?”

RESPOSTA

O translado dos equipamentos até o local onde
estd o transformador sera realizado com apoio
da ITAIPU por meio de ponte rolante com
operador. ITAIPU indicara para a CONTRATADA
onde estacionar a carreta para a retirada dos
equipamentos utilizando ponte rolante.

) Em conformidade com o disposto no
subitem 1.4.2 do CBC da Concorréncia
Binacional EF 0808-24, a ITAIPU:

a) altera a Minuta de Contrato - Anexo VI do
CBC conforme nova versao disponivel neste
aditamento (alteracées em fonte azul);

RESPUESTA

ITAIPU cuenta con fuentes de alimentacion a 50
y 60 Hz. Actualmente el transformador se
encuentra en el sector de 50 Hz, pero puede ser
trasladado por Itaipu al sector de 60 Hz si es
necesario. La Especificacion Técnica menciona
el suministro de energia eléctrica a 60 Hz, pero
puede ser a 50 Hz, si el CONTRATISTA lo
considera necesario.

PREGUNTA 37

;Sera posible informarnos a qué distancia del
area de montaje del transformador se encuentra
la fuente de alimentacion?

RESPUESTA

Actualmente el transformador se encuentra en
el sector de 50 Hz, del cual la fuente de
460V/250A se encuentra aproximadamente a 5
metros. En caso de traslado al sector de 60 Hz,
la fuente de 460V/250A esta aproximadamente a
15 metros.

PREGUNTA 38

Al ensamblar el equipo en campo, se puede
considerar el uso de aire super seco en lugar de
nitrogeno. Favor confirmar entendimiento.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 39

;Podria explicarnos la logistica necesaria para
llegar al lugar donde se instalara el
transformador llevando todo el equipo de
tratamiento de aceite, bomba de vacio y aire
seco?

RESPUESTA

El traslado de los equipos hasta el lugar donde
esta el transformador se realizara con apoyo de
ITAIPU por medio de una gria aérea con
operador. ITAIPU indicara al CONTRATISTA
donde estacionar el camion para la retirada de
los equipos utilizando la gria.

Il) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.2 del PBC de la Licitacién Publica
Binacional EF 0808-24, la ITAIPU:

a) altera la Minuta de Contrato - Anexo VI del
PBC conforme nueva version disponible en
este aditivo (alteraciones en fuente azul);
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b) disponibiliza o documento “SSA 201707093A
- Ensaio PCB”.

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicées contidas no CBC da Concorréncia
Binacional EF 0808-24.

b) pone a disposicion el documento “SSA
201707093A - Ensayo PCB”.

lll) Permanecen inalteradas las  demas

condiciones contenidas en el PBC de la

Licitacion Publica Binacional EF 0808-24.
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