an
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 5
Aditivo 5

CONCORRENCIA BINACIONAL EF 0495-24
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MODERNIZASAO DO SISTEMA AUTOMATICO DE
AQUISICAO DE DADOS (ADAS) DA USINA
HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 5

I) Em conformidade com o disposto no
subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condicdes
(CBC) da Concorréncia Binacional EF 0495-24, a
ITAIPU responde perguntas formuladas por
empresas interessadas nesta licitacao, conforme
segue:

PERGUNTA 1
Com relacao ao Anexo Il - Especificacoes
Técnicas, item 5.2.5.2.2 Requisitos para

cabeamento oOptico e acessorios, Tabela 12 -
Caracteristicas minimas para cabos Opticos,
segue abaixo:

Solicitamos confirmar se €& aceitavel o
fornecimento de um cabo de fibra dptica com
codificacao diferente de “CFOA-X-DDR-Z-RC-
TS”, que atenda a todas as caracteristicas
minimas especificadas, com excecao do nlcleo,
que nao é completamente seco (TS). Em vez
disso, o cabo proposto contém gel no tubo, o
que € mais aconselhavel para instalacoes em
tubulacbes e em passagens subterraneas
sujeitas a inundagbes temporarias. As
propriedades do gel tixotropico evitam a
penetracao de umidade e protegem as fibras do
estresse mecanico.

Outra vantagem consideravel do cabo proposto,
“OPTIC-LAN AR (PFV) - ABNT”, é o seu diametro
externo de 10 mm, comparado ao cabo DDR que
possui 13,8 mm. Como pode ser observado
durante a Visita Técnica, esta diferenca
permitiria o reaproveitamento de alguns trechos
de eletrodutos metalicos existentes que
possuem dimensodes reduzidas.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Somente serao permitidos
cabos de fibra otica com nlcleo seco ou
completamente seco.

PERGUNTA 2
Com relacao ao Anexo V - Planilha de Precos,
item 1.1.25 e 1.1.26 relacionados aos
eletrodutos para montagem de infraestrutura,
segue abaixo:

MODERNIZACI()N DEL SISTEMA AUTOMATICO
DE ADQUISICION DE DATOS (ADAS) DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ADITIVO 5

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Licitacion Pdblica Binacional EF
0495-24, la ITAIPU responde preguntas
realizadas por empresas interesadas en esta
licitacion, conforme sigue:

PREGUNTA 1

“Con relacion al ANEXO IIl - Especificaciones
Técnicas, item 5.2.5.2.2 Requisitos para
cableado optico y accesorios, Tabla 12-
Caracteristicas minimas para cables opticos, se
expone a continuacion:

Solicitamos confirmar si es aceptable el
suministro de un cable de fibra optica con una
codificacion diferente a “CFOA-X-DDR-Z-RC-TS”,
que cumpla con todas las caracteristicas
minimas especificadas, con la excepcion del
nucleo, que no es completamente seco (TS). En
su lugar, el cable propuesto contiene gel en el

tubo, lo cual es mas recomendable para
instalaciones en ductos y en pasajes
subterraneos  propensos a  inundaciones

temporales. Las propiedades del gel tixotropico
previenen la penetracion de humedad vy
protegen las fibras de esfuerzos mecanicos.

Otra ventaja considerable del cable propuesto,
"OPTIC-LAN AR (PFV) - ABNT", es su diametro
externo de 10 mm, en comparacion con el cable
DDR que tiene 13,8 mm. Segln se pudo observar
durante la Visita Técnica, esta diferencia
permitiria  reutilizar algunos tramos de
electroductos metalicos existentes que cuentan
con dimensiones reducidas.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Solo se permitiran cables
de fibra 6ptica con nlcleo seco o
completamente seco (TS).

PREGUNTA 2

“Con relacion al ANEXO V - Planilla de Precios,
item 1.1.25 y 1.1.26 relacionadas a los
Electroductos para montaje de infraestructura,
se expone a continuacion:
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Solicitamos esclarecimentos sobre as medidas
que devem ser consideradas para elaboracao da
oferta, pois no ANEXO Ill - Especificacoes
Técnicas, item 5.6.1.1 Eletrodutos, nado sao
mencionadas dimensdes, como diametros em
polegadas (por exemplo, 3/4", 1" ou similar)

RESPOSTA
Sera definido na etapa de Projeto Executivo.

PERGUNTA 3

Com relacao ao Anexo VIl - Marcos e Eventos de
Pagamento, eventos de pagamento EM-01 e EM-
02 relacionados a entrega de materiais e
equipamentos, segue abaixo:

Solicitamos esclarecimentos sobre a composicao
do LOTE 1 e LOTE 2 conforme Anexo V - Planilha
de Precos. Adicionalmente, consultamos sobre a
possibilidade de alteracao dos prazos (dias) em
relacio a OIS de ambos os eventos de
pagamento para 240 dias, para que coincidam
com o Marco Contratual M1 - Entrega e
Aceitacao dos Equipamentos, Materiais e
Acessorios para Instalacao no Almoxarifado.
Segundo a nossa interpretacao, os prazos atuais
estdo muito proximos dos do OIS. Dado o
volume de equipamentos e materiais a serem
fornecidos, poderdo surgir complicacdées no
cumprimento dos prazos estabelecidos, o que
podera acarretar penalidades contratuais.

RESPOSTA

O LOTE 1 corresponde aos itens 1.1.22 a 1.1.27
da secao “Infraestrutura” e ao item 1.2.6 da
secao “Sobressalentes - Remotas e Estacao
Radio” da Planilha de Precos, Anexo V do CBC.
O LOTE 2 se refere a todos os demais itens
constantes na secao “1. MATERIAIS” do mesmo
documento.

Com relacao aos prazos, pedido deferido. Favor
reportar-se ao item Il deste Aditamento.

PERGUNTA 4
Com relacdo ao Anexo VI - Minuta de Contrato,
segue abaixo:

i.  No Capitulo Il - Documentos Integrantes do
Contrato, faz-se referéncia ao Anexo VI

Instrumento de Constituicdio do Consorcio.
Solicitamos a confirmacao se tal documento
devera ser apresentado em fase posterior a

Solicitamos aclarar cuales son las medidas que
deben ser consideradas para la elaboracion de
la oferta, ya que en el ANEXO I -
Especificaciones  Técnicas, item 5.6.1.1
Electroductos, no se mencionan las
dimensiones, tales como diametros en pulgadas
(por ejemplo, 3/4", 1" o similares).”

RESPUESTA
Sera definido en la etapa de Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 3

“Con relacion al ANEXO VIl - Marcos y Eventos
de Pago, eventos de pago EM-01 y EM-02
relacionadas a las Entrega de Materiales vy
Equipamientos, se expone a continuacion:

Solicitamos aclarar la composicion del LOTE 1y
LOTE 2 de acuerdo con el Anexo V - Planilla de
Precios. Ademas, consultamos sobre la
posibilidad de modificar los plazos OIS (dias) de
ambos eventos de pago a 240 dias, de manera
que coincidan con el Marco contractual M1 -
Entrega y Recepcion de Equipos, Materiales y
Accesorios para la Instalacion en el Deposito.

De acuerdo con nuestra interpretacion, los
plazos actuales estan muy cercanos a la OIS.
Dado el volumen de equipos y materiales a
suministrar, podrian surgir complicaciones para
cumplir con las fechas establecidas, lo que
podria derivar en penalidades contractuales.”

RESPUESTA

El LOTE 1 se refiere a los sub-items del 1.1.22
al 1.1.27 del apartado “Infraestructura” y al
sub-item 1.2.6 del apartado “Repuestos -
Remotas y Estacion de Radio” del documento
“EF  0495-24 Anexo V - Planilha de
Precos_Planilla de Precios Adit 2”. El LOTE 2 se
refiere a todos los demas items del apartado “1.
MATERIALES” del mismo documento.

En cuanto a los plazos, solicitud aceptada.
Favor remitirse al item Il de este Aditivo.

PREGUNTA 4
“Con relacion al ANEXO VI - Minuta de Contrato,
se expone a continuacion:

i. En el Capitulo Il - Documentos integrantes
del contrato, se hace referencia al Anexo VIII -
Instrumento de Constitucion del Consorcio.
Solicitamos confirmar si dicho documento
debera ser presentado en una etapa posterior a
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assinatura do contrato e se a ITAIPU possui
formato pré-estabelecido para tal, ou se sua
elaboracdo é de inteira responsabilidade do
CONSORCIO.

ii. Adicionalmente, em relacdo ao Capitulo
XVl - Forma e Condicbes de Pagamento,
solicitamos a confirmacado se os pagamentos
serao realizados de forma independente e
proporcional, de acordo com o percentual de
participacao de cada consorciado.

RESPOSTA

i. Conforme subitem 2.3.1.7, o consorcio
vencedor fica obrigado a promover sua
constituicao legal antes da celebracao do
contrato com a ITAIPU. A elaboracdao do
Instrumento de Constituicdo do Consorcio é de
responsabilidade do consércio, ndo existindo um
modelo predefinido, devendo ser observado o
disposto no CBC e seus anexos e as leis
aplicaveis no pais onde sera formalizado.

ii. Os pagamentos serao realizados de acordo
com os percentuais de participacao de cada
integrante do CONSORCIO, estabelecidos no
Instrumento de Constituicdo do Consorcio,
Anexo VIl da Minuta de Contrato (nos termos do
subitem 2.3.1.3 do CBC), incidentes em cada
pagamento, na respectiva moeda.

Visando tornar o procedimento mais claro, a
ITAIPU revisou as redacdes das clausulas 16 e 31
da Minuta de Contrato - Anexo VI do CBC,
referentes a aceitacdo e formas e condicoes de
pagamento. Favor reportar-se ao item Il deste
Aditamento.

PERGUNTA 5

“Os pagamentos serao direcionados para cada
empresa em seu pais de origem de acordo com
os as responsabilidades de cada um, ou seja, a
empresa cumpriu o objetivo de seu
fornecimento, podera emitir a nota fiscal para
medicao?”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 4 (ii)
deste Aditamento.

PERGUNTA 6

“Sensores Carlson:

i. Poderiam confirmar se os sensores Carlson
deverao ser automatizados?

ii. No caso dos sensores Carlson, € necessario

la firma del contrato y si ITAIPU dispone de un
formato preestablecido para este, o si queda
bajo la total responsabilidad del CONSORCIO su
elaboracién.

ii. Adicionalmente, en relacion con el Capitulo
XVI - Forma y Condiciones de Pago, solicitamos
confirmar si los pagos se realizaran de forma
independiente y proporcional, de acuerdo con
el porcentaje de participacion de cada
integrante del consorcio.”

RESPUESTA

i. De acuerdo con el sub-item 2.3.1.7, el
consorcio ganador esta obligado a promover su
constitucion legal antes de celebrar el contrato
con ITAIPU. La preparacion del Instrumento de
Constitucion del Consorcio es responsabilidad
del consorcio, y no existe un modelo
predefinido, debiendo observarse las
disposiciones del PBC y sus anexos y las leyes
aplicables en el pais donde se formalizara.

ii. Los pagos se realizaran de acuerdo a los
porcentajes de participacion de cada miembro
del CONSORCIO, establecidos en el Instrumento
de Constitucion del Consorcio, Anexo VIII de la
Minuta de Contrato (de conformidad con el sub-
item 2.3.1.3 del PBC), incidentales en cada
pago, en la moneda respectiva.

Con el fin de aclarar el procedimiento, ITAIPU
reviso la redaccion de las clausulas 16 y 31 de la
Minuta de Contrato - Anexo VI del PBC, en lo
referente a la aceptacion y a las formas y
condiciones de pago. Favor remitirse al punto Il
de este Aditivo.

PREGUNTA 5

Los pagos seran direccionados para cada
empresa en su pais de origen de acuerdo con las
responsabilidades de cada una, es decir, la
empresa cumplid6 con el objetivo de su
suministro, ;puede emitir la factura por
medicion?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 4
(ii) de este Aditivo.

PREGUNTA 6

Sensores Carlson:

i. ;Podria confirmar si los sensores Carlson
deben ser automatizados?

ii. En el caso de los sensores Carlson, ;es
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ter a confirmacao de que os certificados de
calibracdao estdo disponiveis, necessarios para
entender se os dados brutos que vamos ler
ainda estdo dentro dos parametros de
calibracao e faixa de medicao do instrumento?”

RESPOSTA
i. Sim, conforme previsto na tabela do anexo C
das Especificacoes Técnicas.

ii. Os certificados de calibracdo nao estao
disponiveis, porém as informacdes dos
parametros de calibracdo de cada instrumento
constam em cadastro especifico dentro do
sistema informatico de gestao de dados dos
instrumentos.

PERGUNTA 7

“Péndulos:

i.  Qual marca e que tipo de coordindbmetro
manual esta presente no local?

ii.  Os péndulos serao substituidos 100%?

iii. Podemos propor nosso Setplate (sistema de
referéncia para medicbes manuais) e o nosso
Coordenador Manual KK84D para lhes dar um
sistema completo?

iv. Poderiam informar os espacos operacionais
para instalacao do Telecoordindbmetro, no nosso
caso o Telelot - VDD2V4?

v. Qual o tipo de alimentacao em cada ponto
de medicao.

vi. Qual protocolo de comunicacado sera usado
para enviarmos os dados adquiridos?

vii. Os dados precisam ir através dos
dataloggers Campbell fornecidos no projeto?”

RESPOSTA

i. A medicdo manual dos péndulos é realizada
através de um micrometro digital acoplado a
uma chapa metalica desenvolvida por ITAIPU.

ii.  Sim, conforme previsto na tabela do anexo
C das Especificacoes Técnicas.

iii. Nao faz parte do escopo das Especificacoes
Técnicas. A entrega de um novo sistema manual
de medicdo ficaria a critério do consorcio
vencedor desta licitacao, desde que seja

necesario tener la confirmacion de que los
certificados de calibracion estan disponibles,
necesarios para entender si los datos brutos que
vamos a leer aln estan dentro de los
parametros de calibracion y rango de medicion
del instrumento?

RESPUESTA
i. Si, conforme previsto em la tabla del anexo C
de las Especificaciones Técnicas.

ii. Los certificados de calibracion no estan
disponibles, pero las informaciones de los
parametros de calibracion de cada instrumento
constan en catastro especifico dentro del
sistema informatico de gestion de datos de los
instrumentos.

PREGUNTA 7

Péndulos:

i. ;Qué marca y qué tipo de coordindometro
manual esta presente en el local?

ii. ;Se reemplazaran los péndulos al 100%?

iii. ;Podemos proponer nuestro Setplate
(sistema de referencia para mediciones
manuales) y nuestro Coordinador Manual KK84D
para darles un sistema completo?

iv. ;Podria informar los espacios operativos
para la instalacion del Telecoordinémetro, en
nuestro caso el Telelot - VDD2V4?

v. Cual es el tipo de alimentacion en cada
punto de medicion?

vi. jQué protocolo de comunicacion se
utilizara para enviar los datos adquiridos?

vii. jLos datos precisar ir a través de los
dataloggers Campbell suministrados en el
proyecto?

RESPUESTA

i. La medicion manual de los péndulos es
realizada a través de un micrometro digital
acoplado a una chapa metalica desarrollado por
ITAIPU.

ii. Si, conforme previsto en la tabla del anexo
C de las Especificaciones Técnicas.

iii. No forma parte del alcance de las
Especificaciones Técnicas. La entrega de un
nuevo sistema manual de medicion quedaria a
criterio del consorcio vencedor de esta
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complementar e nao interfira no sistema de
medicao manual atual, tampouco represente
um custo adicional para a ITAIPU.

iv. Na visita técnica obrigatéria podem ser
avaliados alguns locais com  péndulos
automatizados, o que da uma ideia dos espacos
operacionais disponiveis. A revisao detalhada de
todos os locais devera ser feita durante a etapa
de projeto executivo.

item 5.2.6 das
Requisitos de

v. Favor reportar-se ao
Especificacbes Técnicas -
Alimentacao.

vi. Favor reportar-se ao item 5.2 das
Especificacdes Técnicas - Unidades de Aquisicdo
Remota.

vii. Os dataloggers sao os encarregados de
coletar os dados dos sensores para depois serem
transmitidos a Central de Dados (CDA).

PERGUNTA 8

“Piezbmetros PS:

Quais as faixas de medicao e qual o
comprimento dos cabos de conexao de cada
piezOmetro?”

RESPOSTA
Estas informacoes constam em tabela especifica
do anexo G das Especificacoes Técnicas.

PERGUNTA 9

“Extensometros:

Pelo que vimos sao todos da marca Geokon,
alguns adaptados para leitura automatizada e
manual, existe algum desenho detalhado desta
adaptacao que foi feita para nos enviar?”

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item Il deste Aditamento,
que disponibiliza o documento 4006-DC-C3829-I
referenciado no  subitem 5.7.2.4 das
Especificacbes Técnicas.

PERGUNTA 10

“Medidores Triortogonais:

Podemos trabalhar com range de 0-30mm +-
15mm e resolucao de deslocamento de 0,2% FS?
Consideramos readout da SISGEO.”

licitacion, siempre que sea complementario y
no interfiera en el sistema de medicion manual
actual, y tampoco represente un costo adicional
para la ITAIPU.

iv. En la visita técnica obligatoria pueden ser
evaluados algunos locales con péndulos
automatizados, lo que da una idea de los
espacios operacionales disponibles. La revision
detallada de todos los locales debera ser hecha
durante la etapa del proyecto ejecutivo.

v. Favor remitirse al sub-item 5.2.6 de las
Especificaciones Técnicas - Requisitos de
alimentacion.

vi. Favor remitirse al sub-item 5.2 de las
Especificaciones Técnicas - Unidades de
Adquisicion Remota.

vii. Los dataloggers son los encargados de
colectar los datos de los sensores para luego ser
transmitidos a la Central de Datos (CDA).

PREGUNTA 8

Piezometros PS:

;Cudles son los rangos de medicion y qué
longitud tienen los cables de conexion de cada
piezometro?

RESPUESTA

Estas informaciones constan en la tabla
especifica del anexo G de las Especificaciones
Técnicas.

PREGUNTA 9

Extensometros:

Por lo que hemos visto son todos de la marca
Geokon, algunos adaptados para lectura
automatizada y manual, ;existe algin diseno
detallado de esta adaptacion que fue fecha
para enviarnos?

RESPUESTA

Favor remitirse al punto Il de este Aditivo, que
pone a disposicion el documento 4006-DC-
C3829-1 al que se hace referencia en el sub-item
5.7.2.4 de las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 10

Medidores triortogonales:

(Podemos trabajar con un rango de 0-30mm +-
15mm y una resolucién de desplazamiento de
0.2% FS? Consideramos readout de SISGEO.
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RESPOSTA
Favor reportar-se ao item
Especificacdes Técnicas.

5.7.2.5 das

PERGUNTA 11

“Software:

i.  Qual nUmero maximo de Usuarios no novo
sistema ADAS?

ii. Ha possibilidade de utilizacdo de VPN para
acesso e manutencao de versoes de atualizacao
de software

iii. E possivel nos enviar especificacdes
detalhadas sobre a interface da plataforma de
software para monitoramento de gerenciamento
de dados conforme item 5.1.7?

“5.1.7 Requisitos de troca de dados externos:

O controle de acesso ao CDA e as configuracoes
de acesso/integracao devem ser realizadas pela
ITAIPU no entorno SIRI; Pl Osisoft; o Sistema
Sismologico; o SOAA; o SOM: Recuperacdao de
dados hidrologicos, solicitacdes de manutencao,
servicos e mantenimentos realizados.”

RESPOSTA

i. O software a ser fornecido deve atender os
requisitos do item 5.12 das Especificacoes
Técnicas. A quantidade de usuarios por perfil
sera definida na etapa de Projeto Executivo.

ii. Nao é possivel. Deverdao ser realizadas
visitas de suporte in loco conforme o item 12
das Especificacoes Técnicas. Excepcionalmente,
a critério da ITAIPU, podera ser prestado
suporte remoto através dos canais estabelecidos
por ITAIPU no momento e conforme o caso.

ili. Nao é possivel, a informacdo necessaria
sobre outros sistemas da ITAIPU sera fornecida
na etapa de integracao.

PERGUNTA 12

“Execucao das atividades:

A medida que substituirmos o sistema atual pelo
novo, ltaipu podera ficar sem receber os dados,
ou primeiramente deveremos atuar na Etapa do
desenvolvimento do software e paulatinamente
migrar para o sistema novo?”

RESPOSTA )
Favor reportar-se ao item 11.2 ESTRATEGIA
PARA  IMPLEMENTACAO DO SISTEMA das

RESPUESTA
Favor remitirse al sub-item 5.7.2.5 de las
Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 11

Software:

i.  jCual es el nUmero maximo de usuarios en
el nuevo sistema ADAS?

ii. ;Existe la posibilidad de utilizacion de VPN
para acceso y mantenimiento de versiones de
actualizacion de software?

iii. ;Es posible enviarnos especificaciones
detalladas sobre la interfaz de la plataforma de
software para monitorear la gestion de datos
conforme item 5.1.7?

"5.1.7 Requisitos de intercambio de datos
externos:

El control de acceso al CDA vy las
configuraciones de acceso/integracion deben
ser realizados por ITAIPU en el entorno de SIRI;
Pl Osisoft; Sistema Sismologico; SOAA; o SOM:
Recuperacion de datos hidrolagicos, solicitudes
de mantenimiento, y servicios y
mantenimientos realizados.

RESPUESTA

i. El software a ser proveido debe cumplir
con el sub-item 5.1.2 de la Especificacion
Técnica. La cantidad de usuarios por perfil sera
definida en la etapa de Proyecto Ejecutivo.

ii. No es posible, deberan ser realizadas
visitas de soporte en sitio conforme al item 12
de la Especificacion Técnica.
Excepcionalmente, a criterio de ITAIPU, podran
ser realizados soportes remotos por las vias
establecidas por ITAIPU en su momento y segln
sea el caso.

ili. No es posible, la informacion necesaria
sobre otros Sistemas de ITAIPU sera
proporcionada en la etapa de integracion.

PREGUNTA 12

Ejecucion de actividades:

A medida que reemplazamos el sistema actual
por el nuevo, es posible que Itaipl no reciba los
datos, jo primeramente deberiamos actuar en
la etapa de desarrollo del software vy
gradualmente migrar al nuevo sistema?

RESPUESTA
Favor remitirse al sub-i,tem 11.2 ESTRATEGIA
PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA de la
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Especificacdes Técnicas.

PERGUNTA 13

“Trabalho em Altura:

i.  Entendemos que na UAR 03 o acesso é por
escada de marinheiro correto? E Possivel enviar
virtualmente acesso ao local?

ii. Como se dard o acesso para levar
equipamentos nesta unidade? Vamos precisar de
NR35 para acesso e no caso de nao haver um
caminho seguro, como poderiamos levar os
equipamentos novos até esta unidade?

iii. Entendemos que no caso dos PG’s para
comunicacdo manual e automatizada sera
necessario colocar uma junction box para
permitir as duas medicOes correto?

iv. Poderiam informar quais locais vamos
precisar disponibilizar andaimes para trabalho
em altura?

v. Que tipo de andaime pode ser utilizado na
IB?

vi. No caso de andaimes estamos falando de
altura maxima de 2,5 metros?”

RESPOSTA
i. Correto. Nao é possivel, a verificacdo do
acesso pode ser feita na Visita Técnica
Obrigatoria.

ii. A verificacdo do acesso pode ser feita na
Visita Técnica Obrigatéria. E responsabilidade
do CONTRATADO o planejamento da logistica e
montagem dos equipamentos. E requerido o
cumprimento da norma NR-35 para a execucao
deste projeto.

iii. A solucao proposta devera atender o item
5.7.2.2 das Especificacdbes Técnicas, para
automatizacdo das leituras dos piezometros
elétricos do tipo Geonor (PG). A leitura manual
continuara sendo realizada da mesma maneira
que ¢é feita atualmente na caixa seletora
existente.
iv. Serda definido na
Executivo.

etapa de Projeto

v. Nao sera permitido o uso de andaimes
construidos com estrutura de madeira.

vi. Serd definidko na etapa de Projeto

Especificacion Técnica.

PREGUNTA 13

Trabajos en altura:

i.  Entendemos que en la UAR 03 el acceso es
por escalera de marinero, jcorrecto? ;Es posible
enviar virtualmente el acceso al sitio?

ii. ;Como se darad el acceso para llevar los
equipos en esta unidad? Necesitaremos NR35
para acceder y en caso de que no haya un
camino seguro, ;como podriamos llevar los
nuevos equipos hasta esta unidad?

iii. Entendemos que en el caso de los PG's para
comunicacion manual y automatizada, sera
necesario colocar una junction box que permita
ambas mediciones, ;correcto?

iv. ;Podria informarnos en qué locales
necesitaremos proporcionar andamios para
trabajos en altura?

v. ;Qué tipo de andamio se puede utilizar en
IB? En el caso de los andamios,

vi. ;estamos hablando de una altura maxima
de 2,5 metros?

RESPUESTA
i.  Correcto. No es posible, la verificacion del
acceso puede ser hecha en la Visita Técnica
Obligatoria.

ii. La verificacion del acceso puede ser hecha
en la Visita Técnica Obligatoria. Es
responsabilidad del CONTRATISTA la
planificacion de la logistica y montaje de los
equipamientos. Es requerido el cumplimiento de
la norma NR 35 para la ejecucion de este
proyecto.

iii. La solucion propuesta debera atender el
sub-item 5.7.2.2 de las Especificaciones
Técnicas, para la automatizacion de las lecturas
de los piezémetros eléctricos del tipo Geonor
(PG). La lectura manual se continuara
realizando de la misma manera que se realiza
actualmente en la caja selectora existente.

iv. Sera definido en la etapa de Proyecto
Ejecutivo.

v. No serda permitido el uso de andamios
construidos con estructura de madera.

vi. Serda definido en la etapa de Proyecto
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Executivo

PERGUNTA 14

“Da instalacao:

i. Podemos utilizar os eletrodutos que hoje
estdo sendo utilizados por cabo telefonico para
fazer a interligacdo de Fibra oOtica entre as
UAR’s?

ii. Entendemos que entre as UARS e as UTAS
serdo necessarios novos eletrodutos, ou seja,
entre as UARs e os painéis CFAP?

ili. E dos CFAP poderiamos utilizar eletrodutos
existentes para passagem de Fibra otica?”

RESPOSTA
i.  Sim.

ii. Entendimento incorreto. Deverao ser
considerados os seguintes critérios:

e Para novas UAR’: sera necessaria a
instalacao de novos eletrodutos desde as UAR’
até a CFAP mais proxima.

e Para UAR’s existentes a serem substituidas:
poderao ser utilizados os eletrodutos existentes
atualmente para comunicacao das UAR’s com o
Centro de Dados (CDA) até um ponto adjacente
ao CFAP mais préximo. A partir deste ponto sera
necessario emendar e instalar um novo
eletroduto para chegar ao CFAP mais proximo.

ili. Nao sera necessario. As CFAP’s ja contam
com fibra oOptica instalada até as UTA’s.

PERGUNTA 15

“Medidor de Vazao:

Sobre a substituicao dos medidores de vazao,
todos os eletrodutos podem ser utilizados para
passagem de novos cabos? Saberiam informar se
estes eletrodutos estao em bom estado?”

RESPOSTA
Sim. A verificacdo dos eletrodutos sera
realizada no Projeto Executivo.

PERGUNTA 16

“PiezOmetros PG:

Estamos considerando que nenhum piezOmetro
Geonor sera substituido e que os mesmos

Ejecutivo.

PREGUNTA 14

Instalacion:

i. ;Podemos utilizar los electroductos que hoy
se utilizan por cable telefénico para hacer la
interconexion de fibra optica entre las UAR's?

ii. ;Entendemos que entre las UAR y las UTA
se necesitaran nuevos electroductos, es decir,
entre las UAR y los paneles del CFAP?

ili. ;Y de los CFAP podriamos utilizar los
electroductos existentes para el paso de fibra
optica?

RESPUESTA

i. Si

ii. Entendimiento incorrecto. Se deben
considerar los siguientes criterios:

e Para Nuevas UAR’s: si serda necesaria la
instalacion de nuevos electroductos desde las
UAR’s hasta la CFAP mas proxima.

e Para UAR’s existentes a ser sustituidas: se
podran usar los electroductos existentes
utilizados actualmente para la comunicacion de
las UAR’s con el Centro de Datos (CDA) hasta un
punto mas cercano a la CFAP mas proxima.
Desde este punto si sera necesario empalmar e
instalar un nuevo electroducto para llegar a la
CFAP mas proxima.

iii. No seria necesario, las CFAP’s ya cuentan
con fibra optica instalada hasta las UTA’s.

PREGUNTA 15

Medidor de flujo:

En cuanto a la sustitucion de los medidores de
flujo, ;se pueden utilizar todos los
electroductos para el paso de nuevos cables?
;Podria informar si estos electroductos estan en
buen estado?

RESPUESTA
Si. La verificacion de los electroductos sera
realizada en el Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 16

Piezometros PG:

Estamos considerando que no se sustituira
ningln piezometro Geonor y que los mismos
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deverao ser automatizados, sem a necessidade
de leitura manual, pois os tubos existentes nao
permitem em funcao do diametro, correto?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Os Piezometros Geonor
(PG) nao possuem tubos. Contudo, a ITAIPU
informa que nao serao substituidos, porém
serao automatizados.

PERGUNTA 17

“UTA e UAR

i. Ha visada em todos os pontos que serdo
inseridos novos radios, exceto a UAR 27,
correto?”

RESPOSTA

Entendimento correto, somente para a
instalacito de uma nova UAR podera ser
necessario instalar um mastro sobre o telhado
da caseta para obter uma linha de visao
desobstruida. A confirmacao sera feita no
Projeto Executivo.

PERGUNTA 18

“Conforme o item 1.1.2 Habilitacao Técnica do
EF 0495-24 Anexo |l - DOCUMENTACAO PARA A
HABILITACAO, no que tange ao requisito:

a.2) sistema para automatizacao de leituras de
no minimo 40 (quarenta) instrumentos,
incluindo software de gestao de dados, com
pelo menos 4 (quatro) tipos diferentes dos
instrumentos listados abaixo:

- Péndulos diretos ou invertidos;

- Medidores de vazao;

- Piezometros;

- Extensémetros;

- Inclinbmetros;

- Medidores triortogonais.

Nossa empresa atua no mercado brasileiro ha 27
anos, especializada em automacao industrial e
instrumentacdo geotécnica para os setores de
energia, mineracao, petréleo e gas, além de
infraestrutura. Temos ampla experiéncia com
centenas de projetos, fornecendo equipamentos
como piezometros, inclinometros, fluxometros,
crackdometros, células de pressao, entre outros.
Nossa base de clientes inclui algumas das
maiores empresas no Brasil e no exterior, sendo
reconhecidos pela exceléncia em nossas areas
de atuacao.

Apds andlise do requisito mencionado, em

deberian ser automatizados, sin necesidad de
lectura manual, porque los tubos existentes no
lo permiten en funcion del diametro, jcorrecto?

RESPUESTA

Interpretacion incorrecta. Los piezometros
Geonor (PG) no poseen tubos. No obstante,
ITAIPU informa que no seran sustituidos, sino
que seran automatizados.

PREGUNTA 17

UTA y UAR

i. Se prevé en todos los puntos que se insertaran
nuevas radios, excepto en la UAR 27, ;correcto?

RESPUESTA

Interpretacion correcta, solo para una nueva
UAR a ser instalada podria ser necesario la
instalacion de un mastil sobre el techo de la
caseta para lograr una linea de vista sin
obstaculos. La confirmacion sera realizada en el
Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 18

Conforme el item 1.1.2 Habilitacion Técnica de
EF 0495-24 Anexo Il - DOCUMENTACION PARA LA
HABILITACION, con respecto al requisito:

a.2) Sistema para automatizacion de lecturas de
un minimo de 40 (cuarenta) instrumentos,
incluyendo software de gestion de datos, con
por lo menos 4 (cuatro) tipos diferentes de los
instrumentos listados abajo:

- Péndulos directos o invertidos;

- Medidores de flujo;

- Piezometros;

- Extensometros;

- Inclinometros;

- Medidores triortogonales.

Nuestra empresa opera en el mercado brasilefo
desde hace 27 afos, especializandose en
automatizacion industrial e instrumentacion
geotécnica para los sectores de energia,
mineria, petroleo y gas, asi como en
infraestructura. Contamos con wuna amplia
experiencia con cientos de proyectos,
suministrando equipos como piezometros,
inclindmetros,  flujometros,  crackometros,
celdas de presion, entre otros. Nuestra base de
clientes incluye algunas de las mayores
empresas de Brasil y del extranjero, siendo
reconocidas por su excelencia en nuestras areas
de especializacion.

Después de analizar el

requisito  antes
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conjunto com outras empresas de referéncia no
Brasil, concluimos que a exigéncia de 4 (quatro)
tipos diferentes de instrumentos é dificil de ser
cumprida, visto que ndao ha, no mercado
brasileiro, demanda para uma quantidade tao
elevada de instrumentos desse porte em um
Unico projeto.

Diante do exposto, solicitamos,
respeitosamente, que considerem reduzir a
exigéncia para 3 (trés) tipos diferentes de
instrumentos, permitindo assim a participagao
de um maior nimero de empresas e
promovendo maior competitividade.”

RESPOSTA

A ITAIPU revisou as condicées de habilitacao
técnica, permitindo que os requisitos
estabelecidos na alinea “a” do subitem 1.1.2
possam ser cumpridos mediante o somatorio de
2 (dois) atestados de desempenho. Favor
reportar-se ao item Il deste Aditamento.

Dessa forma, torna-se sem efeito a resposta da
pergunta 25 do Aditamento 3.

PERGUNTA 19

“Venho respeitosamente através deste solicitar
o adiamento da data de abertura da
concorréncia binacional EF 0495-24.

Com o intuito de atender e oferecer os
melhores servicos para a Itaipu Binacional,
solicitamos adiamento do prazo para a
concorréncia EF 0495-24, agendada para o dia
08-10-2024.

Estamos em processo de formacao do consorcio
com empresa paraguaia parceira, porém
precisamos de um prazo maior para acertamos
toda parte de documentacao legal.

Solicitamos uma prorrogacao no prazo de
abertura da concorréncia por mais 20 dias da
data agenda (08-10-2024).”

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il
deste Aditamento.

PERGUNTA 20
“Nosso CRC na Itaipl Binacional tem os codigos
abaixo:

(...)

No arquivo de habilitacao das empresas, podem
verificar que grande parte do processo esta
ligada ao item 650405 Equipamentos de
comunicacao de Dados, conforme abaixo. Somos

mencionado, junto con otras empresas de
referencia en Brasil, concluimos que el requisito
de 4 (cuatro) tipos diferentes de instrumentos
es dificil de cumplir, ya que no existe demanda
en el mercado brasilefo para un nimero tan
alto de instrumentos de este tamano en un solo
proyecto.

En vista de lo anterior, le solicitamos
respetuosamente que considere reducir el
requisito a 3 (tres) tipos diferentes de
instrumentos, permitiendo asi la participacion
de un mayor ndmero de empresas Y
promoviendo una mayor competitividad.

RESPUESTA

ITAIPU reviso las condiciones de habilitacion
técnica, permitiendo que los requisitos
establecidos en la letra "a" del sub-item 1.1.2
puedan cumplirse mediante la suma de 2 (dos)
certificados de desempeno. Favor remitirse al
item Il de este Aditivo.

Por lo tanto, queda sin efecto la respuesta a la
pregunta 25 del Aditivo 3.

PREGUNTA 19

Solicito respetuosamente la prorroga de la
fecha de apertura de la Licitacion Pulblica
Binacional EF 0495-24.

Con el fin de atender y ofrecer los mejores
servicios a ltaipu Binacional, solicitamos la
prorroga del plazo para la Licitacion Pdblica
Binacional EF 0495-24, prevista para el 08-10-
2024.

Estamos en proceso de formar el consorcio con
una empresa asociada paraguaya, pero
necesitamos un plazo mas largo para liquidar
toda la documentacion legal.

Solicitamos una prorroga del plazo de apertura
de la licitacion por otros 20 dias a partir de la
fecha prevista (08-10-2024).

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo.

PREGUNTA 20
Nuestro CRC en la Itaipl Binacional tiene los
codigos que se indican abajo:

(..))

En el archivo de habilitacion de las empresas,
pueden verificar que gran parte del proceso
esta ligada al item 650405 Equipos de
comunicacion de datos, como se muestra abajo.
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habilitados em Redes de telecomunicacoes
611001 e 611004 (Comunicacao de dados),
podemos utilizar este CRC acima para
habilitacdo, ou seria possivel acrescentar estes
codigos abaixo em nosso CRC? Haja vista que
teremos os atestados exigidos na letra A do
processo de habilitacao?”

RESPOSTA

Mantém-se inalterados os codigos cadastrais
indicados na alinea "a" dos subitens 1.2.1.1 e
1.2.3.1 da Documentacdo para a Habilitacao,
Anexo Il do CBC.

Com relacdo a inclusdo de codigos em seu CRC,
favor reportar-se ao item Il, alinea “d”, deste
Aditamento.

PERGUNTA 21

No que diz respeito ao ponto 1.1.2 b da
habilitacao técnica: b) atestado(s) de
desempenho, emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s), em nome de uma das consorciadas,
comprovando a execucdao, em ambiente
industrial, de no minimo, os seguintes servicos:

CONSULTA: Ao possuir CRC completo, todos os
certificados de experiéncia precisam ser
apresentados novamente nos documentos de
licitacdo (Concorréncia EF 0495-24)?

Porque esses documentos ja foram verificados
para completar o processo de cadastro.

RESPOSTA

Conforme a nota i do subitem 1.1.2 da
Documentacao para a Habilitacao - Anexo Il do
CBC, cada integrante do consorcio devera
apresentar, na licitacdo, a documentacao
exigida para cumprimento integral da alinea
“a” ou “b” deste subitem, independentemente
de a consorciada possuir ou nao CRC vigente na
modalidade de Cadastro Completo na ITAIPU.

PERGUNTA 22
Se for consorcio: Qual seria o processo de
faturamento e pagamento?

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 4 (ii)
deste Aditamento.

Aditivo 5
Estamos habilitados en Redes de
telecomunicaciones 611001 y 611004

(Comunicacion de datos), ;podemos utilizar este
CRC de arriba para la habilitacion, o seria
posible agregar estos cédigos de abajo a nuestro
CRC? ;Teniendo en cuenta que tendremos los
certificados requeridos en la letra A del proceso
de habilitacion?

RESPUESTA

Permanecen inalterados los codigos catastrales
indicados en la letra "a" de los sub-items 1.2.1.1
y 1.2.3.1 de la Documentacion para la
Habilitacion, Anexo Il del PBC.

Con respecto a la inclusion de codigos en su
CRC, favor remitirse al item Il, letra "d", de este
Aditivo.

PREGUNTA 21

“Con respecto al Punto 1.1.2 b de la
habilitacion técnica: Certificado(s) de
desempeno, emitido(s) por persona(s)

juridica(s), a nombre de una de las
consorciadas, comprobando la ejecucion, en
ambiente industrial, de por lo menos los
siguientes servicios:

CONSULTA: Al tener el CRC completo; es
necesario presentar nuevamente todos los
certificados de experiencia en los documentos
de la oferta (Licitacion EF 0495-24)

Debido a que estos documentos ya fueron
verificados para completar el proceso de
catastro.”

RESPUESTA

De acuerdo con la nota i del sub-item 1.1.2 de
la Documentacion para la Habilitacion - Anexo Il
del PBC, cada miembro del consorcio debera
presentar, en la licitacion, la documentacion
requerida para el cumplimiento total de las
letras "a" o "b* de este sub-item,
independientemente de que el miembro del
consorcio tenga o no un CRC vigente en la
modalidad de Catastro Completo en ITAIPU.

PREGUNTA 22
“En el caso de ser un consorcio: ;Cual seria el
proceso de facturacion y pago?”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 4
(ii) de este Aditivo.
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Além disso, ressalta-se que a participacdo de
empresas na forma de consorcio binacional é
condicao obrigatoria nesta licitacdo, conforme
estabelecido no subitem 2.3.1 do CBC.

PERGUNTA 23

“Conforme resposta de questionamentos
anteriores, o nao aceite da soma de atestados
para a alinea “a” do item 1.1.2 do documento
EF 0495-24 Anexo Il - Documentacion para la
Habilitacion, esta restringindo a participacao de
nossa empresa inclusive de potenciais parceiros
sendo que ambos possuem historico de
realizacoes e prestacao de servicos similares ao
solicitado neste certame. Solicitamos, mais uma
vez e respeitosamente, que a ITAIPU reavalie o
aceite da soma de atestados para a alinea “a”
do item 1.1.2 do documento EF 0495-24 Anexo I
- Documentacion para la Habilitacion e/ou o
aceite de atestado internacional de empresa do
mesmo grupo.

O entendimento é de que com o aceite desta
solicitacao a gama de empresas habilitadas a
participar deste certame aumente, e sem
prejuizo a qualidades dos servicos, a ITAIPU
tenha mais opcoes de fornecedores e maior
competitividade neste processo de
contratacao.”

RESPOSTA

Com relacdo ao somatorio de atestados, pedido
deferido. Favor reportar-se a resposta da
pergunta 18 deste Aditamento.

Contudo, mantém-se a vedacao a apresentacao
de atestado em nome de empresa pertencente
ao mesmo grupo econdémico da proponente,
conforme resposta da pergunta 12 do
Aditamento 3.

PERGUNTA 24

Somos potencial licitante da chamada de
referéncia e solicitamos ao convocador uma
prorrogacdo de no minimo 25 dias corridos para
efeito de elaboracao de propostas, uma vez que
o projeto contempla escopos civis, elétricos e
de telecomunicacdées, em fornecimento e
instalacao. Isto envolve uma avaliacao civil e
elétrica ao preparar os custos. Somados a todos
esses calculos de custos, ha também os
procedimentos de consorcio exigidos de forma
obrigatoria para a apresentacdo de uma oferta.
Nossa oferta

intencdo é preparar uma

Ademas, cabe sehalar que la participacion de
empresas en forma de consorcio binacional es
una condicion obligatoria en esta licitacion,
segln lo establecido en el sub-item 2.3.1 del
PBC.

PREGUNTA 23

De acuerdo con la respuesta a las preguntas
anteriores, la no aceptacion de la suma de los
certificados para el item "a" del item 1.1.2 del
documento EF  0495-24  Anexo I -
Documentacion para la Habilitacion, esta
restringiendo la participacion de nuestra
empresa, inclusive de potenciales socios, ambos
siendo que ambos poseen un historial de logros
y prestacion de servicios similar al solicitado en
esta Licitacion. Solicitamos respetuosamente,
una vez mas, que ITAIPU reevalle la aceptacion
de la suma de certificados para el item 1.1.2
letra "a" del documento EF 0495-24 Anexo Il -
Documentacion para la Habilitacion y/o la
aceptacion del certificado internacional de una
empresa del mismo grupo.

La interpretacion es que con la aceptacion de
esta solicitud se incrementara la gama de
empresas habilitadas para participar en esta
licitacion, y sin perjuicio de la calidad de los
servicios, la ITAIPU tendra mas opciones de
proveedores y mayor competitividad en este
proceso de contratacion.

RESPUESTA

En cuanto a la suma de certificados, la solicitud
fue aceptada. Favor remitirse a la respuesta de
la pregunta 18 de este Aditivo.

No obstante, se mantiene la prohibicion de
presentar un certificado en nombre de una
empresa perteneciente al mismo grupo
econdémico del oferente, conforme la respuesta
a la pregunta 12 del Aditivo 3.

PREGUNTA 24

“Somos un potencial oferente para el llamado
de referencia y solicitamos amablemente a la
convocante una prorroga de al menos 25 dias
corridos por motivo de preparacion de ofertas,
ya que dentro del proyecto se incluyen alcances
civiles, eléctricos y de telecomunicaciones, en
provision e instalacion. Esto implica una
evaluacion tanto civil como eléctrica a la hora
de elaborar los costos. Sumado a todos estos
calculos de costos, también se suman los
tramites de consorcio exigidos de forma
obligatoria para presentar oferta.

Nuestra intencion es elaborar una oferta
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competitiva que atenda 100% ao que é
solicitado pela ITAIPU BINACIONAL, portanto
nosso pedido é de vital importancia para a
elaboracao de nossa oferta.

Ressaltamos que para um projeto desta
natureza sao necessarias aprovacoes técnicas de
diversas areas de nossa empresa, bem como da
futura empresa que sera nossa consorciada,
além de uma elaboracdo criteriosa de uma
proposta altamente competitiva para ITAIPU.

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il
deste Aditamento.

PERGUNTA 25

“De acordo com o edital para a CONCORRENCIA
BINACIONAL EF 0495-24 a XXXXX solicita,
respeitosamente, o] adiamento para
apresentacdo das propostas devido a
complexidade do projeto e tratativas na
composicao do consorcio binacional.”

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il
deste Aditamento.

) Em conformidade com o disposto no
subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) da Concorréncia Binacional EF 0495-24, a
ITAIPU:

a) altera as datas constantes no Calendario de
Eventos da Licitacao, Anexo | do CBC, cuja
versao atualizada se publica como anexo a
este Aditamento, conforme a seguir:

competitiva y que cumpla al 100% con lo
solicitado por la ITAIPU BINACIONAL, por lo que
nuestra solicitud es de vital importancia para la
preparacion de nuestra oferta.

Hacemos notar que para un proyecto de esta
naturaleza se requieren aprobaciones técnicas
de varias areas de nuestra empresa, asi como
de la futura empresa a ser nuestra consorciada,
junto con una elaboracion a conciencia de una
propuesta altamente competitiva para ITAIPU.”

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo.

PREGUNTA 25

“De acuerdo con el pliego de la LICITACION
PUBLICA BINACIONAL EF 0495-24, XXXXX solicita
respetuosamente el aplazamiento para la
presentacion de ofertas debido a la complejidad
del proyecto y negociaciones en la composicion
del consorcio binacional.”

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo.

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Licitacion Puablica Binacional EF
0495-24, la ITAIPU:

a) altera las fechas constantes en el
Calendario de Eventos, Anexo | del PBC,
cuya version actualizada se publica como
anexo a este Aditivo, conforme sigue:
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EVENTO ITEM DO CADERNO EVENTO ITEM DEL
DE BASES E PLIEGO DE
i . . BASES Y
DESCRICAQ ENDERECAMENTO DATA CONDICOES DESCRIPCION DIRECCIGN FECHA CONDICIONES
ITAIPU TTAIPU
Superintendéncia de Engenharia EN.DT Direccion Técnica A partir del
Endereca; Av. Tancredo Neves, 6731 A partir de 25/06/24 Superintendencia de Ingenieria - EN.DT o s
Foz do lguacu - PR té 13/11/24, d Central Hidroeléctrica ITAIPU 25/06/24 hasta <l
. a , de 2. Agendar y realizar d ! 13/11/24, de lunes
2. Agendar e realizar segunda a sexta- Viite Técniea Hernandarias - Alto Parana i ool 10
Visita Técnica | Contato ME: feira, no hordrio das 110 (Obligat Contacto: Wilson Céceres i,
. > ho gatoria) " horario de las 7:30h
(Obrigatoria) . 7h30min 35 11h e Tel¢fong: 061-599-9689 o i00h y de las
Galileu Goday Jerada das 14h as E-mail: wilsonc@itaipu.ov.pv 14:00h 2 16:100
Telefone: (45) 3520-3657 16h30min, :00h a 16:
E-mail: galileu@itaipu.gov.br Ref : LICITACION PUBLICA BMACIONAL EF 049524
Ref.: CONCORRENCIA BINACIONAL EF 0495-24 ITAIPU
Direccién Financiera
Divisién de Apoyo Técnico
. . Até 1.4.1 3. F 1 1t Central Hidroeléctrica de ITAIPU Hasta 1.4.1
3. Formular Consulta 0O indicade no item 1 e - rermular consutta Hernandarias - Paraguay 31/10/24 letra “a”
31/10/24 letra “a 2 -
E-mail: compras_apoyo@itaipu.gov. py
Ref.: LICTACIGN PUBLICA BINACIONAL EF 0495.24
4. Responder as ) 1an
proponentes ou aditar Até letra 4. Responder al oferente 141
o Caderno de Bacex = 07111124 etra e o formular aditivo sl Hesta o letra b
Condices (CBC) A Pliego de Bases y 07111724 y1.42
Condiciones
Os interessados em  participar desta
licitagdo ou mesmo em assistir & sessao Los interesados en participar de esta licitacion y
piblica, deverio apresentar-se no enderego los interesados en asistir a la sesion pblica
abaixo de onde serdio conduzidos até o local deberdn presentarse en la direccion abajo
da sessao publica: indicada, desde dande serén conducidos hasta el
local de [ sesién publica:
Usina Hidrelétrica da Itaipu (UHI) 1411124
Central de Credenciamento 5. Transporte al local de | o, o percametera de ITAIPU, s/n® iltimo horarig de
5. Transporte a0 local de | Av. Tancredo Neves, 6731 14711124 recepcién de los sobres | o to o Fias - Paraguay partida: 09:00h
recebimento  dos | Foz do lguagu - PR - Brasil Horario de partida:
invélucros 08h45min En caso de no presentacion en el horario
Obs.: a Central de Credenciamento estd determinado para <l transporte de interesados
localizada a alguns metros antes da barreira podra implicar perjuicio en la participacién de
de contrale da UHI, & esquerda. (a licitacidn.
0 ndc comparccimente no horaric
determinado para o deslocamento de 6. Recibir los sobres de la | Auditorio de la Direccién Financiera
interessados podera implicar prejuizo na oferta comercial y de | Central Hidroeléctrica de ITAIPU 14/11/24 2.6
participacéo no certame. la documentacicn para | Margen Derecha de 09:30h a 09:45h o
.  _ - a habilitacién Hernandarias - Paraguay
6. Receber as invélucros | Auditério da Diretoria Financeira
da propasta comercial | Usina Hidrelétrica de ITAIPU 14/11/24
o Margem Direita Das 9h30min a5 2.6.1
e documentacéo para a gem Uir . ShdBmin
habilitagio - Paraguai

f)

atualiza a redacao do subitem 2.7.3 do
CBC, e disponibiliza sua versao atualizada,
em anexo a este Aditamento, com as
alteracoes em cor azul, reiterando que a
analise econdmico-financeira estabelecida
neste subitem sera realizada apenas para o
consorcio, através da ponderacao prevista
no subitem 2.7.3.2 do CBC;

[ si]

altera a redacao da alinea “a” e nota “ii
do subitem 1.1.2 da Documentacdo para a
Habilitacao - Anexo Il do CBC, conforme
versdo atualizada disponivel em anexo a
este Aditamento com alteracées em cor
azul;

”

inclui os subitens 1.2.1.1.1 e 1.2.3.1.1 na
Documentacao para habilitacdo - Anexo Il
do CBC, com orientacdes quanto ao
cadastro das empresas na ITAIPU, conforme
versao atualizada disponivel em anexo a
este Aditamento com alteracoes em cor
azul;

altera a redacédo das clausulas 16 e 31 da
Minuta de Contrato - Anexo VI do CBC,
conforme versao atualizada disponivel em
anexo a este Aditamento com alteracoes
em cor azul;

altera os prazos dos Eventos de Pagamento
EM-01 e EM-02, conforme versao atualizada
dos Marcos e Eventos de Pagamento -
Anexo VIl do CBC, disponivel em anexo a

actualiza la redaccion del sub-item 2.7.3
del PBC, y pone a disposicion su version
actualizada, en anexo a este aditivo, con
los cambios en color azul, reiterando que
el analisis economico-financiera
establecido en este sub-item se realizara
Unicamente para el consorcio, mediante la
ponderacion prevista en el sub-item 2.7.3.2
del PBC;

altera la redaccion de la letra “a” y nota
“ii” del sub-item 1.1.2 de |la
Documentacion para la Habilitacion - Anexo
Il del PBC, conforme version actualizada
disponible como anexo de este Aditivo con
los cambios en azul;

incluye los sub-items 1.2.1.1.1 e 1.2.3.1.1
en la Documentacion para la Habilitacion -
Anexo Il del PBC, con orientaciones
referentes al catastro de las empresas en
la ITAIPU, conforme version actualizada
disponible como anexo de este Aditivo con
los cambios en azul;

modifica la redaccion de las clausulas 16 y
31 de la Minuta de Contrato - Anexo VI del
PBC, conforme  version  actualizada
disponible en el anexo de este Aditivo con
los cambios en azul;

altera los plazos de los Eventos de Pago
EM-01 'y EM-02, conforme version
actualizada de los Marcos y Eventos de
Pago - Anexo VIl del PBC, disponible como
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este Aditamento;

g) disponibiliza, em anexo a este Aditamento,
0 documento 4006-DC-C3829-I referenciado
no subitem 5.7.2.4 das Especificacoes
Técnicas.

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicbes contidas no CBC da Concorréncia
Binacional EF 0495-24.

anexo a este Aditivo;

g) pone a disposicion, en anexo a este
Aditivo, el documento 4006-DC-C3829-|
referenciado en el sub-item 5.7.2.4 de las
Especificaciones Técnicas.

lll) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el PBC de la
Licitacion Publica Binacional EF 0495-24.

Elaboracao: Divisao de Suporte Técnico
Data de emissao: 15.10.24

Elaboracion: Division de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 15.10.24
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