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SINISTRALIDADE EXCLUSIVA DA FASE DE OPERAÇÃO 

 
 
Valores em US$ 
 

VIGÊNCIAS PRÊMIOS INDENIZAÇÕES SINISTRALIDADE 

1992/1994 13.980.000,00 1.903.436,00 13,62% 

1994/1996 8.752.850,00 764.862,00 8,74% 

1996/1997 2.188.212,00 969.688,00 44,31% 

1997/1999 4.441.000,00 0 0,00% 

1999/2001 1.771.744,00 0 0,00% 

2001/2004 4.006.813,00 2.146.138,00 53,56% 

2004/2005 2.084.000,00 0 0,00% 

2005/2006 2.990.000,00 1.960.195,98 65,56% 

2006/2009 7.614.715,88 234.105,84 3,07% 

2009/2012 8.126.524,23 5.496.842,73* 68,53% 

2012/2015 8.100.121,73 352.028,88* 4,35% 

2015/2017 4.849.628,00                533.495,25*  2,45% 

2017/2019 4.449.628,00 0 0,00% 

2019/2022 5.032.407,00 * * 

2022/2024 4.690.000,00 * * 

2024/2026 4.300.000,00 * * 

EM 34 ANOS 87.0377.643,84 14.360.792,68 16,44% 

 
 

* Em Set/2010 ocorreu o sinistro da Unidade Geradora 06: trincas da pá nº 11 e do anel de 
desgaste da roda da turbina, o qual foi indenizado no valor de US$ 5.229.404,80. 
 
* Em Jul/2012 ocorreu o sinistro no Transformador monofásico de excitação Positiva –TEP18A - 
FASE C, o qual foi indenizado no valor de US$ 267.437,93. 
 
* Em Maio/2015 ocorreu o sinistro da Unidade Geradora nº 15: Sistema de Água Pura/ Barras 
Estatóricas, o qual foi indenizado no valor de US$ 352.028,88. 
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* Em Março/2016 ocorreu o sinistro da Unidade Geradora nº 08: Sistema de Água Pura/ Barras 

Estatóricas, o valor estimado do sinistro é de US$ 533.495,25 (Sinistro em processo de 

Regulação). 
 
* Em Fevereiro/2020 ocorreu o sinistro da Unidade Geradora nº 09A: Transformador Principal 
Fase T, (Sinistro em processo final de Regulação e estimativa dos prejuízos). 
 
* Em Junho/2023 ocorreu o sinistro da Unidade Geradora nº 18A: Transformador Principal Fase 
C, (Sinistro em processo de constatação de danos). 
 

* Em Abril/2025 ocorreu o sinistro da Unidade Geradora nº 15: Transformador Principal Fase B, 
(Sinistro em processo inicial de Regulação). 
 
Em março/2025, ocorreu um acidente com veículo de terceiro devido ao impacto com os 
bloqueadores de segurança acionados involuntariamente pelo agente de segurança da ITAIPU 
(Sinistro em processo de Regulação na cobertura da Responsabilidade Civil, valor aproximado 
do sinistro: USD 22.591). 
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SINIESTRALIDAD EXCLUSIVA DE LA FASE DE OPERACIÓN 

 
 
Valores en US$ 
 

VIGENCIAS PREMIOS INDEMNIZACIONES SINIESTRALIDAD 

1992/1994 13.980.000,00 1.903.436,00 13,62% 

1994/1996 8.752.850,00 764.862,00 8,74% 

1996/1997 2.188.212,00 969.688,00 44,31% 

1997/1999 4.441.000,00 0 0,00% 

1999/2001 1.771.744,00 0 0,00% 

2001/2004 4.006.813,00 2.146.138,00 53,56% 

2004/2005 2.084.000,00 0 0,00% 

2005/2006 2.990.000,00 1.960.195,98 65,56% 

2006/2009 7.614.715,88 234.105,84 3,07% 

2009/2012 8.126.524,23 5.496.842,73* 68,53% 

2012/2015 8.100.121,73 352.028,88* 4,35% 

2015/2017 4.849.628,00                   533.495,25* 2,45% 

2017/2019 4.449.628,00 0 0,00% 

2019/2022 5.032.407,00 * * 

2022/2024 4.690.000,00 * * 

2024/2026 4.300.000,00 * * 

EN 34 AÑOS 87.377.643,84 14.360.792,68 16,44% 

 
* En Set/2010 ocurrió el siniestro de la Unidad Generadora 06: fisuras en la paleta nº 11 y del 
anillo de desgaste de la rueda de la turbina, el cual fue indemnizado en el valor de US$ 
5.229.404,80. 
 
* En Jul/2012 ocurrió el siniestro en el Transformador monofásico de excitación Positiva –
TEP18A - FASE C, el cual fue indemnizado en el valor de US$ 267.437,93. 
 
* En Mayo/2015 ocurrió el siniestro de la Unidad Generadora nº 15: Sistema de Agua Pura / 
Barras Estatóricas, el cual fue indemnizado en el valor de US$ 352.028,88. 
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* En Marzo/2016 ocurrió el siniestro de la Unidad Generadora nº 08: Sistema de Agua Pura / 
Barras Estatóricas, el valor estimado del siniestro es de US$ 533.495,25 (Siniestro en proceso 
de Regulación). 
 
* En Febrero/2020 ocurrió el siniestro de la Unidad Generadora nº 09A: Transformador 
Principal Fase T, (Siniestro en proceso final de Regulación y estimación de pérdidas). 

 
* En Junio/2023 ocurrió el siniestro de la Unidad Generadora nº 18A: Transformador Principal 
Fase C, (Siniestro en proceso de constatación de daños). 
 
* En Abril/2025 ocurrió el siniestro de la Unidad Generadora nº15: Transformador Principal 
Fase B, (Siniestro en proceso inicial de Regulación). 
 
En marzo/2025 ocurrió un siniestro con el vehículo de un tercero debido al impacto con los 
bloqueadores de seguridad que fueron activados involuntariamente por un agente de seguridad 
de la ITAIPU (Siniestro en proceso de regulación dentro de la cobertura de Responsabilidad 
Civil, valor aproximado del reclamo USD. 22.591). 


