

ANEXO II

**ORÇAMENTO ESTIMADO
PRESUPUESTO ESTIMADO**

**ADITAMENTO 2
ADITIVO 2**

VERSÃO EM PORTUGUÊS
VERSIÓN EN PORTUGUÉS

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE RIGGING PARA ATIVIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR [USD]* | |
|-------------------|--|---------|--------|--------------|-----------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Mobilização da equipe da CONTRATADA | UA | 12 | 1.326,54 | 15.918,48 |
| 2 | Diária de serviço: Levantamento de informações | DIA | 8 | 474,89 | 3.799,12 |
| 3 | Diária de serviço: Acompanhamento de atividade | DIA | 4 | 474,89 | 1.899,56 |
| 4 | Plano de rigging: Projetos de Baixa Complexidade | UA | 10 | 375,22 | 3.752,20 |
| 5 | Plano de rigging: Projetos de Média Complexidade | UA | 10 | 585,73 | 5.857,30 |
| 6 | Plano de rigging: Projetos de Alta Complexidade | UA | 20 | 796,18 | 15.923,60 |
| VALOR TOTAL GERAL | | | | | 47.150,26 |

Observação:

(*) Dólar dos Estados Unidos da América.

**VERSÃO EM CASTELHANO
VERSIÓN EN CASTELLANO**

ELABORACIÓN DE PLANES DE RIGGING PARA ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE CARGAS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR [USD]* | |
|---------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Mobilização da equipe da CONTRATADA | UA | 12 | 1.326,54 | 15.918,48 |
| 2 | Diária de serviço: Levantamento de informações | DIA | 8 | 474,89 | 3.799,12 |
| 3 | Diária de serviço: Acompanhamento de atividade | DIA | 4 | 474,89 | 1.899,56 |
| 4 | Plano de rigging: Projetos de Baixa Complexidade | UA | 10 | 375,22 | 3.752,20 |
| 5 | Plano de rigging: Projetos de Média Complexidade | UA | 10 | 585,73 | 5.857,30 |
| 6 | Plano de rigging: Projetos de Alta Complexidade | UA | 20 | 796,18 | 15.923,60 |
| VALOR TOTAL GENERAL | | | | | 47.150,26 |

Observación:

(*) Dólar de los Estados Unidos de América.