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PINACIONL Orcamento Estimado - Anexo Il - Aditamento 2
ELABORACAO DE PLANOS DE RIGGING PARA ATIVIDADES DE MOVIMENTACAO DE CARGAS
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT. JNITARIO VALOR [USDI* TOTAL
1 Mobilizacao da equipe da CONTRATADA UA 12 1.326,54 15.918,48
2 Diaria de servico: Levantamento de informacoes DIA 8 474,89 3.799,12
3 Diaria de servico: Acompanhamento de atividade DIA 4 474,89 1.899,56
4 Plano de rigging: Projetos de Baixa Complexidade UA 10 375,22 3.752,20
5 Plano de rigging: Projetos de Média Complexidade UA 10 585,73 5.857,30
6 Plano de rigging: Projetos de Alta Complexidade UA 20 796,18 15.923,60
VALOR TOTAL GERAL 47.150,26
Observacao:

(*) Ddlar dos Estados Unidos da América.

Pregao Eletronico Binacional AF 1799-25
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BINACIONAL
Presupuesto Estimado - Anexo Il - Aditivo 2
ELABORACION DE PLANES DE RIGGING PARA ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE CARGAS
4 VALOR [USD]*
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. [USD]
UNITARIO TOTAL
1 Mobilizacao da equipe da CONTRATADA UA 12 1.326,54 15.918,48
2 Diaria de servico: Levantamento de informacoes DIA 8 474,89 3.799,12
3 Diaria de servico: Acompanhamento de atividade DIA 4 474,89 1.899,56
4 Plano de rigging: Projetos de Baixa Complexidade UA 10 375,22 3.752,20
5 Plano de rigging: Projetos de Média Complexidade UA 10 585,73 5.857,30
6 Plano de rigging: Projetos de Alta Complexidade UA 20 796,18 15.923,60
VALOR TOTAL GENERAL 47.150,26
Observacion:

(*) Ddlar de los Estados Unidos de América.

Subasta a La Baja Electronica Binacional AF 1799-25
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