ANEXO IV
ORCAMENTO ESTIMADO
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DIMENSIONAMENTO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E MANUTENGAO DE SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO RESERVATORIO DA ITAIPU BINACIONAL, COMPOSTO POR CENTRO DE COMANDO E CONTROLE E
TRES TORRES DOTADAS DE TECNOLOGIAS MULTISSENSORES DE SEGURANGA - FASE 1

ORGCAMENTO ESTIMADO

TECNOLOGIAS DE SEGURANCA
MATERIAIS - TECNOLOGIAS PARA O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO RESERVATORIO DA ITAIPU BINACIONAL
REGERENCES MARCO CONTRATUAL | QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM | SUBITEM DESCRIGAO ESPECIFICAGOES ASSOCIADD @ UNIDADE o O]
TECNICAS
CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO BIESPECTRAL PARA OPERACAO EM AMBIENTES DIURNOS E G
11 |NOTURNOS, E ACESSORIOS 8.1 M5 3 ] 1.471.800,00| R$ 4.415.400,00
12 |RADARES DE VIGILANCIA DE SUPERFICIE TIPO AGUA E TERRA, E ACESSORIOS, 8.2 M5 2 o 5.615.600,00| RS 11.231.200,00
1.3 |CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO COM MOVIMENTAGAO PAN-TILT-ZOOM E ACESSORIOS 8.3 M5 8 o 35.680,00| R$ 285.440,00
1.4 |CAMERAS IP TIPO BULLETS FIXAS, E ACESSORIOS 8.4 M5 2 ) 11.150,00| RS 267.600,00
1.5 |SIRENES/CORNETAS ANUNCIADORAS DE MENSAGENS TIPO IP E ACESSORIOS, 8.5 M5 7 o 7.938,80| R$ 55.571,60
16 |EQUIPAMENTOS PARA CONECTIVIDADE POR INTERNET SATELITAL E ACESSORIOS 8.6 M5 4 G 7.938,80| R$ 31.755,20
1.7 |CONJUNTOS DE ROTEADORES DE BALANCEAMENTO DE WAN, E ACESSORIOS 8.7 M5 5 o 84.740,00| R$ 423.700,00
5 |CONUNTOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE REDE TIPO NGFW (NEXT GENERATION . 5 5 o 115.960.00 & 579.800.00
®  |FIREWALL), E ACESSORIOS - M ) -960,00| RS 800,
1.9 |[SWITCHES DE ACESSO INDUSTRIAL GERENCIAVEIS E ACESSORIOS 8.9 M5 10 5] 15.164,00| RS 151.640,00
140 [SWITCHES DE DISTRIBUICAO E ACESSORIOS 8.10 M5 6 o 37.464,00| RS 224.784,00
141 [SWITCHES CORE E ACESSORIOS 8.1 M5 2 o 93.660,00| R$ 187.320,00
142 [SWITCHES DE ACESSO E ACESSORIOS, 8.12 M5 5 G 14.272,00| RS 71.360,00
SERVIDORES DE GRAVACAO DEDICADOS AOS SITES DE MONITORAMENTO E AO CCC-NEPOM, E )
1.13 A 8.13 M5 5 o 236.380,00| R$ 1.181.900,00
ACESSORIOS
114 |SERVIDORES DE PROCESSAMENTO DE ANALITICOS DE VIDEO DEDICADOS AOS SITES DE » 5 , o 285.440.00| R 856.920.00
14 | MONITORAMENTO E ACESSORIOS g M ) 440,001 RS 320,
145  [SERVIDORES DE VIRTUALIZACAO EM CLUSTER DE FAILOVER E ACESSORIOS 8.15 M5 2 5} 285.440,00| RS 570.880,00
1 146 |SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA O SISTEMA DE VMS E ACESSORIOS 8.16 M5 1 5] 401.400,00| RS 401.400,00
117 |WORKSTATIONS DEDICADAS AO SISTEMA DE VIDEO WALL DO CCC-NEPOM E ACESSORIOS 8.17 M5 4 B 37.464,00] RS 149.856,00
148 |WORKSTATIONS DEDICADAS A OPERACAO DO SISTEMA, E ACESSORIOS 8.18 M5 8 5 51.736,00| RS 413.888,00
119 |EQUIPAMENTO DE NO-BREAKS (UPS), E ACESSORIOS, PARA A SALA TECNICA DO CCC-NEPOM 8.19 M5 2 o 8.920,00| RS 17.840,00
120  |EQUIPAMENTOS TRANSFERIDORES AUTOMATICOS DE ENERGIA (ATS), E ACESSORIOS 8.20 M5 2 5 14.985,60| RS 29.971,20
121 |[RACKS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM ALTURA PADRAO A 44US, E ACESSORIOS 8.21 M5 2 o 19.891,60| RS 39.783,20
122 |CONJUNTO DE REGUAS DE TOMADAS TIPO PDU E ACESSORIOS 8.22 M5 9 o 6.110,20] RS 54.991,80
CONJUNTO DE MOBILIA PARA OPERACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA G
123 | pUAS POSICOES DE OPERADORES, E ACESSORIOS 8.23 M5 1 ) 42.745,70| RS 42.745,70
124 |SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO, ALARMES E ACESSORIOS 8.24 M5 4 G 10.704,00| RS 42.816,00
125  |SISTEMAS DE DETECAO DE INCENDIO E ACESSORIOS 8.25 M5 4 5] 14.272,00 R$ 57.088,00
126 |SISTEMA DE SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO, GRAVACAO E OPERACAO DE CFTV (VMS) 8.26 M5 1 o 249.760,00| RS 249.760,00
1.27  [SISTEMA DE SOFTWARES PARA OPERACAO DOS RADARES DOS SITES 8.27 M5 1 5] 428.160,00| RS 428.160,00
128 |SISTEMA DE SOFTWARES PARA GESTAO DE INCIDENTES 8.28 M5 1 5] 312.200,00] R$ 312.200,00
129 [SISTEMA DE SOFTWARES DE ANTI-VIRUS PARA PROTEGAO DE SERVIDORES E WORKSTATIONS 8.29 M5 1 5] 231.920,00| R$ 231.920,00
130 |ESTRUTURA DE VIDEO-WALL COMPLETA E ACESSORIOS 8.30 M5 1 5] 205.160,00| RS 205.160,00
MONITORES PROFISSIONAIS PARA VIDEO WALL COM 55”(CINQUENTA E CINCO POLEGADAS) CADA, )
1.31 ) 8.31 M5 12 o 19.624,00| RS 235.488,00
E ACESSORIOS
SUBTOTAL (ITEM 1)| R$  23.447.738,70
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SERVICOS DE IMPLANTAGAO COM MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA MECANICA, ELETRICA, LOGICA E CIVIL

REFERENCIA - "
mem | susimem T R MARCAOS ;ZOOSII:C\)TUAL QUAN(:IDADE - VALOR(l;NITARIO VAL(c:r:( 'L?TAL
TECNICAS ) )
DIMENSIONAMENTO, IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE TODAS AS TECNOLOGIAS VOLTADAS AQ
SITE 1 (SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR), INCLUINDO O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE|
21 |TODAS AS INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTACAO, COMUNICACAO, SUSTENTACAO, PROTECOES| > % % 67,9 10,11, M7 1 5] 222.750,00| R$ 222.750,00
ELETRICAS, SINALIZACOES E DEMAIS COMPONENTES CONFORME EXIGIDOS NO ANEXO 14,15, 17
ESPECIFICACOES TECNICAS
DIMENSIONAMENTO, IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE TODAS AS TECNOLOGIAS VOLTADAS AQ
SITE 2 (SANTA HELENA-PR), INCLUINDO O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE TODAS AS| . ., .
2.2 |INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTAGAO, COMUNICAGAO, SUSTENTACAO, PROTECOES ELETRICAS,| > % % 67,9 10,11, M7 1 5] 222.750,00| R$ 222.750,00
SINALIZACOES E DEMAIS COMPONENTES CONFORME EXIGIDOS NO ANEXO ESPECIFICACOES 14,15, 17
TECNICAS
DIMENSIONAMENTO, IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE TODAS AS TECNOLOGIAS VOLTADAS AQ
SITE 3 (GUAIRA-PR) E NEPOM GUAIRA-PR, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A INSTALAGAO DE
23 |TODAS AS INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTACAO, COMUNICACAO, SUSTENTACAO, PROTECOES| > % 5'2' 175 9'7"" " M6 1 B 178.200,00] R$ 178.200,00
ELETRICAS, SINALIZACOES E DEMAIS COMPONENTES CONFORME EXIGIDOS NO ANEXO 14,15,1
ESPECIFICACOES TECNICAS
DIMENSIONAMENTO, IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE TODAS AS TECNOLOGIAS VOLTADAS AQ
CCC-NEPOM EM FOZ DO IGUAGU-PR E AMBIENTES DA ITAIPU, INCLUINDO O FORNECIMENTO EA|
2.4 |INSTALACAO DE TODAS AS INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTACAO, COMUNICAGAO, SUSTENTACAO,| > % % 67,9, 10,11, M6 1 5] 276.210,00| R$ 276.210,00
PROTECOES ELETRICAS, SINALIZACOES E DEMAIS COMPONENTES CONFORME EXIGIDOS NO ANEXO 14,15, 17
ESPECIFICACOES TECNICAS
2.5.1  |DOCUMENTACOES TECNICAS: WORKSTATEMENT 12 M1 1 5] 6.682,50| R$ 6.682,50
DOCUMENTACOES TECNICAS: DESENHOS DE PROJETOS, MANUAIS, CERTIFICADOS, PROJETO )
2.5.2 - 13 M2 1 G 26.730,00| R$ 26.730,00
EXECUTIVO
2
253 |DOCUMENTACOES TECNICAS: AS-BUILT FINAL 16 Mo 1 G 33.412,50| R$ 33.412,50
2.6 |TREINAMENTOS TECNICO E OPERACIONAL, INCLUINDO MATERIAIS DIDATICOS 18 Mo 2 5} 31.185,00] R$ 62.370,00
2.7 |MANUTENCOES PREVENTIVAS BIMESTRAIS 19 M11 2 M28 e M37 18 visitas 8.000,00| R$ 144.000,00
2.7.1  |SUBSTITUICAO DOS COOLERS DE RESFRIAMENTO DAS 03 (TRES) CAMERAS BIESPECTRAIS 8.1.4 M36 e M37 1 Servico 262.082,16| RS 262.082,16
2.8 |MANUTENCOES CORRETIVAS NAO PROGRAMADAS 19 Sem Marco associado - 9 visitas 24.948,00) R$ 224.532,00
Medicao mensal
2.9 [SERVICO DE CONECTIVIDADE POR INTERNET SATELITAL, TIPO “INTERNET-AS-SERVICE” 8,6 Sem Marco associado - 36 meses 8.776,35| RS 315.948,60)
Medicao mensal
SERVICOS SUPORTE TECNICO DOS FABRICANTES DAS SOLUCOES DE SOFTWARE (SUSP), INCLUINDO Sem Marco associado -
210 | ATUALIZACOES DE VERSOES, PACOTES DE CORRECAO, VACINAS DE SISTEMAS DE SEGURANCA 8 Medicao mensal 0 meses 240570 RS 144.342,00
SUBTOTAL (ITEM 2)| RS 2.120.009,76
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ANEXO A - CONSTR!

O DAS TORRES E INFRAESTRUT

DOS SITES DE SEGURANCA

1. TORRE SANTA HELENA
REFERENCIA - q
ITEM SUBITEM DESCRICAO ESPECIFICAGOES MARC&:ggIEgTUAL QUAN(:I)DADE UNIDADE RALORUNIARIO VAL(:':(-LOTAL
TECNICAS - ANEXO A )

3.4 |Servicos de engenharia: 45 M 1 j 2.094,82 | RS 2.094,82
o Workstatement a9 o B
3.4, |Servicos de engenharia: 8,23.1, 46 w2 1 j 12.568,90 | R$ 12.568,90
e Projeto executivo, sondagens de solo, ART de projeto e de execugéo, etc PET a9 e T
3.3 |Servicos de engenharia: 8,23.1,46 M3 1 j 6.284,45 | RS 6.284,45
o liberagoes legais junto aos 6rgaos competentes. rET a9 e - ’

Materiais e Servigo para a Fundagéao:
3.2 Escavacbes, armadura, concretagem, cura, liberacao estrutural, além de todo material 9,30a37 M4 1 cj 314.222,48 | RS 314.222,48
necessario
Materiais para a torre:
33 Fornecimento de todo material para construcao da torre, transporte e armazenagem 9.3,9.4, 10 W 4 . 377.066,97 | RS 377.066,97
N adequada (Estruturas metalicas, cantoneiras, fperfis tubulares, elementos de fixagao, I a i 4 N ’
3 tintas, etc).
Servigo de montagem da torre:
3.4 Todos os servigos necessarios para completa montagem da estrutura da torre - com 10, 12, 13 M4 1 cj 209.481,65 | RS 209.481,65
escadas, linha de vida, plataformas, suportes, esteiras, pinturas, etc.
Materiais e servicos de preragao da area:
3.5 Lampadas de sinalizagao da torre, sistema de para raio, aterramento, cercamento, 14,19, 20, 21 M4 1 cj 502.755,96 | R$ 502.755,96
portao, iluminacéo externa, placas de identificacao, etc
Equipamentos e Shelter:
3.6 Fornecimento do shelter com equipamentos - rack, ares condicionados, nobreaks, 15, 16, 17, 22 M4 1 cj 481.807,80 | RS 481.807,80
quadros elétricos, componentes elétricos, estacao meteoroldgica, etc
Servigos finais:
17 Ligacdes elétricas e de automacao, comisssionamento, documentagao As-Built, limpeza 0.20, 18, 20, 43, 44, 47 W 1 . 125.688.99 | R$ 125.688.99
" final, laudos de nivelamento da torre apos sua construcao (com ART), medigdes no TEE TR A a9 e : ’
sistema de para raios e no sistema de aterramento.
3.8 Inspecdes periodicas pos obra 48 M29 a M35 7 un 8.977,79 | RS 62.844,51
SUBTOTAL (ITEM 3)| RS 2.094.816,52
2. TORRE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
REFERENCIA - .
A s UANTIDADE
ITEM SUBITEM DESCRICAO ESPECIFICACOES MARCAOS:(?SLRJQTUAL g @ UNIDADE VALOR(:;‘”ARIO VAL(:';L?TAL
TECNICAS - ANEXO A
444 [Servisos de engenharia: 45 M 1 j 2.094,82 | RS 2.094,82
o Workstatement a o B
4.4 |Servicos de engenharia: 8,23.1, 46 w2 1 j 12.568,90 | R$ 12.568,90
o Projeto executivo, sondagens de solo, ART de projeto e de execugéo, etc rET a9 e T
44,3 |Servicos de engenharia: 8,23.1,46 M3 1 j 6.284,45 | RS 6.284,45
i liberagoes legais junto aos 6rgaos competentes. e a9 e - ’
Materiais e Servigo para a Fundagéao:
4.2 Escavacoes, armadura, concretagem, cura, liberagao estrutural, além de todo material 9,30a37 M4 1 cj 314.222,48 | RS 314.222,48
necessario
Materiais para a torre:
43 Fornecimento de todo material para construcao da torre, transporte e armazenagem 9.3,9.4, 10 W 4 . 377.066,97 | RS 377.066,97
N adequada (Estruturas metalicas, cantoneiras, fperfis tubulares, elementos de fixagao, T a i 4 N ’
tintas, etc).
4
Servigo de montagem da torre:
4.4 Todos os servigos necessarios para completa montagem da estrutura da torre - com 10, 12, 13 M4 1 cj 209.481,65 | RS 209.481,65
escadas, linha de vida, plataformas, suportes, esteiras, pinturas, etc.
Materiais e servicos de preragao da area:
45 Lampadas de sinalizagao da torre, sistema de para raio, aterramento, cercamento, 14,19, 20, 21 M4 1 cj 502.755,96 | R$ 502.755,96
portao, iluminagéo externa, placas de identificacao, etc
Equipamentos e Shelter:
4.6 Fornecimento do shelter com equipamentos - rack, ares condicionados, nobreaks, 15, 16, 17, 22 M4 1 cj 481.807,80 | RS 481.807,80
quadros elétricos, componentes elétricos, estacao meteoroldgica, etc
Servigos finais:
47 Ligacdes elétricas e de automacao, comisssionamento, documentacao As-Built, limpeza 0.20, 18, 20, 43, 44, 47 W 1 . 125.688,99 | R$ 125.688.99
N final, laudos de nivelamento da torre apos sua construcao (com ART), medigdes no TEE TR A a9 e : ’
sistema de para raios e no sistema de aterramento.
4.8 Inspecdes periodicas pos obra 48 M29 a M35 7 un 8.977,79 | R$ 62.844,51
SUBTOTAL (ITEM 4)| RS 2.094.816,52
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3. TORRE GUAIRA/
REFERENCIA - R
A s UANTIDADE
ITEM SUBITEM DESCRICAO ESPECIFICACOES MARCAOS:(?;IE%TUAL g @ UNIDADE VALOR(:NITARIO VAL(:':L?TAL
TECNICAS - ANEXO A )
5.4 |Sorvieos de engenharia: 45 M 1 j 2.023,70 | R$ 2.023,70
o Workstatement A o e
Servigos de engenharia:
5.1.2 |Projeto executivo, ART de projeto e de execucao, estudo técnico das condigdes atuais da 8,9.15, 23.1, 46 M2 1 cj 18.213,34 | RS 18.213,34
torre, etc
Equipamentos:
b} 5.2 Fornecimento de equipamentos - rack, nobreak, quadros elétricos, componentes 16, 17, 22 Mé 1 cj 110.089,00 | RS 110.089,00
elétricos, estacao meteoroldgica, etc
Ligacdes elétricas:
5.3 LigagGes elétricas e de automagao, comisssionamento, documentacao As-Built, limpeza |9.20, 18, 20, 43, 44, 47 M6 1 cj 31.422,25 | RS 31.422,25
final.
5.4 Inspegdes periodicas pos obra 48 M29 a M32 4 un 7.182,23 | R$ 28.728,91
SUBTOTAL (ITEM 5)| RS 190.477,19
4. ITENS DE PROVISAQ
REFERENCIA - i
ITEM SUBITEM DESCRICAO ESPECIFICAGOES MARC&:SSIEQTUAL QUAN(:I)DADE UNIDADE i (::"TARIO VAL((:':(-LOTAL
TECNICAS - ANEXO A )
6.1 Sinalizadores 23.2.1 M5 2 cj 9.587,16 | RS 19.174,32
6.2 Dispositivos elétricos 23.2.2,23.2.3 M5 3 cj 8.910,00 | RS 17.820,00
6
6.3 No-break 23.2.4 M5 1 cj 8.910,00 | RS 8.910,00
6.4 Estagao meteorologica 23.2.5 M5 1 cj 6.237,00 | RS 6.237,00
SUBTOTAL (ITEM 6)| RS 52.141,32
SUBTOTAL ITENS 1 E 2 (TECNOLOGIAS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO)| R$ 25.567.748,46
SUBTOTAL ITENS 3, 4, 5 e 6 (CONSTRUCAO DA TORRE E INFRAESTRUTURAS DOS SITES DE SEGURANGA - ANEXO A)| R$ 4.432.251,54
VALOR TOTAL GERAL (R$) (ITENS1+2+3+4+5+6)| RS 30.000.000,00

Referéncias: cj - conjunto; un. - unidade; Ig - licenga; tm - turma.

Notas:

a) Nos valores unitarios do processo de mao de obra estao consideradas todas as despesas necessarias para a execucao dos servicos, incluindo o translado, hospedagem, alimentacao, estabelecimento e desmontagem de canteiros de obra, limpezas dos locais,
e o fornecimento de mao de obra técnica especializada para o atendimento em local de contratacao. Estao previstos, também, todos os materiais complementares e ferramentas de obra necessarios para a montagem das estruturas e equipamentos;

b) As quantidades do item 2.8 sao meramente estimativas e nao representam garantia de faturamento ou de exatidao, tampouco poderao ser alteradas para efeito de preenchimento e calculo de valores;

c) Exclusivamente para fins de verificacéo da conformidade das solucdes ofertadas com o Anexo lll - Especificacdes Técnicas deste CBC, a proponente devera encaminhar, juntamente com a proposta exigida 2.4.1 do CBC, catalogos referentes aos
itens 1.1 a 1.31 do Anexo V - Planilha de Precos, especificando as marcas e modelos;

d) Cada proponente devera elaborar sua proposta considerando sua propria realidade fiscal e tributaria. Caso tenha direito a algum beneficio legal, cabera exclusivamente a proponente decidir por sua utilizago. As empresas estabelecidas no Brasil devem,
ainda, considerar os impactos decorrentes da reoneragao da folha de pagamento conforme estabelecido pela Lei n° 14.973/2024. Portanto, a formagao do preco € de inteira responsabilidade da proponente, nao sendo admitidas reclamagoes posteriores;

e) Os precos propostos prevéem o regime tributario aplicavel para esta contratacao, conforme subitem 1.3 do CBC, e contemplam todas as despesas diretas e indiretas, necessarias a plena execucao do objeto desta licitagao, nas condigdes descritas no
Edital e em seus Anexos, entre elas: administrativas, trabalhistas, encargos sociais (FGTS, INSS), financeiras, lucro, frete, mao de obra, equipamentos, materiais, seguros, taxas sindicais, BDI e outras nao relacionadas, incidentes sobre os fornecimentos e
servigos contratados, incluindo transporte e armazenamento dos produtos relacionados, desde a sua origem até os locais destinados de instalagao.
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