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PREGAO ELETRONICO BINACIONAL EF 0421-26

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA BINACIONAL EF 0421-26

AQUI§ICAO DE UMA PRENSA DOBRADEIRA
HIDRAULICA.

ADITAMENTO 3

I) Em conformidade com o disposto no subitem
2.6.1 do Caderno de Bases e Condicdes (CBC)
do Pregao Eletronico Binacional EF 0421-26, a
ITAIPU responde pergunta realizada por
interessadas nesta licitacao:

PERGUNTA 1.

“Referente ao Pregdo EF 0421-26, gostariamos
de solicitar esclarecimentos acerca do
fornecimento do equipamento, sua instalacao,
treinamento  técnico e execucdo da
infraestrutura elétrica necessaria para seu
funcionamento.

Conforme disposto no item 6.1 do edital,
entendemos que a empresa vencedora devera
executar toda a infraestrutura necessaria para
a operacao da prensa. Nesse sentido,
solicitamos a gentileza de confirmar se o
entendimento esta correto e se, de fato,
cabera a contratada a realizacdo da obra de
infraestrutura elétrica necessaria para a
instalacao do equipamento.

Entretanto, verificamos que o edital nao
apresenta informacdes suficientes para que as
licitantes possam elaborar uma proposta
técnica e comercial adequada, considerando
todos os custos envolvidos. Nao foram
identificados  elementos que  permitam
dimensionar, por exemplo:

» Quantidade e especificacao dos materiais
necessarios  (cabos, calhas, eletrodutos,
sealtubes, tomadas, entre outros);

o Distancias e trajetos da infraestrutura
elétrica;

» Condicoes do local de instalacao;

e Prazo estimado para execucdo da
infraestrutura.

Dessa  forma, entendemos que  seria
recomendavel a disponibilizacdo de um pré-

ADQU,ISICIC')N DE UNA PRENSA PLEGADORA
HIDRAULICA.

ADITIVO 3

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub item
2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de
la Subasta a la Baja Electronica Binacional EF
0421-26, la ITAIPU responde la pregunta
realizada por firmas interesadas en esta
licitacion:

PREGUNTA 1.

Referente a la subasta EF 0421-26, nos gustaria
solicitar aclaraciones sobre el suministro del
equipo, su instalacion, la capacitacion técnica y
la ejecucion de la infraestructura eléctrica
necesaria para su funcionamiento.

Segun lo previsto en el item 6.1 del Pliego,
entendemos que la empresa ganadora debera
ejecutar toda la infraestructura necesaria para
el funcionamiento de la prensa. En este sentido,
solicitamos amablemente que confirme que el
entendimiento es correcto y que, de hecho,
correspondera al contratista realizar los
trabajos de infraestructura eléctrica necesarios
para la instalacion del equipo.

Sin embargo, verificamos que el Pliego no
presenta suficiente informacion para que los
licitantes preparen una oferta técnica y
comercial adecuada, teniendo en cuenta todos
los costos implicados. No se identificaron
elementos que permitan dimensionar, por
ejemplo:

» Cantidad y especificacion de los materiales
necesarios (cables, canalizaciones,
electroductos, sealtubos, tomacorrientes, entre
otros);

« Distancias y trayectos de la infraestructura
eléctrica;

« Condiciones del lugar de instalacion;

o« Plazo estimado para la ejecucion de
infraestructuras.

Por tanto, entendemos que seria recomendable
proporcionar un pre-proyecto, una memoria
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projeto, memorial descritivo ou demais
informacdes técnicas que possibilitem o correto
levantamento dos custos e a elaboracao de
propostas equivalentes entre os participantes.

Adicionalmente, sugerimos a avaliacao da
viabilidade de incluir a execucdao da
infraestrutura elétrica no mesmo escopo da
aquisicao do equipamento. Em  nosso
entendimento, uma alternativa mais adequada
seria a contratacdo da infraestrutura em
processo separado ou sua execucao prévia pela
propria Itaipu, uma vez que o recebimento e
posicionamento do equipamento podem ser
necessarios para a definicdo precisa dos
requisitos de instalacao.

Agradecemos antecipadamente pelos
esclarecimentos e permanecemos a disposicao
para quaisquer informacodes adicionais.”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que a infraestrutura elétrica
necessaria ao funcionamento da prensa
dobradeira hidraulica sera executada pela
proépria Itaipu Binacional, por meio de contrato
especifico de montagem eletromecéanica, nao
cabendo a empresa vencedora a realizacdo da
obra de infraestrutura elétrica.

A contratada cabera apenas possibilitar o teste
de funcionamento do equipamento no local,
disponibilizando o suporte técnico necessario
para a verificacdo operacional da prensa apos
sua instalacao.

Dessa forma, ficam prejudicados os pedidos
relativos a disponibilizacdo de pré-projeto,
memorial descritivo, quantitativos de materiais
(cabos, calhas, eletrodutos, sealtubes,
tomadas, etc.), trajetos, condicées do local e
prazos de execucao da infraestrutura, uma vez
que tais escopos nao integram o objeto deste
Pregao. Gentileza reportar-se ao Item Il deste
aditamento.

) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) do Pregao Eletronico Binacional EF 0421-
26, a ITAIPU:

a) altera o subitem 6.1 das Especificacoes
Técnicas, Anexo | do CBC, e disponibiliza sua

descriptiva u otra informacion técnica que
permita un correcto relevamiento de los costos
y la elaboracion de ofertas equivalentes entre
los participantes.

Ademas, sugerimos evaluar la viabilidad de
incluir la ejecucion de la infraestructura
eléctrica en el mismo alcance que la adquisicion
del equipo. Segln nuestro entendimiento, una
alternativa mas adecuada seria la contratacion
de la infraestructura en un proceso separado o
su ejecucion previa por parte de la propia
Itaipu, ya que la recepcién y posicionamiento
del equipo puede ser necesaria para la
definicion precisa de los requisitos de
instalacion.

Gracias de antemano por vuestras aclaraciones y
permanezcan  disponibles para  cualquier
informacién adicional.

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que la infraestructura eléctrica
necesaria para la operacion de la prensa
plegadora hidraulica sera ejecutada por la
propia Itaipu Binacional, mediante un contrato
especifico de montaje electromecanico, y que la
empresa ganadora no sera responsable de llevar
a cabo los trabajos de infraestructura eléctrica.
El contratista solo sera responsable de
posibilitar la prueba de funcionamiento del
equipo en el lugar, proporcionando el soporte
técnico necesario para la verificacion operativa
de la prensa luego de su instalacion.

Por lo tanto, quedan sin efecto las solicitudes
relacionadas con la disponibilidad de pre-
proyectos, memoria descriptiva, cantidad de
materiales (cables, canalizacoines,
electroductos, sealtubos, tomacorrientes, etc.),
trayectos, condiciones del local y plazos para la
ejecucion de la infraestructura, ya que tales
alcances no forman parte del objetivo de esta
Subasta. Favor remitirse al item Il de este
Aditivo.

)] De conformidad con lo dispuesto en el
sub-item 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electronica
Binacional EF 0421-26, la ITAIPU:

a) altera el sub-item 6.1 de |las
Especificaciones Técnicas, Anexo | del PBC, y
pone a disposicion su version actualizada
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versao atualizada em anexo a este
Aditamento com as alteracoes em cor azul.

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicoes contidas no Caderno de Bases e
Condicoes do Pregao Eletronico Binacional EF
0421-26.

como anexo de este Aditivo con los cambios
en azul.

1)) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Subasta a la Baja Electronica
Binacional EF 0421-26.
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